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1. Predmét a rozsah projektu

Projekt tes$i osvétleni, zasuvkové rozvody, piipojku, hromosvod a uzemnéni nové
skladovaci haly. Projekt zacind v novém rozvadéci RS22 a kon¢i na svorkdch
pfipojovanych spotiebicu.

2. Podklady

Kromé obecné platnych piedpisti a norem CSN, resp. jejich zdvaznych &asti, slouzily
jako podklad zejména :

- podklady od zpracovatele technologické a stavebni ¢asti objektu
- pozadavky investora a provozovatele

3. Zakladni technické udaje

Rozvodna soustava : 3 PEN stf., 50 Hz, 400 V/TN-C-S
Ochrana pted trazem el.proudem : - aut. odpojenim vadné ¢asti v siti TN
- pospojovanim

- izolaci (plastové skiin¢)
- proudovym chréni¢em (vybrané okruhy)

Vykony
spotrebic Pi (kW) | Pp (kW)
Osvétleni 1,0 1,0
Vnéjsi vlivy : jsou stanoveny protokolem — viz piiloha
D.1.1.3.11
Jisténi proti zkratim a nadproudam : jisti¢i a pojistkami
Instalace : kabely CYKY
Ulozeni kabelt : - v nerez Zlabech, odbocky v ocelovych
pozinkovanych elektroinstalacnich trubkach
Zjisténi dodavky el. energie : objekt je napdjen z distribucni sité energetiky se

stupném zajiSténosti 3

4. Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Nova piipojka NN bude napojena zrozvadéfe RM11 v suSarné¢ kalt. Zde se osadi
pojistky 50A pro jiSténi piivodniho kabelu. Méteni spotifeby bude pfimym trojfazovym



elektromérem. Kabel bude napojen pies proudovy chrani¢ s vybavovacim proudem
300mA.

5. Popis silového privodu

Nové kabelova trasa bude vedena z rozvodny pies suSarnu kalll na novy ocelovy most
az k nové hale vysuseného kalu. Piipojka bude provedena kabelem CYKY 5x16 a bude
ukoncena v rozvadéci RS22. Pro technologicky rozvadéc bude veden samostatny piivod
kabelem CYKY 5x16 a ukoncen bude v rozvadéci RT21.

6. Méreni spotieby el. energie

Pro méfeni spotieby el. energie podruznym elektromérem v rozvadéci RM11.

7. Kiizeni a soubéhy kabeli
Silnoproudé a slaboproudé kabely musi byt uloZzeny oddélené min. 20 cm, nebo
v uzavieném nerezovém Zlabu.

8. Soupis a znaceni spotrebicu

RM11 -rozvadéc v susarné kala

RS22 - novy podruzny rozvadéc

RT21 - novy technologicky rozvadéc ( neni soucast SO03 )

XS6, XS7- zasuvkova skiin 400V/32A, 400V/16A, 2x230V/16A, 1P44

9. Rozvadéc

Na vnéjsi strané haly bude umistén rozvadé¢ RS22. Budou z ného napojeny vSechny
spotfebiCe — osvétleni a zdsuvkové skiin€é. Nad rozvadéfem bude stfiSka ( dodavka
stavby ).

10. El. instalace — popis

Kabely budou ukldddny vesmés do nerezovych Zlabli a do ocelovych pozinkovanych
elektroinstalacnich trubek. Elektroinstalace objektu za¢ind od rozvadéce RS22.
Osvétleni prestfeSeni bude ovlddano spinaci umisténych u rozvadéce RS22. Ovladéani
venkovniho osvétleni bude rucné z rozvadéce RS22 a automaticky ovladacim vodi¢em
ze susarny kall Z rozvadéce RS17 relé 17.28-KA1.

Vv s

Zasuvkové skiiné budou umistény z vnéjsi strany haly.



11. Ochrana proti prepéti

V rozvadéci RS22 bude osazena piepétova ochrana B+C. Osazeni a montdZ ochran

Ochrana proti prepéti bude zhotovena dle CSN 33 2000-4-442 ed.2.

12. Uzemnéni, ochranné pospojovani

Uzemnéni objektu je soucasti dodavky stavby. Bude provedeno paskem FeZn 30/4mm.
Vyvody dratem FeZn pr. 10 mm budou opatieny pfi prfechodu z pidy nad povrch 30 cm
v ptd¢ a 20 cm nad povrchem smrs$t'ovaci trubkou s lepidlem napi. typ RPK 21/6.
Alternativné 1ze pouZit odpovidajici natér.

V objektu skladové haly bude provedeno ochranné pospojovani vodicem HO7V2-K 6
Z/Z, na pospojovani se napoji viechny kovové &dsti v objektu, v&. kovovych Zlabi
s napojenim na soustfed’'ovaci bod — svorkovnice HOP. Propojeni rozvadéce RS22 a
svorkovnice HOP bude vodi¢em HO7V2-K 16 Z/Z. V rozich jednotlivych skladovacich
prostor haly budou provedeny vyvody na provedeni antistatické podlahy.

Uzemnéni bude navrzeno dle CSN 33 2000-5-54, ed. 3.

13. Bleskosvod

Na stfeSe objektu bude zfizena nova jimaci soustava pfipojena k nové zemnici soustave
uloZené v zdkladech stavby. Jimaci soustava je tvofena jimacimi tyCemi, aby byla volna
plocha sttechy pro FV panely. Svody opatfit Stitky s varovnymi ndpisy. Bude proveden
vyvod na hlavni ochranné pospojovéani ( HOP ) v blizkosti rozvadéce RS22. Napojeni
uzemnéni sloupti dopravnikového mostu ke skladovaci hale a u objektu suSarny ke
stavajicimu uzemnéni u kabelového kolektoru.

14. Bezpecnostni opati-eni

Predpokldda se montdZni prace budou provadét pracovnici odborné firmy a Ze tedy
budou fadn¢ sezndmeni s predpisy o bezpecnosti prace a prezkouseni.

14.1 Provddéni stavebné montdzinich praci:

VSeobecné jsou pozadavky na zajisténi bezpecnosti a hygieny prace dany:

1. NV ¢ 591/ 2006 Sb., o bliz§ich minimdalnich pozadavcich na BOZP na
stavenistich.



2. NV ¢&.362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na BOZP s nebezpecim padu z
vySky nebo do hloubky

3. NV . 101/ 2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi

4. zékon €. 262/2006 Sb. zakonik prace
5. zékon ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek BOZP

Prace musi vést a provadét pracovnici, ktefi jsou v dané technologii vyskoleni,
zdravotn¢ zpusobili a s predepsanou kvalifikaci (prikaz strojnika a prokazatelné
povéieni k obsluze strojniho zafizeni s osvédCenim). VSemi pracovniky musi byt
dodrzovan Plan jakosti, BOZP a PO, Plan ochrany ZP a Havarijni pldn stavby.

Na zajisténi bezpecnosti pracovnikii na staveniSti je zpracovan plan BOZP a pfi
provadéni stavebnich praci je tfteba dodrZzovat vSechny stanovené predpisy planu BOZP
a prokazateln¢ s nimi sezndmit kazdého pracovnika na staveniSti. DalS$i povinnosti
vSech zhotovitell je dodrZovat stanovené TP a KZP pro jednotlivé stavebni ¢innosti.

Pii provadéni musi byt dodrZeny pfislusné ustanovené normy:
CSN EN 501 10-1 ed.3 — Obsluha a prace na elektrickych zafizenich.

14.2  Revize elektrickych zaiizeni:

sV s

Vychozi revizi provede dodavatel montdZnich praci podle CSN 33 1500 a CSN 33
2000-6 ed.2. K vychozi revizni zpravé dolozZit fotodokumentaci provedeni a uloZeni
obvodového zemnice a spojt které jsou uloZzeny v zemi a jejich oSetieni proti korozi.
Periodické revize bude provadét provozovatel ve stanovenych lhiitach.

14.3  Kvalifikace pracovniki:

Osoby povétrené obsluhou a ddrzbou el. zatfizeni musi mit odpovidajici kvalifikaci dle
NV ¢. 194/2022 Sb. dle pozadavku zdk. ¢. 250/2021 Sb. Tyto osoby musi prokazat
znalost mistnich provoznich a bezpecnostnich piedpist, protipoZarnich opatieni, prvni
pomoci pii Urazech elektfinou a znalost postupu hldseni zdvad na svéfeném zatizeni.

14.4  Vystraziné tabulky a ndpisy:

El. zafizeni, popf. el. pfedméty musi byt pied uvedenim do provozu vybaveny
bezpecnostnimi tabulkami a ndpisy pfedepsanymi pro tato zafizeni piisluSnymi
zafizovacimi nebo pfedmétovymi normami. Tabulky a napisy musi byt v souladu s CSN
ISO 3864-1 (018011) Bezpecnostni barvy a bezpecnostni znacky.

Pti stavbé je tieba respektovat vSechny platné zakony, bezpecnostni pfedpisy a normy,

tykajici se praci na stavenistich a zemnich a montaZznich praci. PfedevSim se jednd o

- zdkon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace ve znéni pozd¢jsich predpist

- zdkon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o
zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prici) ve znéni
pozdé&jsich piedpist



- zékon €. 258/2000 Sb. o ochran¢ vetejného zdravi a o zméné nekterych
souvisejicich zdkonl ve znéni pozdéjSich predpist

- nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimélnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na staveniStich ve znéni pozdéjSich predpist

- nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterou se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci ve znéni pozdéjsich predpisit

- nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o bliZsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky ve
znéni pozdéjsich piedpist.

Dile je nutno dodrZovat montazni a bezpecnostni postupy predepsané jednotlivymi
vyrobci materidlii a zafizeni pro jejich montaz, uvadéni do provozu a provozovani.

VSichni pracovnici musi byt dikladné pouceni a proSkoleni nejen ve vztahu
k bezpecnosti price, ale i ze strany provozovatele ve vztahu k ¢innosti na zafizeni
V provozu.

15. Zavér

Predmétny projekt je vypracovan dle t.C. platnych pfedmétovych a zifizovacich norem
CSN a podle nich musi byt také realizovén.

Na veskerou elektroinstalaci musi byt vystavena vychozi revizni zprava, bez této nelze
zafizeni provozovat.



