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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby 

1.a) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 

Expozice africké vesnice „Samburu“ je zde předkládána v provedení dokumentace pro realizaci 

stavby, a to ve formě, která odpovídá požadovanému zadání a připomínkám zadavatele. Předkládané řešení 

bylo konzultováno s odborníky na chov jednotlivých zvířat nebo skupin zvířat a vychází ze zkušeností autora 

architektonických návrhů a z jeho cest po zoologických zahradách v Evropě i mimo ni. Celý areál brněnské 

zoologické zahrady se nachází v městské části Brno-Bystrc. 

Architektonické a výtvarné řešení bylo podřízeno africkému charakteru celého objektu a dále 

požadavkům investora. 

1.b) Technické řešení 

AFRICKÁ VESNICE „SAMBURU“ 

Expozice africké vesnice „Samburu“ se nachází v místech bývalé „Africké vyhlídky“ v nejvyšším bodě 

brněnské zoologické zahrady. Stávající africká vyhlídka bude odstraněna (asfaltový povrch, opěrné kamenné zdi 

odtokové žlaby apod.). V nové expozici se jedná o uzavřený komplex osmi domorodých chýší, které tvoří jakoby 

africkou domorodou osadu.  

Vesnice je vymezena jednak dřevěným proplétaným oplocením z podélně štípaného akátu výšky 1,3-

1,5m a jednak oplocením z dřevěné kulatiny (odkůrovaná borovice) výšky 1,2m. Oplocení z dřevěné kulatiny je 

ve větší míře zapuštěno do nově vybudovaných opěrných zdí. Hlavní vstupní brána (č.19) je navržena v duchu 

afrických tradic a bude doplněna párem sloních klů, které budou vyrobeny z tvrdého polychromovaného dřeva, 

a to v nadživotní velikosti (cca 2m) a na vrchní části brány bude umístěn nápis „Samburu village“. Celý oplocený 

komplex domorodých objektů bude doplněn ještě o tzv. jihozápadní branku (č.20), která bude charakterově 

přizpůsobena hlavnímu vstupu do vesnice a může být na ní umístěn nápis „Lake Naivasha“. 

V centrální části domorodé vesnice bude umístěné velké, kameny ohraničené, ohniště s kruhovým 

sezením (č.12), které bude vyrobeno z jednotlivých kmenů tvrdého dřeva. 

Součástí vnitřního oplocení v jižní části vesnice, které bude sloužit jako volný výběh pro domácí zvířata 

je i tzv. „africký nepořádek“, který je zde reprezentován polorozpadlým Jeepem zn.Willis (č.26) a několika 

rezavými sudy od nafty, které se povalují opodál, a to včetně hliněných nádob na vodu a obilí. Ve výběhu budou 

dále umístěny malé proutěné chýše (č.24), které budou doplněny zemědělským nářadím, užitnými předměty 

denní potřeby afrických domorodců jako jsou keramické nádoby na vodu, kamenné mlýnky na obilí a na 

kukuřici, větší duté kmeny stromů s tloukem na drcení bobulí, menší totemy s amulety apod. Tato plocha je 

zcela standardně přístupná běžným návštěvníkům zoologické zahrady. 

Africká vesnice „Samburu“ dále umožňuje i vyhlídky na stávající africký výběh a dále na nově 

zbudovaný výběh plameňáků a lemurů s jezerem. Vyhlídky jsou nejen otevřené, ale i kryté v systému 

domorodých chýší. Další zajímavou nově zbudovanou vyhlídkou je tzv. příkop, do kterého může návštěvník 

sestoupit po schodišti u chýše č.11 - Učebna (schodiště 7x165x300mm betonové, povrch ražený beton). Ochoz 

je zapuštěný do terénu -1,15m a jeho šířka je 1,2m. Příkop bude doplněn betonovým posezením s dřevěnou 

lavicí a zábradlím z odkůrovaného dřeva borovicové kulatiny. 

Zpevněná plocha v africké vesnici je navržena z raženého betonu s rozpraskanou strukturou a 

z barevně upraveného minerálního betonu (finální povrch z těženého materiálu temně rudé barvy). Zpevněná 

plocha ve výběhu domácích zvířat bude provedena ze zadrceného minerálního betonu s barevnou finální 

vrstvou z drobného štěrkopísku (výjimku tvoří některá krytá prostranství pokrytá betonovou dobarvenou 

ražbou ve stylu ušlapané hlíny). Finální povrch musí připomínat standardní povrchy ve vesnicích centrální 

Afriky. Tento vynucený požadavek je jedním z nejdůležitějších požadavků, které v budoucnu určí ojedinělý 

finální výsledek celé zde předpokládané akce, a to i včetně barevného řešení jednotlivých fasád veškerých 

objektů, protože udá základní charakter budoucí domorodé vesnici „Samburu“. Bez precizně sladěné finální 

barevnosti povrchů by výsledný efekt nebyl tak autentický, tak efektní a pro mnohé z návštěvníků tak 

překvapující, jako když navštíví skutečné prostředí centrální africké divočiny. Hra na opravdovost je prioritním 

požadavkem autora celé nové expozice! 
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VÝBĚH PLAMEŇÁCI A LEMUŘI 

Nedílnou součástí takto nově navržené domorodé vesnice bude v západní části vybudovaná laguna tzv. 

„jezero Naivasha“ s hnízdišti pro chov Plameňáků Růžových. Jezero je doplněno malým protáhlým ostrovem 

pro nově zavedený chov Lemurů Kata. Přechodovou lávkou (padlý kmen) je ostrov propojen s objektem č.3-

Lemuři. Ostrov je vybaven nově umístěnými třemi menšími stromy, které slouží pro dovádění a slunění 

ostražitých Lemurů Kata. Součástí tohoto výběhu je také malá proutěná chýše (č.23), která je určena pro chov 

menších vodních ptáků. Samotné „jezero Naivasha“ je pak doplněno z vody vystupujícími pahýly stávajících 

stromů, domorodými ručně dlabanými loďkami z mohutných kmenů padlých stromů. 

Přepad z tohoto jezera je jedním ze zdrojů vody, které budou doplňovat napajedlo, které je součástí 

stávajícího afrického výběhu. Přepad je navržen z kameninové trubky Ø150mm. Trubka se položí do 

podkladního betonu tl.150mm a vyspáduje se 2% ve směru vodního toku. Dále je navržen násyp tl.500mm 

hutněný po 200mm. 

Pod nově budovanou hrází laguny je v severní části vytvořen zával z velkých kamenných bloků a 

poražených kmenů stromů (tvoří částečné ohrazení od stávající africké pláně). Severozápadním směrem od této 

hráze před západní vyhlídkou jsou umístěny čtyři objekty umělých, z barevného betonu vytvořených a 1,5-3,0m 

vysokých termitišť (č.17). Tato termitiště jsou zde situována hned z několika důvodů. Jednak jako výrazný 

estetický prvek, dále jako praktické oddělení dřevěné vyhlídky č.16 od volně se pohybujících zvířat  v africkém 

výběhu a nakonec jako prvek, který se v takovýchto přírodních lokalitách zcela standardně vyskytuje. 

Vyhlídky na jezero jsou možné z africké vesnice „Samburu“, po nově zbudované cestě z minerálního 

betonu na západní straně jezera, umístěnou dřevěnou vyhlídkou (č.22) a nakonec z kryté vyhlídky (č.16). 

 

AFRICKÝ VÝBĚH 

Africký výběh se z větší části ponechá v původní podobě. Ohrazení stávajícího výběhu je tvořeno 

oplocením (systém ocelových trub a pletiva) a dále příkopem, který přechází v kamennou ohradní zeď. Ohradní 

zeď vynáší stávající africkou vyhlídku.  

V nejsevernější části stávající pláně bude odstraněna část stávajícího oplocení. Nové oplocení bude 

navazovat na zbylou stávající část a bude provedena ve stejném duchu (systém ocelových trub a pletiva) - délka 

cca 30,6m. Součástí výběhu se tak stane větší zelený blok, který je v současnosti mimo výběh. 

Nově bude doplněn na severovýchodní straně výběhu vybíhající plot, který kryje padock a ubikaci pro 

žirafy. Plot je doplněn (nebo odstraněn) palisádou z dřevěné kulatiny Ø200-300mm (odkůrované dřevo borovic) 

nestejnoměrné výšky (2,5-3,0m - č.27). Dřevěná kulatina musí být naimpregnovaná transparentním netoxickým 

nátěrem. Větší palisády je nutno etnicky pomalovat. 

Dalším typem ohrazení je příkop, který zachovává stejný sklon jako příkop původní. Nový příkop je 

pouze upraven na nové požadavky (větší vzdálenost od opěrné zdi a větší hloubka příkopu).  

V centrální části afrického výběhu se nachází stávající vodní plocha (napajedlo). Stávající zdroj vody pro 

napajedlo je situováno severně od centrální části afrického výběhu. Tento zdroj včetně kaskádovité trasy bude 

definitivně odstraněn a vhodně upraven tak, aby nerušil nově koncipovanou africkou pláň. Nový vodní zdroj pro 

napajedlo bude vyřešen pomocí přepadu z „jezera Naivasha“. Nově vybudovaný vodní tok je vytvořen z koryta 

z kamenných odštěpů položených do vodostavebního betonu + podkladní beton tl.150mm + hutněný podsyp. 

Napajedlo bude na východní straně doplněno zemním valem cca 1m vysokým s kamenným závalem v patě 

tohoto valu tak, jak je vyznačeno ve výkresové dokumentaci terénních úprav. 

Dále bude upraveno i tzv. krmné plato umístěné na jednom ze stávajících stromů (č.18) afrického 

výběhu. Dnes zde funguje jako krmné plato drátěný koš pravidelného tvaru. Tento bude nahrazen drátěným 

košem, který má být nově vymodelovaný a připomínající více vrabčí hnízdo, a to i svým chaotickým 

uspořádáním. 

Výběh bude vybaven přístřeškem pro vytvoření zastíněné plochy. Tento přístřešek je navržen ve výšce 

odpovídajícího druhu nejvyššího zvířete (žirafy). Nosná konstrukce je z dřevěné kulatiny se střechou z kulatiny 

(větve, bambus) a krytinou z umělé trávy. Konstrukce bude kotvena do betonových základových patek. Tato 

plocha pod přístřeškem je brána jako odpočinková plocha pod přístřeškem - vrstva písku tl.500mm. 

Plocha afrického výběhu bude z velké části stávající, občas doplněna o 30cm  vrstvu humusu a osetí na 

únosném terénu nebo na zhutněném násypu. Pro autentičnost je také možné zhruba v první třetině afrického 

výběhu od vesnice „Samburu“ provést zpevněnou plochu z minerálního štěrkopísku temně rudohnědé barvy 

tak, aby byl výsledný efekt co nejopravdovější. 
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SOUBOR CHÝŠÍ - OBJEKTŮ Č.1-5 (OBČERSTVENÍ, LEMUŘI, PLAMEŇÁCI, ZASTŘEŠENÉ VYHLÍDKY): 

Jedná se o prostorově propojenou sestavu tří domorodých chýší, které jsou navzájem doplněny 

krytými dřevěnými vyhlídkami. Vyhlídka č.5 je orientovaná k vodní ploše „jezera Naivasha“ pro chov plameňáků 

a na ostrov lemurů Kata. Druhá krytá vyhlídka (č.2) je orientována na stávající upravenou Africkou pláň. 

V novém objektu - ubikaci pro plameňáky je navrženo z 1/3 vodní brouzdaliště viz. dokumentace objektu č.4.  

Objekt č.3 (lemuři) je navíc doplněn místností označenou jako sklad. Tento sklad slouží pro občerstvení. 

Skladovat se zde budou sudy s alko a nealko nápoji. Sudy budou podzemně napojeny přímo k objektu č.1 

(občerstvení) - napojení přímo na čepovací zařízení - ve skladě se provede pouze přeražení sudů. Částečně 

kruhové objekty pro chov Plameňáků růžových a Lemurů Kata budou zděné z keramických tvárnic, budou 

několikanásobně omítnuté a doplněné přírodním materiálem (větve, rákos a listy větších rostlin), a to v duchu 

afrických zásad a předloh, a to vč. barevnosti a domorodých maleb na jednotlivých fasádách předmětných 

objektů. Na pojednání stěn jednotlivých objektů budou použity etnické kresby a symboly. Dveře jsou navržené 

jako prosklené v kovovém rámu. Objekty určené pro chov jednotlivých zvířat budou samostatně vyhřívané. 

Před hlavním náhledem do již zmíněných objektů bude vytvořeno malé přístřeší, které bude fakticky uzavírat 

jakoby kruhový půdorys jednotlivých staveb. Dřevěné vyhlídky č.2 a č.5 budou ze strany výběhu vymezeny 

dřevěným zábradlím z odkůrovaného dřeva akátu a budou dovybaveny etnickým mobiliářem - dřevěnými 

lavicemi a pro vlastní občerstvení i dřevěnými pulty. Dřevěné konstrukce budou vyrobeny z odkůrovaného 

dřeva akátu. Nosné konstrukce krovu budou vyrobeny z pokrouceného a odkůrovaného dřeva borovic. 

Vlastní objekt občerstvení (č.1) je otevřená chýše kruhového půdorysu o průměru cca 12 m a je určena 

pouze pro letní povoz. Nosná konstrukce tohoto objektu je navržena z dřevěných borovicových kulanů, a to 

včetně konstrukce krovu. Uvnitř chýše jsou navrženy ocel. sloupky, do nichž budou kotveny rolovací vrata 

(popř. mříže), sloužící k uzavírání barového pultu (6 ks). Barový pult bude vyzděn z plných cihel a bude vybaven 

nerezovými spotřebiči. Nad varnou plochou bude umístěna nerezová digestoř s vnitřní cirkulací vzduchu. 

Nerezovým plechem budou pojednány i pracovní desky. Součástí barového pultu budou zařizovací předměty 

(viz. výkresová dokumentace). Tyto zařizovací předměty budou doplněny bezdotykovými bateriemi. V 

objektu občerstvení budou připravovány pouze polotovary určené k jednoduché kulinářské úpravě (ohřev 

párků, sekané, fritování brambor. hranolků, apod.). Objekt občerstvení bude vybaven masivními dřevěnými 

stoly a lavicemi, a to v duchu etnické provenience a zároveň bude doplněn různými etnickými předměty denní 

potřeby.  

Jednotlivé nové objekty výše popsaných afrických domorodých chýší (č.1-5) jsou podrobně vykresleny 

v přiložené části projektové dokumentace, a to v půdorysech, pohledech a v samostatných řezech vč. 

podrobného popisu. 

OBJEKT Č.6 - KAMERUNSKÉ KOZY A VÝBĚH PRO DOMÁCÍ ZVÍŘATA A AFRICKOU DRŮBEŽ: 

Tato praktická chýše je navržena rovněž jako zděný oválný objekt, který je zde ovšem součástí výběhu 

domácích zvířat a africké drůbeže. Do tohoto nově koncipovaného výběhu se objekt č.6 otevírá prosklenou 

stěnou pod malým přístřeším, která je určena pro zimní pozorování a pro pozorování za nepříznivého počasí. 

Výběh pro domácí zvířata a drobnou africkou drůbež je zcela standardně přístupný běžným návštěvníkům 

zoologické zahrady. V centrální části podlahy jsou navrženy vyhřívací elekrokabely. Vnější a vnitřní povrchová 

úprava tohoto objektu je rovněž v etnickém duchu a skladba jednotlivých omítkových vrstev odpovídá 

postupům zvoleným na ostatních objektech. Dveře budou dřevěné, masivní z tvrdého dřeva akátu (fošnové, ve 

spojích srazit hrany). 

Tento objekt musí být ale mnohem zanedbanější, nebo snad lépe řečeno zchátralejší. Musí být 

vytvořen jakoby „horkou jehlou“, a to z jasných a předem stanovených důvodů. Domorodí Afričané se ve 

většině případů nestarají ani o vzhled vlastního obydlí, natož pak o vzhled objektu určeného pro chov domácích 

zvířat. Objekt bude zabezpečen proti nedovolenému vniknutí ostatně jako ostatní objekty v „Africké vesnici 

Samburu“. 

OBJEKT Č.7 - VODOJEM - „HORKOVZDUŠNÝ BALON“: 

Expediční horkovzdušný balon bude nedílnou součástí této nově koncipované expozice „Africké 

vesnice“. Nedílnou součástí (pro tento projekt vybraného místa) stávajícího areálu „Africké vyhlídky“ je 

hydroglobus č.7 s objektem vodojemu č.25. Tuto technickou stavbu bylo nutné nenásilným způsobem začlenit 

do nově koncipovaného pojetí Africké vesnice Samburu. Jako nekonfliktní pojetí této skoro 13m vysoké stavby 

se nabízelo řešení vytvořit z ní horkovzdušný balon, který jakoby přistál v prostředí nově koncipované africké 
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vesnice. Toto netradiční přístup se nakonec ukázal jako nejlepší řešení vzniklého problému. Na vrchol kopule 

hydroglobu bude navázán lanový základ, který bude mít 16 základních lan, na která se horizontálně doplní pět 

lanových prstenců. Vrchní polovina hydroglobu, resp. její hliníková konstrukce se natře v potřebné barevné 

kombinaci tak, aby odpovídala celkovému pojetí horkovzdušného balonu. Spodní část pláště balonu se vytvoří 

spojením 16-ti barevných a potištěných pruhů balonové látky tak, aby odpovídaly barevnému pojetí celého 

objektu. Okolo ocelového dříku hydroglobu, který se natře tak, aby připomínal horkovzdušnou aparaturu, se 

vytvoří vyplétaný koš balonu oválného půdorysu, který bude pro děti i pro dospělé přístupný z prostoru nového 

výběhu drobného domácího zvířectva, a to od severovýchodu. Koš i prstenec nad košem bude vytvořen ve 

zcela realistickém pojetí a vše bude doplněno cca 15-ti ks pytlíků s pískem a ostatními důležitými předměty 

určenými pro vzduchoplavbu. Balonový koš a jeho součásti budou rovněž barevně pojednány, a to v duchu 

expedičních zásad. Horkovzdušný balon bude mít ve směru od hlavní brány do „Africké vesnice“ výrazné 

expediční nápisy a identifikační znaky brněnské zoologické zahrady jako je např. „Expedice Samburu – ZOO 

Brno – CZ.2010“ ap. Celá nová lanová konstrukce připevněná k hydroglobu bude zabezpečena na úrovní 

horního prstence cca 2,1m nad košem tak, aby se po ní nedalo lézt do vyšších „pater“ horkovzdušného balonu 

(vše bude doplněno výstražnými nápisy a bezpečnostním upozorněním). Přístup do dříku (věže hydroglobu) 

bude zajištěn dvojitým uzamčením. Vše ostatní je dostatečné míře nakresleno a popsáno ve výkrese č. 107 

přiložené dokumentace. 

OBJEKT Č.8a A 8b - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO MUŽE A ŽENY: 

Objekty jsou navrženy jako dvě samostatné vyzděné domorodé chýše se všemi dříve zmíněnými 

aspekty a požadavky na vnitřní a vnější vzhled, které jsou umístěny vpravo a vlevo za hlavní vstupní bránou do 

africké vesnice. Jedná se o dva vyzděné objekty kruhového půdorysu (WC pro muže a  WC pro ženy s baby 

boxem). Chýše budou vybaveny nerezovými zařizovacími předměty včetně dělících příček, které jsou 

v dostatečné míře popsány v přiložené projektové dokumentaci. Tato sociální zařízení jsou určena alternativně 

pro celoroční provoz a z těchto důvodů budou vytápěny (viz. oddíl - Vytápění a vzduchotechnika). Nově 

navržené objekty sociálního zařízení jsou doplněny o samostatné buňky se záchodovou mísou, madly a s 

umyvadly pro tělesně postižené spoluobčany, a to pro každé pohlaví samostatně. V objektu WC Ženy je navíc 

samostatná kabina - WC pro personál. Oba objekty budou vybaveny VZT jednotkami tak, aby zde byly trvale 

vytvořeny kvalitní podmínky pro provozování tohoto zařízení. Vlastní objekty budou doplněny provozním a 

úklidovým řádem. Nové objekty 8a a 8b jsou navrženy téměř shodně s dnes již šest let fungujícími objekty 

stejného účelu v jihlavské zoologické zahradě. 

OBJEKT Č.9 - VOLIÉRA PRO VOLNÝ POHYB PAPOUŠKŮ: 

Tento venkovní objekt je situován do jihovýchodního cípu celého nově navrženého areálu „Africké 

vesnice Samburu“ v brněnské zoologické zahradě. Do volného prostoru mezi objekt sociálního zázemí pro ženy 

a objekt pro chov papoušků, ze kterého je i celá vnitřní část voliéry přístupná. Tvar voliéry - sférický komolý 

kužel by měl připomínat charakteristický tvar střechy africké domorodé chýše, která je základním použitým 

prvkem pro celou nově koncipovanou expozici. Vlastní konstrukce a jemné nerezové sítě (struny) voliéry mají 

své tvarové a materiálové předlohy v již zrealizovaných obdobných stavbách v Bergzoo v německém Halle nebo 

v holandské zoologické zahradě Burger´s v Arnheimu nebo i v ostatních velkých evropských zoologických 

zahradách. Za hlavní nosnou konstrukci zde bude použit centrální ocelový sloup, který bude obalen kruhově 

vydlabaným a pro daný účel využitelným košatým stromem, který nám bude vytvářet základní dominantní 

prvek celé voliéry. Od severovýchodu až k jihu se stáčí v rotačním tvaru dřevěná palisáda z loupaného akátu, 

která jakoby kryje, a to do výšky cca 2 m pomocné ocelové sloupky, které slouží k vypínání sítě voliéry a zároveň 

nám dotváří pohledově neatraktivní část výhledu z prostoru za vstupem do africké vesnice. Tvoří nám 

v podstatě záda celé nové expozice. Za touto palisádou je ze strany stávajícího výběhu vytvořen mohutný 

kamenný zával. Ze severozápadního směru je tedy orientována hlavní pohledová osa do voliéry. Z této strany 

nejsou vytvořeny žádné překážky ve výhledu a je zde osazena etnická lavice pro sedící pozorovatele – 

návštěvníky africké vesnice. Původní terén nám uvnitř voliéry vytváří přirozenou římsu, která je využita pro 

umístění dutých kmenů mohutných stromů, jež budou využity pro hnízdění zde chovaných exotických ptáků. 

V této terénní vlně můžou být vytvořena i zemní hnízda s vrchním přístupem pro papoušky, kteří takto hnízdí. 

Přístup pro samotné návštěvníky do prostředí voliéry bude zabezpečen po čtyřech schodech z objektu 

(zimoviště) papoušků, a to přes „přechodovou komoru“ se vstupním rámem, která bude vyrobena v duchu 
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samotné voliéry a bude zabezpečena dostatečným množstvím bezpečnostních prvků, které slouží proti úletům 

jednotlivých ptáků.  

Proti zcizení samotných papoušků je zde možné nainstalovat videokamery, které budou napojeny na 

pult ostrahy zoologické zahrady stejně tak jako ostatní zabezpečovací technika v nové expozici „Africké vesnice 

Samburu“.   

OBJEKT Č.10 - PAPOUŠCI: 

Kruhová zděná chýše s přechodovou komorou, kde podlaha uvnitř objektu, která je vymezená pro 

návštěvníky, je spádová do půlkruhové segmentové rampy. Uvnitř chýše jež je postavena v duchu všech 

ostatních staveb ve vesnici, se nachází za vstupními automatickými posuvnými dveřmi větší zádveří, jakási 

přechodová a bezpečnostní komora, která bude oddělena od hlavní expozice stěnou z příčkovek tl.150mm. Celá 

vnitřní expozice papoušků je charakterově shodná s původní úpravou venkovní voliéry, a to jak ve způsobu 

hnízdění papoušků, tak v pojetí provozování tohoto objektu. Vlastní návštěvníci se mohou pohybovat mezi 

poletujícími ptáky. Vše je v dostatečné míře nakresleno a popsáno v přiložené projektové dokumentaci, a to ve 

v.č.110 a 109. Samotný objekt bude z vnější i z vnitřní strany povrchově upraven dle již popsaných etnických 

zásad. Na podlaze bude vytvořena jakoby udusaná hlína formou dobarvené betonové ražby a v části určené pro 

papoušky bude na zemi rozprostřena vrstva oloupané kůry a drobných větví jednotlivých stromů. Automatické 

dveře budou povrchově pojednány z venkovní strany tak, aby nerušily celkový charakter objektu. Vyhřívání 

samotného zimoviště bude provedeno dle oddílu Vytápění a vzduchotechnika. V této chýši bude proveden 

jakoby palubkový záklopový podhled s náhodně rozmístěným bodovým osvětlením.  

OBJEKT Č.11 - UČEBNA: 

Jedná se o největší zděnou domorodou chýši oválného půdorysu, která je umístěna na 

severovýchodním terénním zlomu původní africké vyhlídky, a to v ose přímo proti hlavnímu vstupu do nově 

koncipované „Africké vesnice Samburu“. Mezi tímto objektem a objektem občerstvení č.1 bude nově upravena 

část původní vyhlídky, a to do afrického výběhu pro žirafy, zebry, pakoně a pštrosy. U tohoto objektu platí 

dvojnásob to, co bylo konstatováno u předcházejících objektů. Jeho zděné konstrukce ze zdiva tl. 365 mm 

budou několikanásobně omítnuty a doplněny přírodním materiálem (větve, rákos a listy větších rostlin). Vše 

v duchu původních zásad a afrických předloh, a to vč. barevnosti a domorodých maleb na jednotlivých částech 

fasády. Na pojednání stěn objektu domorodé školy budou použity etnické kresby a symboly, které mají za úkol 

upozornit na jeho funkční náplň.  Do prostoru větších nepravidelných oken budou zazděny silnější pokroucené 

větve ve vertikálním směru. Objekt školy bude mít větší zpevněné „zápraží“, které bude kryté pravidelným 

tvarem střechy. Z důvodů toho, že tato chýše bude využívána celoročně, budou v ní instalovány elektrické 

přímotopné panely, které zajistí tepelnou pohodu v době klimaticky nepříznivé. Škola bude vybavena dřevěným 

nábytkem, který bude vyrobený z tvrdého dřeva přísně v etnickém duchu. Veškeré doplňky budou z největší 

pravděpodobností importovány z domorodé Afriky. V objektu bude připraven větší počet elektro zásuvek a 

možnost napojení na internet. Rovněž zde bude umístěna konstrukce pro uchycení dataprojektoru a možnost 

rozložení promítacího plátna. Využívání objektu „Domorodé školy“ bude ryze v kompetenci zoologické zahrady 

a jejich pracovníků, kteří se specializují na environmentální výchovu. Jižním směrem od objektu školy je mezi 

areálem papoušků a školou tzv. malá vyhlídka ústící do nejjižnější části „Afrického výběhu“. Tuto malou 

vyhlídku, jako nejklidnější část vesnice, je možné využívat i pro potřeby letní výuky. Další zajímavou nově 

zbudovanou vyhlídkou je tzv. příkop, do kterého může návštěvník sestoupit po schodišti u chýše č.11 - Učebna 

(schodiště 7x165x300mm betonové, povrch ražený beton). Ochoz je zapuštěný do terénu -1,15m a jeho šířka je 

1,2m. Příkop bude doplněn betonovým posezením s dřevěnou lavicí a zábradlím z odkůrovaného dřeva 

borovicové kulatiny. 

OBJEKT Č.25 - CHÝŠE (SKLAD): 

Pod č.25 je v situaci označen objekt malé chýše, která bude využívána jako sklad pro objekt č.1 

Občerstvení. Tento sklad bude využíván pouze pro letní provoz. Chýše má oválný tvar a je vytvořena z příčkovek 

tl. 140mm. Nosná dřevěná konstrukce bude vyrobena z pokrouceného a odkůrovaného dřeva borovic (ostatně 

jako všechny objekty africké vesnice). Vnější povrchová úprava musí mít zanedbaný-zchátralý vzhled (jakoby 

„horkou jehlou“) - viz. objekt č.6 - Kamerunské kozy. Tento objekt bude také vybaven zásuvkami elektro a 

osvětlením s vypínačem - viz. oddíl elektro. 
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OBJEKT Č.28 - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU VODOJEMU: 

Pod č.28 je v situaci vyznačena budova vodojemu, který je jedním ze dvou původních objektu v nově 

koncipované africké vesnici. Druhým z těchto původních objektů je hydroglobus, který je rovněž součástí 

budoucího vnitřního výběhu pro domácí zvířata. Úprava vlastního objektu vodojemu, který je z větší části 

zapuštěn pod úroveň okolního terénu, je nakreslena ve v.č.116 a spočívá v tom, že zde bude jakoby vytvořen 

„kurník“ pro drobná plemena v Africe chovaných plemen perliček a malých domácích slepic. Střecha objektu 

vodojemu bude speciálně ošetřena tak, aby nemohlo docházet k průsakům do vnitřních prostor vodojemu. 

Bude zde osazena i jednoduchá dřevěná pultová konstrukce z loupaného akátového dřeva s tradičním pobitím, 

která bude sloužit jako úkryt pro výše popsané kury, a to při klimatické nepohodě. Povrchová úprava objektu 

vodojemu bude v souladu s již popsaným povrchem objektu pro chov Kamerunských koz. 

KONSTRUKČNÍ ČÁST: 

Základy 

Založení nosného a nenosného zdiva objektů je navrženo na základových pasech z prostého betonu 

šířky dle statického výpočtu, materiál beton C20/25-XC2. Sloupy (kůly) budou založeny na patkách z prostého 

betonu C16/20-XC2. Základové konstrukce budou provedeny do hl. 0,5m pod rostlý terén a min. 1,1m pod 

upravený terén. Podkladní beton je navržen z prostého betonu C16/20-XC2, vyztužen ocelovou sítí 5-

100/100mm. U patek (i opěrných zdí) s vetknutím vlastních kůlů je nutná tlaková impregnace spodní části 

dřevěných kmenů (hloubka uložení min. 500mm). 

U některých objektů (dle výkresové dokumentace) jsou základové konstrukce z betonových 

(šalovacích) tvárnic 500/300/250mm. 

Opěrné zdi jsou vytvořeny z monolitického betonu (viz. terénní úpravy, v.č.003) a jsou také založeny na 

základových pasech z betonu C20/25-XC2 a na podkladním betonu tl.100mm C16/20-XC2. 

Založení dřevěných palisád - viz. terénní úpravy, v.č.003. 

Základová spára bude případně prohloubena s ohledem na skutečný sklon podloží tak, aby základovou 

spáru tvořila vždy stejně únosná zemina. 

Svislé konstrukce 

Obvodové a vnitřní nosné zdivo většiny objektů je navrženo z keramických cihelných bloků tl. 365mm. 

U objektu č.25 - Chýše-sklad je obvodové zdivo vytvořeno z keramických tvárnic tl. 140mm.  

Příčky jsou vytvořeny pouze u objektu č.10 - Papoušci, a to z příčkových pórobetonových tvárnic tl. 

150mm zděných na tenkovrstvou zdící maltu. U objektu č.4 - Plameňáci je pro podsklepení použito tvárnic 

keramických tl.300mm. Příčky (dělící zástěny) v objektech č. 8a, 8b - WC Muži a Ženy budou provedeny jako 

kovová konstrukce s opláštěním z nerez plechu v tl. 60, 100 a 150mm a výšky 2200mm. Dělící zástěna tl. 60mm 

má spodní hranu 150mm od podlahové konstrukce.  

V části napojení na střešní konstrukci je nutné doplnit zdivo plnými cihly na maltu VPC. 

Opěrné zdi jsou vytvořeny z monolitického betonu (viz. terénní úpravy, v.č.003). 

Chýše občerstvení a vyhlídky budou mít dřevěnou nosnou konstrukci z akátových pokroucených 

kulánů. 

Dřevěné svislé prvky budou vyrobeny z pokrouceného a odkůrovaného dřeva borovic či akátu (dle 

výkresové dokumentace).  

Vodorovné konstrukce 

Vodorovnou konstrukci tvoří železobetonový věnec (beton C20/25-XC3, ocel 10 505 - 2+2Ø R10, 

třmínek Ø6 po 300mm). Věnec slouží zároveň jako překlad nad otvory do šířky 1200mm (zde se třmínky zhustí 

po 150mm). Po 1500mm bude do ŽB věnců zabudovaná ocelová pásovina 50/4/500mm pro kotvení pozednice. 

Překlady nad otvory šířky 1200-1800mm budou z ocelových nosníků 2x I č.140 uložených v rámci ŽB 

věnců. Překlady nad otvory většími než 1800mm budou z ocelových nosníků 2x I č.180 uložených v rámci ŽB 

věnců. 

Střešní konstrukce 

Nosné konstrukce krovu budou vyrobeny z pokrouceného a odkůrovaného dřeva borovic. Krovové 

prvky osámované. Spojování kmenů - pozinkovanými svorníky a tyto spoje budou následně kryty např.: dalšími 

konstrukčními prvky z větví nebo konopnými či jinými provazy. Rozměry prvků ve výkresové dokumentaci jsou 

pouze orientační - je nutné přeměření přímo na stavbě. 
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Střešní krytina je navržena jako rákosová tl.300mm nebo tl.200mm (u chýší menší důležitosti). Tuto 

krytinu musí provádět odporná firma se zkušenostmi s podobnými stavbami! 

V případech uvedených ve výkresové části bude střešní krytina doplněna ve vnitřní části o další nutné 

vrstvy (viz.  skladby podlahových a střešních konstrukcí, v.č.120).  

Úpravy povrchů 

Vnitřní úpravy povrchů 

Vnitřní úprava povrchů je z větší části tvořena z cementové omítky vyztužené rabicovým pletivem, 

hlazené a omyvatelné tlakovou vodou. Ostatní popsáno ve výkresové dokumentaci. Výtvarný návrh by měl 

vycházet z přirozeného prostředí, ve kterém umístěná zvířata žijí. Veškeré vnitřní povrchové úpravy budou 

výsledkem posuzování vyrobených vzorků budoucím dodavatelem celé akce vedením zoologické zahrady a 

autora celého projektu v rámci kontrolních dnů. 

Venkovní povrchové úpravy 

Z vnější strany bude zdivo opatřeno směsí omítek, jakoby hlíny a větví, aby byl dosažen efekt 

domorodé chýše. Odsouhlasený povrch bude definitivně dobarven a pojednán etnickými symboly a 

piktogramy. Ostatní popsáno ve výkresové dokumentaci. Výtvarný návrh by měl vycházet z přirozeného 

prostředí, ve kterém umístěná zvířata žijí. Veškeré vnitřní povrchové úpravy budou výsledkem posuzování 

vyrobených vzorků budoucím dodavatelem celé akce vedením zoologické zahrady a autora celého projektu 

v rámci kontrolních dnů. 

Podlahové konstrukce 

Viz. výkresová dokumentace jednotlivých objektů a výkres č. 120 (skladby podlahových a střešních 

konstrukcí). 

Venkovní pochůzí povrch 

        Africká vesnice ražený beton s rozpraskanou strukturou a z barevně upraveného 

minerálního betonu (finální povrch z těženého materiálu temně rudé barvy) 

        Vnitřní oploc. prostor  zadrcený minerální beton s barevnou finální vrstvou z drobného štěrkopísku 

(výjimku tvoří některá krytá prostranství pokrytá betonovou dobarvenou 

ražbou ve stylu ušlapané hlíny) 

        Pěší komunikace minerální beton s kamennými obrubníky (krajníky), které jsou osazeny do 

betonu s betonovou boční opěrkou 

Izolace proti zemní vlhkosti 

Hydroizolace spodní stavby - PVC folie, bude provedena tak, aby odolávala střední zátěži radonového 

rizika. 

Tepelné izolace 

Jsou navrženy na požadovanou hodnotu  dle ČSN 73 0540-2. 

Obvodová stěna - součinitel prostupu tepla Un=0,38 W/(m2.K) 

Obvodová stěna přilehlá k zemině od 1m pod terénem - součinitel prostupu tepla Un=0,45 W/(m2.K) 

Střecha - součinitel prostupu tepla Un=0,24 W/(m2.K) 

Okno, dveře v obvodové stěně - součinitel prostupu tepla Un=1,7 W/(m2.K) 

Více viz. výkresová dokumentace. 

 

Konstrukce truhlářské, zámečnické a prefa, ocel, doplňkové 

Jsou popsány v tabulkové části v.č. 117-119. 

Poznámka: 

Všechny dřevěné prvky použité ve venkovním prostoru budou chráněny impregnací proti vlhkosti, 

případně budou domořeny na barevný odstín požadovaný architektem. Všechny nátěry, u kterých se 

předpokládá možný kontakt natřených prvků se zvířaty, musí být netoxické a musí splňovat atest na použití 

v objektech určených pro chov zvířat. 

Veškeré pohledové prvky expozice včetně členění a modelování terénu, použití jednotlivých etnik, 

podléhá schválení autora architektonické části projektu a vedení Zoologické zahrady v Brně, a to v rámci 

výkonu autorského dozoru při realizaci expozice. 
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PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK 

Po zahájení stavby podle schválené projektové dokumentace bude vypracována časová osa 

kontrolních dnů. Zahajovací kontrolní den bude v předstihu sedmi pracovních dnů oznámen stavebnímu úřadu. 

Na prvním kontrolním dnu bude zúčastněným stranám předán časový harmonogram dalších kontrolních dnů 

resp. nepřítomným zaslán poštou. 

V začátku stavby se předpokládá četnost kontrolních dnů 1x za 14 dnů, v období před dokončením 

stavby se předpokládá četnost kontrolních prohlídek stavby 1 x za týden. 

Při kontrolní prohlídce rozestavěné stavby ve smyslu § 18 vyhlášky č.526/2006 Sb. (k §134 

stavebního zákona) stavební úřad kontroluje části stavby, které budou zakryty, případně trvale nepřístupné, 

jejichž vadné provedení by mohlo ohrozit bezpečnost a užitné vlastnosti stavby. 

 

U rozestavěné stavby se kontroluje provádění prací z hledisek stanovených SZ a dále zejména: 

a) správnost vytýčení prostorové polohy stavby, 

b) hladina spodní vody a opatření proti jejímu působení na spodní stavbu, 

c) provedení ležatých potrubí pro odvádění odpadních a srážkových vod, 

d) provádění nosných konstrukcí, 

e)provádění kompletačních konstrukcí (například střešní plášť, dělicí konstrukce, skladba podlah) 

   z hlediska požadavků na stavby stanovených obecnými požadavky na výstavbu, 

f) provádění technických zařízení stavby, 

g) provádění přípojek a napojení na technickou infrastrukturu, 

h) splnění požadavků požární ochrany, civilní ochrany, ochrany veřejného zdraví a ŽP 

i) splnění požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

Stavební úřad může při kontrolní prohlídce schválit změnu stavby před jejím dokončením. Zjistí-li 

stavební úřad při kontrolní prohlídce stavby závadu nebo vyžaduje-li to přesnost a úplnost zjištění podle § 133 

odst. 2, vyzve podle povahy věci stavebníka, osobu, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má 

pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu („stavbyvedoucí“) nebo osobu vykonávající 

stavební dozor anebo vlastníka stavby, aby ve stanovené lhůtě zjednali nápravu. Stavební úřad může tyto osoby 

rovněž vyzvat, aby předložily potřebné doklady, například certifikáty o vhodnosti použitých stavebních výrobků.  

1.c) Řešení technické a dopravní infrastruktury 
Dopravní napojení 

Napojení areálu na dopravní infrastrukturu zůstává stávající. Nejsou řešena žádná nová parkovací 

stání. 

1.d) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Nakládání s vodami 

Dešťové vody ze zpevněných ploch jsou odváděny pomocí stávajících vpustí a liniových 

odvodňovacích prvků do stávající kanalizace areálu. Dešťové vody ze střech objektu jsou svedeny pomocí 

střešních vpustí a vnitřních dešťových svodů do nově navržené ležaté kanalizace s následným napojením na 

stávající kanalizaci. 

Splaškové vody jsou svedeny pomocí nových kanalizačních přípojek do stávající kanalizace v areálu 

ZOO Jihlava. 

Technologická voda se v objektu nevyskytuje. 

Nakládání s odpady 

Odpady vznikající při výstavbě 

Při provádění stavby vzniknou odpady, které budou likvidovány v souladu s platnými předpisy – 

zákon č.185/2001 Sb., vyhlášky č.381/2001 Sb., 382/2001 Sb., 383/2001 Sb., 376/2001 Sb.   

Stavební odpady vzniklé při provádění stavebních prací budou separovány a ukládány do ocelových 

kontejnerů a na základě dohod odváženy na určené místo.  
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Jedná se o následující druhy odpadu: 

Znečištěné součástky  16 01 21   N likviduje staveb. fa 

Beton    17 01 01   O likviduje staveb. fa 

Cihly     17 01 02   O likviduje staveb. fa 

Dřevo     17 02 01   O likviduje staveb. fa 

Sklo    17 02 02   O likviduje staveb. fa 

Plasty    17 02 03   O likviduje staveb. fa 

Asfaltové směsi bez dehtu  17 03 02   O likviduje staveb. fa 

Hliník    17 04 02   O likviduje staveb. fa 

Zinek    17 04 04   O likviduje staveb. fa 

Železo a ocel   17 04 05   O likviduje staveb. fa 

Kabely bez NL   17 04 11   O likviduje staveb. fa 

Zemina a kamení s obsahem  

nebezpečných látek  17 05 03   N likviduje staveb. fa 

Zemina a kamení  

bez NL    17 05 04   O využity v místě 

Izolační materiály s obsahem 

nebezpečných látek  17 06 03   N likviduje staveb. fa 

Izolační materiály 

bez NL    17 06 04   O likviduje staveb. fa 

Jiné stavební a 

demoliční odpady 

(asfalt. lepenka)   17 09 03   N likviduje staveb. fa 

Směs stavebních a 

demoličních odpadů 

bez NL    17 09 04   O likviduje staveb. Fa 

Uliční smetky   20 03 03   O likviduje staveb. fa 

Směsný komunální  

odpad    20 03 01   O likviduje staveb. fa 

Odpady nebudou na staveništi likvidovány spalováním, zahrabáváním apod. Pouze výkopová zemina 

a hlušina bude využita v místě pro terénní úpravy. 

Odpady vznikající při provozu 

Odpady vznikající při provozu jsou klasifikovány jako komunální. Zářivky budou ukládány ve skladu v 

původních obalech tak, aby nedošlo k jejich rozbití. Odpady kategorie “Ostatní” budou shromažďovány v 

popelnicích 110 l, případně v kontejnerech 1100 l. Odpad vznikající z ustájení zvířat bude ukládán do kontejnerů 

a odvážen a likvidován dle provozního řádu ZOO. 

Podle zákona č.185/2001 Sb. je povinností původce odpadů trvale nabízet odpady k dalšímu využití 

jiné právnické nebo fyzické osobě. Z tohoto důvodu je nezbytné vzniklé odpady třídit podle druhu a kategorií v 

souladu s katalogem odpadů, zabezpečit je proti nežádoucímu znehodnocení, odcizení nebo nebezpečným 

únikem ohrožujícím životní prostředí. Povinností původce odpadů je vést jejich evidenci, doložit uskladnění 

nebo jinou manipulaci s jednotlivými druhy odpadů.  

Opotřebované pomůcky, obaly, režijní materiál bude shromažďovaný v kontejnerech a může být 

likvidován spálením (není předmětem dokumentace). 

Znečišťování ovzduší 

Záměr této stavby jako zdroj znečištění ovzduší je pouze místního významu, bez prokazatelného vlivu 

na zhoršení stávajícího stavu imisního zatížení ovzduší - bez přímého zhoršujícího vlivu na veřejné zdraví. 

Hluk 

Vlastní stavba nebude mít výrazný vliv na hluk v areálu ZOO, ani v nejbližším okolí. Hluková situace 

během provozu objektu se výrazně nezmění. Vzhledem k této skutečnosti není předpoklad vzniku nových 

hlukových negativních dopadů a možného ovlivnění veřejného zdraví. 
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1.e) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 
Projektová dokumentace pro stavební povolení splňuje požadavky vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Ze stávající přístupové cesty hlavní 

bránou č.19 umožňuje komunikace přístup osob s omezenou schopností pohybu. Zde si mohou bez problému 

prohlédnout veškeré expozice bez omezení - pouze africké papoušky mohou zhlédnout jen při pohledu do 

voliéry. Osoby s omezenou schopností pohybu se dostanou na západní vyhlídkovou trasu kolem jezera 

Naivasha pouze z jihozápadní strany (napojení stávající cestní sítě na novou cestu z minerálního betonu). Po 

této trase musí osoby s omezenou schopností pohybu překonat dvě rampy se sklonem 8%. Osoby s omezenou 

schopností pohybu se dostanou vedlejší bránou č.20 do africké vesnice pouze za doprovodu druhé osoby - je 

nutné překonat rampu se sklonem 19%. 

1.f) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 
V rámci předprojektové přípravy nebyly prováděny podrobné geologické průzkumy. Zpracovateli 

konstrukční části nejsou známy základové poměry širšího okolí staveniště včetně náhodných výkopů 

prováděných v rámci předchozích staveb. Během prvních stavebních pracích je nutné provést sondy - nutné 

projednání se statikem. 

Radonové riziko nebylo měřeno, ale uvažuje se ve střední zátěži. 

1.g) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém 
Pro zpracování celkové situace bylo použito výškopisné a polohopisné zaměření areálu v JTSK a Bpv. 

Na základě tohoto zaměření byly vyznačeny výškové úrovně objektu a systém vytyčovacích bodů. 

1.h) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory 
Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory se 

ponechává věcí dodavatele stavby.  

1.i) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 

provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 
Během výstavby výrazně nedojde k negativnímu vlivu na okolní venkovní a vnitřní prostory. 

Nová ochranná pásma nebudou stanovena.  

Při provádění stavebních prací je nutno dbát na: ochranu proti hluku a vibracím, ochranu proti 

znečišťování komunikací a nadměrné hlučnosti, ochranu proti znečišťování ovzduší, ochranu proti znečisťování 

pozemních a povrchových vod. 

Odpady vznikající při stavbě je třeba likvidovat stavební firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 

o odpadech. 

Staveniště bude zabezpečeno vhodným způsobem proti případnému úniku ropných látek ze strojů 

do zeminy a spodní vody (bude k dispozici Vapex). 

1.j) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Při stavební činnosti je nutno dodržet Stavební zákon 183/2006 Sb. a jeho prováděcí předpisy, Zákoník 

práce  262/2006 Sb., zajištění bezpečnosti a ochrany při práci je dáno zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením 

vlády č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, o 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích je ve vyhlášce č. 363/2005 Sb. a ve vyhlášce č. 

601/2006 Sb.  

 

Zemní práce 

Hlavním úkolem při provádění výkopových prací je jejich zajištění proti nebezpečí pádu osob do 

výkopu a proti sesutí stěn. K zábraně proti pádu do výkopu je nutno použít buď jeho zakrytí, nebo ohrazení 

dvoutyčovým zábradlím 1,1 m vysokým, případně vytvoření technické zábrany ve vzdálenosti 1,5 m od okraje 

výkopu.  
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Zajištění stability svislých stěn výkopů nutno provádět pažením, a to v zastavěném území od hloubky 

1,3 m, v nezastavěném území od hloubky 1,5 m. Do nezajištěného výkopu nesmí pracovníci vstupovat, 

podkopávání svahů je zakázáno.  

Výkopy u přilehlých komunikací musí být opatřeny dopravním značením a výstražným osvětlením. Přes 

výkopy musí být v místech přístupných veřejnosti bezpečný přechod o šířce 1,5 m, na stavbách a 

zdůvodnitelných přechodech v obcích postačí šířka 0,75 m.  

 

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány výkopkem či okolním provozem, nutno ponechávat minimálně 50 

cm volný pruh se zajištěním proti případnému pádu uvolněné zeminy. Před vstupem pracovníků do výkopu 

musí být ze stěn odstraněny uvolněné kusy a případné závady na konstrukci pažení.  

Pracovníci pohybující se ve výkopech hlubších 1,3 m jsou povinni používat ochrannou přilbu a nesmí 

tyto práce vykonávat osamoceně. Šířka dna výkopu, pokud se v něm pracuje, musí být minimálně 80 cm, a to 

proto, aby byla zajištěna bezpečná manipulace, montáž či jakákoliv jiná práce na prováděném podzemním 

vedení. Při přerušení zemních prací (jedná se o časový úsek minimálně 24 hodin) musí být stav zabezpečení 

výkopu ověřen odpovědným pracovníkem.  

Používají-li se k výkopům stroje, nesmí být ruční zemní práce prováděny v nebezpečném dosahu stroje, 

což je maximálně dosah pracovního zařízení stroje zvětšený o bezpečnostní pásmo v šíři 2 m.  

Podzemní práce, pokud se nejedná o hornický způsob, musí být podrobně řešeny projektem a zvláštní 

důraz je kladen na technologii provádění, větrání, dopravu, odvodnění, osvětlení, apod.  

 

Práce ve výškách  

Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen 

pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Jedná se o libovolnou, jakoukoliv výšku, kdy pracoviště 

či komunikace převyšuje okolní prostranství a případným pádem hrozí nebezpečí poškození zdraví.  

Z těchto důvodů je nutné zajišťovat ochranu pracovníků proti pádu. Do výškového rozdílu 1,5 m 

způsob zabezpečení není stanoven.  Ochrana proti pádu z výšky na 1,5 m musí být zajištěna. 

Každé pracoviště, kde hrozí nebezpečí pádu z větší výšky než 1,5 m a kde je možno použít technický 

způsob řešení, musí být na nebezpečných místech chráněno ochranným zábradlím minimální výšky 1,1 m – do 

2 m výšky jednotyčovým, nad 2 m dvoutyčových zábradlím.  

K místům, kde se pracuje a jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti pádu z výšky, musí být zamezen 

přístup technickými zábranami (jednotyčové zábradlí, lano, apod. – nestačí tabulka se zákazem vstupu), 

umístěnými minimálně 1,5 m od hrany pádu ve výši 1,1 m.  

 

Lešení 

Lešení jako prozatímní konstrukce k provádění stavebních, montážních nebo jiných prací je spjato s 

nebezpečím vzniku vážných pracovních úrazů, proto je nutné respektovat zejména tyto základní bezpečnostní 

požadavky:  

- Konstrukce každého lešení musí být technicky dokumentována.  

- Konstrukce každého lešení musí být navržena a provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek, zajištěný 

proti lokálnímu i celkovému vybočení, proti překlopení nebo proti posunutí. Prostorové tuhosti a stability 

konstrukce lešení se dosahuje zpravidla systémem úhlopříčného ztužení ve třech vzájemných kolmých 

rovinách kotvením nebo vzepřením, případně opěrnými příhradovými pilíři. 

- Konstrukce lešení se kotví do pevných částí objektu nebo konstrukce, která má sama dostatečnou 

stabilitu, popř. do země pomocí kotevních lan a šikmých vzpěr (vzepření). Kotvení, ev. vzepření, se provádí 

zpravidla rovnoměrně po celé ploše lešení ve styčnících, především v uzlech křížení úhlopříčného 

podélného ztužení tak, aby se zamezilo výkyvům, deformacím lešení nebo jeho konstrukčních součástí. 

Únosnost kotvení při použití kotev osazených do zdiva nebo podobné konstrukce ověřuje v provozních 

podmínkách montážní firma. Konstrukce kotev a kotvení normalizovaných pracovních lešení musí při 

zkoušce přenést osovou tíhu v tlaku i tahu minimálně 2 kN.  

- Konstrukční výška patra lešení je zpravidla u lešení lehkých 2 m, aby podchodová (světlá) výška patra 

lešení, měřená mezi podlahou a příčníkem, který nese horní podlahu, nebo mezi podlahou a vodorovným 

úhlopříčným ztužením, byla nejméně 1,75 m. Podchodová výška měřená mezi podlahami musí být 

nejméně 1,9 m. U průmyslových lešení lze místně snížit podchozí výšku až na 1,5 m za předpokladu, že 

všichni pracovníci na lešení používají ochrannou přilbu.  
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- Šířka podlahy pracovních lešení je nejméně 60 cm, zpravidla je však podstatně větší z důvodu nutnosti 

zajištění bezpečného pracovního a komunikačního prostoru na lešení. Jednotlivé konstrukční prvky podlah 

lešení (prkna, fošny, dílce) musí být zajištěny proti posunutí nebo pootočení a osazeny na sraz tak, aby 

podlaha byla co nejvíce těsná. Mezery mezi podlahovými prvky, fošnami nebo dílci, smějí být nejvýše 2,5 

cm, výjimečně 6 cm v místech svislých nosných prvků. Podlahy mají mít rovný povrch s max. výstupky do 3 

cm, u nároží lešení do 5 cm. Větší nerovnosti se musí vyrovnat klínem ve sklonu nejvýše 1 : 6. Nejmenší 

tloušťka prken používaných na podlahovou konstrukci je 2,4 cm.  

- Volné okraje pracovních podlah lešení se opatřují zábradlím, upevněným na vnitřní straně sloupků nebo 

jiných opor. Při výšce pracovní podlahy nad přilehlým okolím od 1,5 do 2 m může být zábradlí 

jednotyčové, při výšce nad 2 m musí být zábradlí dvoutyčové nebo jednotyčové doplněné sítí. Při podlaze 

se zpravidla z vnitřní strany osazuje zarážka na ochranu osob pod lešením před ohrožením padajícím 

materiálem nebo předměty. Výška zábradlí je nejméně 1,1 m, u zarážky 15 cm. Zábradlí u vnitřních okrajů 

pracovních podlah se nemusí provádět, pokud mezera mezi podlahou a přilehlou stěnou není širší než 25 

cm.  

- Přístup pracovníků na podlahy lešení se zpravidla zajišťuje pomocí výstupových žebříků. Výstupy do 

jednotlivých pater lešení nesmějí být nad sebou a nelze je provádět průběžně přes dvě a více pater. 

Žebříky musí přesahovat horní podlahu nejméně o 1,1 m (mimo lešení dílcová, u kterých jsou otvory v 

podlaze umožňující výstup nebo sestup chráněny automatickým poklopem), jejich osazení musí být 

zabezpečeno proti zvrácení, sesmeknutí apod. Otvory v podlaze, umožňující výstup nebo sestup po 

žebřících, musí mít rozměry nejméně 50 x 60 cm. Přistavených žebříků se smí používat jen u lešení, která 

jsou vyšší než 5 m.  

- Prostor potřebný pro stavbu lešení, včetně nutné plochy pro skladování a manipulaci se součástmi lešení, 

musí být řádně připraven, tj. vyklizen, odvodněn, urovnán, zpevněn a zabezpečen proti případnému 

ohrožení (např. nadzemní rozvod el.proudu). V montážním prostoru se mohou provádět pouze práce a 

činnosti, které souvisí se stavbou, provozem a funkcí lešení. Prostranství kolem lešení ohrožené jejich 

provozem (v průběhu montáže, užívání lešení, demontáže) musí být chráněno buď vyloučením provozu, 

nebo ohrazením (jednotyčovým zábradlím), případně záchytnou stříškou. Šířka chráněného prostoru se 

zvětšuje ve vztahu k výšce přilehlého lešení (1,5 m a více). Podchodné výšky pro chodce u lešení musí být 

minimálně 2,1 m, ochrana komunikací s průjezdem vozidel je záchytnou stříškou s minimální podjezdnou 

výškou 4,2 m.  

- Provoz na lešení smí být zahájen až po jeho úplném dokončení, vybavení a vystrojení podle dokumentace, 

tj. projektu, nebo (a to zpravidla) ve smyslu požadavků technických norem (ČSN 73 8101 a ČSN 

přidružených, příp. návodů výrobce). Před zahájením provozu musí být lešení předáno a převzato. Akt 

předání a převzetí se uskutečňuje odbornou prohlídkou a výsledek musí být dokladován zápisem do 

stavebního deníku nebo jiného provozního dokladu.  

- Lešení se smějí používat pouze k účelům, pro které byla určena, předána a převzata do provozu. Při 

změněném způsobu užívání, který by mohl mít za následek snížení statické, funkční nebo pracovní 

bezpečnosti, se konstrukce lešení musí z uvedených hledisek přehodnotit a v případě nutnosti v 

potřebném rozsahu upravit. Konstrukce lešení musí být stále udržovány tak, aby mohly bezpečně plnit 

funkci, pro kterou byly zřízeny.  

- Lešenová konstrukce musí být pravidelně každý měsíc odborně prohlédnuta. T Po mimořádných 

událostech (vichřice, bouře) se odborná prohlídka lešení provádí ihned. Mimo tyto kontroly se provádí 

zběžná prohlídka denně, vždy před zahájením práce. Zjištěné závady u všech prohlídek musí být 

neprodleně odstraněny.  

 

Práce na střechách  

Při práci na střeše hrozí nebezpečí pádu z volných okrajů, sklouznutí ze šikmých ploch, propadnutí 

střešní konstrukcí. Z těchto důvodů musí být pracovníci chráněni zajištěním pomocí ochranné a záchytné 

konstrukce, případně použitím POZ. 

Za předpokladu provedené ochrany krajů střechy technickým způsobem jsou proti sklouznutí 

nejvhodnější žebříky upevněné v místě práce; pokud je sklon střechy větší než 45o, musí být pracovník navíc 

chráněn POZ.  
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Při uvedených činnostech je potřebné často shazovat materiál či předměty. Shazování kusových částí 

je možno provádět, pokud je místo dopadu zabezpečeno (sypký materiál, stavební suť, apod. jen na uzavřených 

shozových trasách). Platí však striktní zákaz shazování předmětů s plošným tvarem (plech, krytina, atd.), kdy 

není možno zaručit bezpečný dopad.  

 

Montážní práce 

Manipulace s montážními dílci se zpravidla zabezpečuje vhodným zdvihacím zařízením a 

odpovídajícími vázacími prostředky. Při montáži musí být splněny požadavky pro bezpečné uvázání a přemístění 

dílce a jeho následné usazení.  

Je zakázáno uvazovat a zvedat břemena zasypaná, přimrzlá, upevněná. Před vlastním zdvihem se musí 

zkontrolovat jejich uvázání, v průběhu přemístění na místo osazení musí být transport řízen a usměrňován 

dohodnutým způsobem mezi vazačem, jeřábníkem a montážníkem.  

Uvolnění dílce z vázacího prostředku na montážním pracovišti je možné jen tehdy, je-li bezpečně 

zajištěn montážními přípravky. Pokračovat v dalším postupu prací lze pouze po konečném upevnění dílce dle 

technologického postupu (svařováním, šroubováním, betonováním, apod.).  

Při montážní práci ve výšce se zakazuje montáž a pohyb pracovníků po konstrukci bez zajištění proti 

pádu.   

 

Práce tesařské železářské, betonářské a zednické 

Každé bednění musí splňovat požadavky těsnosti, únosnosti a prostorové tuhosti. U bednění dílcových, 

posuvných a speciálních se uskutečňuje montáž (demontáž) a provoz podle technické dokumentace, pokynů a 

technologického postupu. 

Před započetím železářských a betonářských prací se musí celé bednění řádně zkontrolovat. Vyhovuje-

li daným požadavkům (závady jsou odstraněny), je dán předpoklad k jeho použití. O tomto převzetí pořizuje 

odpovědný pracovník záznam do stavebního deníku.  

Odbedňování a rozebírání konstrukcí lze provádět až po dosažení požadované pevnosti betonu. 

Vymezený prostor pro odbedňování musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Rozebrané části se musí 

ukládat na určená místa.  

Příprava betonářské armatury se zpravidla odbývá na speciálních strojích (rovnačky, ohýbačky, 

stříhačky), u nichž musí být splněny základní požadavky (viz dále). Je zakázáno přecházet po uložené armatuře, 

dokončená montáž armatury musí být převzata odpovědným pracovníkem a výsledek přejímky zaznamenán do 

stavebního deníku.  

Jedná se o klasické stavební práce, při nichž musí být na každém pracovišti zajištěn volný pracovní 

prostor o šířce minimálně 0,6 m.  

Ukládá-li se betonová směs do konstrukcí (bednění) z vyvýšených míst, musí být dodržena zásady pro 

ukládání (sypání) směsi do zaarmované části z maximální výšky 2 m. Při pádu z větších výšek dochází k 

rozmísení betonové směsi, a tím snížení pevnosti betonové konstrukce. Každé vyvýšené pracoviště musí být 

zajištěno proti pádu osob z výšky.  

Doprava a ukládání směsí (betonová, maltová) tlakovým způsobem se provádí podle návodu k obsluze 

a provozu zařízení a stanovené technologie. Mezi místem odběru a obsluhou čerpadla musí být stanoven 

způsob dorozumívání. Rozebírání a čištění potrubí a hadic pod tlakem je zakázáno.  

 

Práce bourací  

Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí vždy uskutečnit odborná prohlídka a 

průzkum stavu objektu a jeho okolí.  

Ze získaných údajů a informací (pořizuje se zápis) a dostupných podkladů se zpracovává technologický 

postup. Jedná-li se o bourání nebo rekonstrukci menšího rozsahu (drobné přízemní objekty apod.), postačí, aby 

byl pracovní postup stanoven odpovědným pracovníkem. Bourací práce je možno zahájit až po vydání 

písemného příkazu odpovědným pracovníkem. Tomu však vždy musí předcházet splnění těchto požadavků:  

- ohrožený prostor včetně vstupů do objektu musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob, některým 

ze způsobů dříve uvedených (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu);  

- odpojení všech rozvodů a zařízení;  

- zajištění proti nežádoucímu zřícení nebo uvolnění podlah a částí nosných prvků konstrukce (vzepřením, 

zesílením, stažením);  
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- zajištění náhradních zdrojů (voda, elektrický proud) a technické vybavenosti podle technologie bourání 

(pomocné konstrukce atd.).  

 Bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadně shora dolů, při ručním bourání ze zvýšených 

pracovních podlah musí být provedena opatření stanovená pro práce ve výškách. 

Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky k zabezpečení pracovníků v 

technologickém postupu. Tato činnost, nebo je-li bourání prováděno více četami, případně u bouracích prací 

složitějších objektů, smí být prováděna pouze za stálého dozoru odpovědného pracovníka. Stálým dozorem se 

rozumí nepřetržité sledování pracovní činnosti pracovníků a stavu pracoviště osobou, která nesmí být 

zaměstnána ničím jiným než kontrolou stanoveného postupu a nesmí se z daného místa vzdálit.  

 

Svařování  

Svářečské práce na stavbách (pracovištích) se řídí obdobnými zásadami jako jiné stavební práce. 

Zvláštní důraz je však kladen na zabezpečení vlastního pracoviště a ochranu prostoru pod místem svařování. 

Provádět svařování je zakázáno osobám bez kvalifikace (tj svářečského průkazu), v uzavřených 

prostorách bez dostatečné výměny vzduchu, na nechráněných pracovištích při zhoršených povětrnostních 

vlivech (svařování elektrickým obloukem za deště, sněžení, apod.), na vyvýšených místech bez zajištění 

vlastního pracoviště a prostoru pod ním.  

2. Mechanická odolnost a stabilita 
Všechny jsou části betonových konstrukcí, budou navrženy podle ČSN 731201. Pro výpočet je použito 

zatížení v souladu s ČSN 730035 a dohodami s GP.  

Pro realizaci musí být zpracován prováděcí projekt s podrobným statickým výpočtem a dále výrobní a 

montážní dokumentace, která bude dodávkou dodavatele stavby. 

3. Požární bezpečnost 
Součástí projektu pro stavební povolení je Požárně bezpečnostní řešení, jehož součástí je požárně 

bezpečnostní řešení objektu.  

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Ochrana životního prostředí viz výše. 

Přílohou této technické zprávy je vypracované. Dále tato část nemá věcné opodstatnění. 

5. Bezpečnost při užívání 
Z hlediska bezpečnosti stavby po provedení stavebních úprav a uvedení stavby do provozu je důležitá 

pravidelná údržba objektu a zařízení, dodržování bezpečnostních pokynů a zásad, vypracování provozních řádů 

a řádné proškolení obsluhy. 

6. Ochrana proti hluku 
Vlastní stavba nebude mít výrazný vliv na hluk v areálu ZOO, ani v nejbližším okolí. Hluková situace 

během provozu objektu se výrazně nezmění. Vzhledem k této skutečnosti není předpoklad vzniku nových 

hlukových negativních dopadů a možného ovlivnění veřejného zdraví. 

7. Energetická náročnost stavby 
Tato část nemá věcné opodstatnění. 
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8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 
Z přístupové cesty, která je navržena v tzv. nulté etapě, vede rampa na vyhlídky a expoziční část. 

Osoby s omezenou možností pohybu a orientace tak mohou zhlédnout veškeré expozice a dění ve voliérách. 

Šířky vnitřních komunikací (chodby, zádveří, dveře) jsou navrženy tak, aby bylo umožněno otáčení a míjení 

invalidních vozíků. Povrchy podlah jsou navrženy protiskluzné se součinitelem smykového tření 0,6. 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  
 a)Povodně 

Stavba neleží v záplavovém území. Projekt neřeší žádné opatření proti povodním. 

 b)Sesuvy půdy 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby (zemních prací) není požadavek na řešení sesuvu půdy. 

 c)Poddolování 

Stavba neřeší žádné poddolování ani neleží na takovémto území. 

 d)Seismicita 

Vzhledem k charakteru a poloze stavby není řešeno žádné opatření proti seismicitě. 

 e)Radon 

Radonové riziko nebylo měřeno, ale uvažuje se ve střední zátěži - jako v celém areálu ZOO Jihlava. 

10. Inženýrské objekty 
Textové části jednotlivých specialistů. 

11. Ochrana obyvatelstva 
Tento bod nemá věcnou opodstatněnost. 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
Tento bod nemá věcnou opodstatněnost. 

 Upozornění 
Nutno dodržet poznámky uvedené ve výkresech a v technické zprávě. V blízkosti stavby se nacházejí 

podzemní inženýrské sítě. Trasy označit a určit ochranná pásma, ve kterých je omezena stavební činnost (ruční 

výkopy, přejezdy těžkých stavebních strojů, apod.). Při provádění prací nutno brát zřetel na připojené 

poznámky ve výkresech, kde jsou důležité informace technického charakteru. Při stavebních pracích nutno brát 

ohled na vnější teplotu a včas provést příslušná opatření, jak to předepisují příslušné ČSN. 

Pro zachování architektonických a technických kvalit objektu je nutné veškeré změny konzultovat s 

generálním projektantem. Především pak při samotné realizaci stavby. 

 
 

Tato projektová dokumentace a veškeré přílohy a dokumenty k ní přiložené jsou duševním 
vlastnictvím firmy FORTIS spol. s.r.o. Mají povahu duševního tajemství dle ustanovení § 17 obchodního 
zákoníku a nesmí být bez písemného souhlasu firmy FORTIS spol. s.r.o. předány třetí osobě, nebo jinak 
zneužity. 
 

 
 
 

Vypracovala:       Ing. Zuzana Trávníková                                            V Jihlavě, září 2010 

                                                  

 


