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Ukonéeni u okapu
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Pfifez samolepiciho asfaltového pasu I .
kompresni pénova paska

Spadovy polystyrém EPS 100

DETAIL B

od tl. 200mm
Vodovzdorna pieklizka tl. 21 mm
3% V misté Zlabovych haku
° : 10 30 kompresni t&snici paska
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Ukoncéovaci okenni
profil
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400

Zelezobetonovy predpjaty dutinovy
stropni panel H=250mm

250

Kotva pro ETICS

Nehoflava mineralni vata tl. 140mm

Profily z poplastovaného plechu

10 200

ETICS v oblasti parapetu okna

Legenda
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. stavebni konstrukce - parapetni zdivo

. klempiFské prvky Al parapet v odstinu svétle Sedém
. tepelné izolaéni nehoflava mineralni vata

. polyuretanova péna

. parapetni lista

. systémové hmozdinky

(zapusténé s krytkou)
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