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B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Gizemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tizemi,

Jedna se 0 modernizaci travnaté plochy fotbalového hfisté ve sportovnim arealu. Zajmové uzemi se nachazi
v blizkosti lesoparku Obora. V bezprostfednim okoli prochazi cyklostezka a navazuje protipovodriovy nasep.
Stavajici hfisté je urCeno pro trénink fotbalu. S ohledem na stav sportovni plochy, neodpovida hfisté souasnym
standardim.

b) udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly Uzemniho planovani, véetné
informace o vydané Gizemné planovaci dokumentaci,

Stavba je v souladu s Uzemnim planem.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuzivani uzemi,

Bez vyjimek, plné v souladu s obecnymi pozadavky.

d) informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organd,

Planovana modernizace je navrzena v souladu s podminkami dotéenych organu.

e) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozboru - geologicky pruzkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky prizkum apod.,

Pfed zapoCetim stavby byly provedené nasledujici prizkumy a méfeni:

Prohlidka mista stavby

Prohlidka provedeného zaméfeni vySkopisu a polohopisu
Prohlidka navrhu elektro pfipojky NN — SO02

Prohlidka HG priizkumu navrhované studny — SO 03
Prohlidka zjiSténych stavajicich IS

Projednani zaméru a poZadavku investora

Provedeno doméfeni stavajiciho stavu a vyty¢eny hranice KN

Zavér z provedenych prizkum:
Po vyhodnoceni pozadavku investora na vybavenost je nutné:
S0 02 - navysit pozadovanou kapacitu odbéru a prifez pfivodniho kabelu véetné jisténi.

S0 03 - navysit mnoZstvi odbéru vody, nebo zajistit nahradni zdroj.

Jako ptijezdova komunikace je mozna pouze pfilehla cyklostezka. S ohledem na jeji inosnost (3,5t)
bude nutné po dobu stavby zajistit navyseni inosnosti pomoci silni¢nich panelli 3x2x0,21 m.

f) ochrana Gizemi podle jinych pravnich predpist
Bez zvlastni ochrany.
g) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému uzemi apod.,

Hfisté se nachazi za ochrannym protipovodiovym naspem. Nejsou znamé zadné zminky o dlini ¢innosti.



h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Gizemi,

Stavba svym charakterem, vyuZitim ani umisténim nema negativni vliv na okolni stavby, ani nemnéni odtokové
pomeéry v Uzemi.

Hygienicke limity hladiny hluku jsou stanoveny dle zakona €.258/2000 ze dne

14.Cervence 2000 o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu,

Dil 6 Ochrana pfed hlukem, vibracemi a neionizujicim zafeni, Hluk a vibrace § 34 a dle

Nafizeni viady €.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci.

Hygienickeé limity hluku ve venkovnim prostoru jsou stanoveny dle §11. Pro hluk ve

venkovnim prostoru je hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku stanoven pro stavebni ¢innost v
denni dobé od 7,00 - 21,00 hod. 65dB v LAeq v prostoru 2 m pred nejbliz§imi chranénymi objekty, resp. na
hranici pozemku. Tato hodnota je stanovena pro

14 hod denni doby.

Pfi vlastni realizaci stavby je nutné omezit veSkeré hluéné operace na minimum.

Stavebni ¢innost bude probihat v dobé od 7 hod. do 21 hod.

Potfebny stavebni material bude skladovan vyhradné na pozemku stavebnika.

Prostor stavenisté bude zajistén proti vniknuti nepovolanych osob oplocenim.

Stavba svym charakterem, vyuzitim ani umisténim nemé& negativni vliv na okolni stavby, ani nemnéni
odtokové poméry v Uzemi.

V rdmci nové navrzeného umélého osvétleni byl proveden vypocet osvétleni. Vypoctem bylo ovéfeno soulad
pro zénu E2 Zivotniho prostfedi normy CSN EN 12 193. Zéna E2 predstavuje malo svétié oblasti jako
primyslové a obytné venkovské oblasti. Na pfilehlych fasadach k hfisti rodinnych dom( na ulici Rizova
nebude intenzita ani 1 Ix. Vzhledem k tomu, Ze diky clonam svétiomety nevyzafuji Zadné svétlo nad svou
instalaCni vySku a pfes les nebude na hFisté pfima viditelnost, hosté restaurace Obora nepoznaji, zda svétlo
na hfisti sviti nebo ne.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,
Jedna se o obnovu travnaté plochy stavajiciho fotbalového hfisté. V misté ¢asti stavby se

nachazeji naletové dreviny, kefe a dva vzrostlé stromy. Tyto dfeviny bude nutné odstranit, véetné dvou vzrostlych
stromu v severozapadni Casti arealu. Pfipravu pro kaceni a samotné kaceni si zajistuje investor samostatné.
V této dokumentaci je zakreslena oblast, kterou je tfeba pfipravit. V ploSe stavajiciho hfisté bude strzen travni
drn. Dojde k demontazi stavajiciho oploceni. Vykres demontazi tvofi vykresovou ¢ast dokumentace.

j) pozadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki
uréenych k pInéni funkce lesa,

Dojde k vytvofeni komunikace (chodniku) za zapadni brankou a za jizni dlouhou stranou hfité. Celkem 671 m2.

k) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

Kanalizace splaskova

V areélu se nenachdzi — projekt nefesi.

Destové vody

Destové vody budou zaustény do podzemnich retenénich nadrzi.

Pfipojka vody

Projekt fesi pouze pfipravu pokladky potrubi pro moznost napojeni na pitnou vodu.
Pfipojka NN

Samostatna projektova dokumentace SO02



Plynovodni pfipojka
Bez poZadavku
Dopravni napojeni
Stavajici bez zmény.

l)vécné a Easové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice,

Pfed zahajenim praci, je nutné vytvofeni dopravniho znaceni upozorfiujicino na vozidla stavby.

m)seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi,
p.p.8. 30/9, 35/4, 301, 35/6, 219/1, 219/2, 219/3, 218/1 KU - Polabec [723541]

n) seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo.
V ramci SO01 se jedna o areélové rozvody na pozemcich:
p.p.¢. 30/9, 35/4, 301, 35/6, 219/1, 219/2, 219/3, 218/1 KU - Polabec [723541]

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zékladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby tdaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry
stavebné technického, pripadné stavebné historického priuzkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci,

Jedna se o rekonstrukci povrchu fotbalového hfisté s pfirodnim travnikem. Stavajici fotbalové ma tvar
pultové stfechy ve spadu smérem k severozapadu. Stavajici hfisté nema zavlaZovaci systém, coz se
vyrazné projevuje na kvalité travnaté plochy. Dle provedeného prizkumu, se jedna o hfisté s
nerovnomérné propustnou konstrukci. Mezi zasadni problémy, které ovliviiuji hru na hristi, je Spatny
odvod vody, nevyhovuijici floristicka skladba travniku, velké nerovnosti na ploSe. Vlivem nerovnosti a
Spatné propustnosti podlozi dochazi v jarnim a podzimnim (rovnéz i po silnych destich) obdobi k
zadrzovani vody na povrchu. V trdvniku pfevaZuje plevelny druh Poa annua (lipnice ro¢ni), ktery se
vyznacuje kratkym kofenovym systémem. Pfi hfe dochazi k poSkozeni travniku, vytrhavani drnu, coz
mé pak za nasledek nerovnosti povrchu a moznost zranéni hracu.

Planovana rekonstrukce nijak nezméni architektonicky raz areélu. Dojde k opravé plochy fotbalového
hfisté vCetné jejich konstrukénich vrstev. Bude vybudovan automaticky zavlazovaci systém. V ramci
vybudovani automatické zavlahy bude provedeno vytlaéné potrubi, kterym se bude preCerpavat
prebyteCna destova voda do pfilehlé vodotece. Bude vybudovan novy drenédzni systém. Voda z drendzi
bude svedena do podzemni nadrze, tak aby bylo mozné drenazni vody opétovné vyuzit k zavlaze.
Nadrz bude vyuzita, jak pro drenazni systém, tak pro zavlaZzovaci systém. Déle budou osazeny nove
branky, stfidacky, zabradli, zachytné konstrukce, osvétleni a oploceni arealu.



Srazkové vody

Destova voda z plochy travnatého hfisté bude po stfechovitém tvaru plané odvedena

do vsakovacich svodnych drént pomoci Stérbinové drenaze. Mezerovitost kameniva

Stérbinové drenaze a svodnych drénd zajisti pfirozené zasakovani vody v misté hfisté.

Jedna se o systém kombinace drenazni vrstvy, drendznich drént a Stérbinové drenaze.

Vody, které se pfirozené nevsaknou do polozi jsou odvedeny hlavnim svodnym

potrubim do retenéni nadrze, ktera umozni destové vody vyuzit k zavlaze hfisté.

V pffipadé zaplnéni retenéni nadrZe po Uroveri horni hladiny, bude voda odéerpana drendZnim éerpadlem do
pfilehlé vodotece.

b) ucel uzivani stavby,
Hfité pro tréninkové ely fotbalu, soutézni zapasy.
c) trvala nebo docasna stavba,

Charakterem se jedna o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk(i na stavbhy a
technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

Bez vydanych a povolenych vyjimek.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt,

Bez znamych pozadavk( DOSS v dobé projektovani stavby.
f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpis’),

Bez pozadavki na nutnost ochrany dle zvlastnich pfedpisu.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkénich
jednotek a jejich velikosti apod.,

Travnata plocha hlavni hfisté 6982 m?

Zpevnéné plochy dlazbou 671 m?

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodaieni s deStovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.,

Potfeba vody pro zavlahu

Plocha (m?) Popis: PoZadované srazkova vyska
mm/tyden=(litry/m2.tyden)

Sportovni pfirodni

6982 travnik 25
Tydenni spotieba vody (m*/tyden): 174,55
Mésicni spotreba vody (m*/mésic): 698,20




Roéni spotieba vody (m*/rok): 5585,60
8 Mésicti v roce

Rozdéleni do tydennich davek

Tydenni potfeba
(m?): Pocet tydennich davek: MnoZstvi vody/davka (m?):

174,55 5 34,91

MnoZstvi vody/davka Kapacita Cerpaci Doba zavlahového cyklu (min.)
(litr): stanice  (l/min.)

34910 166 210

PoZadavek na pfikon elektrické energie
Technologie zavlahy ......................... 5,5 kW
Osvétleni hfiSté.............c.ooveeeiiinn, 18,6 kW

i)zakladni pfedpoklady vystavby - Gasové Uidaje o realizaci stavby, élenéni na etapy,
Pfedpoklad zahajeni 08/2024

Pfedpoklad dokonceni 10/2024

j)orientaéni naklady stavby.

Celkem objekt 8 000 000,- K& bez DPH

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonickeé reseni
a)urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového ieseni,

Vramci urbanismu a Uzemni regulace nedochazi k vyznamnému zasahu ani zméné. VeSkeré Upravy se
odehravaji v prostoru stavajiciho hfisté s travnatym pfirodnim povrchem.

V ramci urbanismu a Uzemni regulace vychazi umisténi stavajiciho fotbalového hrité, konfigurace terénu a
mistnich podminek.

b)architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feseni.
S ohledem na skute¢nost, Zze nedojde k zasadni zméné profilace plochy travnatého hfisté, Ize potvrdit, Ze
architektonické a kompoziéni feSeni zistava stavajici.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Provoz fotbalového hfisté bude podléhat provoznimu fadu. Technologii z&viahy bude obsluhovat proskolend
obsluha v souladu s provoznim fadem.



B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

(Z&sady FeSeni pfistupnosti a uzivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace véetné
Udajl o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim.)

Stavba je ve svém celku navrzena jako bezbariérova —dle vyhlasky 398/2009 Sbh. VeSkeré komunikace jsou
navrZeny s vySkovou nerovnosti max. 20 mm — komunikace pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.

B.2.5 Bezpecénost pfi uzivani stavby
Stavba je navrzena v souladu s vyhladkou 20/1012 Sb. v platném znéni a vyhlaky 502/2006 Sb. v platném znéni
a ve znéni vyhlasky 502/206 Sb. Na stavbé budou pouzity

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) stavebni reseni,

Sportovni fotbalové hfisté o rozméru hraci plochy 63,13 m x 96 m s vyb&hovou zénou za brankovou Carou 4 m
za pomezni Garou 2 m. Rozmér dle doporuceni FACR kategorie Il. krajské soutéze U17, zakovska liga U15. Za
fotbalovymi brankami z&chytné konstrukce o vySce 7 m a délce 35 m. Cela rekonstruovanéd plocha bude
odvodnéna drenaznim systémem. Bude vybudovan novy automaticky zavlaZzovaci systém vcetné Cerpaci stanice
a retencni nadrze. Zdrojem vody pro zavlahu bude nové vybudovana studna.

b) konstrukéni a materialové feseni,

21. Vykopy

V ramci zemnich praci bude provedeno sejmuti 50 mm stavajiciho travniho drnu na celé
rekonstruované plose 6 982 m2.

6 982 x 0,05 = 349,1 m3

OdtéZeni stavajicich naspd zeminy 0,4 m x 470 m2= 188 m®

OdtéZeni podkladu pro zpevnéné plochy 0,3 m x 777 m? = 233,14 m?

Po sejmuti stavajiciho drnu bude provedena modelace a hutnéni stavebni plané.
1732 m?

Viykopové prace budou pokraCovat pfipravou ryh pro drenazni potrubi, hlavni svodné
potrubi, potrubi zavlahy, vykop pro nadrZe, patky.

Hlavni svodné potrubi drenaze 164x0,45x0,95= 70,11m3

Svodné drény 57,6m? * 0,3= 17,28*9= 155,52m® + 37,1m2* 0,3= 11,13 = 166,65 m3
Rozvody zavlahy a osvétleni 82*0,5%0,3=12,3m? + 346*0,5*0,5=86,5m? + 15*0,3*0,7=3,15m? = 101,95m3
Viykop pro nadrze 15,9%3,03*3,6 = 173,44 m?

Patky sloupu zachytl 0,7x0,7x0,75= 0,37 x 16ks = 5,92 m3

Patky pro sloupky zabradli 0,053 x 0,6 x 48 = 1,53 m3

Patky pro sloupky plotu 0,053 x 0,75 x 140 = 5,57 m?



Patky pro osvétleni 2*2*1,1 =4,4m3x 4 = 17,6m3
Patky branek a napinacich sloupti 0,4*0,4*0,9=0,144*4=0,576m3 + 0,6*0,6%0,9=0,324*4=1,296 = 1,87Tm3

2.2. Zaklady
Jedna se o zakladové konstrukce patek fotbalovych branek, sloupl zachytnych konstrukci, oploceni a zabradli.
Patky provedeny z prostého betonu C20/25.

2.3. Zamecnické konstrukce

Zachytné konstrukce

Novy zachytny systém sestava z hlinikovych sloupt ovalného profilu 105 x 100 m a vysky V=7 m v zemnich
pouzdrech v rozestupu po péti metrech v provedeni pfirodni hlinik. Celkova délka sloupu v€etné ¢asti zapusténé
do pouzdra je 7,8m. Sloupy budou osazeny do betonovych patek (beton C20/25) o rozméru 700x700x700mm
(VSD) . Beton patek osazen na 100 mm zhutnéné vrstvé kameniva f=0/32. Do betonu patek bude pfi jejich
betonazi vioZzena PVC chranitka DN200. Po zatvrdnuti betonu bude v pfipravené chraniéce DN200 vytvofena
drenazni vrstva kameniva f=0/32, jejiz funkci je odvodnéni zemniho pouzdra. Do chrani¢ky DN200 bude osazen
novy sloup v€etné zemniho pouzdra. Sloup bude pfesné vyrovnan a prostor mezi pouzdrem sloupu a
chrani¢kou DN200 bude vybetonovan betonem C20/25.

Zabradli

Zabradli bude provedeno z vysoce pevnych hlinikovych kulatych trubek @ 60 x 2,5 mm a hlinikovych sloupkl @
60 x 2,5 mm v rozestupu po 2,5 m. Zabradli provedeno z pfirodniho hliniku. Sloupky budou osazeny do vrtanych
déro ¢ 300 mma hloubce 600 mm od vyrovnané a zhutnéné stavebni plané. Sloupky budou pfesné vyrovnany
a betonovany betonem C20/25. Vodorovné ¢asti zabradli budou se sloupky propojeny pomoci T-kusl. Na
zacatku a konci jednotlivych Usekl bude vodorovna ¢ast zabradli pfechazet do sloupku prostrednictvim kolena
90°. Po dokonéeni montaze zabradli bude provedena kontrola celého systému a zkontrolovana pevnost
jednotlivych tvarovek a neostrohrannost.

Oploceni

Stavajici oploceni bude demontovano véetné sloupkl a betonovych patek. Nové oploceni o vysce 2030
mm bude z vétSi Casti osazeno v trase stavajiciho oploceni. V jizni ¢asti areélu u protipovodioveho valu
bude osazeno nové oploceni.

Sloupek 40*60*2400 mm pozinkovany do betonové patky C16/20 po 2530 mm

Podhrabova betonova deska V=200 mm L=2450 mm

Drzak podhrabové desky pro sloupek 60*40 mm

Plotovy panel 2D Zn - vy$ka 183 cm, prdmér dratu 6/5/6 mm

Plotovy panel 2D Zn - vy$ka 203 cm, prdmér dratu 6/5/6 mm

Pfichytka panelu 3ks/sloupek

Vstupni branka 1,25m

Vijezdova brana dvoukfidlova 2x 2,5m =5m

2.4. Kompletaéni a dopliikové prvky

2x fotbalova branka hlinikova bila

4x rohovy praporek



1x znaCkovaci sada lajnovani hfité
2x stfidaci kabina 10 sedadel
Hraci plocha

PH navrhu technického feseni rekonstrukce hfisté byl bran ohled na doporugeni komise pro stadiony FACR.
HFisté je navrzeno dle norem CSN 735910 a CSN DIN 18035-4 na stavbu travnatych fotbalovych hist se
zohlednénim specifickych praci provadénych pfi vystavbé sportovnich ploch. Skutednosti nepopsané v CSN jsou
v této dokumentaci feSeny dle DIN.

Sportovni fotbalové hfisté o rozméru hraci plochy 63,13 m x 96 m s vyb&hovou zénou za brankovou ¢arou 4 m
za pomezni ¢arou 2 m. Rozmér dle doporuceni FACR kategorie Il. krajské soutéze U17, Zakovska liga U15.

- vegetaéni vrstva 120 mm - smichana s vysokym podilem pisku dle normy CSN DIN 18035 &ast 4 Sportovni
travniky, pfesny pomér michani stanoven dle kfivek zrnitosti materiall

- filtraéni vrstva 30 mm prany pisek f=0/4mm

2.5. Zpevnéné plochy

Chodniky ve skladbé:

- VODOPROPUSTNA DLAZBA TL. 60 mm, o dvou stranach opatfena distanénimi nalitky 30 mm
- KAMENNA DRT TL.40 mm - FRAKCE 0-4 mm

- KAMENNA DRT TL.100 mm - FRAKCE 0-32 mm

- KAMENNA DRT TL.150 mm - FRAKCE 32-63 mm

2.6. Terénni Gpravy
Hfisté bude profilovano ke stavajicimu povrchu svahovanim s kryci vegetacni vrstvou 100 mm.

c)mechanicka odolnost a stabilita.

B.2.7 Zékladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické reseni,

V ramci rekonstrukce plochy stavajiciho travnatého hfisté dojde k vyméné konstrukénich

vrstev, montazi automatického zavlazovaciho systému, drenézniho systému, déle budou osazeny nové
branky a stfidacky. Provedena montaz oploceni zachytnych konstrukci a zabradli.

b) vycéet technickych a technologickych zafizeni.

Technologie automatické zavlahy, ¢erpaci stanice.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni
Bez pozadavku pozarni bezpeénosti — oteviené sportovisté, hfisté.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Bez pozadavku — venkovni otevfena konstrukce.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

(Zasady feSeni parametri stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadul apod., a déle zasady
feSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, praSnost apod.)
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Kanalizace splaskova

V aredlu se nenachazi — projekt nefesi.

Destové vody

Destové vody budou zaustény do podzemnich retenénich nadrzi.
Pfipojka vody

Projekt fesi pouze pfipravu pokladky potrubi pro moznost napojeni na pitnou vodu.
Pfipojka NN

Samostatna projektova dokumentace SO02

Plynovodni pfipojka

Bez pozadavku

Dopravni napojeni

Stavajici bez zmény.

Veskeré pouzité materialy a vyrobky budou v souladu s pravnimi predpisy, coz bude prokazano pfi
kolaudaénim fizeni protokoly o schodé.

Pfi uzivani stavby nedojde k zatiZeni okoli hlukem.
V ramci uzivani nedojde k prekroceni limit dle nafizeni viady 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci.

Béhem stavby nebude okoli zatizeno nadmérnym hlukem. Na stavbé nebude trvale umistén zdroj hluku. Pfi
provadéni praci bude dodrzeno NV 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uéinky hluku a vibraci.

Béhem provozu nebude okoli zatizeno hlukem nad stavajici stav.

Pfi navrhu stavby bylo postupovano v souladu s vyhlaSkou 20/2012 Sb. v platném znéni a vyhlasky 502/2006
Sb., v platném znéni, zejména co se tyCe proslunéni obytnych mistnosti, denniho osvétleni, vytapéni, ochrané
zdravi pfed ionizujicim zafenim a zajisténi normové vymény vzduchu.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi G¢inky vnéjsiho prostiedi
a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi,

JelikoZ se jedna o venkovni objekt — otevieny, neposuzuje se, ani nenavrhuje opatfeni proti pronikani radonu
z podlozi.

b) ochrana pied bludnymi proudy,

Bez pozadavku — mimo vyskyt bludnych proudu.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou,

Mimo prostor s moznosti vyskytu seizmicity.

d) ochrana pied hlukem,

Bez pozadavku na posuzovani — bez zdroje hluku.

e) protipovodiiova opatieni,

Nejsou vyzadovana.

f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Objekt je umistén mimo uzemi s moznosti poddolovani, vyskyt metanu apod.
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B.3 Piipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Kanalizace splaskova

V areélu se nenachazi — projekt nefesi.

Destové vody

Destové vody budou zalstény do podzemnich retenénich nadrzi.

Pfipojka vody

Projekt fesi pouze pfipravu pokladky potrubi pro moznost napojeni na pitnou vodu.

Pfipojka NN

Samostatna projektova dokumentace SO02

Plynovodni pfipojka

Bez pozadavku

Dopravni napojeni

Stavajici bez zmény.

Jako prijezdova komunikace je mozna pouze prilehla cyklostezka. S ohledem na jeji unosnost (3,5t) bude
nutné po dobu stavby zajistit navySeni unosnosti pomoci silniénich paneld 3x2x0,21 m.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Hlavni svodné potrubi drendZze DN200 164 m

Svodné drény 106x10= 1060 m

Rozvody zavlahy D50*3 mm 440 m

Pfeéerpavani drenazni vody D50*3 mm 85 m

Dopousténi ze studny + rezerva D50*3 mm 180 + 150= 330 m
Sloupy zachytli V=7m 16ks

Zabradli V=1100 mm 112,5 m

Arealové oploceni V=2030 mm 361,26 m

B.4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho feseni,

Stéavajicim vjezdem z pfilehlé cyklostezky.

Jako pfijezdova komunikace je mozna pouze pfilehla cyklostezka. S ohledem na jeji unosnost (3,5t) bude nutné
po dobu stavby zajistit navySeni unosnosti pomoci silni¢nich panelt 3x2x0,21 m. Dale dopravni oznadeni stavby.

b) napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Stavajici — beze zmény

c¢) doprava v klidu,
Stavajici, beze zmény.

d) pési a cyklistické stezky.
Jako pfijezdova komunikace je mozna pouze pfilehla cyklostezka. S ohledem na jeji nosnost (3,5t) bude nutné
po dobu stavby zajistit navySeni tnosnosti pomoci silniénich panell 3x2x0,21 m.
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B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) terénni upravy,

Vychéazi ze stavajiciho stavu a prostorového usporadani.
b) pouzité vegetacéni prvky,

Proveden novy vysev fotbalového travniku.

c) biotechnicka opatreni.

Bez navrzenych biotechnickych opatfeni.

B.6 Popis vlivu stavby na zZivotni prostiedi a jeho ochrana
a)vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda,

. Posouzeni z hlediska ochrany povrchovych a podzemnich vod
Destové vody budou zasakovany v misté.

o Posouzeni z hlediska zatizeni okoli hlukem
Bez poZadavku na posuzovani — bez zdroje hluku.

o Posouzeni z hlediska ochrany ovzdusi
Bez poZadavku na posuzovani — bez zdroje znecisténi.

. Posouzeni z hlediska odpadového hospodarstvi

Odpady vzniklé pii provozu

Jedna se béZny komunalni odpad, ktery bude jiman do béznych nadob k tomu ur€enych (kontejner), které budou
vyvazeny v pravidelnych intervalech specializovanou firmou na fizenou skladku.

b)vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a zivogichu,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Bez pozadavku, bez nutnosti ochrany pamatkovych stromu, apod. — primyslovy areal
c)vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,
Bez nutnosti posouzeni vlivu na chranéna tzemi — NATURA 2000.

d)zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni prostiedi, je-li
podkladem,

EIA nebyla posuzovana.

e)v pripadé zamér spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpusobu

vvvvv

Bez pozadavku.

f)navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisu.

Bez pozadavku.
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B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zékladnich pozadavku z hlediska plnéni Ukoll ochrany obyvatelstva.

Spinéni zakladnich pozadavk(i z hlediska pilnéni Ukoli ochrany

obyvatelstva.
Objekt neni uréen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v pfipadé ohrozeni budou vyuzivat mistni systém
ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Bez pozadavku.
b) odvodnéni staveniste,
Odvodnéni stavenisté bude realizovano napojenim na pfilehlou vodote€.
¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu,

Jako piijezdova komunikace je mozna pouze prilehla cyklostezka. S ohledem na jeji unosnost (3,5t) bude
nutné po dobu stavby zajistit navyseni unosnosti pomoci silniénich paneld 3x2x0,21 m.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Ochrana okoli stavby pfed negativnimi Gcinky stavebni &innosti bude pfizptsobeno aktualnimu stavu okolnich
staveb na pfilehlych pozemcich. Dodavatel musi pfijmout pfisluSna opatfeni na omezeni hluku ze stavebni
¢innosti, vyplyvajici z konkrétnich stavebnich praci a Cinnosti. Totéz plati o zatézovani okoli objektu polétavym
prachem a sypkym materialem a zneciStovani vefejnych komunikaci.

Hygienické limity hladiny hluku jsou stanoveny dle zakona €.258/2000 ze dne

14.Cervence 2000 o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond,

Dil 6 Ochrana pfed hlukem, vibracemi a neionizujicim zafeni, Hluk a vibrace § 34 a dle

Nafizeni viady €.272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci.

Hygienické limity hluku ve venkovnim prostoru jsou stanoveny dle §11. Pro hluk ve

venkovnim prostoru je hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku stanoven pro stavebni ¢innost v
denni dobé od 7,00 - 21,00 hod. 65dB v LAeq v prostoru 2 m pfed nejbliz8imi chranénymi objekty, resp. na
hranici pozemku. Tato hodnota je stanovena pro 14 hod. denni doby. Pfi viastni realizaci stavby je nutné omezit
veSkeré hluéné operace na minimum. Stavebni ¢innost bude probihat v dobé od 6 hod. do 22 hod.

Potfebny stavebni material bude skladovan vyhradné na pozemku stavebnika.

Prostor stavenisté bude zajistén proti vniknuti nepovolanych osob oplocenim.

e) ochrana okoli staveniSté a pozadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni drevin,
Dle vykresu Cislo C1.5 bourani a demontaze. Kaceni naletovych dfevin a stroma si zajistuje investor samostatné.

f)maximalni doCasné a trvalé zébory pro stavenisté,
Bez pozadavk( na zabory pozemk(i. Staveni$té v arealu stavajiciho sportovisté.
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g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Bez poZadavku.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,
Odpady vzniklé pfi vystavbé

Odpady vzniklé pfi stavbé jsou odpady skupiny ¢.15 Odpadni obaly a skupiny €. 17 Stavebni a demoliéni
odpady. Stavebni odpad a obaly budou skladovany ve velkoobjemovych kontejnerech se zaji$ténim ochrany
proti Uniku (ztraté) skladovanych odpad(. Recyklovatelné odpady budou tfidény skladovany oddélené, odvoz do
sbérnych surovin nebo k recyklaci. Vykopek zeminy ze zemnich praci bude opétovné pouZit k profilaci

k plvodnimu terénu, pfebytek bude deponovan na uréenou skladku.

Bilance odpadt vzniklych pii provadéni stavby :

Papirové a lepenkové obaly 1501 01 01m3 B
Plastové obaly 150102 00m3 B
Beton 170101 0,01m3 A
Smésné stavebni materialy 170904 20m3A

NevyuZity vykopek D

Travni drn 6 982 x 0,05 = 349,1 m3

Odtézeni stavajicich naspl zeminy 0,4 m x 470 m?2 = 188 m?

OdtéZeni podkladu pro zpevnéné plochy 0,3 m x 777 m? = 233,14 m?

Hlavni svodné potrubi drenaze 164x0,45x0,95= 70,11m3

Svodné drény 57,6m2 * 0,3= 17,28*9= 155,52m® + 37,1m2* 0,3= 11,13 = 166,65 m3

Rozvody zavlahy a osvétleni 82*0,5*0,3=12,3m? + 346*0,5*0,5=86,5m?3 + 15*0,3*0,7=3,15m? = 101,95m3
Vykop pro nadrze, OBJEM NADRZI = 75,28 m3

Patky sloupu zachytl 0,7x0,7x0,75= 0,37 x 16ks = 5,92 m3

Patky pro sloupky zabradli 0,053 x 0,6 x 48 = 1,53 m3

Patky pro sloupky plotu 0,053 x 0,75 x 140 = 5,57 m?

Patky pro osvétleni 22*1,1 = 4,4m3 x 4 = 17,6m3

Patky branek a napinacich sloupt 0,4*0,4*0,9=0,144*4=0,576m3 + 0,6*0,60,9=0,324*4=1,296 = 1,87Tm3
CELKEM: 867,58m3

Zpusob likvidace odpadu:

A — odvoz na skladku

B — tfidéni, oddélené skladovani, recyklace
C - odvoz na skladku nebezpeénych odpadu

D - odvoz na recyklacni skladku
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i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,
Viz. ¢lanek 2.1 vykopy.
j) ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé,
V ramci vystavby budou dodrzena veSkera zakonna ustanoveni a pfedpisy na Useku ochrany zivotniho prostfedi.

k) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Pfi provadéni stavebnich praci musi dodavatel respektovat pozadavky zakona

309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a
nafizeni vlady 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi na stavenistich.

Vzhledem ke skute¢nosti, Ze pfi realizaci navrhované stavby je pfedpoklad
pfekroCeni limitl objemu praci dle § 15 zékona 309/2006 Sb.:

» celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500
pracovnich dn(i v pfepoCtu na 1 osobu,

« celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti je delSi nez 30 pracovnich dnd,
ve kterych bude pracovat sougasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu del$i nez 1
pracovni den.

a dale, Ze s nejvétsi pravdépodobnosti se na stavbé bude podilet 2 a vice
zhotoviteld vznika povinnost zadavateli stavby stanovit koordinatora bezpecnosti prace,
ktery zpracuje plan BOZP a bude vykonavat pfislusnou kontrolni a organizaéni ¢innost pfi realizaci stavby.

Vsichni pracovnici podilejici se na vystavbé musi byt prokazatelné pouceni o
dodrZovani bezpe€nostnich pfedpist a jinych zakonnych opatfenich zajistujicich
bezpecnost a ochranu zdravi pracujicich. Prace mohou byt provedeny pouze
kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou prokazat pfislusnou kvalifikaci a
referencemi. Pracovnici musi byt fadné proSkoleni. Je nutno dodrzovat veSkeré
bezpeénostni pfedpisy platici na Uzemi doteném stavbou.

Dale je nutno dodrzovat tato ustanoveni:

U pracovnik( provést Skoleni, seznameni a pfezkouseni z bezpecnostnich
pfedpisd; vSichni pracovnici musi byt vybaveni bezpeénostnimi a ochrannymi

pom(ickami a dbat, aby tyto pomUcky byly pouZzivany v provozuschopném stavu.

) Pracovnici musi dodrzovat provozni, bezpe€nostni a hygienické predpisy. ZvIastni
ddraz je kladen na dodrzovani protipozarnich predpist pfi praci s otevienym ohném

v blizkosti plynovodnich zafizeni s médiem.

. Staveni$té musi byt ohrazeno a opatfeno vystraznymi tabulkami. V noci je nutno
zajistit varovné osvétleni. Pfes ryhy, v mistech provozu pro pé&Si musi byt zfizeny

lavky.

. Pracovnici pracujici se strojnimi mechanismy musi byt seznameni s provozem,
udrzbou a pfedpisy pro jednotliva zafizeni. Strojni prace mohou provadét pouze

fadné proskoleni pracovnici s odpovidajici kvalifikaci pro provoz danych zafizeni.
. Elektricka zafizeni véetné osvétleni, jejich kontrola a UdrZzba musi vyhovovat

pfislusnym technickym normam.
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. Detailni bezpeénostni pfedpisy a pracovni postupy jsou véci a zodpoveédnosti
dodavatel stavby.

o Na stavbé musi byt zfetelné oznaceny unikové cesty.
. Vstup na stavbu je nutné zabezpecit takovym zplsobem, aby nedochazelo k
moznosti pfistupu nepovolanym osobam na stavenisté (na staveni$té mohou pouze

osoby odpovédné za styk s dodavatelem, popf. spravci siti).

VeSkeré prace budou provadény v souladu s nafizenim vlady €. 591/06 Sb., pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

Neuvedené podminky a poZadavky v nize uvedeném textu nevyminuji prace z pozadavkd vyhlasky nafizenim viady €.
591/06 Sb., pozadavky na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Nize uvedené pozadavky jsou pouze
zdlraznénim pozadavki vy$e uvedené vyhlasky. Zhotovitel pfi usporadani stavenisté dba, aby byly dodrZeny poZadavky na
pracovisté stanovené zvlastnim pravnim predpisem? a aby stavenisté vyhovovalo obecnym pozadavkim na vystavbu podle
zvlastniho pravniho pfedpisu® a dal$im poZadavkim na stavenisté stanovenym v pfiloze €. 1 k tomuto nafizeni; je-li pro
stavenité zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan"), uspofada zhotovitel
stavenisté v souladu s planem a ve Ihdtach v ném uvedenych.

(2) Zhotovitel vymezi pracovisté pro vykon jednotlivych praci a ¢innosti; pfitom postupuje podle zviadtnich pravnich predpist
upravuijicich podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci.

(3) Za usporadani stavenisté, popfipadé vymezeného pracovisté, podle odstavcl 1 a 2 odpovida zhotovitel, kterému bylo
toto stavenisté, popfipadé pracovisté, pfedano a ktery je pfevzal. V zapise o pfedani a pfevzeti se uvedou vSechny znamé
skute€nosti, jez jsou vyznamné z hlediska zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti,
popfipadé pracovisti.

3) Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi.
4) Vyhlaska €. 137/1998 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu.

5) Nafizeni viady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi praci, ve znéni nafizeni
vlady €. 523/2002 Sb. a nafizeni viady €. 441/2004 Sb.

Zhotovitel zajisti, aby

a) pfi provozu a pouzivani stroju a technickych zafizeni (dale jen "stroje"), nafadi a dopravnich prostfedk( na stavenisti byly
kromé pozadavku zvla$tnich pravnich pfedpist® dodrzovany bliz§i minimalni poZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci stanovené v pfiloze €. 2 k tomuto nafizeni,

b) byly spinény pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy stanovené v pfiloze ¢&. 3 k tomuto nafizeni, jestlize se na
stavenisti planuji nebo provadsgji

1. préce spojené s rozpojovanim a pfemistovanim zeminy, véetné jejiho zhutAovani nebo jiného zpeviiovani, nebo spojené s
jinymi upravami souvisejicimi s témito pracemi, které jsou provadény pfi zakladani staveb nebo terénnich Upravach za
podminek stanovenych zvla$tnim pravnim pfedpisem”) a které zahrnuji vytyCeni tras technické infrastruktury®) (déle jen
"zemni prace"),

6) Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na bezpeény provoz a pouzivani strojd, technickych
zafizeni, pfistroju a naradi.

Obecné pozadavky |. PoZadavky na zajiSténi stavenisté

1. Stavby, pracovidté a zafizeni stavenisté musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpe&eny proti vstupu nepovolanych fyzickych
0sob, pfi dodrzeni nasledujicich zasad:
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a) stavenisté v zastavéném Gzemi musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do vysky nejméné 1,8 m. Pfi vymezeni
stavenisté se bere ohled na souvisejici pfilehlé prostory a pozemni komunikace s cilem tyto komunikace, prostory a provoz
na nich co nejméné narusit. Nahradni komunikace je nutno fadné vyznacit a osvétlit,

b) u liniovych staveb nebo u stavenist, popfipadé pracovist, na kterych se provadéji pouze kratkodobé prace, Ize ohrazeni
provést zabradlim skladajicim se alespori z horni tyée upevnéné ve vysi 1,1 m na stabilnich sloupcich a jedné mezilehlé
stfedni tyCe; s ohledem na mistni a provozni podminky miiZe toto ohrazeni byt nahrazeno zabranou podle pfilohy €. 3 ¢asti
[1l., bodu 2. k tomuto nafizeni,

c) nelze-li u praci provadénych na pozemnich komunikacich z provoznich nebo technologickych divodd ohrazeni ani
zabrany provést, musi byt bezpe€nost provozu a osob zaji$téna jinym zplsobem, napfiklad fizenim provozu nebo stfezenim,

d) nepouzivané otvory, prohlubné, jamy, propadliny a jina mista, kde hrozi nebezpeéi padu fyzickych osob, musi byt zakryty,
ohrazeny podle pfilohy €. 3 ¢asti lll. bodu 2. k tomuto nafizeni nebo zasypany.

2. Zhotovitel uréi zplsob zabezpeceni staveni§té proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti oznaeni hranic
staveni$té tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti, a stanovi Ihiity kontrol tohoto zabezpeceni. Zakaz
vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen bezpeénostni znackou' na vSech vstupech, a na pfistupovych
komunikacich, které k nim vedou.

3. Nejsou-li poZzadavky na zabezpecCeni stavenisté pro zrakové a pohybové postizené obsazeny v projektové dokumentaci,
zajisti zhotovitel, aby nahradni komunikace a oploceni, popfipadé ohrazeni staveni$té na vefejnych prostranstvich a vefejné
pfistupnych komunikacich umoziovalo bezpeény pohyb fyzickych osob s pohybovym postizenim, jakoz i se zrakovym
postizenim.

4. Vjezdy na stavenisté pro vozidla musi byt oznaéeny dopravnimi znackami,'s) provadéjicimi mistni Gpravu provozu vozidel
na stavenisti. Zakaz vjezdu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen bezpeénostni znackou's) na vSech vjezdech,
a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou.

5. Pred zahdjenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni technického vybaveni provede zhotovitel
odpovidajici opatfeni ke spinéni podminek stanovenych provozovateli téchto vedeni, staveb nebo zafizeni,'” a b&hem
provadéni praci je dodrzuje.

6. Po celou dobu provadéni praci na stavenisti musi byt zajiStén bezpeény stav pracovist a dopravnich komunikaci;
pozadavky na osvétleni stanovi zvlastni pravni pfedpis.5)

7. Pristup na jakoukoli plochu, ktera neni dostateéné Unosnd, je povolen pouze, pokud je vhodnym technickym zafizenim
nebo jinymi prostfedky zajisténo bezpecné provedeni prace, popfipadé umoznén bezpecny pohyb po této plose.

8. Materialy, stroje, dopravni prostfedky a bfemena pfi dopravé a manipulaci na stavenisti nesmi ohrozit bezpe¢nost a zdravi
fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti, popfipadé jeho bezprostfedni blizkosti.

Il. Zafizeni pro rozvod energie

1. DoCasna zafizeni pro rozvod energie na stavenisti musi byt navrzena, provedena a pouzivana takovym zp(sobem, aby
nebyla zdrojem nebezpedi vzniku pozaru nebo vybuchu; fyzické osoby musi byt dostatecné chranény pfed nebezpecim
Urazu elektrickym proudem. Navrh, provedeni a volba doasného zafizeni pro rozvod energie a ochrannych zafizeni musi
odpovidat druhu a vykonu rozvadéné energie, podminkam vnéjSich vlivi a odborné zpusobilosti fyzickych osob, které maji
pristup k souCastem zafizeni. Rozvody energie, existujici pfed zfizenim stavenisté, musi byt identifikovany, zkontrolovany a
viditelné oznadeny.

2. DoCasna elektrickd zafizeni na staveniSti musi spliovat normové poZadavky a musi byt podrobovéna pravidelnym
kontrolam a revizim ve stanovenych intervalech. Hlavni vypinaC elektrického zafizeni musi byt umistén tak, aby byl snadno
pfistupny, musi byt oznacen a zabezpeden proti neopravnéné manipulaci a s jeho umisténim musi byt sezndmeny v3echny
fyzické osoby zdrzujici se na stavenisti. Pokud se na stavenisti nepracuje, musi byt elektricka zafizeni, ktera nemusi zustat z
provoznich divodu zapnuta, odpojena a zabezpecena proti neopravnéné manipulaci.
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3. Pokud nelze nadzemni elektrické vedeni pfesunout mimo stavenisté nebo je odpojit od zdroje elektrického proudu, je
nutno zabranit vjezdu dopravnich prostfedk a pojizdnych stroji do ochranného pasma. Nelze-li provoz dopravnich
prostredkl a pojizdnych stroji pod vedenim vyloudit, je nutno umistit zavésné zabrany a naleZita upozornéni.

[Il. Pozadavky na venkovni pracovisté na stavenisti

1. Pohybliva nebo pevna pracovisté nachazejici se ve vySce nebo hloubce musi byt pevna a stabilni s ohledem na
a) pocet fyzickych osob, které se na nich soucasné zdrzuii,

b) maximalni zatiZeni, které se mGze vyskytnout, a jeho rozlozZeni,

c) povétrnostni vlivy, kterym by mohla byt vystavena.

2. Nejsou-li podpéry nebo jiné soudasti pracovist dostatecné stabilni samy o sobé, je tfeba stabilitu zajistit vhodnym a
bezpe€nym ukotvenim, aby se vylou€il nezadouci nebo samovolny pohyb celého pracovisté nebo jeho asti.

3. Zhotovitel zajiStuje provadéni odbornych prohlidek pracovisté zplsobem a v intervalech stanovenych v privodni
dokumentaci, vzdy vSak po zméné polohy a po mimofadnych udalostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.

4. Zhotovitel skladuje material, nafadi a stroje podle pfilohy €. 3 &asti | k tomuto nafizeni a podle pokynt vyrobce a v souladu
s pozadavky zvlastnich pravnich predpisti’®) a pozadavky na organizaci prace a pracovnich postupl stanovenymi v pfiloze ¢.
3 k tomuto nafizeni tak, aby nevzniklo nebezpeci ohroZeni fyzickych osob, majetku nebo Zivotniho prostedi.

5. Zhotovitel prerusi praci, jakmile by jeji dalsi pokracovani vedlo k ohroZeni Zivot(i nebo zdravi fyzickych osob na stavenisti
nebo v jeho okoli, popfipadé k ohroZeni majetku nebo Zivotniho prostfedi vlivem nepfiznivych povétrnostnich vlivd,
nevyhovujiciho technického stavu konstrukce nebo stroje, Zivelné udalosti, popfipadé vlivem jinych nepfedvidatelnych
okolnosti. Davody pro prerudeni prace posoudi a o pferuseni prace rozhodne fyzicka osoba povéfena zhotovitelem.

6. Pri pferuseni prace zajisti zhotovitel provedeni nezbytnych opatfeni k ochrané bezpecénosti a zdravi fyzickych osob a
vyhotoveni zépisu o provedenych opatfenich.

7. Dojde-li v pribéhu praci ke zméné povétrnostni situace nebo geologickych, hydrogeologickych, popfipadé provoznich
podminek, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpeénost prace zejména pfi pouZivani a provozu stroju, zajisti zhotovitel bez
zbyteéného odkladu provedeni nezbytné zmény technologickych postupl tak, aby byla zajisténa bezpec€nost prace a
ochrana zdravi fyzickych osob. Se zménou technologickych postuptl zhotovitel neprodlené seznami pfislusné fyzické osoby.

8. V mistech s nebezpedim vybuchu, zasypani, otravy, utonuti, padu z vy3ky nebo do hloubky zajistuje zhotovitel, aby
fyzické osoby pracujici na takovém pracovisti osamocené byly seznameny s pravidly dorozumivani pro pfipad nehody a
stanovi ucinnou formu dohledu pro potfebu v€asného poskytnuti prvni pomoci.

1) Smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. ¢ervna 1992 o minimélnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi na
dogasnych nebo pfechodnych stavenistich (osmé samostatna smérnice ve smyslu ¢&l. 16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS).

5) Nafizeni viady €. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci, ve znéni nafizeni
vlady €. 523/2002 Sb. a nafizeni viady €. 441/2004 Sb.

15) Nafizeni viady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znacek a zavedeni signalu, ve znéni
nafizeni viady ¢. 405/2004 Sb.

16) Vyhlaska €. 3072001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a Uprava a fizeni provozu na
pozemnich komunikacich, ve znéni vyhla3ky ¢. 153/2003 Sb., vyhlaSky ¢. 176/2004 Sb. a vyhladky ¢. 193/2006 Sb.

17) Napfiklad zakon €. 458/2000 Sb., o podminkéach podnikéni a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o
zméné nékterych zakonl (energeticky zakon), ve znéni zakona €. 262/2002 Sb., zékona ¢&. 151/2002 Sb., zakona ¢.
278/2003 Sb., zakona €. 356/2003 Sb., zakona ¢. 670/2004 Sb., zakona ¢. 342/2006 Sb., zakona ¢. 309/2002 Sb. a zakona
¢. 186/2006 Sh., zakon ¢&. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu (zakon o
elektronickych komunikacich), ve znéni zakona €. 290/2005 Sb., zakona €. 361/2005 Sb., zakona €. 235/2006 Sb., zakona €.
310/2006 Sb. a z&kona ¢. 186/2006 Sb.
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18) Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni zakona ¢.
254/2001 Sb., zékona ¢&. 274/2001 Sb., zakona ¢. 86/2002 Sb., z&kona €. 13/2002 Sb., z&kona €. 76/2002 Sb., zakona ¢&.
120/2002 Sb., zakona €. 320/2002 Sb., zakona €. 274/2003 Sb., zakona €. 356/2003 Sb., zakona €. 167/2004 Sb., zakona ¢.
326/2004 Sb., zakona €. 562/2004 Sb., zakona ¢&. 125/2005 Sb., zakona ¢. 253/2005 Sb., zakona €. 381/2005 Sb., zakona ¢.
392/2005 Sb., zakona €. 444/2005 Sb., zakona €. 59/2006 Sb., zakona €. 74/2006 Sb., zakona ¢. 186/2006 Sb., zakona ¢.
189/2006 Sb., zakona €. 222/2006 Sb., zakona €. 342/2006 Sb. a zakona €. 264/2006 Sb. Zakon ¢&. 356/2003 Sb., o
chemickych latkach a chemickych pfipravcich a 0 zméné nékterych zakond, ve znéni zékona ¢. 186/2004 Sb., zakona €.
125/2005 Sb., zakona €. 345/2005 Sb. a zakona ¢&. 222/2006 Sb. Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich
pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi. Nafizeni vlady &. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8i pozadavky na
bezpecny provoz a pouzivani strojd, technickych zafizeni, pfistroji a nafadi. Vyhlaska ¢. 231/2004 Sb., kterou se stanovi
podrobny obsah bezpeénostniho listu k nebezpeéné chemické latce a chemickému pfipravku, ve znéni vyhlasky ¢. 460/2005
Sb. zplisob zabezpeceni stability stény vykopu je FeSen projektem na zakladé vypoctu.

1) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,
Stavba neni ve svém celku navrzena jako bezbariérova — sportovisté.
m) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni,

V pribéhu stavby dojde ke znaceni vyjezdu ze stavby.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatieni proti
ucinkim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.,

Bez poZadavku.

o) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Pfedpoklad zahajeni  08/2024 Pfedpoklad dokon&eni 10/2024

B.9 Celkové vodohospodarské reseni
Destové vody, které se pfirozené nevsaknou do podloZi jsou svedeny do retenéni nadrze.

UPOZORNENI:

Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu projektu pro provadéni stavby. Tato dokumentace nenahrazuje
vyrobni &i dodavatelskou dokumentaci. Vybrany zhotovitel musi v detailech dopracovat PD dle skuteéné
pouzitych prvku. Navrhované parametry pouZzité v tomto projektu jsou v souladu s pozadavky a standardy
investora. Konkrétni pouZiti zafizeni, prvku a materialu je tfeba odsouhlasit s investorem a doloZit dodavatelskou
dokumentaci. Mohou byt pouzity jen pfedepsané a schvalené materialy, a musi byt zajiSténo jejich odborné a
kvalitni zpracovani kvalifikovanymi pracovniky opravnéného dodavatele. Stavba bude v pribéhu vystavby
kontrolovana stavebnim dozorem investora.

V Krasnée Lipé brezen 2024 David Mller DiS
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