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1. Charakteristika Uzemi stavby

1.1. Zhodnoceni stavu stavenisté, inzenyrskych siti a chranénych tzemi

Jedna se o modernizaci travnaté plochy fotbalového hfisté ve sportovnim arealu. Zajmové uzemi se
nachazi v blizkosti lesoparku Obora. V bezprostfednim okoli prochazi cyklostezka a navazuje
protipovodiiovy nasep. Stavajici hfisté je ur€eno pro trénink fotbalu. S ohledem na stav sportovni plochy,
neodpovida hfisté sou¢asnym standarddm.

Pred zahajenim praci budou vytyéeny vS§echny podzemni sité!

inzenyrské sité:
V rekonstruované plose nebyly zjistény Zadné sité.

1.2. Provadéné prazkumy

. Prohlidka mista stavby

. Prohlidka provedeného zaméreni vySkopisu a polohopisu
. Prohlidka navrhu elektro pfipojky NN — SO02

. Prohlidka HG prizkumu navrhované studny — SO 03

. Prohlidka zjisténych stavajicich IS
. Projednani zaméru a poZadavku investora
. Provedeno doméfeni stavajiciho stavu a vytyCeny hranice KN

Zaveér z provedenych prizkumd:

Po vyhodnoceni pozadavku investora na vybavenost je nutné:

SO 02 - navysit pozadovanou kapacitu odbéru a prirez pfivodniho kabelu véetné jisténi.

SO 03 - navysit mnozstvi odbéru vody, nebo zajistit nahradni zdroj.

Jako pfijezdova komunikace je mozna pouze pfilehla cyklostezka. S ohledem na jeji inosnost (3,5t) bude
nutné po dobu stavby zajistit navySeni unosnosti pomoci silniénich paneld 3x2x0,21 m.

1.3. Pouzité mapové podklady
Pro projekt rekonstrukce areélu byl pouZit snimek katastralni mapy, letecky snimek, déle geodetické
zamérfeni lokality, situacni vykresy s orientacnimi zakresy poloh podzemnich siti.

1.4. Zarizeni stavenisté

Viybrany zhotovitel si zabezpeci objekty a zafizeni, jez jsou v pribéhu realizace stavby nutné k jejimu
vybudovani. Jedna se o mobilni toalety a stavebni buiiku. Zafizeni stavenisté bude umisténo na nadvofi
u provozni budovy hlavniho hfisté. Prostor pro zafizeni stavenisté je zakreslen v koordinaéni situaci.

2. Architektonické a stavebné technické reSeni stavby



2.1. Architektonickeé rfeSeni stavby
S ohledem na skute¢nost, Ze nedojde k zasadni zméné profilace plochy travnatého hfisté, Ize potvrdit,
Ze architektonické a kompoziéni feSeni z(istava stavajici.

2.2. Popis navrhu technické udaje stavby

Jedna se o rekonstrukci povrchu fotbalového hfisté s pfirodnim travnikem. Stavajici fotbalové ma tvar
pultové stiechy ve spadu smérem k severozapadu. Stavajici hfisté nema zavlaZovaci systém, coz se
vyrazné projevuje na kvalité travnaté plochy. Dle provedeného prizkumu, se jedna o hfisté s
nerovnomeérné propustnou konstrukci. Mezi zasadni problémy, které ovliviuji hru na hfisti, je Spatny
odvod vody, nevyhovuijici floristicka skladba travniku, velké nerovnosti na ploSe. Vlivem nerovnosti a
Spatné propustnosti podlozi dochazi v jarnim a podzimnim (rovnéZ i po silnych destich) obdobi k
zadrzovani vody na povrchu. V travniku pfevazuje plevelny druh Poa annua (lipnice roéni), ktery se
vyznacuje kratkym kofenovym systémem. Pfi hie dochazi k poskozeni travniku, vytrhavani drnu, coz
ma pak za nasledek nerovnosti povrchu a moznost zranéni hracu.

Planovana rekonstrukce nijak nezméni architektonicky raz arealu. Dojde k opravé plochy fotbalového
hfisté vCetné jejich konstrukcnich vrstev. Bude vybudovan automaticky zavlazovaci systém. V ramci
vybudovani automatické zavlahy bude provedeno vytlatné potrubi, kterym se bude pfeCerpavat
pfebytecna destova voda do pfilehlé vodotecCe. Bude vybudovan novy drenézni systém. Voda z drenazi
bude svedena do podzemni nadrze, tak aby bylo mozné drenazni vody opétovné vyuzit k zavlaze.
N&drZ bude vyuZita, jak pro drenazni systém, tak pro zavlazovaci systém. Dale budou osazeny nové
branky, stfidacky, zabradli, zachytné konstrukce, osvétleni a oploceni areélu.

2.3. Dopravni reSeni
Jako pfijezdova komunikace je moZna pouze pfilehla cyklostezka. S ohledem na jeji inosnost (3,5t) bude
nutné po dobu stavby zajistit navySeni unosnosti pomoci silniénich paneld 3x2x0,21 m.

2.4. Vliv stavby na zivotni prostredi

Hlukové emise do venkovniho prostoru a jejich pusobeni na okolni zastavbu nepiekrodi hodnoty
stanovené hygienickymi pfedpisy. Z hlediska hygienickych poZadavkl Ize konstatovat, ze nedochazi
k Zadnému nezadoucimu Ucinku sportovisté na okoli.

Pfed zahajenim vykopovych praci budou vytyéeny veskeré podzemni sité. Material konstrukci stavajiciho
hfisté bude likvidovan v souladu s platnymi pfedpisy. Ke kolaudaci pfedlozi stavebnik doklad o
zneSkodnéni odpadu vzniklych stavbou.

2.5. Bezpecnost prace

Béhem vystavby musi byt prace provadény dle platnych vynosu a predpist o bezpeénosti pfi praci. Pri
provadéni stavebnich praci musi byt dodrzena ustanoveni vyhlaska ¢. 324/1990 Sb. a zafizeni musi
spifovat pozadavky stanovené vyhlasky €. 48/1982 Sb. a pfedpis souvisejicich.

Péce o bezpec€nost a ochranu zdravi je rovnocennou a neoddélitelnou ¢asti pfipravy, planovani a pinéni
vyrobnich, ¢i pracovnich Ukol(.

Za znalost bezpeénostnich pfedpisu a jejich uplatfiovani ve vystavbé je zodpovédny pfislusny usekovy
stavbyvedouci, pfi¢emz dodrzovani pfedpisi musi byt kontrolovano.

Stavba bude tedy provadéna podle zpracované projektové dokumentace, pfi dodrZeni pfislusnych norem,



dalSich predpisl, smérnic a nafizeni.
Zakladni ustanoveni o povinnostech, pravech, moznostech a Ukolech o bezpeCnosti a ochrané zdravi pfi
praci vSeobecné jsou uvedeny v Zakoniku prace.

Prehled vybranych technickych norem pro bezpeénost prace pii provadéni stavebni ¢innost:

CSN 01 8012
CSN 05 0610
CSN 05 0630
CSN 05 0650
CSN 10 5041
CSN 26 9030
CSN 27 0143
CSN 27 0144
CSN 34 0350
CSN 34 1000
CSN 34 1010
CSN 34 1090
CSN 34 3085
CSN 34 3102
CSN 34 3103
CSN 34 3109
CSN 34 3108
CSN 34 3205
CSN 34 3880
CSN 36 0450
CSN 389100
CSN 65 0201
ON 72 1005

CSN 72 1006
CSN 73 0031
CSN 73 1311
CSN 73 2002
CSN 73 2310
CSN 73 2400
CSN 73 2601
CSN 73 3050
CSN 73 3282
CSN 73 3305
CSN 73 4130
CSN 73 8101
CSN 73 8106
CSN 736716
CSN 736781
CSN 756101
CSN 756230
CSN 756114

Bezpecnostni znacky a tabulky

Bezpecnostné predpisy pre zvaranie plamefiom a rezanie kyslikom
Bezpecnostni predpisy pro svarovani el. obloukem

Pfedpisy pro zakladni zkouSku svarecu

Pistové a Sroubové kompresory. Technické predpisy

Skladovani. Zasady bezpecné manipulace

Zdvihaci zafizeni. Provoz, udrzba, opravy

Zdvihaci zafizeni. Prostfedky pro vazani, zavéSeni a uchopeni
Pfedpisy pro pohyblivé pfivody a $idrové vedeni

Bezpecnostni predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich
VSeobecné predpisy pro ochranu pfed nebezpecnym dotykovym napétim
Pfedpisy pro prozatimni elektricka zafizeni

Pfedpisy pro zachazeni s el. zafizenim pfi pozarech a zatopach
Bezpecnostni pfedpisy pro praci na el. strojich

Bezpecnostni predpisy pro obsluhu a praci na el. zafizenich a rozvadécich
Bezpecnostni predpisy pro ¢innost na trakCnim vedeni a v jeho blizkosti
Bezpecnostni pfedpisy o zachazeni s el. zaf. osobami bez el. kvalifikace
Obsluha el. pfistroju to€ivych a prace s nimi

Revize el. pfenosného nafadi v provozu. Bezpecnostni opatfeni
Umaélé osvétleni vnitfnich prostor(

Rucni hasici pfistroje

Hoflavé kapaliny. Provozovny a sklady

Miera zhutenia zemin v telese cestnej komunikacie

Kontrola zhutenia zemin a sypanin

Stavebni konstrukce a zaklady

ZkouSeni beton. smési

Provadéni betonarskych praci

Provadéni zdénych konstrukci

Provadéni a kontrola betonovych konstrukci

Provadéné ocelovych konstrukci

Zemné prace

Ocelové Zebfiky. Zakladni ustanoveni

Ochranné zabradli. Zakladni ustanoveni

Schodisté a Sikmé rampy. Zakladni ustanoveni

LeSeni. Spole¢na ustanoveni

Ochranné a zachytové konstrukce

Zkouseni vodotésnosti stok

Zumpy

Stokové sité a kanalizacni pfipojky

Kanalizacni podchody pod dréahou a podzemni komunikaci
Provadéni stok a kanalizacnich pfipojek a jejich zkouseni

2.6. Protipozarni zabezpeceni stavby.
Z hlediska pozarni bezpecnosti Ize konstatovat, ze hfisté nem(ize ohrozit pozarni bezpecnost.



3. Zemni prace

3.1. Vyskova uprava stavenisté

Veskeré vyskové koty budou méfeny od + 0,000, ta je stanovena nadmofrskou vyskou

336.35 m. n. m. Pfed zahajenim praci bude * 0,000 odsouhlasena zastupcem investora, stavebniho
dozoru a projektantem.

3.2. Bilance zemnich praci

V rdmci zemnich praci bude provedeno sejmuti 50 mm stavajiciho travniho drnu na celé

rekonstruované ploSe 6 982 m2.

6982 x 0,05 =349,1 m3

Odtézeni stavajicich naspd zeminy 0,4 m x 470 m2 = 188 m3

OdtéZeni podkladu pro zpevnéné plochy 0,3 m x 777 m2 = 233,1 m3

Po sejmuti stavajiciho drnu bude provedena modelace a hutnéni stavebni plané.

7732 m2

Viykopové prace budou pokra¢ovat pfipravou ryh pro drenazni potrubi, hlavni svodné

potrubi, potrubi zavlahy, vykop pro nadrze, patky.

Hlavni svodné potrubi drendze 164x0,45x0,95= 70,11m3

Svodné drény 57,6m2 * 0,3= 17,28*9= 155,52m3 + 37,1m2 * 0,3= 11,13 = 166,65 m3

Rozvody zavlahy a osvétleni 82*0,5%0,3=12,3m3 + 346*0,5%0,5=86,5m3 + 15*0,3*0,7=3,15m3 = 101,95m3
Viykop pro nadrze 15,9*3,03*3,6 = 173,44 m3

Patky sloupu zachytu 0,7x0,7x0,75= 0,37 x 16ks = 5,92 m3

Patky pro sloupky zabradli 0,053 x 0,6 x 48 = 1,53 m3

Patky pro sloupky plotu 0,053 x 0,75 x 140 = 5,57 m3

Patky pro osvétleni 2*2*1,1 =4,4m3 x4 = 17,6m3

Patky branek a napinacich sloupt 0,4*0,4*0,9=0,144*4=0,576m3 + 0,6*0,6*0,9=0,324*4=1,296 = 1,87m3

4. Odvodnéni

Destova voda z plochy travnatého hfisté bude po stfechovitém tvaru plané odvedena

do vsakovacich svodnych drént pomoci Stérbinové drenaze. Mezerovitost kameniva

Stérbinové drendze a svodnych drén( zajisti pfirozené zasakovani vody v misté hfisté.

Jedna se o systém kombinace drenazni vrstvy, drendznich drénd a $térbinové drenaze.

Severni dlouhou stranu zakonCuje Zlab uzavieny ocelovou mfizi. Prostor mezi cyklostezkou a oplocenim je
odvodnén pomoci betonového otevieného Zlabu.

Vody, které se pfirozené nevséknou do polozi jsou odvedeny hlavnim svodnym

potrubim do retenCni nadrze, kterd umozni deStové vody vyuzit k zavlaze hfisté.

V pfipadé zapInéni retenni nddrze po Uroved horni hladiny, bude voda od¢erpéna drendznim ¢erpadlem do
pfilehlé vodotece.

4.1. Pouzité potrubi

Pro svodné drény jsou navrzeny drenazni trubky DN 100 perforace 2/3 — navin.

Vyplf svodnych drénd bude tvorit $térk o frakci f=8/16. Trubky budou podsypany vrstvou 50mm kameniva
o frakci f=0/4.

Pro hlavni svodné potrubi budou pouZity drenazni trubky DN 200. Spoje potrubi budou provedeny pomoci
tvarovek k tomu uréenym.



4.2. Zemni prace - drenaze

Svodné drény budou fedeny vykopanymi ryhami v\~podélné ose hfisté v\~rozestupu po 7500 mm. Sife
drénd bude min.300 mm a podélny spad 0,4% smérem ke stfedu hfisté, drenazni potrubi bude sledovat
stejny spad. Holoubka drenazni ryhy v nejvysSim bodé bude 600 mm od kone¢né vrstvy. Pfed zahajenim
vykopl bude provedeno polohové a vySkové vytyCeni drendzi a provedeno odsouhlaseni s dozorem
stavby a investorem. Vypli drenaznich per bude tvofit Stérk o frakci 11/22. V prostoru travnaté plochy
fotbalového hfisté bude poslednich 160 mm dosypano kamenivem f=4/8, které se propoji s nasledné
provedenou Stérbinovou drenazi.

Hlavni svodné drény budou feSeny vykopanymi ryhami v\~pfiéné ose hfisté. Sife hlavnich drénti bude
450 mm a podélny spad 0,75 %. Vypli hlavniho svodného potrubi v misté Tkusu bude tvofit Stérk o frakci
f=11/22, obsyp potrubi proveden neostrohrannym materialem. Hlavni svodné potrubi z travnatych ploch
napojeno na retenéni nadrz.

Po dokonceni svodnych drénli bude v misté travnaté plochy hfisté provedena celoplodna Stérbinova
drenaz, kolmo ke svodnym drénim. Pfi frézovani ryh bude pouZit stroj se sbérem odfrézovaného
vykopku, aby nedo$lo k zanaSeni drénli a stavebni plané. Frézovani ryh provedeno v\~minimalnim
rozestupu po 255mm o hloubce 150mm, $ifi 30mm. Vyplf ryh provedena kamenivem o frakci f=4/8.
Spole¢né s drena Znim systémem provedena montaZ technologie zavlahy, retence vody a Cerpaci
stanice.

Soucasti Cerpaci stanice zavlahy je drenazni Cerpadlo, které pfi zapInéni nadrzi na horni hladinu od¢erpa
drenazni vodu na urover provozni hladiny.

4.3. Hydraulické vypocty

Plocha (m?) Popis: Soucinitel odtoku (y ):

DLAZBA, SIRSi SPARA VYPLNENA
671 MATERIALEM UMOZNUJiCi ZASAKOVANI 0,4

Intenzita de$té I/s/ha - per. 0,5

Plocha (ha) Hradec Kralové MnoZstvi vod I/s:
0,0671 143 3,84
Plocha (m?) Popis: Soucinitel odtoku (y ):
6982 PLOCHY KRYTE VEGETACI 0,05

Intenzita de$té I/s/ha - per. 0,5

Plocha (ha) Hradec Kralové Mnozstvi vod I/s:
0,6982 147 5,13
Celkem I/s: 8,97




5. Travnik a jeho konstrukéni vrstvy

5.1. Vegetacni vrstva

Vegetacni substrat se bude michat z navezenych komponentt v poméru pisku a zeminy. Soucasti stavby
bude celoplodny piskovy filtr po celé ploSe hfisté pod vegetaCni vrstvou. Kone¢ny pomér michani, je
stanoven laboratorné na zakladé zrnitostni kfivky pouzitych materiald.

Substrat vegetacni vrstvy se bude tfidit na sitové tfidicce dle zrnitostni kfiivky a dale 2-3 x michat kolovym
¢elnim nakladacem.

Po navezeni na plochu hfisté se namichana vegetacni vrstva rozhrne dozerem a urovna laserem fizenym
graderem.

Mocnost filtracni vrstvy bude 3 cm.
Mocnost vegetacni vrstvy bude 12 cm.

5.2. Mechanické uvolnéni vegetacni vrstvy

Po poloZeni a zhutnéni vegetaéni vrstvy se cela plocha dle pozadavku CSN DIN 18035 zpracuije strojem
pro hloubkové provzdudnéni Verti-Drain nebo Terramat. Profiznutim vegetacni vrstvy vibraénimi noZi do
hloubky 17 cm se uvolni vegetacni vrstva. Odstrani se i pfipadné vice utuZzena mista po pojezdech
techniky.

5.3. Vysev travniku

Po dorovnani plochy smykovanim siti Keystone se plocha oseje Stérbinovou travni seckou se zapravenim
do pudy - travnikafsky stroj . Vysev se provadi na Siroko, tzn. bez tvorby fadku. Smés odpovida normé
RSM 3.1 pro sestavovani travnich smési na sportovisté, vzhledem ke kvalité osiva postaCuje normou
doporucené vysevné mnozstvi 30 — 40 g/m2: Lolium perenne, Poa pratensis.

Osivo bude oSetfeno technologii Headstart pro rychlé vykliceni a oSetfeni technologii Proradix proti
houbovym chorobam pfi kliceni a po¢ateénim rlstu.

Je nutné, aby vSechny pouzité odrddy v travni smési byly vhodné pro pouZiti na sportovnich travnicich a
byly k tomuto ucelu specialné vyslechtény. Odridy spliuji pozadavek na sportovni travniky pokud maji:
nizky vzrust (minimalni mnoZstvi odpadu pfi koseni), odpovidajici barevny aspekt, Sifka listové Cepele,
hustota porostu, odolnost k hlubokému seceni, vysoka schopnost zatiZeni, dobra samoregeneracni
schopnost, vysoka rezistence vi¢i nemocim, rezistence k vymrzani.

Zavlaha travniku se bude az do prvniho koseni provadét podle zésad pro zaseti travniky. Povrch hfisté
musi po vysevu zustat trvale vihky po dobu 3 tydnu. Na zaseté hfisté se rozmeta dlouhodobé travnikové
hnojivo startovaci hnojivo v davce 30 g/m2. Skladba Zivin a granulace startovaciho hnojiva je
pfizplsobena novym vysevim, je podporen pocateéni rist a zejména tvorba kofend.

5.4. Hnojeni

Po zaseti bude aplikovano dlouhodobé hnojivo STARTER. Pro startovaci hnojeni a déle provadéné
pribézné hnojeni je vhodné pouzit specialni dlouhodobé pusobici travnikova hnojiva. Tato hnojiva jsou
specialné vyvinuta pro pouzivani na sportovnich travnatych plochach zejména tam, kde je jako podklad
travniku pouzita vice propustna vegetacni vrstva.



5.5. Zazimovani automatické zavlahy, jarni zprovoznéni

Po ukonceni potfeby zalévani travniku bude provedeno zazimovani systému zavlahy - tj. vypusténi
okruhu tlakovym vzduchem. V jarnim obdobi nasledujiciho roku se provede zprovoznéni automatické
zavlahy.

5.6. Agrotechnické zasahy

Kromé hnojeni dlouhodobymi hnojivy se bude provadét pravidelna kontrola stavu mladého travniku
véetné zauceni personalu starajiciho se o travnik. Zhotovitel provede 2 x sekani vhodnou rotacni
sekackou se shérem.

6. Zasobovani vodou zavlaha

6.1. Popis navrhu

Zdrojem vody pro zavlahu je novéa Sachtova studna (SO 03) a voda z drenézniho systému. V prostoru
feSeného hfisté bude vybudovana nova podzemni reten¢ni nadrz a sucha armaturni Sachta pro osazeni
vystrojovacich armatur.

Pro zavlahu hraci plochy je navrZen zavlahovy systém s postfikovaci s certifikaci TUV, UEFA. V centru
hlavni hraci plochy budou umistény 3 postfikovace s krytem pro umélou trdvu a po obvodu hfisté bude

umisténo 12 postfikovacl s plastovym krytem.

6.2. Postrikovace

Jsou doporuceny robustni uderove postrikovace velmi jednoduché konstrukce s vysokou zivotnosti a
spolehlivosti. Podzemni vysuvny postfikovac s 22° trajektorii a deflektorem. Spojeni postfikovace s
potrubim musi byt provedeno pomoci kloubové spojky, umoziujici vzajemny pohyb pfi pojezdu stroju.

Material postfikovace:

Cep, vodici viozka, vysuvnik a uderovy mechanismus z mosazi. Plast elektroniky, vodici plast, hlavice a
vyseCovy mechanismus z trvanlivého technického plastu. PIast postfikovace z pozinkované oceli.

Phipojeni 2
Montéznivj$ka —[370mm 450 mm
Viskawsuu  98mm 99 mm
Minimélnitiak " 3bar  [3bar
VngjSi primér pléStE 246 mm 246 mm
Vngjsiprimervicka (180 mm 180 mm

Parametry celokruhového postrikovace - s vikem pro

Phpojeni 12"
Montaznivj$ka |573mm 660 mm
ViSkawjsuvu " 205mm 206 mm
Miniméinitlak " [3bar  3bar
VngjSi primer pléaste (246 mm 246 mm
VngjSiprimervicka [242mm 242 mm

Parametry vysecového postiikovace - s plastovym vikem

umély travnik



6.3. Elektromagnetické ventily
Postfikovace budou ovladany ventilem vestavénym v téle postfikovace.

6.4. Ovladaci systém

Ovladaci jednotka bude osazena v plastové skFini s nohou u stavajici budovy. K rozvodné skfini pro
fidici jednotku bude pfiléhat ovladaci rozvadé¢ OR1, ktery ovlada hlavni ¢erpadlo, ¢erpadlo dopousténi
nadrze ze studny a drenazni Cerpadlo.

Jednotka bude spoustét Gerpaci stanici je tedy nutné kabelové propojeni s OR1, OR2. Je navrzena
ovladaci jednotka spliujici veSkeré pozadavky na spolehlivost a bezpe¢nost oviadani. Jeji nutnosti je
rezistence proti pfetizeni napétim, 2 kW pfi uderu bleskem v okoli zavlahového systému. Ovladaci
jednotka umoznuje spoustét automaticky pfedem nastaveny program zavlazovani v pfesné definovany
den v tydnu a hodinu pfislusného dne. Dale umozriuje ovladani jednotlivych postfikovaci nebo jejich
sekci podle prani obsluhy.

Ekonomicky chod zavlahy zajiStuje deStové Cidlo, které pfi pfedem nastavené velikosti atmosférické
srazky zablokuje systém, aby nedochazelo k zavlaze pfi desti. Jednotku je mozné ovladat dalkové
prostiednictvim mobilni aplikace.

Systém bude ovladat novy ovladaci rozvadé¢ OR1, ktery pfi obdrzeni signélu z fidici jednotky spusti
hlavni ¢erpadlo z&vlahy Q=10 m3/h pfi H=75 m. Hlavni ¢erpadlo saje vodu z akumulace R2. Pfi poklesu
vody na Uroveri spinaci sondy je aktivovano ¢erpadlo osazené ve studni. Cerpadlo tlagi vodu do
akumulace. Po ukonceni zavlahového cyklu je voda doCerpana po uroven vypinacich sond.

Ovladaci rozvadéc bude osazen v plastové rozvodné skfini umoznujici venkovni osazeni k oploceni.
Rozvadéc bude signalizovat chody ¢erpadel, poruchy a minimalni hladiny v nadrzich. OR1 bude
umoznovat spusténi dopousténi nahradniho zdroje.

Provoz Cerpaci stanice bude podroben provoznimu fadu, kde bude popsano celé zafizeni, jeho obsluha
a pravidelna udrzba.

6.5. Potrubi a armatury, ovladaci kabely

Pro rozvody ve hfisti je navrzeno polyetylénové potrubi v tlakové fadé PN 10, PE 100, SDR 17 o
rozméru 50x8 mm rozvody zavlahy, 32x3 mm dopousténi. Potrubi bude spojovano plastovymi svérnymi
tvarovkami. Voda z potrubi se na zimu vypousti. Zazimovani systému probéhne vyfouknutim stlaéenym
vzduchem pred prvnimi mrazy.

6.6. Zemni prace - zavlaha

Potrubi bude osazeno ve vykopanych ryhach vzdy u okraji. Sife vykopu pouze pro zavlahu bude min.
300 mm. Nejmensi hloubka vykopu bude 350 mm od stavebni plané. Pfed zahajenim vykopu bude
provedeno vytyCeni zavlazované plochy. Pod potrubim bude vytvofena min. 50 mm podkladni piskova
vrstva.

Viykopy pro rozvadéci potrubi budou zasypany piskem o frakci f=0/4 do Urovné prvni vrstvy filtru.
PostfikovaCe musi byt precizné usazeny v roviné s terénem.
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7. Osvétleni
Je navrzeno umélé osvétleni hraci plochy.

Hristé — 4ks stoZarl vySky 15 m situované ve vzdalenosti 29m od pulici ¢ary hfisté. Kazdy stoZar
ponese po 3ks LED svétlomet( AAA-LUX typu WS s pfikonem 1550 W, svétlomety jsou osazeny
clonami branici osInéni. S touto specifikaci dosahneme primérné kone¢né intenzity 200Lx s
dostateénou rovnomérnosti Emin/Em. Budou spinény pozadavky od CSN EN12193 na II. tfidu. Celkovy
pfikon €ini 18,6kW, bude potfeba min 32A jisti€. Svétlomety nemaji zadné nabéhové proudy, jsou
napajeny na 400 V mezi dvéma fazemi. Osvétleni bude mozné ovladat také pres aplikaci mobilniho
telefonu. Pfedpokladame blokaci soubéhu osvétleni a zavlahy.

Vramci nové navrzeného umelého osvétleni byl proveden vypocet osvétleni. Vypoctem bylo ovefeno soulad
pro zénu E2 zivotniho prostfedi normy CSN EN 12 193. Zona E2 predstavuje mélo svétlé oblasti jako
prumysloveé a obytné venkovskeé oblasti. Na pfilehlych fasadach k hfisti rodinnych dom0 na ulici RGzova nebude
intenzita ani 1 Ix. Vzhledem k tomu, Ze diky clondm svétlomety nevyzafuji Zadné svétlo nad svou instalaéni
vysk

u a pfes les nebude na hfisté pfima viditelnost, hosté restaurace Obora nepoznaji, zda svétlo na hfisti sviti
nebo ne.

8. Vybaveni sportovisté

Fotbalové branky v zemnich pouzdrech

dle EN 748, GS certifikace, dle predpisu FIFA a FACR

v rozich svafena, bila, s integrovanym uchycenim sité, zemni ram ocelovy

ram branky v rozich svafen

ovalny Al profil 105 x 100 mm

velmi tuha konstrukce skrze nékolikanasobné vnitfni zebrovani

volné zavéseni sité pro hloubku sité 2,0 m

zemni ram a integrované uchyceni sité, napinani sité bude provedeno na zachytny systéem

il
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Stridacky pro 10 osob
Podklad stfidacek bude stavajici tedy z betonové dlazby.
Pozadavky

+ zakladni ram z hlinikovych profilt

* s oky pro upevnéni k podloZce

* bocnice z nerozbitného, transparentniho
polykarbonatu

+ zadni dily z matného polykarbonatu

* robustni konstrukce

+ umélohmotné sedacky s opéradly

* 12 kusu sedadel

* vySka pod stfechou 2,00

Zachytné konstrukce:

Zachytny systém bude propojen jako kompletni sestava s\~pfi¢niky pro optimalni stabilitu.

Novy zachytny systém sestava z\~hlinikovych sloupt ovalného profilu 105 x 100 m a vysky V=7 mv
zemnich pouzdrech v rozestupu po péti metrech v provedeni pfirodni hlinik. Celkova délka sloupu
véetné Casti zapusténé do pouzdra je 7,8m. Na zachytné konstrukce bude osazena polypropylénova sit
oka 150x150x4mm. Sit bude kotvena pomoci pfichytek a napinacich nerezovych lanek. Sloupy budou
osazeny do betonovych patek (beton C20/25) o rozméru 700x700x700mm (VSD). Beton patek osazen
na 100 mm zhutnéné vrstvé kameniva f=0/32. Do betonu patek bude pfi jejich betonazi viozena PVC
chranicka DN200. Po zatvrdnuti betonu bude v pfipravené chranicce DN200 vytvofena drenazni vrstva
kameniva f=0/32, jejiZ funkci je odvodnéni zemniho pouzdra. Do chranicky DN200 bude osazen novy
sloup véetné zemniho pouzdra. Sloup bude pfesné vyrovnan a prostor mezi pouzdrem sloupu a
chranickou DN200 bude vybetonovan betonem C20/25.
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Systém zabradli a oploceni:

Zabradli bude provedeno z vysoce pevnych hlinikovych kulatych trubek @ 60 x 2,5 mm a hlinikovych
sloupkut @ 60 x 2,5 mm v rozestupu po 2,5 m. Zabradli provedeno z pfirodniho hliniku. Sloupky budou
osazeny do vrtanych dér

02300 mma hloubce 750 mm od vyrovnané a zhutnéné stavebni plané. Sloupky budou pfesné
vyrovnany a betonovany betonem C20/25. Vodorovné ¢asti zabradli budou se sloupky propojeny
pomoci T-kusu. Na zacatku a konci jednotlivych Usekl bude vodorovna ¢ast zabradli pfechazet do
sloupku prostfednictvim kolena 90°. Po dokonceni montaZe zabradli bude provedena kontrola celého
systému a zkontrolovana pevnost jednotlivych tvarovek a neostrohrannost.

+ madlo a sloupky z pevnych legovanych hlinikovych profild @ 60 x 2,5 mm

* spojky s Al pfesnych odlitk(i - T a rohové kusy jsou pfevleéné

+ vySka 1,10 m

* rozestup sloupkd 2,5 m,

+ s madly, sloupky, T a rohovymi kusy, koncovkami a potfebnym mnozstvim nytd a vrtaku

Detail napojeni sloupku

Detail - rohovy kus
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Oploceni

Stavajici oploceni bude demontovano véetné sloupku a betonovych patek. Nové oploceni o vySce 2030 mm bude
z vétSi Casti osazeno v trase stavajiciho oploceni. V jizni Casti arealu u protipovodiiového valu bude osazeno
nové oploceni.

Sloupek 40*60*2400 mm pozinkovany do betonové patky C16/20 po 2530 mm

Podhrabova betonovéa deska V=200 mm L=2450 mm

Drzak podhrabové desky pro sloupek 6040 mm

Plotovy panel 2D Zn - vy$ka 183 cm, primér dratu 6/5/6 mm

Plotovy panel 2D Zn - vySka 203 cm, primér dratu 6/5/6 mm

Pfichytka panelu 3ks/sloupek

Vstupni branka 1,25m

Vijezdova brana dvoukfidlova 2x 2,5m =5 m

UPOZORNENI:

Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu projektu pro provadéni stavby. Tato dokumentace nenahrazuje
vyrobni ¢i dodavatelskou dokumentaci. Viybrany zhotovitel musi v detailech dopracovat PD dle skute¢né pouzitych
prvk(. Navrhované parametry pouzité v tomto projektu jsou v souladu s poZzadavky a standardy investora. Konkrétni
pouZiti zafizeni, prvku a materialu je tfeba odsouhlasit s investorem a doloZit dodavatelskou dokumentaci. Mohou
byt pouZity jen pfedepsané a schvélené materialy, a musi byt zajidténo jejich odborné a kvalitni zpracovani
kvalifikovanymi pracovniky opravnéného dodavatele. Stavba bude v pribéhu vystavby kontrolovana stavebnim
dozorem investora.

Vypracoval: David Mueller DiS  03/2024.
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