

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11012023
Stavba: 22112020_22 - Sanace -10 Mníšek pod Brdy, Halda, Bažantnice a okolí-12

KSO: 823

Místo: Mníšek p.Brdy

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2

Datum: 14. 12. 2024

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Město Mníšek pod Brdy

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

Interprojekt odpady s. r. o. Praha 6

Zpracovatel:

Ing.Roman Pýcha

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů. viz CÚ 2023 mimo spacial dodávky.

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	11012023		
Stavba:	22112020_22 - Sanace -10 Mníšek pod Brdy, Halda, Bažantnice a okolí-12		
Místo:	Mníšek p.Brdy	Datum:	14. 12. 2024
Zadavatel:	Město Mníšek pod Brdy	Projektant:	Interprojekt odpady s. r. o. Praha 6
Účastník:		Zpracovatel:	Ing.Roman Pýcha

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
22112020_01	Mníšek pod Brdy - Přípravné práce	0,00	0,00	STA
22112020_02	Mníšek pod Brdy - Hráz	0,00	0,00	STA
22112020_03	Mníšek pod Brdy - Těsnění dna odkaliště	0,00	0,00	STA
22112020_04	Mníšek pod Brdy - Přemístění odpadů	0,00	0,00	STA
22112020_05	Mníšek pod Brdy - Zakrytí odkaliště	0,00	0,00	STA
22112020_06	Mníšek pod Brdy - Terénní úpravy	0,00	0,00	STA
22112020_07	Mníšek pod Brdy - Technická rekultivace	0,00	0,00	STA
22112020_08	Mníšek pod Brdy - Biologická rekultivace	0,00	0,00	STA
22112020_09	Mníšek pod Brdy - Sanační a post sanační monitoring	0,00	0,00	STA
22112020_VRN	Mníšek pod Brdy - VRN a Ostatní	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22112020_22 - Sanace -10 Mníšek pod Brdy, Halda, Bažantnice a okolí-12

Objekt: 22112020_01 - Mníšek pod Brdy - Přípravné práce

KSO: 823
Místo: Mníšek pod Brdy
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 14. 12. 2024
CZ-CPA: 42

Zadavatel: Město Mníšek pod Brdy

IČ:
DIČ:

Účastník: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: Interprojekt odpady s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: Ing.R.Pýcha

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22112020_22 - Sanace -10 Mníšek pod Brdy, Halda, Bažantnice a okolí-12

Objekt: 22112020_01 - Mníšek pod Brdy - Přípravné práce

Místo: Mníšek pod Brdy
Zadavatel: Město Mníšek pod Brdy
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 14. 12. 2024
Projektant: Interprojekt odpady s.
r. o.
Zpracovatel: Ing.R.Pýcha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 22112020_22 - Sanace -10 Mníšek pod Brdy, Halda, Bažantnice a okolí-12

Objekt: 22112020_01 - Mníšek pod Brdy - Přípravné práce

Místo: Mníšek pod Brdy

Datum: 14. 12. 2024

Zadavatel: Město Mníšek pod Brdy

Projektant: Interprojekt odpady s.
r. o.

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing.R.Pýcha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	111251203	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	11 250,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251203					
VV			11250 "náletové dřeviny"		11 250,000			
VV			Součet		11 250,000			
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	50,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101101					
VV			50		50,000			
VV			Součet		50,000			
3	K	112155115	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm	kus	50,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112155115					
VV			50		50,000			
VV			Součet		50,000			
4	K	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého	m2	11 250,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112155311					
VV			11250		11 250,000			
VV			Součet		11 250,000			
5	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	50,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101					
VV			50		50,000			
VV			Součet		50,000			
6	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	560,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113151111					
VV			560 "panelová plocha"		560,000			
VV			Součet		560,000			
7	K	122251107	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3	m3	12 530,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251107					
VV			11730+800 "navezená zemina a odpad"		12 530,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		12 530,000			
8	K	129951121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	1,800		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129951121					
	VV		1*0,6*0,6*5 "základové patky sloupu veřejného osvětlení"		1,800			
	VV		Součet		1,800			
9	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	50,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201421					
	VV		50 "pařezy"		50,000			
	VV		Součet		50,000			
10	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	12 530,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					
	VV		11730+800 "navezená zemina a odpad"		12 530,000			
	VV		Součet		12 530,000			
11	K	171151131	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	m3	12 530,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151131					
	VV		11730+800 "navezená zemina a odpad"		12 530,000			
	VV		Součet		12 530,000			
12	K	181151331	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 600,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181151331					
	VV		"očist povrchu srovnatelně s úpravou"					
	VV		2600		2 600,000			
	VV		Součet		2 600,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
13	K	966006531	Odstranění sloupků protihlukových stěn založených do patek nebo do pilot ocelových	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006531					
	VV		6 "sloupy veřejného osvětlení"		6,000			
	VV		Součet		6,000			
14	K	97712121a	Likvidace vrtu pozorovacího s odstraněním soklu a zasypaním a zalitím jílocementem	sou	15,000		0,00	
	VV		15 "likvidace pozorovacích vrtů - odkopání zhlaví, krycí deska, zásyp a urovnání terénu"		15,000			
	VV		Součet		15,000			
15	K	97712131a	Odstranění ocelové jímky 2*2*3,5m	sou	2,000		0,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D	997		Přesun sutě				0,00	
16	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	11,667		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561					
	VV		5,667 "sloup veřejného osvětlení"		5,667			
	VV		6 "jímky"		6,000			
	VV		Součet		11,667			
17	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	60,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561					
	VV		"Pražce "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		200*0,3		60,000			
	VV		Součet		60,000			
18	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	198,800		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571					
	VV		198,8 "panely"		198,800			
	VV		Součet		198,800			
19	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	105,003		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579					
	VV		9*5,667 "sloup veřejného osvětlení"		51,003			
	VV		9*6 "jímky"		54,000			
	VV		Součet		105,003			
20	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	11,667		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221612					
	VV		11,667		11,667			
	VV		Součet		11,667			
21	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	60,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221612					
	VV		"pražce"					
	VV		0,3*200		60,000			
	VV		Součet		60,000			
22	K	99722161a	Skládání a ukládání kusových částí do terénu - pražce	kus	200,000		0,00	
	VV		200 "uložení pražců"		200,000			
	VV		Součet		200,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
22112020_22 - Sanace -10 Mníšek pod Brdy, Halda, Bažantnice a okolí-12
Objekt:
22112020_02 - Mníšek pod Brdy - Hráz

KSO: 823
Místo: Mníšek pod Brdy
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 14. 12. 2024
CZ-CPA: 42

Zadavatel:
Město Mníšek pod Brdy

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Interprojekt odpady s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.R.Pýcha

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22112020_22 - Sanace -10 Mníšek pod Brdy, Halda, Bažantnice a okolí-12

Objekt: 22112020_02 - Mníšek pod Brdy - Hráz

Místo: Mníšek pod Brdy
Zadavatel: Město Mníšek pod Brdy
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 14. 12. 2024
Projektant: Interprojekt odpady s.
r. o.
Zpracovatel: Ing.R.Pýcha

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
997 - Přesun sutě		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 22112020_22 - Sanace -10 Mníšek pod Brdy, Halda, Bažantnice a okolí-12

Objekt: 22112020_02 - Mníšek pod Brdy - Hráz

Místo: Mníšek pod Brdy

Datum: 14. 12. 2024

Zadavatel: Město Mníšek pod Brdy

Projektant: Interprojekt odpady s. r. o.

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing.R.Pýcha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV Práce a dodávky HSV								0,00
D 1 Zemní práce								0,00
1	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	870,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113151111					
VV			870 "panelová plocha"		870,000			
VV			Součet		870,000			
2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	104,076		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122151104					
VV			11,8*58,8*0,15 "zámek pro hrázku"		104,076			
VV			Součet		104,076			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1 068,300		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					
VV			936 "těleso hráze"		936,000			
VV			58,8*3,2*0,15 "zásyp po části demontovaných panelů"		28,224			
VV			11,8*58,8*0,15 "zámek pro hrázku"		104,076			
VV			Součet		1 068,300			
4	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	964,224		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
VV			936 "těleso hráze"		936,000			
VV			58,8*3,2*0,15 "zásyp po části demontovaných panelů"		28,224			
VV			Součet		964,224			
5	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných	m2	870,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152501					
VV			870 "hráz"		870,000			
VV			Součet		870,000			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	104,076		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
VV			11,8*58,8*0,15 "zámek pod tělesem hráze"		104,076			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			104,076			
7	K	173153101	Uložení netříděných sypanin do přechodových vrstev zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro všechny míry zhutnění vodorovné šířky vrstvy do 2,5 m	m3	936,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/173153101						
VV		936 "těleso hráze"			936,000			
VV		Součet			936,000			
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	28,224		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101						
VV		58,8*3,2*0,15 "zásyp po části demontovaných panelů"			28,224			
VV		Součet			28,224			
9	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	530,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182251101						
VV		530 "hráz"			530,000			
VV		Součet			530,000			
D 997		Přesun sutě					0,00	
10	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	308,850		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571						
VV		308,85 "panely"			308,850			
VV		Součet			308,850			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
22112020_22 - Sanace -10 Mníšek pod Brdy, Halda, Bažantnice a okolí-12
Objekt:
22112020_03 - Mníšek pod Brdy - Těsnění dna odkaliště

KSO: 823
Místo: Mníšek pod Brdy
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 14. 12. 2024
CZ-CPA: 42

Zadavatel:
Město Mníšek pod Brdy

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Interprojekt odpady s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.R.Pýcha

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22112020_22 - Sanace -10 Mníšek pod Brdy, Halda, Bažantnice a okolí-12

Objekt: 22112020_03 - Mníšek pod Brdy - Těsnění dna odkaliště

Místo: Mníšek pod Brdy

Zadavatel: Město Mníšek pod Brdy

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 14. 12. 2024

Projektant: Interprojekt odpady s.
r. o.

Zpracovatel: Ing.R.Pýcha

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
2 - Zakládání		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 22112020_22 - Sanace -10 Mníšek pod Brdy, Halda, Bažantnice a okolí-12

Objekt: 22112020_03 - Mníšek pod Brdy - Těsnění dna odkaliště

Místo: Mníšek pod Brdy

Datum: 14. 12. 2024

Zadavatel: Město Mníšek pod Brdy

Projektant: Interprojekt odpady s. r. o.

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing.R.Pýcha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	
D	1	Zemní práce					0,00	
1	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	176,400		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251104					
		VV	245*0,6*0,6+245*0,6*0,6/2*2 "zámek, kotva"		176,400			
		VV	Součet		176,400			
2	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	176,400		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
		VV	245*0,6*0,6+245*0,6*0,6/2*2 "zámek, kotva"		176,400			
		VV	Součet		176,400			
D	2	Zakládání					0,00	
3	K	2131411R1	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	4 144,000		0,00	
		VV	3850 "dno"		3 850,000			
		VV	245*1,2 "zámek"		294,000			
		VV	Součet		4 144,000			
4	M	69311084	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 700g/m2	m2	4 558,400		0,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	3850*1,1		4 235,000			
		VV	245*1,2*1,1		323,400			
		VV	Součet		4 558,400			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00	
5	K	936941112	Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti přes 1 do 10 kg	kg	190,500		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936941112					
		VV	125*0,6*2,54 "kotva zámku"		190,500			
		VV	Součet		190,500			
6	M	13021016	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 18mm	t	0,191		0,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	125*0,6*0,00254 "245/2 á 0,6 m"		0,191			
		VV	Součet		0,191			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
7	K	711151101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti bentonitovou rohoží na ploše vodorovné V	m2	4 144,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711151101					
		VV	3850 "dno"		3 850,000			
		VV	245*1,2 "zámek"		294,000			
		VV	Součet		4 144,000			
8	M	56284517	rohož bentonitová 5,0 kg/m2	m2	4 765,600		0,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	3850*1,15 "dno"		4 427,500			
		VV	245*1,2*1,15 "zámek"		338,100			
		VV	Součet		4 765,600			
9	K	7114713R1	Provedení hydroizolačního systému spodní stavby na ploše vodorovné fólií HDPE volně s horkovzdušným navařením segmentů	m2	4 144,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/7114713R1					
		VV	3850 "dno"		3 850,000			
		VV	245*1,2 "zámek"		294,000			
		VV	Součet		4 144,000			
10	M	28323113	fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 2,0mm	m2	4 558,400		0,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	3850*1,1		4 235,000			
		VV	245*1,2*1,1		323,400			
		VV	Součet		4 558,400			
11	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	17,890		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22112020_22 - Sanace -10 Mníšek pod Brdy, Halda, Bažantnice a okolí-12

Objekt: 22112020_04 - Mníšek pod Brdy - Přemístění odpadů

KSO: 823
Místo: Mníšek pod Brdy
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 14. 12. 2024
CZ-CPA: 42

Zadavatel: Město Mníšek pod Brdy

IČ:
DIČ:

Účastník: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: Interprojekt odpady s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: Ing.R.Pýcha

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22112020_22 - Sanace -10 Mníšek pod Brdy, Halda, Bažantnice a okolí-12

Objekt: 22112020_04 - Mníšek pod Brdy - Přemístění odpadů

Místo: Mníšek pod Brdy
Zadavatel: Město Mníšek pod Brdy
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 14. 12. 2024
Projektant: Interprojekt odpady s.
r. o.
Zpracovatel: Ing.R.Pýcha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 22112020_22 - Sanace -10 Mníšek pod Brdy, Halda, Bažantnice a okolí-12

Objekt: 22112020_04 - Mníšek pod Brdy - Přemístění odpadů

Místo: Mníšek pod Brdy

Datum: 14. 12. 2024

Zadavatel: Město Mníšek pod Brdy

Projektant: Interprojekt odpady s.
r. o.

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing.R.Pýcha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemní práce						0,00
1	K	1151012R2	Čerpání odpadních vod, doprava do místa likvidace, likvidace odpadních vod	m3	1 000,000		0,00	
	VV		1000		1 000,000			
	VV		Součet		1 000,000			
2	K	122251107	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3	m3	8 500,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251107					
	VV		8500 "odpad"		8 500,000			
	VV		Součet		8 500,000			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	8 500,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					
	VV		8500 "odpad"		8 500,000			
	VV		Součet		8 500,000			
4	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	8 500,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103					
	VV		8500 "odpad"		8 500,000			
	VV		Součet		8 500,000			
5	K	181151321	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 150,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181151321					
	VV		3150 "vyčištění a urovnání plochy"		3 150,000			
	VV		Součet		3 150,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
22112020_22 - Sanace -10 Mníšek pod Brdy, Halda, Bažantnice a okolí-12
Objekt:
22112020_05 - Mníšek pod Brdy - Zakrytí odkaliště

KSO: 823
Místo: Mníšek pod Brdy
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 14. 12. 2024
CZ-CPA: 42

Zadavatel:
Město Mníšek pod Brdy

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Interprojekt odpady s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.R.Pýcha

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22112020_22 - Sanace -10 Mníšek pod Brdy, Halda, Bažantnice a okolí-12

Objekt: 22112020_05 - Mníšek pod Brdy - Zakrytí odkaliště

Místo: Mníšek pod Brdy
Zadavatel: Město Mníšek pod Brdy
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 14. 12. 2024
Projektant: Interprojekt odpady s.
r. o.
Zpracovatel: Ing.R.Pýcha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 22112020_22 - Sanace -10 Mníšek pod Brdy, Halda, Bažantnice a okolí-12

Objekt: 22112020_05 - Mníšek pod Brdy - Zakrytí odkaliště

Místo: Mníšek pod Brdy

Datum: 14. 12. 2024

Zadavatel: Město Mníšek pod Brdy

Projektant: Interprojekt odpady s. r. o.

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing.R.Pýcha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV Práce a dodávky HSV								0,00
D 1 Zemní práce								0,00
1	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1 280,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103			
VV					1280 "krycí vrstva"			
VV					Součet			
					1 280,000			
2	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 280,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111			
VV					1280 "krycí vrstva"			
VV					Součet			
					1 280,000			
3	K	173153101	Uložení netříděných sypanin do přechodových vrstev zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro všechny míry zhutnění vodorovné šířky vrstvy do 2,5 m	m3	1 280,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/173153101			
VV					1280 "krycí vrstva"			
VV					Součet			
					1 280,000			
4	K	181151321	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 270,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181151321			
VV					4270 "úprava pláně"			
VV					Součet			
					4 270,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								0,00
5	K	919721103	Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru podélná pevnost v tahu přes 80 do 150 kN/m	m2	4 144,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919721103			
VV					3850 "zakrytí odkaliště"			
VV					245*1,2 "zámek"			
VV					Součet			
					3 850,000			
					294,000			
					4 144,000			
6	K	936941112	Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti přes 1 do 10 kg	kg	209,550		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936941112			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	125*0,66*2,54 "kotva zámku"		209,550			
		VV	Součet		209,550			
7	M	13021016	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 18mm	t	0,191		0,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	125*0,6*0,00254 "245/2 á 0,6 m"		0,191			
		VV	Součet		0,191			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
8	K	711151101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti bentonitovou rohoží na ploše vodorovné V	m2	4 144,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711151101					
		VV	3850 "zakrytí odkaliště"		3 850,000			
		VV	245*1,2 "zámek"		294,000			
		VV	Součet		4 144,000			
9	M	56284517	rohož bentonitová 5,0 kg/m2	m2	4 765,600		0,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	3850*1,15		4 427,500			
		VV	245*1,2*1,15		338,100			
		VV	Součet		4 765,600			
10	K	7114713R1	Provedení hydroizolačního systému spodní stavby na ploše vodorovné fólií HDPE volně s horkovzdušným navařením segmentů	m2	4 144,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/7114713R1					
		VV	3850 "dno"		3 850,000			
		VV	245*1,2 "zámek"		294,000			
		VV	Součet		4 144,000			
11	M	28323113	fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 2,0mm	m2	4 558,400		0,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	3850*1,1		4 235,000			
		VV	245*1,2*1,1		323,400			
		VV	Součet		4 558,400			
12	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	16,771		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22112020_22 - Sanace -10 Mníšek pod Brdy, Halda, Bažantnice a okolí-12

Objekt: 22112020_06 - Mníšek pod Brdy - Terénní úpravy

KSO: 823
Místo: Mníšek pod Brdy
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 14. 12. 2024
CZ-CPA: 42

Zadavatel: Město Mníšek pod Brdy

IČ:
DIČ:

Účastník: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: Interprojekt odpady s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: Ing.R.Pýcha

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22112020_22 - Sanace -10 Mníšek pod Brdy, Halda, Bažantnice a okolí-12

Objekt: 22112020_06 - Mníšek pod Brdy - Terénní úpravy

Místo: Mníšek pod Brdy
Zadavatel: Město Mníšek pod Brdy
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 14. 12. 2024
Projektant: Interprojekt odpady s.
r. o.
Zpracovatel: Ing.R.Pýcha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
997 - Přesun sutě		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 22112020_22 - Sanace -10 Mníšek pod Brdy, Halda, Bažantnice a okolí-12

Objekt: 22112020_06 - Mníšek pod Brdy - Terénní úpravy

Místo: Mníšek pod Brdy

Datum: 14. 12. 2024

Zadavatel: Město Mníšek pod Brdy

Projektant: Interprojekt odpady s.
r. o.

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing.R.Pýcha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemní práce						0,00
1	K	122251107	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3	m3	63 375,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251107					
		VV	63375					63 375,000
		VV	Součet					63 375,000
2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	63 375,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					
		VV	63375					63 375,000
		VV	Součet					63 375,000
3	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	63 375,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103					
		VV	63375					63 375,000
		VV	Součet					63 375,000
4	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	26 890,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951111					
		VV	26890					26 890,000
		VV	Součet					26 890,000
5	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	17 620,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182251101					
		VV	17620					17 620,000
		VV	Součet					17 620,000
D	997	Přesun sutě						0,00
6	K	9970066R5N	Naložení, doprava, likvidace odpadu na řízené skládce včetně evidence a dokumentace (směs)	t	500,000		0,00	
		VV	500 "likvidace odpadu, kateg. N"					500,000
		VV	Součet					500,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
22112020_22 - Sanace -10 Mníšek pod Brdy, Halda, Bažantnice a okolí-12
Objekt:
22112020_07 - Mníšek pod Brdy - Technická rekultivace

KSO: 823
Místo: Mníšek pod Brdy
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 14. 12. 2024
CZ-CPA: 42

Zadavatel:
Město Mníšek pod Brdy

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Interprojekt odpady s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.R.Pýcha

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22112020_22 - Sanace -10 Mníšek pod Brdy, Halda, Bažantnice a okolí-12
Objekt: 22112020_07 - Mníšek pod Brdy - Technická rekultivace

Místo:	Mníšek pod Brdy	Datum:	14. 12. 2024
Zadavatel:	Město Mníšek pod Brdy	Projektant:	Interprojekt odpady s. r. o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing.R.Pýcha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 22112020_22 - Sanace -10 Mníšek pod Brdy, Halda, Bažantnice a okolí-12

Objekt: 22112020_07 - Mníšek pod Brdy - Technická rekultivace

Místo: Mníšek pod Brdy

Datum: 14. 12. 2024

Zadavatel: Město Mníšek pod Brdy

Projektant: Interprojekt odpady s. r. o.

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing.R.Pýcha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV Práce a dodávky HSV								0,00
D 1 Zemní práce								0,00
1	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	1 380,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251104			
VV					960*1*0,5+960*0,5*1/2 "zámek kotva, pata svahu"			
VV					880*1*0,5+880*0,5*1/2 "zámek kotva, koruna skládky"			
VV					Součet			
					720,000			
					660,000			
					1 380,000			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	14 329,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103			
VV					14329 "krycí zemina, v místě"			
VV					Součet			
					14 329,000			
					14 329,000			
3	K	1627061R9	Dovoz chybějícího materiálu - naložení, doprava (krycí vrstva, biologicky zúrodnitelná zemina)	m3	30 181,000		0,00	
VV					16826 "krycí zemina"			
VV					13355 "biologicky zúrodnitelná zemina"			
VV					Součet			
					16 826,000			
					13 355,000			
					30 181,000			
4	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14 329,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111			
VV					14329 "krycí zemina, v místě"			
VV					Součet			
					14 329,000			
					14 329,000			
5	K	173153101	Uložení netříděných sypanin do přechodových vrstev zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro všechny míry zhutnění vodorovné šířky vrstvy do 2,5 m	m3	31 155,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/173153101			
VV					31155 "krycí zemina, vrstva tl. 40 cm a 30 cm"			
VV					Součet			
					31 155,000			
					31 155,000			
6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 380,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101			
VV					960*1*0,5+960*0,5*1/2 "zámek kotva, pata svahu"			
VV					880*1*0,5+880*0,5*1/2 "zámek kotva, koruna skládky"			
VV					Součet			
					720,000			
					660,000			
					1 380,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	181351115	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	44 516,667		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351115					
		VV	13355/0,3 "biologicky zúrodnitelná zemina"		44 516,667			
		VV	Součet		44 516,667			
8	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	26 890,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951111					
		VV	26890 "úprava pláně"		26 890,000			
		VV	Součet		26 890,000			
9	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	17 620,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182251101					
		VV	17620		17 620,000			
		VV	Součet		17 620,000			
D	2		Zakládání				0,00	
10	K	2131411R1	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	44 515,000		0,00	
		VV	44515 "podkladní geotextilie"		44 515,000			
		VV	Součet		44 515,000			
11	M	6931105a	Geotextilie F400M	m2	51 192,250		0,00	
		VV	44515*1,15		51 192,250			
		VV	Součet		51 192,250			
12	K	2132214a	Montáž drenážní geokompozit	m2	44 515,000		0,00	
		VV	44515		44 515,000			
		VV	Součet		44 515,000			
13	M	6931108a	Drenážní geokompozit "Fabr"	m2	51 192,250		0,00	
		VV	44515*1,15		51 192,250			
		VV	Součet		51 192,250			
14	K	2132215a	Montáž protierozní mřížky	m2	17 620,000		0,00	
		VV	17620		17 620,000			
		VV	Součet		17 620,000			
15	M	6931109a	Protierozní mřížka "Polymat"	m2	20 263,000		0,00	
		VV	17620*1,15		20 263,000			
		VV	Součet		20 263,000			
16	K	2132216a	Montáž stabilizační geomříže Ar	m2	17 620,000		0,00	
		VV	17620		17 620,000			
		VV	Součet		17 620,000			
17	M	6931110a	Stabilizační geomříž Arter	m2	20 263,000		0,00	
		VV	17620*1,15		20 263,000			
		VV	Součet		20 263,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
18	K	936941112	Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti přes 1 do 10 kg	kg	1 402,080		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936941112					
		VV	920*0,6*2,54 "kotva zámku"		1 402,080			
		VV	Součet		1 402,080			
19	M	13021016	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 18mm	t	1,402		0,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	920*0,6*0,00254 "(960+880)/2 á 0,6 m"		1,402			
		VV	Součet		1,402			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
20	K	7114713R1	Provedení hydroizolačního systému spodní stavby na ploše vodorovné fólií HDPE volně s horkovzdušným navažením segmentů	m2	44 510,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/7114713R1					
VV			26890 "hladká"		26 890,000			
VV			17620 "svahová"		17 620,000			
VV			Součet		44 510,000			
21	M	6931106a	Folie HDPE tl 1,5mm rov	m2	30 923,500		0,00	
VV			26890*1,15		30 923,500			
VV			Součet		30 923,500			
22	M	6931107a	Folie HDPE 1,5 svah	m2	20 263,000		0,00	
VV			17620*1,15		20 263,000			
VV			Součet		20 263,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
22112020_22 - Sanace -10 Mníšek pod Brdy, Halda, Bažantnice a okolí-12
Objekt:
22112020_08 - Mníšek pod Brdy - Biologická rekultivace

KSO: 823
Místo: Mníšek pod Brdy
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 14. 12. 2024
CZ-CPA: 42

Zadavatel:
Město Mníšek pod Brdy

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Interprojekt odpady s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. R. Pýcha

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22112020_22 - Sanace -10 Mníšek pod Brdy, Halda, Bažantnice a okolí-12

Objekt: 22112020_08 - Mníšek pod Brdy - Biologická rekultivace

Místo: Mníšek pod Brdy
Zadavatel: Město Mníšek pod Brdy
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 14. 12. 2024
Projektant: Interprojekt odpady s.
r. o.
Zpracovatel: Ing. R. Pýcha

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
998 - Přesun hmot		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 22112020_22 - Sanace -10 Mníšek pod Brdy, Halda, Bažantnice a okolí-12

Objekt: 22112020_08 - Mníšek pod Brdy - Biologická rekultivace

Místo: Mníšek pod Brdy

Datum: 14. 12. 2024

Zadavatel: Město Mníšek pod Brdy

Projektant: Interprojekt odpady s.
r. o.

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. R. Pýcha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV Práce a dodávky HSV								0,00
D 1 Zemní práce								0,00
1	K	111151331	Pokosení travníku při souvislé ploše přes 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	26 890,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111151331			
VV					26890 "oves"			
VV					Součet			
2	K	111151332	Pokosení travníku při souvislé ploše přes 10000 m2 lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	17 620,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111151332			
VV					17620 "oves"			
VV					Součet			
3	K	181451131	Založení travníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	26 890,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181451131			
VV					26890			
VV					Součet			
4	K	181451132	Založení travníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	17 620,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181451132			
VV					17620			
VV					Součet			
5	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	403,350		0,00	CS ÚRS 2024 02
VV					26890*0,015			
VV					Součet			
6	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	264,300		0,00	CS ÚRS 2024 02
VV					17620*0,015			
VV					Součet			
7	K	181451311	Založení travníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	28 600,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181451311			
VV					28600 "oves"			
VV					Součet			
8	K	181451312	Založení travníku strojně výsevem včetně utažení na ploše na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	17 620,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181451312			
VV					17620 "oves"			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		17 620,000			
9	M	103217a	Oves na setí	kg	890,200		0,00	
	VV		(26890+17620)*0,02		890,200			
	VV		Součet		890,200			
10	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	44 510,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
	VV		26890+17620		44 510,000			
	VV		Součet		44 510,000			
11	K	183101314	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	1 820,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183101314					
	VV		1400*1,3		1 820,000			
	VV		Součet		1 820,000			
12	K	183102314	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	1 430,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183102314					
	VV		1100*1,3		1 430,000			
	VV		Součet		1 430,000			
13	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	1 820,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184102113					
	VV		1400*1,3		1 820,000			
	VV		Součet		1 820,000			
14	M	02650461	dub letní /Quercus robur/ 150-200cm	kus	260,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		260		260,000			
	VV		Součet		260,000			
15	M	02652024	růže /Rosa/	kus	260,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		260		260,000			
	VV		Součet		260,000			
16	M	02650430	bříza bělokorá /Betula pendula/ 150-200cm	kus	260,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		200*1,3		260,000			
	VV		Součet		260,000			
17	M	0265054a	keřovité rostliny-Ptačí zob, Líska, hloh atd	kus	1 040,000		0,00	
	VV		1040		1 040,000			
	VV		Součet		1 040,000			
18	K	184102123	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	1 430,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184102123					
	VV		1100*1,3		1 430,000			
	VV		Součet		1 430,000			
19	M	02650430	bříza bělokorá /Betula pendula/ 150-200cm	kus	195,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		195		195,000			
	VV		Součet		195,000			
20	M	02652024	růže /Rosa/	kus	195,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		195		195,000			
	VV		Součet		195,000			
21	M	02650360	dub letní /Quercus robur/ 150-180cm	kus	195,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		195		195,000			
	VV		Součet		195,000			
22	M	0265054a	keřovité rostliny-Ptačí zob, Líska, hloh atd	kus	845,000		0,00	
	VV		845		845,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		845,000			
23	K	184215112	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m	kus	910,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184215112					
	VV		(200+200+150+150)*1,3		910,000			
	VV		Součet		910,000			
24	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	910,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		910		910,000			
	VV		Součet		910,000			
25	M	31324801	pletivo drátěné s šestihrannými oky Pz 16/0,7mm v 1m	m	910,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		910*1		910,000			
	VV		Součet		910,000			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
26	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	19,796		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
22112020_22 - Sanace -10 Mníšek pod Brdy, Halda, Bažantnice a okolí-12

Objekt:
22112020_09 - Mníšek pod Brdy - Sanační a post sanační monitoring

KSO: 823
Místo: Mníšek pod Brdy
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 14. 12. 2024
CZ-CPA: 42

Zadavatel:
Město Mníšek pod Brdy

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Interprojekt odpady s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. R. Pýcha

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22112020_22 - Sanace -10 Mníšek pod Brdy, Halda, Bažantnice a okolí-12

Objekt: 22112020_09 - Mníšek pod Brdy - Sanační a post sanační monitoring

Místo:	Mníšek pod Brdy	Datum:	14. 12. 2024
Zadavatel:	Město Mníšek pod Brdy	Projektant:	Interprojekt odpady s. r. o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. R. Pýcha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
N00 - Odběry vzorků, anylýzy, souhr.pol	0,00
N01 - Odběry vzorků, anylýzy, souhr.pol	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 22112020_22 - Sanace -10 Mníšek pod Brdy, Halda, Bažantnice a okolí-12

Objekt: 22112020_09 - Mníšek pod Brdy - Sanační a post sanační monitoring

Místo: Mníšek pod BrdyDatum: 14. 12. 2024

Zadavatel: Město Mníšek pod BrdyProjektant: Interprojekt odpady s.
r. o.

Účastník: Vyplň údajZpracovatel: Ing. R. Pýcha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	N00	Odběry vzorků, anylýzy, souhr.pol						0,00
D	N01	Odběry vzorků, anylýzy, souhr.pol						0,00
1	K	04310300a	Dynamický odběr podzemní vody, stávající vrty	kus	15,000		0,00	
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
2	K	04310301a	Dynamický odběr podzemní vrty - monitorovací vrty (7 ks, 12 kol)	kus	84,000		0,00	
	VV		7*12		84,000			
	VV		Součet		84,000			
3	K	04310302a	Odběr vzorků povrchové vody (2 odb místa 12kol)	kus	24,000		0,00	
	VV		2*12		24,000			
	VV		Součet		24,000			
4	K	04310303a	Odběr podzemní vody - studny (8 ks 12kol)	kus	96,000		0,00	
	VV		8*12		96,000			
	VV		Součet		96,000			
5	K	04310304a	Analýza podzemní vody (vrty, studny)	kus	195,000		0,00	
	VV		195		195,000			
	VV		Součet		195,000			
6	K	04310305a	Analýza povrchové vody	kus	24,000		0,00	
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
7	K	04910300a	Odborná likvidace vybraných vrtů	Kompl	1,000		0,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	04910301a	Odborný dohled	hod	180,000		0,00	
	VV		180		180,000			
	VV		Součet		180,000			
9	K	04910302a	Vyhodnocení dat. vypracování roční zprávy	kus	5,000		0,00	
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
10	K	04910303a	Závěrečná zpráva	kus	1,000		0,00	
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
11	K	34010304a	Přeprava vzorků	km	1 000,000		0,00	
	VV		1000		1 000,000			
	VV		Součet		1 000,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
22112020_22 - Sanace -10 Mníšek pod Brdy, Halda, Bažantnice a okolí-12
Objekt:
22112020_VRN - Mníšek pod Brdy - VRN a Ostatní

KSO:
Místo: Mníšek pod Brdy

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2024

Zadavatel:
Město Mníšek pod Brdy

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Interprojekt odpady s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.R.Pýcha

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22112020_22 - Sanace -10 Mníšek pod Brdy, Halda, Bažantnice a okolí-12
Objekt: 22112020_VRN - Mníšek pod Brdy - VRN a Ostatní

Místo: Mníšek pod Brdy
Zadavatel: Město Mníšek pod Brdy
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 14. 12. 2024
Projektant: Interprojekt odpady s.
r. o.
Zpracovatel: Ing.R.Pýcha

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 22112020_22 - Sanace -10 Mníšek pod Brdy, Halda, Bažantnice a okolí-12

Objekt: 22112020_VRN - Mníšek pod Brdy - VRN a Ostatní

Místo: Mníšek pod Brdy

Datum: 14. 12. 2024

Zadavatel: Město Mníšek pod Brdy

Projektant: Interprojekt odpady s.
r. o.

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing.R.Pýcha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
1	K	012103000	Přípravné zeměměřičské práce	Kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012103000					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
2	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	Kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012303000					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
D VRN3			Zařízení staveniště				0,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	Kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
5	K	034503000	Informační tabule na staveništi	sou	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034503000					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
D VRN4			Inženýrská činnost				0,00	
6	K	040001000	Inženýrská činnost	Kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/040001000					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
7	K	043194000	Zkoušky ostatní	sou	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043194000					
		VV	1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045002000						
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN6	Územní vlivy				0,00	
9	K	060001000	Územní vlivy	Kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/060001000						
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	Kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/065002000						
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST