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3A.1 Identifika éni udaje

3A.1.1 Udaje o stavb &

Projekt: BELOTIN — KANALIZACE A COV
Stat: Ceska republika

Kraj: Olomoucky

Okres: Pferov

Katastralni uzemi: Bélotin

Odvétvi: Vodni hospodarstvi

Charakter stavby: Novostavba

3A.1.2 Udaje o zadateli

Investor: Obec Bélotin
Bélotin 151, 753 64 Bélotin
Statutarni zastupce: Mgr. Eduard Kavala, starosta obce

3A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Zhotovitel dokumentace: AQUA PROCON s.r.o.,
Palackého 12, 612 00 Brno

Tel. : 541 426 011

Fax.: 541 426 012

e-mail: info@aquaprocon.cz
ICO 469 64 371

DIC CZ 46964371

Vedouci projektu Ing. Jan Polasek

Zodpovédny projektant

Vs

AQUA
PROCON

Ing. Jan Polasek, zapsan pod &. 1000363 u Ceské komory autorizovanych
inzenyr(l a technikd ¢innych ve vystavbé

Ing. Vladimir Oppelt, Ing. Jaroslav Jarolim, Ing. Tomas Adamec, Ing. Petr

Spolupracovali Maxa

Ing. Zuzana Czechaczkova

- ndkladova ¢ast Ing. Hana Leitgebova
- elektro ¢ast Ing. Jaroslav Bedan, Ing. Petr Sulc
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3A.2 Seznam vstupnich podklad 0

3A.2.1 Mapové podklady

- VySkopisné a polohopisné zaméfeni — DATA PROCON, s.r.0. — 12/2016
- Katastralni mapy — CUZK — 2016

- Prabéh inzenyrskych siti poskytnuty jednotlivymi spravci — 11/2016

- Rekognoskace v terénu

3A.2.2 Provedené geologické pr tzkumy

- Zprava o inzenyrsko-geologickém prazkumu pro stavbu Kanalizace a COV v Béloting zpracovatel
Ing. Jaroslav Tylich, GTX, Velky Ujezd, 03/2008

3A.2.3 Podklady vodohospoda Fské — stavajici dokumentace

- Plan rozvoje vodovodul a kanalizaci Olomouckého kraje

- Bélotin — kanalizace a COV, DSP, Medmes, spol. s.r.o. Hranice, 12/2008

- Luha a Bélotinsky potok v Bélotiné, f.km 15,530 — 16,110 a f.km 0,000 — 0,150, Hydroldea Ostrava,
studie technické proveditelnosti, 06/2016

3A.3 Udaje o Gzemi

3A.3.1 Rozsah feSeného Uzemi

Stavenisté je dano stavajici zastavbou a umisténim stavajicich inZenyrskych siti v intravilanu obce Bélotin,
které je nutno respektovat. Odkanalizovani intravilanu celé obce je navrzeno vétvenou siti oddilné
podtlakové kanalizace. Hlavni sbérace jsou vedeny podél Bélotinského potoka, silnice 1/47 do Oder a silnice
[11/44016 do Stfiteze. Do hlavnich sbéracu jsou napojeny kratSi stoky podtlakové kanalizace. Do sbéracu a
stok podtlakové kanalizace jsou napojeny jednotlivé vedlejSi fady ze sbérnych Sachet s podtlakovymi ventily.
Do sbérnych Sachet jsou napojeny gravitaéni domovni pfipojky splaSkové kanalizace z jednotlivych
nemovitosti. Na jednu Sachtu je napojena jedna nebo i vice nemovitosti.

Trasy oddilné podtlakové splasSkové kanalizace D 90 az D200 a tlakové kanalizace se nachazeji v intravilanu
obce a jsou dany stavajici zastavbou, konfiguraci terénu a inzenyrskymi sitémi. Spole¢na Cistirna odpadnich
vod s podtlakovou stanici VS1 je umisténa na jihovychodnim okraji obce u rybnikd Horni Bélotin
pod mostnim objektem obchvatu silnice 1/47 ve sméru na Novy Ji¢in. S ohledem na velkou délku hlavni
vétve podél Bélotinského potoka byla navrZzena druha podtlakovva stanice v prostoru u odbocky silnice
do Nejdku. V maximalni mife je navrhovana kanalizace vedena po vefejnych pozemcich. Soucéasné
s podtlakovym potrubim bude do spole¢né ryhy uloZen kabel monitorovaciho systému.

KFizeni a podéIné ulozeni v silnicich 1/47 a 111/44016 je omezeno na nezbytné nutnou miru, v pfipadech, kdy
neni ztechnickych ddvodd mozno navrhovanou kanalizaci umistit mimo téleso komunikace. Stavajici
odvodnéni komunikaci do deStové komunikace bude zachovéano ve stejném rozsahu. Trasa kanalizace
jedenkrat ifi Zelezniéni trat CD PFerov — Petrovice u Karviné.

3A.3.2 Ochrana Uzemi podle jinych pravnich p  fedpis G

Stavba je na Uzemi s archeologickymi nalezy a stavebnik je povinen pisemné ohlasit termin zahajeni
zemnich praci min. 30 dn( pred zapo&etim Archeologickému uUstavu Akademie véd CR, Brno, v.v.i., uzavfit
pfed zahajenim vlastnich praci dohodu o podminkach provedeni zachranného archeologického vyzkumu
s organizaci opravnénou archeologického vyzkumu na dotéeném uGzemi. Uhrada néakladi zachranného
archeologického vyzkumu se fidi ustanovenim § 22, odst. 2 zdkona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkoveé péci,
v platném znéni.

Jinak se navrhovana stavba nenachazi v paméatkové zoné, v paméatkové rezervaci, ani v jiném zvlasté
chranéném Gzemi. Na pozemcich dotéenych stavbou se nenachéazi zadna kulturni pamatka.

Stavba se nachazi v ochranném pasmu trati CD.
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3A.3.3 Odtokové pom éry

Hlavnim recipientem v katastru obce Bélotin je recipient Luhy protékajici obci Bélotin od severozapadu na
jihovychod, od zapadu se do néj vliéva potok Doubrava a od severovychodu se do néj viéva Bélotinsky
potok. Rozsah zastavby v obci je kolem 300 m.n.m.. V rdmci stavby nedojde k ovlivnéni odtokovych pomért
Vv zajmovém Uzemi.

3A.3.4 Soulad s uzemn é planovaci dokumentaci

Stavba kanalizace a COV je v souladu s Gzemnim planem obce Bélotin

Stavba kanalizace a COV je v souladu s vydanym Gzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim.

3A.3.5 Dodrzeni obecnych pozadavk @ na vyuziti Gzemi

Navrzena vystavba inzenyrskych siti svym navrhem odpovida souCasnym pozadavkim stanovenym
normami EU pro tento charakter staveb ZP.

Navrzena stavba je v souladu s vyhlaSkou 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi
v platném znéni.

Projektovana kanalizace je navrzena v zastavénych castech obci uréenych pro bydleni, obcanské
vybavenosti, ploch vefejnych prostranstvi a zelené v zastavéném Uzemi a v plochach dopravni
infrastruktury.

Celkové se stavba kanalizace a COV da klasifikovat ve vztahu k UPD jako stavba veFejné prospésna.

3A.3.6 Spln éni pozadavk G dot éenych organ

Stanoviska dotéenych organ(l a organizaci a pozadavky ze stavebniho fizeni jsou zapracovany v pfilozené
projektové dokumentaci.

3A.3.7 Vyjimky a tlevova FeSeni

Ve vztahu k projektu nebyly Zadné vyjimky a ulevy feSeny.

3A.3.8 Souvisejici a podmi nfujici investice

Je nezbytné nutné, aby byly respektovany trasy navrzenych kanalizaci a objekt( v pfipadé dalSi investiéni
¢innosti v zajmové lokalité vystavby navrZzené kanalizace. Nerespektovani uvedeného muze mit zasadni
dopad na navrzené technické feSeni a muze vyvolat investi¢ni vicenaklady na stavbu kanalizace.

3A.4 Udaje o stavb &

V ramci projektu pro provadéni stavby je navrZena vystavba podtlakové kanalizace a novostavba COV
v obci Bélotin.

3A.4.1 Nova stavba nebo zm éna dokon €ené stavby

Jedna se o novostavbu.

3A.4.2 Ugel uzivani stavby

Navrzena stavba kanalizace bude slouzit k odvedeni odpadnich vod z nemovitosti v obci Bélotin a bude také
vybudovana ¢istirna odpadnich vod.
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3A.4.3 Trvala nebo do ¢asna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

3A.4.4 Dodrzeni technickych pozadavk G na stavby a obecnych technickych pozadavk G
zabezpe €ujicich bezbariérové uzivani staveb

Na stavbu se vzhledem k jejimu charakteru nevztahuji pozadavky na bezbariérové uzivani, navrzené
konstrukce odpovidaji pfislusnym normam a technickym pozadavkdm vztahujicim se k pfedmétné stavbé.

Kanalizace a COV jsou zafizeni, kde se muze pohybovat pouze fadné proskolené obsluha. UZivani osobami
pohybové a zrakové postizenymi se nepredpoklada.

3A.4.5 Spln éni pozadavk G dot éenych organ G a pozadavk G vyplivajicich z jinych pravnich
predpis U

V této zadavaci dokumentaci jsou zapracovany pozadavky dot¢enych organu z pfedchoziho stupné.

3A.4.6 Seznam vyjimek a Glevovych  feSeni

Stavba neobsahuje zadné vyjimky ani Ulevova feSeni.

3A.4.7 Navrhované kapacity stavby

Popis Délka [m

Hlavni fad 12863.30
Vedlejsi fad 4189.00
Gravitacni kanalizace 45.00
Odbocky pro domovni pfipojky 24.00
Vytlak odpadnich vod 1843.00

Celkovy soucet 18964.30

Popis [ks]
Sbérné Sachty 256
Podtlakové stanice 2

COV - zakladni technické udaje

Pocet ekvivalentnich obyvatel ‘ | 1200 EO
Hydraulické zatizeni
Pramérny bezdeStny pfitok Q24 144 m3.d-!
1,7 l.s?
Maximalni bezdestny pfitok Qd 202 m3.d-1
3,0 l.s?
Maximalni hodinovy bezdesStny pfitok Qhmax 18,5 m3.h1
5,1 l.st
Latkové zatizeni
Biochemicka spotfeba kysliku BSKs 72,0 kg.d?
Chemicka spotfeba kysliku CHSKcr | 144,0 kg.d?
Nerozpusténé latky NL 66 kg.d?
Celkovy dusik Nec 14,4 kg.d?
Celkovy fosfor Pc 3,0 kg.d?

01/2017
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Biologicky stupe n
Koncentrace aktivaéni smeési X 4,0 kg.m-3
Latkové zatizeni kalu Bx 0,08 kg/kg?.d?
Mnozstvi kalu 2,4 ms.d-t
Celkovy objem aktivace — 1 reaktor Ve 110 m3

3A.4.8 Zakladni bilance stavby

Navrzena technologicka zafizeni nemaji naroky na dodavku materiall a surovin mimo material potfebny pro
béznou Gdrzbu a opravy zafizeni.

VesSkeré potfebné energie po dobu stavby budou zajiStovany z novych pfipojek

Stavba nema pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni vefejné komunikac¢ni sité. Stavba
nema pozadavky na kapacity elektronického komunikaéniho zafizeni vefejné komunikaéni sité.

Naroky na energie COV:
VesSkeré potfebné energie po dobu stavby budou zajiStovany novymi pfipojkami.

Stavba nema pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni verfejné komunikac¢ni sité. Stavba
nema pozadavky na kapacity elektronického komunikaéniho zafizeni vefejné komunikaéni sité.

SO 04 PFipojka NN COV
Pro danou COV je potfeba poéitat s odb&rem cca.45 510 kWh/rok.

Ostatni SO a PS nebudou mit zadné naroky na energie.

Z hlediska shirky zékona o odpadech ¢&. 185/2001 Sb. a katalogu odpad( €. 381/2001 Sb. budou pfi
vystavbé a provozu produkovany nasledujici odpady :

a) Prebytecna zemina vytlacena ulozenym potrubi
¢. odpadu : 17 0504
Nazev odpadu : Vykopova zemina nebo kameny
Misto uréeni TKO Jeleni vrch (Ekoltes Hranice)
b) Odpad z ¢isténi stavajicich stok kanalizace
¢. odpadu : 20 03 06
Néazev odpadu : Odpad z ¢isténi stok a destovych vpusti
Misto uréeni  : TKO Jeleni vrch (Ekoltes Hranice)
c) Vybourany povrch asfaltovych vozovek a chodniku
¢. odpadu : 17 0302
Nazev odpadu : material z demolic vozovky — asfalt bez dehtu
Misto uréeni TKO Jeleni vrch (Ekoltes Hranice)
d) Vybourany povrch betonovych chodnikd
¢. odpadu : 170101
Nazev odpadu : Material z demolic vozovky
Misto uréeni TKO Jeleni vrch (Ekoltes Hranice)
e) Vybourané kanaliza¢ni trouby a Sachty
¢. odpadu : 17 09 04
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Nazev odpadu : Material z vybourané kanalizace (Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel,

taSek a keramickych vyrobka)
Misto uréeni TKO Jeleni vrch (Ekoltes Hranice)

f) DalSi materialy, které je mozno opétovné pouzit pfi obnové povrchl budou uloZzeny na skladkovych
plochach v prostoru stavenisté. Jedna se o:

)

h)

vybourana dlazba z vozovek

vybourané dlazby z chodniku

¢. odpadu

Nazev odpadu
Puavod

Kategorie odpadu
Misto uréeni
Mnozstvi

¢. odpadu

Néazev odpadu
Pavod

Kategorie odpadu
Misto uréeni
Mnozstvi

¢. odpadu

Nazev odpadu
Puavod

Misto uréeni

MnoZzstvi

: 19 08 05

: stabilizovany kal z komunalnich odpadnich vod

: €isténi odpadnich vod

: O — ostatni odpad

: skladka odpad( majici opravnéni pfijimat odpad této kategorie
- dle provozu COV

:19 08 01

: shrabky z ¢esli

: CiSténi odpadnich vod

: O — ostatni odpad

: skladka odpad( majici opravnéni pfijimat odpad této kategorie
: dle provozu COV

21908 02

: odpady z lapaku pisku

: €isténi odpadnich vod

: skladka odpad( majici opravnéni pfijimat odpad této kategorie

: dle provozu COV

3A.4.9 Zakladni p fedpoklady stavby

Pribéh vystavby se prfedpoklada v tomto obdobi:

Zahajeni realizace stavby:

Ukoncéeni realizace stavby:

Bude upresnéno

Bude upfesnéno

Postup vystavby

Neni pfedem dan. Bude stanoven na zakladé jednani mezi budoucim zhotovitelem, investorem a generalnim
projektantem.

PFi vystavbé kanaliza¢nich stok je tfeba postupovat tak, aby byly odpadni vody odvadény z ucelenych
samostatnych funkénich ¢asti, které mizou byt postupné prfedavany do predbézného uzivani.

Pri vystavbé gravitanich stok je nutno postupovat ve vSech Gsecich proti spadu. Sou¢asné s vystavbou stok
budou provadény i vystavby novych odbocek pro domovni pfipojky.

01/2017
DPS 8/9



BELOTIN - KANALIZACE A COV " QROE)U(%N

Zakéazkové &islo: 1445016-21

3A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologick&d za  Fizeni

Seznam stavebnich objekt

SO 01 PODTLAKOVA KANALIZACE

SO 02 GRAVITACNI KANALIZACE

SO 03 cov

SO 04 PRIPOJKA NN COV

SO 05 PRIPOJKA NN PODTLAKOVA KANALIZACE VS-2
SO 06 PRIJEZDOVA KOMUNIKACE K COV

SO 07 PRIPOJKA VODOVODU COV

SO 08 PODTLAKOVA STANICE VS-2

Seznam provoznich soubor U

PS 01 cov

PS 02 PODTLAKOVA KANALIZACE VS 1
PS 03 PODTLAKOVA KANALIZACE VS 2
PS 04 PODTLAKOVA KANALIZACE

PS 05 PRS COV

PS 06 MaR COV

PS 07 MONITOROVACI SYSTEM
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