Revize Popis revize Datum revize

AQUA PROCON s.r.o.
AO UA\@) Projektova a inZenyrska spole¢nost
< Palackého tf. 12, 612 00 Brno
PRO CO N tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz

WWW.aquaprocon.cz

Vedouci projektu Ing. Jan Polasek

Vedouci dil¢iho projektu

Zodpovédny projektant Ing. Jan Polasek
Vypracoval Ing. Vladimir Oppelt
Kontroloval Ing. Jan PolaSek
Investor Obec Bélotin

Objednatel Obec Bélotin

Format 53xA4 | Méritko Stuperi DPS Datum  01/2017 Zakézkové ¢islo  1445016-21

Projekt

BELOTIN — KANALIZACE A COV

3 - PROJEKTOVA DOKUMENTACE

3.D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNIHO NEBO
INZENYRSKEHO OBJEKTU

3.D.1.1 - SO 01 PODTLAKOVA KANALIZACE

Souprava

Piiloha Cislo pfilohy Revize

TECHNICKA ZPRAVA 3.D.1.1.1 1




®
BELOTIN — KANALIZACE A COV " AQ UA

PROCON

Zakéazkové &islo: 1445016-21

1 (1970 o 1R 3
2 Technicky popis jednotlivych stavebnich objekt SR 3
2.1 SO 01 POdtakoVa KANANIZACE ..........ccoveiiiiiiiieee et 3
211 DSO 01.1 HIavni FAAY — L. CAST....eiiiueieiiiieiitie ettt ettt st sbe e e e be e snbeesnneeans 3

2.1.2 DSO 01.2 HIavni Fady — 2. CASL.......uuuiiiiieeiiiiiiiie et e s esieer e e e e e s s st r e e e e s s st e e e e e e s e annrraeeaaees 9

2.1.3 DSO 01.3 HIavni FAAY — 3. CASL...ueeiieiiiiiie ittt ettt et e be e saaeesnneas 16

2.1.4 DSO 01.4 VedlejSi Fady — L. CASL.....uuuiiiiiiei it e e r e e e e s e e e e e e s ennnneees 22

2.1.5 DSO 01.5 VedlejSi Fady — 2. CASE ....ueiiiiie ittt bbb sneeas 25

2.1.6 DSO 01.6 VedlejSi Fady — 3. CASE ....ueiiiiii ittt sane e sneeas 29

2.1.7 DSO 01.7 VYHIAK RML ...ttt 31

2.1.8 DSO 01.8 VYLIAK RM2 ...ttt ettt sttt sab e e e sabe e s be e e snneesneeas 32

2.1.9 DSO 01.9 Opravy mistnich komunikaci po vykopech — 1. €ast......ccccccvvveeeiiiciiiiiieee e, 35
2.1.10 DSO 01.10 Opravy mistnich komunikaci po vykopech — 2. €aSt..........cccvviiniiiiiiciinieee 36
2.1.11 DSO 01.11 Opravy mistnich komunikaci po vykopech — 3. €aSt..........ccevviiriiiiiii e 36
2.1.12 DSO 01.12 Opravy statnich a krajskych komunikaci po vykopech — 1. €ast............cccvvvee..n. 37
2.1.13  DSO 01.13 NEODSAZENO ...coeieiiiiiiieiiea e ettt e e e e e e et e e e e e e e e annbe e e e eeaeeseaannnaneeeaaans 37
2.1.14  DSO 01.14 Opravy statnich a krajskych komunikaci po vykopech — 3. €ast............cccvvvee..n. 37
2.1.15 DSO 01.15 Bevykopové ulozeni chrani¢ek pro monitorovaci kabely ...........cccccovviiviinincns 38

3 Pozadavky na postup StavebniCh PracCi......cocccee oo 40
4 [ 1 (o] 0 Y2 PRSP UUUPRPRPRRRN 41
01/2017

DPS 2/53



BELOTIN — KANALIZACE A COV " QF%)U(%N

Zakéazkové &islo: 1445016-21

1 Uvod

V ramci SO 01 je navrzeno:

- vybudovani sité podtlakové kanalizace systému podtlakové stanice VS1 a VS2 sestavajici se z hlavnich a
vedlejSich fadl a sbérnych Sachet,

- vybudovani vytlaku RM-2 z podtlakové stanice VS2 na COV,
- vybudovéni rozvod( kanalizaénich siti v arealu COV

- provedeni oprav naruSenych zpevnénych povrch a mistnich komunikaci dotéenych vystavbou
kanalizacnich siti,

- provedeni oprav narusenych statnich a krajskych dotéenych vystavbou kanalizaénich siti.

o

2 Technicky popis jednotlivych stavebnich objekt u

Za Ucelem prehlednosti dokumentace jsou jednotna feSeni vybranych stavebnich konstrukci a vSeobecné
pozadavky na provadéni stavby popsané v pfiloze Technické a uzivatelské standardy.

NiZe uvadéné popisy stavebnich objektd se omezuji na Gdaje, které jsou pro dané objekty individualni a dale
na Udaje dokumentujici souvislosti v ramci stavby.

2.1 SO 01 Podtlakova kanalizace

2.1.1 DSO 01.1 Hlavni fady — 1. €ést
Technické feSeni

Soucasti DSO 01.1 jsou nasledujici hlavni fady V-1-1-0, V-1-1-1, V-1-1-2-0, V-1-1-2-1, V-1-1-3, V-1-1-4, V-
1-1-5, v-1-1-6, V-1-1-7, V-1-1-8, V-1-1-9, V-1-1-10, V-1-1-11.

Trasovani stok je patrné ze situaci stavby.
KF¥izeni vodnich tok

VySe uvedené hlavni fady podtlakové kanalizace kfizi nasledujici vodni toky. DalSi podrobnosti a technické
feSeni kfizeni tokd — viz Technické a uzivatelské standardy a Vzorové vykresy a typova feseni.

Vystavbou fadid jsou dotéené toky ve spravé Povodi Odry, s. p. (dale PO), Lesy CR, s. p. (dale LCR) a
neurceny spravce (dale NO).
Pocet z KFizeni
Popis [ks] Chréni ¢ka - délka [m]
V-1-1-0
Bélotinsky potok (spravce PO)
Otevieny vykop
PE 100 RC SDR17 D 280x16.6 mm 1 15
nahon (spravce NO)
Otevieny vykop
PE 100 RC SDR17 D 315x18.7 mm 1 4
I/47 + Doubrava (spravce L CR)
Bezvykopova technologie

PE 100 RC SDR17 D 250x14.8 mm 1 45
Doubrava (spravce L CR)
Otevieny vykop
PE 100 RC SDR17 D 250x14.8 mm 1 5.5
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D 280x16.6 mm 1 10
01/2017
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Luha (spravce PO)
Otevfeny vykop
PE 100 RC SDR17 D 280x16.6 mm 1 15
V-1-1-3
Doubrava (spravce L CR)
Otevfeny vykop
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 10.6
V-1-1-4
111/44016 + Doubrava (spravce L CR)
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 17
V-1-1-6
[11/44016 + Doubrava (spravce L CR)
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 18
V-1-1-7
111/44016 + Doubrava (spravce L CR)
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 16

Dotéeni statnich a krajskych komunikaci otev  fenym vykopem
Soucet z KK 111/44016
Typ kanaliza €éniho vedeni [m] Poznamka
Hlavni fad 393.6 Podélny zasah
Souéet z KK
[11/44016-hrana
vozovky [m]
Hlavni fad 483.1 Podélny zasah

KFizeni statnich a krajskych komunikaci

V ramci stavby jsou navrzena tato kfizeni krajskych komunikaci. DalSi podrobnosti a technické feSeni kfizeni
krajskych komunikaci — viz Technické a uzivatelské standardy a Vzorové vykresy a typova feSen.

Bezvykopova kfizeni budou provedena fizenym horizontalnim vrtanim (PE chranicky).
Popis Chréni €ka - délka [m]
V-1-1-0

I/47 + Doubrava (viz k Fizeni vodnich tok @)
11/44016
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D 250x14.8 mm 12
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 9.5
V-1-1-1
1147
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 17.5
V-1-1-2-0
11/44016
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 41
V-1-1-3
111/44016
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 11
V-1-1-4
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111/44016 + Doubrava (viz k FiZeni vodnich tok )
V-1-1-6

[11/44016 + Doubrava (viz k Fizeni vodnich tok )
V-1-1-7

111/44016 + Doubrava (viz k FiZeni vodnich tok )

Doté€eni zelezni €ni trati

Navrzené fady podtlakové kanalizace nekFizi zelezniéni trat Pferov — Petrovice u Karviné.
Céast fadu V-1-1-0 zasahuje do ochranného pasma trati.

Potrubni material a uloZeni potrubi

Hlavni Fady podtlakové kanalizace jsou navrzeny:

- z plastovych PE 100 RC SDR 17 s atestem na pouZziti pro podtlakové kanalizace

DalSi podrobnosti a technické feSeni uloZeni potrubi — viz Technické a uZzivatelské standardy.
Bezvykopové technologie

Bezvykopovou technologii (fizenym horizontalnim vrtanim) budou ukladany PE chranicky (viz vyc€et vyse).
Pro kazdy jednotlivy pfipad budou provedeny startovaci a koncové jamy. Jamy budou rozmér(i nasledujicich
svétlych rozméru:

Profil a material chranicky:

PE 100 RC D110 az D125
Startovaci jama sv. rozmeéry 2x2'm
Cilovéa jama sv. rozméry 2x2'm
Dno jamy — 0,3 m pod droven dna chrani¢ky

PE 100 RC D140 az D225

Startovaci jama sv. rozméry 2x2 m
Cilova jama sv. rozméry 2x3 m (hl. dna chranicky do 3 m)
Cilova jama sv. rozméry 2x4 m (hl. dna chrani¢ky do nad 3 m)

Dno jamy — 0,5 m pod uroven dna chranicky
PE 100 RC D250 az D315

Startovaci jama sv. rozmeéry 2x2m

Cilovéa jama sv. rozméry 2x6 m

Dno jamy — 0,7 m pod aroven dna chrani¢ky
Ocel 159x6,3 mm

Startovaci jama sv. rozmeéry 2x2'm

Cilovéa jama sv. rozméry 2x2'm

Dno jamy — 0,5 m pod Uroven dna chranicky

Rozmeéry jam budou zhotovitelem upraveny dle potfeby jim pouZité konkrétni technologie. Jamy budou
celoploSné pazené. V pfipadé, Ze bude v misté jAmy zastizena podzemni voda, bude v jAmé bude proveden
ploSny drén z hutnéného Stérku tl. 30 cm a Cerpaci jimka. Po dokonceni praci bude povrch v misté jam
uveden do pGvodniho stavu.

Tvarovky a armatury

Horizontalni lomy na potrubi budou feSené PE 100 tvarovkami. U oblouk( budou pouzity segmentové
oblouky ze stejného materialu jako je vlastni potrubi PE 100 RC. MenSi horizontalni lomy jsou feSené
ohybem PE potrubi. Poloméry ohybu budou odpovidat pozadavkim konkrétniho vyrobce trubniho materialu.

01/2017
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Vyskoveé ,skoky" na potrubi budou provedeny pomoci kolen 45°.
Podtlakova pfipojovaci potrubi a vedlejsi vétve budou napojeny pfes odbocku 45°.

VeSkeré pouzité tvarovky budou shodnych vlastnosti jako potrubi fadd vE. atestd na pouziti pro podtlakovou
kanalizaci.

VeSkeré pouzité armatury budou vhodné pro styk s odpadni vodou s téZkou protikorozni ochranou.

K umoZnéni oprav a ke zjiSténi mista poruchy budou osazeny sekéni uzavéry. Sekéni uzavér bude vybaven
zemni soupravou, Soupatkovym poklopem a podkladni deskou. BlizSi specifikace uzavér( viz klade¢ska
schémata.

Na fadech bude proveden nasledujici pocet sekénich uzavéra
Popis Soucet z Seké€ni uzav éry [ks]
V-1-1-0

V-1-1-1
V-1-1-10
V-1-1-11
V-1-1-2-0
V-1-1-2-1
V-1-1-3

V-1-1-4

V-1-1-5

V-1-1-6

V-1-1-7

V-1-1-8

V-1-1-9

Celkovy sou ¢et

PR RPRRPRRRPRREPRPRRERRRROJ
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Sachty a objekty na hlavnich  fadech

Tabulka typovych Sachet

V ramci stavebniho objektu jsou navrzeny na hlavnich podtlakovych Ffadech nize uvedené objekty.
Podrobnosti a technické feSeni typovych Sachet viz Technické a uzivatelské standardy, kapitola Objekty na
kanalizaci.

- Inspekéni Sachty
Soucet z Inspek €ni Sachty
Popis [ks]
V-1-1-0
V-1-1-1
V-1-1-10
V-1-1-11
V-1-1-2-0
V-1-1-2-1
V-1-1-3
V-1-1-4
V-1-1-5
V-1-1-6
V-1-1-7
V-1-1-8
V-1-1-9
Celkovy sou €et

-
WWANNPPWPP,OWERARDNO

(6]
©

- PFivzduSnovaci stanice na podtlakové kanalizaci

Na hlavnich fadech budou osazeny nasledujici pfivzdusiiovaci stanice. Soucasti tohoto stavebniho objektu
je realizace trubniho vedeni pfivzduSfiovaciho fadu v dl. 10 m a zemni prace a zaklad pro instalaci stanice.
Zaklad tvofi podkladni betonova deska tl. 0,1 m rozmért 0,8x0,8 m. Dodavka a montaz pfivzdusnovaci

01/2017
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stanice je soucasti PS 04. K pfivzduSiovaci stanici je pfiveden kabel nn, ktery je sou¢asti SO 04 vcetné
chranicky PE 100 RC D225x13 dI .9,5 m ulozené bezvykopovou technologii.

Popis Pocet z PFivzdus novaci stanice [ks]
V-1-1-0 1
Celkovy sou ¢et 1

- Posilovace signali

Pro potfeby monitoringu systému podtlakové kanalizace jsou navrzeny posilovace signall. Souc¢éasti tohoto

stavebniho objektu je realizace zakladu v&. zemnich praci pro stozar, na kterém je umistény vlastni

posilova¢ a dodavka a montaz stozaru bezpaticového dvoustupriového KLA 2.15-114.60. Zaklad tvori

podkladni betonovy blok rozméra 0,6x0,6x0,9 z betonu C16/20 s kotevnim roStem. Dodavka a montaz

posilovace signall je soucasti PS 07. K posilovaci stanici je pfiveden kabel nn, ktery je sou¢asti SO 04.
Pocet z Posilova €e signal G

Popis [ks]
V-1-1-0 1
Celkovy sou €et 1

Atypické objekty

Nejsou.
DalSi stavebni prace a opat feni
Hlavni fad V-1-1-0

- V misté kfizeni fadu V-1-1-0 s propustkem nahonu do rybniku (pfed COV) je uvaZovano s vybouranim a
znovuobnovenim tohoto propustku. Technické FeSeni obnoveného propustku viz pfiloha-3.D.1.1.57.
V soubéhu s fadem V-1-1-0, bude ukladan i Fad V-1-0-0, vytlak RM2, pfipojka vody pro COV, pfipojka nn pro
COV a monitorovaci kabel.

Po dobu provadéni kfizeni vodoteci pfekopem resp. obnovy propustku budou toky zajimkovan hrazkami
Z nepropustné zeminy a voda bude pres stavenisté pfevadéna provizornim potrubim DN 600 dl. cca 10-12
m.

- Vybourani a znovuobnoveni trubniho propustku DN 300 dl. 3 m s betonovymi Cely (km 0,21740). Jedna se
0 spole¢né krzieni s fadem V-1-0-0, vytlakem RM2, pfipojky nn pro COV a monitorovaciho kabelu.

- Kéaceni vzrostlé zelené — ovocny strom — prdm. kmene do 15cm — 2 ks, listnaty strom — prdm. kmene 15 —
1 ks.

- Statické zajisténi stavajicich podpér VO a NN — 3 ks, bozi muka — 1 ks

- PFi stavbé bude vykopovymi pracemi naruSen stavajici silniéni obrubnik v dl. 4 m. Po dokonc&eni budou
obruby obnoveny do puvodniho stavu. NaruSené obrubniky budou vyménény zhotovitelem za nové.
PoSkozené obruby budou likvidovany na fizené skladce.

- V misté kfiZzeni odvodnovaciho pfikopu hl. 1,0 m, . 0,55 — 1,8 m bude po vykopovych pracich provedeno
obnoveni zpevnéni dna betonovymi Zlabovkami S. 550 mm + po obvodu Zlabovky pfilozeny pfilozné
meliora¢ni desky (330x500x100), dale bude provedeno vysvahovani bfehu a zpétné ohumusovani a oseti.
Rozebrani a obnova Zlabu v dl. 2,0m.

- Vybourani a znovuobnoveni odvodriovaciho zlabku (Zlabovky §. 500 mm) — 1 ks
- Vybourani a obnova propustku DN 800 v misté vjezdu k nemovitosti ¢.p.115 (km 0,78083)

- Obnova naruseného vyusténi stavajici kanalizace po vykopovych pracich — trouby BET DN 300 v dl. 2,0 m
—2X

- Pfi vystavbé fadu v Uzkém prostoru mezi zahradami a tokem Doubrava podél tohoto toku (km 0,740 —
0,763) a dale pfi podchodu fadu pod potokem a kolem bezejmenného pfitoku ( km 0,763 — 0,779) musi
zhotovitel pocitat se ztizenymi podminkami pro provadéni stavebnich praci. V réamci provadéni se
predpoklada, Ze zhotovitel provede pro zajiSténi pfijezdu potfebné mechanizace na stavenisté provizorni
pracovni komunikaci v mist& vodniho toku. Na dno toku a pfitoku budou poloZeny ZB trouby DN 800 pro
prevedeni prutoku v celkové délce 37,0 m. Na trouby bude proveden doasny nasyp a povrch zpevnén
betonovymi panely v rozsahu podle potfeb a moznosti pouzité mechanizace zhotovitele. Pfedpokladana

01/2017
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Sitka 3,00m v dl. 37,0 m. VSechny uvedené konstrukce pro pfistup na staveniSté budou docasného
charakteru, po dokonéeni vystavby této ¢asti fadu V-1-1-0 a s nim souvisejicich objektd budou odstranény.
Soucasti praci pro do¢asnou pracovni komunikaci bude:

- odhumusovani dotéenych ploch pro osazeni panelové komunikace v€. ploch zafez( a nasypu a
uloZeni zeminy na mezideponii

- kaceni vzrostlé zelené v&. nahradni vysadby (listnaté stromy pramér kmene 25 cm — ks, ovocné
stromy pramér kmene 15 cm — 2 ks, kef vySa 2,0m — 1ks)

- uvedeni odtézenych svahu do puvodniho stavu, odstranéni nasypu pro provizorni komunikaci, v¢.
ohumusovani v tl. 10 cm a oseti travnim semenem

Hlavni fad V-1-1-2-0

- Demontaz a zpétna montaz silniénich patnikd (laminat s odrazkami) — 6ks

- PFi stavbé bude vykopovymi pracemi narusen stavajici silniéni obrubnik v dl. 5,5 m a chodnikovy v dl. 2,5
m. Po dokonéeni budou obruby obnoveny do puvodniho stavu. NaruSené obrubniky budou vyménény
zhotovitelem za nové. PoSkozené obruby budou likvidovany na fizené skladce.

Hlavni fad V-1-1-2-1

- Statické zajisténi zdéného oploceni v délce 12 m, vzdalenost okraje vykopu od oploceni 0,8 az 1,0 m,
hloubka fadu cca 1,5 m - Vykop bude provadén za postupného spousténi pazicich prvkd. Po ulozeni fadu
budou pazici prvky postupné vytahovany tak, jak budou provadény jednotlivé vrstvy obsypu a zpétného
hutnéného zasypu. Vykop otevirat v co nejkratSich Usecich a v pFiznivych klimatickych podminkach — za
sucha.

- Pri stavbé bude vykopovymi pracemi naruSen stavajici silniéni obrubnik v dl. 40 m. Po dokonceni budou
obruby obnoveny do puvodniho stavu. NaruSené obrubniky budou vyménény zhotovitelem za nové.
PoSkozené obruby budou likvidovany na fizené skladce.

- Bude provedeno statické zajiSténi nemovitosti v délce cca 14 m, vzdalenost okraje vykopu od lice budovy
1,0 az 1,3 m, hloubka fadu cca 1,5 m.

- Statické zajiSténi stavajicich podpér NN — 2 ks

- Zajisténi plastového pilitku (spole¢né pro HUP a elektro) — v rdmci bourani oploceni bude nutné po dobu
vystavby zajistit plastovy pilifek — 1 ks

Hlavni fad V-1-1-1
- Demontaz a zpétna montaz dopravni znacky — 1 ks
Hlavni fad V-1-1-3

- Demontaz a zpétna montaz dopravni znacky — 1 ks

- Vybourani a obnoveni propustktd: 1x DN 400
- Kaceni vzrostlé zelené — listnaty strom, primér kmene do 30 cm — 4 ks, tlje — 2 ks
Hlavni fad V-1-1-4

- Pfi stavbé bude vykopovymi pracemi naruSen stavajici silniéni obrubnik vdl. 10 m ulozeny jako
podhrabova deska u plotu. Po dokonéeni budou obruby obnoveny do puvodniho stavu. NaruSené obrubniky
budou vyménény zhotovitelem za nové. PoSkozené obruby budou likvidovany na fizené skladce.

Hlavni fad V-1-1-5
- Vybourani a obnoveni propustka: 1x DN 300
Hlavni fad V-1-1-7

- Kéceni vzrostlé zelené — listnaty strom, prGmér kmene do 30 cm — 1 ks

Ovocny strom, pradmér kmene do 20 cm — 2 ks
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Hlavni fad V-1-1-8

- Rozebrani a znovuobnoveni opérné zidky v délce 2,5 m - betonové tvarnice, vySka zidky 60 cm

- Pfesunuti kralikarny — kovovy ram, dfevéné vyplné, dvifka z pletiva. Rozmér cca 1,0 x 2,0 m, vySka 1,2 m,
stfiSka z vInitého plechu

- Pfesunuti skladovaného feziva — uloZzeno na dievénych tramech dl. 2,5 m na Stérkovém podsypu. Difevéné

desky dl. cca 3,5 m, vySka vrstvy dfeva cca 2,0 m, Sitka 2,0 m.
Hlavni fad V-1-1-9

- KfiZzeni betonového odvodriovaciho Zlabu — S. 50 cm, hl. 60 cm, dl. 5,9 m. Kryto ocelovou mfizi (tf. D400).
Nutno pocitat s obnovenim v Sifce ryhy.

Hlavni fad V-1-1-10

- Vybourani a obnova propustku DN 400 v mistni komunikaci -1x

- Oprava zhlavi stavajici Sachty v blizkosti vykopu — 1x
Hlavni fad V-1-1-11
- Podchod propustku pfekopem - rozebrani a obnova propustku DN 500 (LB1.1.11 1 -1B1.1.11 2)

Demontaz a zpétna montaz oploceni dotéeného vystavbou

TYP1 | Typ Typ TypV | Typ Typ Typ
1} v VI IX Xl
CELKEM 51,5 12,5 2,5 25 12 31 25

Typ | sloupky, pletivo , bez podezdivky

Typ Il sloupky, pletivo , s podezdivkou

Typ Il ocel. sloupky, dfevéna pole, bez podezdivky

Typ IV ocel. sloupky, dfevéna pole, s podezdivkou

Typ V zidka do vySky 0.5 m

Typ VI svodidla

Typ VIl podezdivka bet. tvarnice v.60 cm, sloupky bet. varnice, dievéna pole

Typ VIlizdény plot

Typ IX Zivy plot

Typ X rédmova trubkova pole s trubkovou a plechovou vyplni, pfivafena na ocelové sloupky, bez podezdivky
Typ XI dfevény latkovy plot, dfev. sloupky, bez podezdivky

Typ XII ocelové sloupky, ocelové pfi¢niky, betonové desky pfiSroubované k pFi¢nikim

Typ XIIl ramova trubkova pole s trubkovou vyplni L=1,5 m, v=1,0 m, pfivafena na ocelové sloupky, s
podezdivkou v=0,5m

Osazeni chranic¢ek na vedeni CETIN

Na podzemnim vedeni ve spravé CETIN budou dodate¢né osazeny chrani¢ky v misté kfizeni s budovanymi
stokami. Budou pouzity pulené ochranné trubky HDPE vnéjSiho priméru 160 mm. Chrani¢ka bude utésnéna
proti vnikani necistot.

Soucet z Chrani ¢ky CETIN-po €et

Popis [ks] Soucet z Chrani €ky CETIN-délka [m]
Hlavni fad 27 35.6
Celkovy sou ¢et 27 35.6

2.1.2 DSO 01.2 Hlavni fady — 2. €ast

Technické feSeni
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Soucasti DSO 01.2 jsou nasledujici hlavni fady

V-1-0-0, V-1-2, V-1-3 + V-1-3-R, V-1-3-1, V-1-3-2, V-1-4, V-1-5, V-1-5-1, V-1-5-2, V-1-5-2-1, V-1-6, V-1-7, V-
1-8, v-1-9, V-1-10, V-1-11, V-1-12, V-1-13.

Trasovani stok je patrné ze situaci stavby.

KFizeni vodnich tok

VySe uvedené hlavni fady podtlakové kanalizace kfizi nasledujici vodni toky. DalSi podrobnosti a technické
feSeni kfizeni tokl — viz Technické a uzivatelské standardy a Vzorové vykresy a typova feSeni.

Vystavbou fadul jsou dotéené toky ve spravé Povodi Odry, s. p. (dale PO) a neuréeny spravce (dale NO).
Pocéet Soucéet z Chrani ¢ka
Popis z KFizeni [ks] - délka [m]
V-1-0-0
Bélotinsky potok (spravce PO)
Otevieny vykop
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 8.1
PE 100 RC SDR17 D 315x18.7 mm 15
PE 100 RC SDR17 D 250x14.8 mm 1 6.6
nahon (spravce NO)
Otevieny vykop
PE 100 RC SDR17 D 315x18.7 mm 1 4
bezejmenny potok (spravce NO)
Otevieny vykop
PE 100 RC SDR17 D 280x16.6 mm 1 7
V-1-10
Bélotinsky potok (spravce PO)
Otevieny vykop
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 7
V-1-11
bezejmenny potok (spravce PO)
Otevieny vykop
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 6.5
V-1-13
bezejmenny potok (spravce PO)
Otevieny vykop
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 6.2
V-1-3+V-1-3R
Bélotinsky potok (spravce PO)
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 20.5
V-1-4
Bélotinsky potok (spravce PO)
Otevfeny vykop
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 14.3
V-1-5
Bélotinsky potok (spravce PO)
Otevfeny vykop
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 6.7
V-1-7
Bélotinsky potok (spravce PO)
Otevfeny vykop
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 9.6

[
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V-1-8
Bélotinsky potok (spravce PO)
Otevfeny vykop
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 10
Celkovy sou ¢et 13 121.5

Dotéeni statnich a krajskych komunikaci otev ~ Fenym vykopem
Navrzené hlavni fady se nedotykaji otevienym vykopem krajskych a statnich komunikaci.
KFizeni statnich a krajskych komunikaci

V ramci stavby jsou navrzena tato kfizeni krajskych a statnich komunikaci. DalSi podrobnosti a technické

feSeni kfizeni krajskych a statnich komunikaci — viz Technické a uZivatelské standardy a Vzorové vykresy a
typova resen.

Bezvykopova kfizeni budou provedena fizenym horizontadlnim vrtanim (PE chrani¢ky) a hydraulickym
protlaenim (ocelové chranicky).

Souéet z
Pocet Chréni €ka -
Popis z KFizeni [ks] délka [m]
V-1-0-0
1147
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D 315x18.7 mm 1 28.5
V-1-11
1147
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 18
V-1-13
1147
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 13
V-1-3+V-1-3R
1148
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 17.6
V-1-5
1147
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 13
V-1-9
1147
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 12
Celkovy sou ¢et 6 102.1

Ostatni bezvykopova k Fizeni

V km cca 0,512 na fadu V-1-0-0 je navrzeno bezvykopové uloZeni chranicky fFizenym horizontalnim vrtanim
pro potrubi v misté kfizeni vysokého nasypu mistni komunikace.

V km cca 0,200 na fadu V-1-5 je navrzeno bezvykopové ulozeni chrani¢ky v chodniku tak, aby bylo
zabranéno zasahu vykopu do silnice 1/47.

V km cca 0,003 na fadu V-1-8 je navrzeno bezvykopové uloZeni chrani¢ky pod hospodaiskymi budovami.
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Pocet z KFizeni
Popis [ks] Souc€et z Chréani €ka - délka [m]
V-1-0-0
mistni komunikace
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D 280x16.6 mm 1 36
V-1-5
Chodnik
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 36.5
V-1-8
hospoda Fské budovy
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 36
Celkovy sou €et 3 108.5

Dotéeni Zelezni éni trati

Navrzeny fad V-1-0-0 kfizi bezvykopové Zelezni¢ni trat Pferov — Petrovice u Karviné v zkm 217,41. Je
navrzena technologie fizeného horizontalniho vrtani.

Konce chranic¢ky jsou vzdalené min. 2 m od paty svahu Zelezni¢niho télesa. V soubéhu s chrani¢kou pro fad
V-1-0-0 bude provedena chrani¢ka pro vytlak RM2 a chrani¢ka pro monitorovaci kabel.
Pocet Soucéet z Chrani ¢ka - délka
Popis z K¥izeni [ks] [m]
V-1-0-0
zelezniéni trat’
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D 315x18.7 mm 1 29

K¥iZeni VTL plynovod

Pfi kfizeni VTL plynovodd DN 500 €. 642 036 Trnavka-Lucica a DN 150 €. 643 023 Trnavka-Milenov-Bélotin
bude nutné dodrzet min. vySkovy rozdil 0,3 m mezi lici potrubi plynovodu a chraniéky na kanalizaénim
vedeni. Kanaliza¢ni potrubi bude ulozené do chranicky s pfesahem min. 2 m po obou stranach plynovodniho
potrubi. Kfizeni bude provedené otevienym vykopem.

Pocet Soucet z Chrani ¢ka - délka
Popis z K¥izeni [ks] [m]
V-1-0-0
VTL plynovod
Otevieny vykop
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 2 10
Celkovy sou ¢et 2 10

Potrubni material a ulozeni potrubi
Viz DSO 01.1
Bezvykopové technologie

Bezvykopovou technologii (fizenym horizontalnim vrtanim) budou ukladany PE chranicky (viz vycet vyse).
Technické feSeni viz DSO 01.1

Tvarovky a armatury

Viz DSO 01.1.

Na fadech bude proveden nasledujici poc¢et sekénich uzaveér
Popis Soucet z Seké€ni uzav éry [ks]
V-1-0-0 5
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V-1-10
V-1-11
V-1-12
V-1-13

V-1-2
V-1-3+V-1-3R
V-1-3-1
V-1-3-2

V-1-4

V-1-5

V-1-5-1
V-1-5-2
V-1-5-2-1
V-1-6

V-1-7

V-1-8

V-1-9
Celkovy sou €et

NP R P WR

PRRPRRPRRRRERRRR

N
~

Sachty a objekty na hlavnich  fadech

Tabulka typovych Sachet

V ramci stavebniho objektu jsou navrzeny na hlavnich podtlakovych Ffadech nize uvedené objekty.
Podrobnosti a technické feSeni typovych Sachet viz Technické a uzivatelské standardy, kapitola Objekty na
kanalizaci.

- Inspekéni Sachty
Soucet z Inspek €ni Sachty

Popis [ks]

V-1-0-0

V-1-10

V-1-11

V-1-12

V-1-13

V-1-2

V-1-3+V-1-3R

V-1-3-1

V-1-3-2

V-1-4

V-1-5

V-1-5-1

V-1-5-2

V-1-5-2-1

V-1-6

V-1-7

V-1-8

V-1-9

Celkovy sou ¢et

N
O OITNDNNNNMNNNWRARPANOORON®W

(0]
o

- PrivzduSnovaci stanice na podtlakové kanalizaci

Na hlavnich fadech budou osazeny nasledujici pfivzduSfiovaci stanice. Soucéasti tohoto stavebniho objektu
je realizace trubniho vedeni pfivzdusfiovaciho Fadu v dl. 10 m a zemni prace a zaklad pro instalaci stanice.
Zaklad tvofi podkladni betonova deska tl. 0,1 m rozmért 0,8x0,8 m. Dodavka a montaz pfivzdusnovaci
stanice je soucasti PS 04.
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Popis Pocet z PFivzdus novaci stanice [ks]
V-1-0-0 1
Celkovy sou ¢et 1

- Posilovace signall

Pro potfeby monitoringu systému podtlakové kanalizace jsou navrzeny posilovace signall. Soucééasti tohoto

stavebniho objektu je realizace z&kladu v€. zemnich praci pro stozar, na kterém je umistény vlastni

posilova¢ a dodavka a montaz stozaru bezpaticového dvoustupriového KLA 2.15-114.60. Zaklad tvofi

podkladni betonovy blok rozméra 0,6x0,6x0,9 z betonu C16/20 s kotevnim roStem. Dodavka a montaz

posilovace signall je soucasti PS 07. K posilovaci stanici je pfiveden kabel nn, ktery je souéasti SO 04.
Pocet z Posilova €e signal G

Popis [ks]
V-1-0-0 1
Celkovy sou €et 1

Atypické objekty

Nejsou.
DalSi stavebni prace a opat Feni
Hlavni fad V-1-0-0

- Kaceni vzrostlé zelené - okrasné dreviny — 6 ks

- Rozebrani a znovupostaveni zahradniho domku — odhad: zastfeSena drevéna kce s okny, podkladni deska
z betonu, stfecha z vinitého plechu, padorysny rozmér cca 3,5 x 5,5 m.

Hlavni fad V-1-3

- Kfizeni odvodrfiovaciho Zlabu — obnova v délce ca 2,0 m (u parkovisté)

- Kfizeni odvodnovaciho Zlabu — obnova v délce ca 2,0 m (motorest U Zida)
Hlavni fad V-1-3-1

- Kfizeni odvodniovaciho Zlabu — obnova v délce ca 2,0 m (u schodd za domem senior()

- Vybourani a obnoveni - betonové prefabrikované schody - 3 stupné na vysku, Sitka jednoho prefabrikatu
Im

- Pfi stavbé bude vykopovymi pracemi naruSen stavajici silni¢ni obrubnik v dl. 2 m. Po dokonéeni budou
obruby obnoveny do puvodniho stavu. NaruSené obrubniky budou vyménény zhotovitelem za nové.
PoSkozené obruby budou likvidovany na fizené skladce

- Statické zajisténi sloupu VO -1x

- Vybourani a obnoveni — 3 ks

Hlavni fad V-1-3-2

- Vybourani a obnoveni odvodnovaciho Zlabu — obnova v délce ca 2,0 m (MK)
Hlavni fad V-1-5

- Rozebrani a obnova — zidka z lomového kamene v dl. 13,0m

- Zajisténi HUP — v ramci bourani oploceni bude nutné po dobu vystavby zajistit HUP umisténé v ramci
oploceni — 1 ks

- Vybourani a obnova propustku DN 300 v mistni komunikaci — 2 ks

- PFi stavbé bude vykopovymi pracemi naruSen stavajici silniéni obrubnik v dl. 6 m. Po dokonceni budou
obruby obnoveny do puvodniho stavu. Narusené obrubniky budou vyménény zhotovitelem za nové.
PosSkozené obruby budou likvidovany na fizené skladce

- Vedeni trasy ve svahu - trasa vedena ve svahu v dl. 30,0 m (km 0,240-0,270), uvazovat svahovani +
ohumusovani a oseti
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- Obnova schodisté dotéené vykopem — 2x bet. schod - L=1,0 m , v=0,20 m + 2,0 m chodnikovy obrubnik.
Zabradli — trubkova konstrukce prim. 5 cm (2x vodorovna trubka + 2x svisld) v dl. 1,0 m

Hlavni fad V-1-5-1

- Pfi stavbé bude vykopovymi pracemi naruSen stavajici silni¢ni obrubnik v dl. 2 m. Po dokonéeni budou
obruby obnoveny do plvodniho stavu. NaruSené obrubniky budou vyménény zhotovitelem za nové.
Poskozené obruby budou likvidovany na fizené skladce

- K&ceni vzrostlé zelené - ovocny stromek — priim. kmene. do 15cm - 2 ks

- Rozebrani a obnova schodisté - bet. schody (cca 30 ks Sifky 2,50 m) s mezipodestami vydlazdénymi
Zulovymi kostkami v dl. 25,0 m + obnova prefabrikovaného bet. odvodfiovaciho Zlabu s mfizi — 3x 2,50 m

Hlavni fad V-1-5-2

- Pri stavbé bude vykopovymi pracemi naruSen stavajici silniéni obrubnik v dl. 57 m. Po dokonceni budou
obruby obnoveny do puvodniho stavu. NaruSené obrubniky budou vyménény zhotovitelem za nové.
PoSkozené obruby budou likvidovany na fizené skladce

Hlavni fad V-1-6

- Pfi stavbé bude vykopovymi pracemi naruSen stavajici silni¢ni obrubnik v dl. 4 m. Po dokonéeni budou
obruby obnoveny do plvodniho stavu. NaruSené obrubniky budou vyménény zhotovitelem za nové.
Poskozené obruby budou likvidovany na fizené skladce

Hlavni fad V-1-6

- Kaceni vzrostlé zelené - listnaty kef (vySka 2,5 m) — 1 ks, tdje — 3 ks, ovocny strom — 3 ks
Hlavni fad V-1-9

- Statické zajisténi stavajicich podpér VO a NN — 2 ks
- Dot€eni uliénich vpusti — naruSena UV vykopem bude provedena nové — 2 ks

- Pfi stavbé bude vykopovymi pracemi naruSen stavajici chodnikovy obrubnik v dl. 26 m. Po dokoné&eni
budou obruby obnoveny do pudvodniho stavu. NaruSené obrubniky budou vyménény zhotovitelem za nové.
PoSkozené obruby budou likvidovany na fizené skladce

- Vykop veden v blizkosti opérné betonové monolitické zdi - vykop ryhy pro uloZeni potrubi provadén za
postupného spousténi pazicich prvkl. Po uloZeni potrubi budou pazici prvky postupné vytahovany tak, jak
budou provadény jednotlivé vrstvy obsypu a zpétného hutnéného zasypu. Vykop v tomto Useku se bude
otevirat v co nejkratSich moznych Gsecich.

Hlavni fad V-1-10

- Kéceni vzrostlé zelené - tlje — 2 ks
Hlavni fad V-1-11

- Statické zajisténi stavajicich podpér VO a NN — 1 ks

- Obnova vyusténi stavajici kanalizace — trouby BET DN 300 v dl. 2,0 m — 1x
- Vybourani a obnova propustku DN 700 v mistni komunikaci — 1 ks

- Kaceni vzrostlé zelené - ovocny strom — prim. kmene 15 cm — 3 ks

- Vykop v blizkosti zdéného oploceni - Statické zajiSténi oploceni v dl. 12,0 m (zed z lomového kamene
§.0,30 m, v. 1,80)

Hlavni fad V-1-12

- Kéceni vzrostlé zelené — jehlicnan — 1 ks, ovocny strom — 1 ks ,

- Pfi stavbé bude vykopovymi pracemi naruSen stavajici silni¢ni obrubnik v dl. 2 m. Po dokonéeni budou
obruby obnoveny do plvodniho stavu. NaruSené obrubniky budou vyménény zhotovitelem za nové.
PoSkozené obruby budou likvidovany na fizené skladce

Hlavni fad V-1-13
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- Kéceni vzrostlé zelené - ovocny strom — prim. kmene 15 cm — 2 ks, zivy plot — listn. kefe v.1,0 m — 3 ks,
vzrostly strom listnaty - prdm. km. 25 cm — 1ks

DemontaZ a zpétna montaz oploceni dotéeného vystavbou
TYPI1 | Typll | Typ Typ Typ Typ
v IX XI XIII
CELKEM 253 7,5 11 27,5 5 15

Vysveétlivky k jednotlivym typlm oploceni viz DSO 01.1

Osazeni chranic¢ek na vedeni CETIN

Na podzemnim vedeni ve spravé CETIN budou dodate¢né osazeny chrani¢ky v misté kfizeni s budovanymi
stokami. Budou pouzity pulené ochranné trubky HDPE vnéjSiho prdméru 160 mm. Chrani¢ka bude utésnéna
proti vnikani necistot.

Sou et z Chrani €ky CETIN-po et

Popis [ks] Souc€et z Chrani €ky CETIN-délka [m]
Hlavni fad 36 40.9
Celkovy sou ¢et 36 40.9

2.1.3 DSO 01.3 Hlavni fady — 3. €ast

Technické feSeni

Soucasti DSO 01.3 jsou nasledujici hlavni fady V-2-0-0, V-2-1-0, V-2-2-0, V-2-3-0, V-2-4-0, V-2-4-1, V-2-5-0,
V-2-6-0, V-2-7-0, V-2-8-0, V-2-9-0, V-2-10-0, V-2-10-1, V-2-11-0, V-2-12-0, V-2-13-0, V-2-14-0, V-2-15-0, V-
2-16-0, V-2-17-0, V-2-18-0.

Trasovani stok je patrné ze situaci stavby.

KFizeni vodnich tok

VySe uvedené hlavni fady podtlakové kanalizace kfizi nasledujici vodni toky. DalSi podrobnosti a technické
feSeni kfizeni tokl — viz Technické a uzivatelské standardy a Vzorové vykresy a typova feSeni.

Vystavbou Fadud jsou dotéené toky ve spravé Povodi Odry, s. p. (dale PO).
Pocet
Popis z K¥izeni [ks] Chrani ¢ka - délka [m]
V-2-0-0
Bélotinsky potok (spravce PO)
Otevieny vykop
PE 100 RC SDR17 D250x14.8 mm 1 10.5
V-2-1-0
Bélotinsky potok (spravce PO)
Otevfeny vykop
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 9.5
V-2-11-0
Bélotinsky potok (spravce PO)
Otevfeny vykop
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 7.8
V-2-12-0
Bélotinsky potok (spravce PO)
Otevieny vykop
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 11.3
V-2-15-0
Bélotinsky potok (spravce PO)
Otevfeny vykop
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 11.3
V-2-17-0
Bélotinsky potok (spravce PO)
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Otevfeny vykop
ocel 406x6 mm - trubni nadchod 1 13.9
V-2-18-0
bezejmenny potok (spravce PO)
Otevieny vykop
PE 100 RC SDR17 D160x9.5 mm 1 6.5
V-2-4-0
Bélotinsky potok (spravce PO)
Otevieny vykop
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 7.8
V-2-5-0
Bélotinsky potok (spravce PO)
Otevfeny vykop
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 8.6
V-2-7-0
Bélotinsky potok (spravce PO)
Otevieny vykop
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 8.8

Dotéeni statnich a krajskych komunikaci otev  fenym vykopem

Souéet z KK -1/47 krajnice Poznamka
Typ kanaliza €éniho vedeni [m]
Podélny zasah fadem
Hlavni fad 734.1 podtlakové kanalizace
Celkovy sou €et 734.1

KFizeni statnich a krajskych komunikaci

V ramci stavby jsou navrZzena tato kfizeni krajskych a statnich komunikaci. DalSi podrobnosti a technické

feSeni kfizeni krajskych a statnich komunikaci — viz Technické a uZivatelské standardy a Vzorové vykresy a
typova feSen.

Bezvykopova kfizeni budou provedena Ffizenym horizontalnim vrtdnim (PE chranicky) a hydraulickym
protla€enim (ocelové chranicky).
Pocet
Popis z K¥izeni [ks] Chrani ¢ka - délka [m]
V-2-0-0
1147
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D250x14.8 mm 1 12.5
V-2-1-0
1147
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 10
V-2-11-0
1147
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 12
V-2-12-0
1147
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 14
V-2-15-0
1147
Bezvykopova technologie
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PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 11.7
V-2-17-0
147
Bezvykopova technologie
ocel 159x6.3 mm 1 11.2
V-2-4-0
1147
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 14.3
V-2-5-0
1147
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 11
V-2-7-0
1147
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 10.9

Ostatni bezvykopova k Fizeni

V km cca 0,300 na fadu V-2-0-0 je navrzeno bezvykopové uloZeni chranicky fFizenym horizontalnim vrtanim
pro potrubi v misté blizkosti stavajici studny.

Na fadu V-2-2-0 je navrzeno bezvykopové ulozeni chranicky pod kfizenymi stavajicimi hospodarskymi
budovami.
Pocet Soucet z Chréani €ka - délka
Popis z K¥izeni [ks] [m]
V-2-0-0
studna
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D280x16.6 mm 1 8
V-2-2-0
hospoda Fské budovy
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 37.5
Celkovy sou ¢et 2 455

Dotéeni Zelezni €ni trati

Navrzené fady podtlakové kanalizace nekFizi zelezni¢ni trat’ a nezasahuji do jejiho ochranného pasma.
Potrubni material a ulozeni potrubi

Viz DSO 01.1

Bezvykopové technologie

Bezvykopovou technologii (fizenym horizontalnim vrtanim) budou ukladany PE chranicky (viz vycet vyse).
Technické feSeni viz DSO 01.1

Tvarovky a armatury
Viz DSO 01.1.

Na fadech bude proveden néasledujici poc¢et sekénich uzaveér(
Popis Soucet z Seké€ni uzav éry [ks]
V-2-0-0
V-2-1-0
V-2-10-0
V-2-10-1

e el
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V-2-11-0
V-2-12-0
V-2-13-0
V-2-14-0
V-2-15-0
V-2-15-1
V-2-16-0
V-2-17-0
V-2-18-0
V-2-2-0
V-2-3-0
V-2-4-0
V-2-4-1
V-2-5-0
V-2-6-0
V-2-7-0
V-2-8-0
V-2-9-0
Celkovy sou cet

PR RPN PR
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Sachty a objekty na hlavnich  Fadech

Tabulka typovych Sachet

V ramci stavebniho objektu jsou navrzeny na hlavnich podtlakovych Ffadech nize uvedené objekty.
Podrobnosti a technické feSeni typovych Sachet viz Technické a uzivatelské standardy, kapitola Objekty na
kanalizaci.

- Inspekéni Sachty

Soucet z Inspek éni Sachty
Popis [ks]
V-2-0-0
V-2-1-0
V-2-10-0
V-2-10-1
V-2-11-0
V-2-12-0
V-2-13-0
V-2-14-0
V-2-15-0
V-2-15-1
V-2-16-0
V-2-17-0
V-2-18-0
V-2-2-0
V-2-3-0
V-2-4-0
V-2-4-1
V-2-5-0
V-2-6-0
V-2-7-0
V-2-8-0
V-2-9-0
Celkovy sou ¢et

N
o
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- PrivzduSnovaci stanice na podtlakové kanalizaci

Na hlavnich fadech budou osazeny nasledujici pfivzduSfiovaci stanice. Soucéasti tohoto stavebniho objektu
je realizace trubniho vedeni pfivzduSnovaciho fadu v dl. 10 m a zemni prace a zaklad pro instalaci stanice.
Zaklad tvofi podkladni betonova deska tl. 0,1 m rozmér 0,8x0,8 m. Dodavka pfivzduShovaci stanice je
soucasti PS 04.

Popis Pocet z PrivzdusS novaci stanice [ks]
V-2-0-0 1
Celkovy sou €et 1

- Posilovace signalu

Pro potfeby monitoringu systému podtlakové kanalizace jsou navrzeny posilovace signald. Soucasti tohoto

stavebniho objektu je realizace zakladu v&. zemnich praci pro stozar, na kterém je umistény vlastni

posilova¢ a dodavka a montaz stozaru bezpaticového dvoustupriového KLA 2.15-114.60. Zaklad tvori

podkladni betonovy blok rozméra 0,6x0,6x0,9 z betonu C16/20 s kotevnim roStem. Dodavka a montaz

posilovace signdlu je souc¢asti PS 07. K posilovaci stanici je pfiveden kabel nn, ktery je souc¢asti SO 04.
Pocet z Posilova €e signal t

Popis [ks]
V-2-0-0 1
Celkovy sou ¢et 1

Atypické objekty

KfiZzeni fadu V-2-17-0 s Bélotinskym potokem

KFizeni je provedeno trubnim nadchodem. Potrubi fadu bude v mistech s nedostate€nym krytim (v rozsahu
37,5 m) tepelné izolované tvrdou PUR pénou tl. 80 mm s oplasténim hlinikovym plastém (variantné plaStém
z HDPE). V misté nadchodu bude potrubi uloZzené do ocelové chranicky D406x6 m (zarové pozinkované) dl.
13,9 m. Chréanic¢ka bude uloZena na betonovych blocich 0,4x1,0x1,5 m z betonu C30/37 XC4, XF3 a bude ke
zhlavi blokd kotvena ocelovymi objimkami (Zarové pozinkovanymi). Obé &ela chrani¢ky budou uzaviena
zarové pozinkovanym plechem, ktery bude nerezovymi objimkami pfichycen k potrubi chrani¢ky a
kanalizacnimu potrubi. UloZeni na jedné opéfe bude pevné a na druhé kluzné. Opéry budou umisténé 1,0 m
od bfehové hrany. Na pravém bfehu bude provedeno dosypani potrubi v dl. 22 m na Sifku 5 m. Primérna
vySka nasypu je 0,5 m. Nasyp bude plynule navidzan na puvodni terén. Objem nasypu je cca 85 m3. Povrch
nasypu v ploSe cca 330 m? bude ohumusovan a zatravnén. Po dokonc&eni praci budou dotéené bfehy toku
také ohumusované a zatravnéné.

DalSi stavebni prace a opat feni
Hlavni fad V-2-0-0

- Demontaz a zpétna montaz dopravnich znacek po dokonéeni vykopovych praci — 2 ks
- Demontaz a zpétna montaz informacni tabule po dokonéeni vykopovych praci — 1 ks
- Statické zajiSténi stavajicich podpér VO a NN — 28 ks

- Zajisténi HUP — v rdmci bourani oploceni pro vystavbu kanalizace bude nutné po dobu vystavby zajistit
HUP umisténé v ramci oploceni — 7 ks

- Zajisténi elektro skfini — v ramci bourani oploceni pro vystavbu kanalizace bude nutné po dobu vystavby
zajistit skfiné elektro umisténé v rdmci oploceni — 1 ks

- Kaceni vzrostlé zelené — listnaty strom, primér kmene do 30 cm — 6 ks
- Vybourani a znovuobnoveni obnoveni stavajicich propustki:

DN 400 (km 1,66773)

DN 500 (km 1,34423)

DN 500 (km 1,15573)

DN 600 (km 0,99573)

DN 300 (u ¢.p. 182)
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- Pri stavbé bude vykopovymi pracemi naruSen stavajici silniéni obrubnik v dl. 13 m. Po dokonceni budou
obruby obnoveny do puvodniho stavu. Narusené obrubniky budou vyménény zhotovitelem za nové.
Poskozené obruby budou likvidovany na fizené skladce.

- V mistech vedeni fadu v krajnici podél silnice 1/47 bude provedena demontaz a zpétna montaz patnika.
Hlavni fad V-2-1-0

- Kaceni vzrostlé zelené - vzrostly listnaty strom - pramér kmene 25 cm — 1 ks

Hlavni fad V-2-2-0

- Kaceni vzrostlé zelené - okrasny kef v.1,5 m — 2 ks, ovocny strom — pramér 15 cm — 1 ks

Hlavni fad V-2-3-0

- Demontaz a znovuosazeni suSaku pradla — trubkova konstrukce ve tvaru T, zakotveno do bet. Patky — 1x

- Kaceni vzrostlé zelené - tlje v. 2,0 m — 2 ks
Hlavni fad V-2-4-0

- Vykop bude probihast v blizkosti zdéného oploceni — bude provedeno jeho statické zajisténi v dl. 5,0 m
(zidka z tvarnic v.0,5 m , sloupky z tvarnic + dfevéna pole)

- Obnova vyusténi stavajici kanalizace naruseného vykopovymi pracemi — trouby BET DN 300 v dl. 2,0 m —
2X

Hlavni fad V-2-6-0

- K&ceni vzrostlé zelené - 1x naletovy kef priimér 10 cm
Hlavni fad V-2-7-0

- Statické zajisténi sloupu NN — 1x

Hlavni fad V-2-8-0

- Statické zajisténi sloupu CETIN — 1x

Hlavni fad V-2-10-0

- vybourani a znovuobnoveni propustku ZB DN 600 s betonovymi &ely

- Kaceni vzrostlé zelené - zivy plot — tdje v. 2,5 m — 2 ks, ovocny stromek priim. 15 cm — 2 ks,
- Rozebrani a obnova plechové kulny z vinitého plechu (pudorysné rozméry 2,5 x 2,5 m) — 1x
Hlavni fad V-2-11-0

- K&ceni vzrostlé zelené - zZivy plot — smrky v.2,0 m — 2ks, okrasny kef v.1,0 m — 2ks

Hlavni fad V-2-12-0

- Kéaceni vzrostlé zelené - okrasny kef v.0,5 m — 5 ks, vzrostlé stromy listnaté pram. km. 25 -30 cm — 3ks,
naletové dreviny - 3 m2, zZivy plot — smrky v.2,0 m — 2ks, ovocny strom pram. km. 20 cm — 4 ks, okrasné
stromky v. 1,0 m -4 ks, Zivy plot — tgje v. 2,0 m — 3ks

- Pfi stavbé bude vykopovymi pracemi naruSen stavajici njezdové silnicni obrubnik vdl. 2x2 m. Po
dokonceni budou obruby obnoveny do plvodniho stavu. NaruSené obrubniky budou vyménény zhotovitelem
za nové. PoSkozené obruby budou likvidovany na Fizené skladce

Hlavni fad V-2-13-0

- vybourani a znovuobnoveni propustku ZB DN 300 s betonovymi éely

- Demontaz a zpétna montaz dopravnich znacek po dokon&eni vykopovych praci — 1 ks
- Kéceni vzrostlé zelené - ovocny strom pram. km. 15 cm — 2 ks
Hlavni fad V-2-15-0

- K&ceni vzrostlé zelené - vzrostlé stromy listnaté pram. km. 20-25 cm — 3ks

- Demontaz a zpétna monzat kamenného mezniku — 1x
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Hlavni fad V-2-16-0

- Kaceni vzrostlé zelené - néletové kroviny — plocha 8,0 m2

- KFizeni silniéniho pfikopu silnice 1/47 — svahovani, ohumusovani a oseti + bé&hem vystavby zajimkovani
zemnimi hrdzkami a pfevedeni vody pres stavenisté potrubim DN 400.

Hlavni fad V-2-17-0

- Kéceni vzrostlé zelené - vzrostly strom priim. km. 25 cm — 1 ks
Hlavni fad V-2-18-0

- Statické zajisténi sloupu nn — 1ks

- K&ceni vzrostlé zelené - vzrostly strom pram. km. 25 cm — 1 ks, naletové kefe — 2ks, Zivy plot — okrasné
kefe — 3 ks

DemontéZ a zpétna montaZz oploceni dotéeného vystavbou
TYPI | Typll | Typ Typ Typ Typ Typ X | Typ Xl
1} \Y VII IX
CELKEM 1155 | 68.2 22.9 21.2 81.4 36.0 25 19.5

Vysveétlivky k jednotlivym typim oploceni viz DSO 01.1

Osazeni chranic¢ek na vedeni CETIN

Na podzemnim vedeni ve spravé CETIN budou dodate¢né osazeny chrani¢ky v misté kfizeni s budovanymi
stokami. Budou pouzity pulené ochranné trubky HDPE vnéjSiho prdméru 160 mm. Chrani¢ka bude utésnéna
proti vnikani necistot.

Sou€et z Chrani ¢ky CETIN-po et

Popis [ks] Sou et z Chrani ¢ky CETIN-délka [m]
Hlavni fad 7 8.2
Celkovy sou €et 7 8.2

2.1.4 DSO 01.4 Vedlejsi fady — 1. €ast
Technické reSeni

VSeobecny popis rozsahu budovanych vedlejSich Fadd vé. sbérnych Sachet (dale SS) je uveden v pfiloze
Technické a uzivatelské standardy.

Shérné Sachty jsou soucCasti PS 04. Soucasti DSO 01.4 je vybudovani vedlejSich fadi podtlakové
kanalizace v€etné zemnich praci pro montaz SS.
KFizeni vodnich tok G

VedlejSi fady podtlakové kanalizace napojujici se na hlavni fady DSO 01.1 nekfizi vodni toky.

Dotéeni statnich a krajskych komunikaci otev  fenym vykopem

Soucet z KK
Typ kanaliza éniho vedeni 111/44016 [m] Poznamka
Pficny zasah v misté
Vedlejsi fad 3.5 napojeni na hlavni fad
Celkovy sou ¢et 3.5

KFizeni statnich a krajskych komunikaci

V réamci stavby jsou navrzena tato k¥izeni krajskych komunikaci. DalSi podrobnosti a technické feSeni kFizeni
krajskych komunikaci — viz Technické a uzivatelské standardy a Vzorové vykresy a typova feSen.

Bezvykopova kfizeni budou provedena fizenym horizontalnim vrtanim (PE chranicky).

Soucet z
Pocetz Chrani cka
Popisky Ffadku KFizeni - délka [m]

U1111-01
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11/44016
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D160x9.5 mm 1 13
U1111-02
111/44016
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 19
U112-04
1147
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 32
U11-28R
11/44016
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 12
Celkovy sou €et 4 76

=Y

Dotéeni Zelezni €ni trati

Navrzené vedlejSi fady podtlakové kanalizace nekfizi Zelezni¢ni trat'.

Do ochranného pasma drahy zasahuje vystavba téchto vedlejSich fadd: U1111-04.

Potrubni material a ulozeni potrubi

Vedlejsi fady podtlakové kanalizace jsou navrzeny:

- z plastovych PE 100 RC SDR 17 s atestem na pouZziti pro podtlakové kanalizace

DalSi podrobnosti a technické feSeni uloZeni potrubi — viz Technické a uzivatelské standardy.
Bezvykopové technologie

Bezvykopovou technologii (fizenym horizontalnim vrtanim) budou ukladany PE chranicky (viz vycet vyse).
Technické feSeni viz DSO 01.1

Tvarovky a armatury
Viz DSO 01.1.

Na vedlejSich fadech bude proveden nasledujici pocet sekénich uzavéra
Popis Soucet z Seké€ni uzav éry [ks]

U11-03

U11-08
Ul1111-02
Ul11-14
U112-04
U11-28R
U11-29
U113-01
Celkovy sou €et

O R RPRRPRRPRRRRR

Sachty a objekty na vedlejsich  Fadech

V ramci stavebniho objektu jsou navrzeny na vedlejSich podtlakovych Fadech nize uvedené objekty.
Podrobnosti a technické feSeni typovych Sachet viz Technické a uZivatelské standardy, kapitola Objekty na
kanalizaci.

- Shérné Sachty
Vlastni SS jsou soucasti PS 04. Soucasti tohoto DSO jsou zemni prace pro osazeni SS

- Akumulaéni sbérné Sachty
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Vlastni SS jsou soucasti PS 04. Soucasti tohoto DSO jsou akumulaéni jimky a zemni prace pro osazeni SS.
Akumulaéni jimky jsou navrzené z betonovych prefabrikata viz vykres 3.D.VZ.10:
- akumula¢ni jimky o objemu 1 m? budou z betonovych prefabrikatd sv. prim. 1,5 m

- akumula¢ni jimky o objemu 2 m? budou z betonovych prefabrikatd sv. prdm. 2,0 m

Popisky radkua Pocet z Akumulace u sb érné Sachty
U111-02

2m3 1
U11-28R

2m3 1
Celkovy sou €et 2

- Inspekéni Sachty
Soucet z Inspek €ni Sachty
Popisky radkua [ks]
U11-03
U11-08
U1111-02
Ul11-14
U112-04
U11-28R
Ul11-29
U113-01
Celkovy sou €et

NNNDNMNDNNDNDW
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Atypické objekty

Nejsou.

DalSi stavebni prace a opat Feni

Vedlejsi fady na fadu V-1-1-0

- Vybourani a obnova propustku na vjezdech : DN 300 — 3 ks, DN 400 — 1ks

- Statické zajisténi stavajicich podpér VO a NN — 1 ks

- Pfi stavbé bude vykopovymi pracemi narusSen stavajici silniéni obrubnik v dl. 2 m ulozeny jako podhrabova
deska u plotu. Po dokonceni budou obruby obnoveny do puvodniho stavu. NaruSené obrubniky budou
vyméneény zhotovitelem za nové. PoSkozené obruby budou likvidovany na fizené skladce.

- Vykop bude probihat v blizkosti zdéného oploceni (zidka z lomového kamene) - statické zajisténi zidky v
dl. 12,0 m.

- Kéceni vzrostlé zelené - Zivy plot — tdje v. 2,0 — 2 ks, zivy plot — smrky v. 1,5 m — 3 ks, listnaty strom —
prdm. km. 15 — 1 ks

VedlejSi fady na fadu V-1-1-2

- Pfi stavbé bude vykopovymi pracemi narusen stavajici chodnikovy obrubnik v dl. 4 m. Po dokonéeni budou
obruby obnoveny do plvodniho stavu. NaruSené obrubniky budou vyménény zhotovitelem za nové.
PosSkozené obruby budou likvidovany na fizené skladce.

- Kaceni vzrostlé zelené — listnaty kef (vySka 2,5 m) — 1 ks, tUje — 3 ks,
- Vybourani a obnova propustku na vjezdech : DN 300 — 3 ks

- Vedlejsi fad U112-04 - podchod betonové opérné zdi — tl. 50 cm, vysSka 1,0 m — vybourani a obnova v Sifce
ryhy.
VedlejSi fady na fadu V-1-1-4
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- Pfi stavbé bude vykopovymi pracemi naruSen stavajici silniéni obrubnik v dl. 4 m uloZeny jako podhrabova
deska oploceni. Po dokonéeni budou obruby obnoveny do puvodniho stavu. NaruSené obrubniky budou
vyménény zhotovitelem za nové. Poskozené obruby budou likvidovany na fizené skladce.

VedlejSi fady na fadu V-1-1-8

- Kaceni vzrostlé zelené — vzrostlé kefe v ploSe 3,0 m2

Demontaz a zpétna montaz oploceni dotéeného vystavbou

TYP | Typ | Typ | Typ | Typ | Typ | Typ |Typ | Typ
I 1] 11} v Vi IX X XI Xl
CELKEM 31 15 6 17 35 125 |25 2,5 2

Vysveétlivky k jednotlivym typlm oploceni viz DSO 01.1

Osazeni chranic¢ek na vedeni CETIN

Na podzemnim vedeni ve spravé CETIN budou dodate¢né osazeny chrani¢ky v misté kfizeni s budovanymi
stokami. Budou pouzity pulené ochranné trubky HDPE vnéjSiho priméru 160 mm. Chrani¢ka bude utésnéna
proti vnikani nedistot.

Soucet z Chrani ¢ky CETIN-po €et

Popisky rfadka  [ks] Souc€et z Chrani €ky CETIN-délka [m]
Vedlejsi fad 19 20.9
Celkovy sou ¢et 19 20.9

2.1.5 DSO 01.5 Vedlejsi fady — 2. €éast
Technické feSeni

VSeobecny popis rozsahu budovanych vedlejSich fad vé. sbérnych Sachet (dale SS) je uveden v piiloze
Technické a uzivatelské standardy.

Shérné Sachty jsou soucasti PS 04. Soucasti DSO 01.5 je vybudovani vedlejSich fadu podtlakové
kanalizace v€etné zemnich praci pro montaz SS.

KF¥iZeni vodnich tok

Vedlejsi fady podtlakové kanalizace napojujici se na hlavni fady DSO 01.2 kfizi nasledujici vodni toky. DalSi
podrobnosti a technické feSeni kfizeni tokd — viz Technické a uZivatelské standardy a Vzorové vykresy a
typova feSeni.

Vystavbou fadl jsou dotéené toky ve spravé ve spravé Povodi Odry, s. p. (dale PO) a neuréeny spravce
(déle NO).
Pocetz Souéet z Chrani €ka
Popisky Ffadku KFizeni - délka [m]
uU10-12
Bélotinsky potok (spravce PO)
Otevieny vykop
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 13.2
U10-18
bezejmenny potok (spravce NO)
Otevfeny vykop
PE 100 RC SDR17 D160x9.5 mm 1 4
U10-19
bezejmenny potok (spravce NO)
Otevieny vykop
PE 100 RC SDR17 D160x9.5 mm 1 4
U10-20
bezejmenny potok (spravce NO)
Otevieny vykop
PE 100 RC SDR17 D160x9.5 mm 1 4

01/2017
DPS 25/53



®
BELOTIN — KANALIZACE A COV " AQ UA

PROCON
Zakéazkové &islo: 1445016-21
U10-21
bezejmenny potok (spravce NO)
Otevieny vykop
PE 100 RC SDR17 D160x9.5 mm 1 5
Celkovy sou ¢et 5 30.2

Dotéeni statnich a krajskych komunikaci otev ~ fenym vykopem

Navrzené vedlejSi fady se nedotykaji otevienym vykopem krajskych a statnich komunikaci.
KFizeni statnich a krajskych komunikaci

Navrzené vedlejSi fady nekfizi krajské ani statni komunikace.

Doté€eni zelezni €ni trati

Navrzené vedlejSi fady podtlakové kanalizace nekfizi Zelezni¢ni trat'.

Do ochranného pasma drahy zasahuje vystavba téchto vedlejSich fadd: U10-03, U10-04, U10-05, U10-06,
U10-07, U10-08, U10-09, U12-03, U12-06, U13-05, U13-06

Potrubni material a ulozeni potrubi
Viz DSO 01.4

Tvarovky a armatury

Viz DSO 01.1.

Na vedlejSich fadech bude proveden nasledujici pocet sekénich uzavéru
Popis Soucet z Seké€ni uzav éry [ks]

U10-10

U10-30
U10-32R
U1-11-02
U12-03

U13-05

U15-01

U19-01
U19-07R
Celkovy sou ¢et

ORRPRRPRRPRPRRRRR

Sachty a objekty na vedlejSich  Fadech

V ramci stavebniho objektu jsou navrzeny na vedlejSich podtlakovych fadech nize uvedené objekty.
Podrobnosti a technické feSeni typovych Sachet viz Technické a uzivatelské standardy, kapitola Objekty na
kanalizaci.

- Sbérné Sachty
Vlastni SS jsou sougasti PS 04. Sougasti tohoto DSO jsou zemni prace pro osazeni SS
- Akumulaéni sbérné Sachty
Vlastni SS jsou sougasti PS 04. Sougasti tohoto DSO jsou akumulaéni jimky a zemni prace pro osazeni SS.
Akumulaéni jimky jsou navrZzené z betonovych prefabrikatl viz vykres 3.D.VZ.10:
- akumula¢ni jimky o objemu 1 m? budou z betonovych prefabrikatd sv. prim. 1,5 m

- akumulag¢ni jimky o objemu 2 m?® budou z betonovych prefabrikatd sv. prdm. 2,0 m

Popisky radkua Pocet z Akumulace u sb érné Sachty
u10-11

2m3 1
uUl10-12

1m3 1
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U10-13
2m3 1
U10-32R
2m3 1
Ul12-01
1 m3 1
U13-01
2m3 1
U13-06
1m3 1
U132-04
2m3 1
Celkovy sou ¢et 8

- Inspekéni Sachty
Sou et z Inspek €éni Sachty
Popisky Fadku [ks]
U10-10
U10-30
U10-32R
U1-11-02
U12-03
U13-05
U15-01
U19-01
U19-07R
Celkovy sou €et

NNDNWNWWDNDN

N
[y

Atypické objekty

Nejsou.
DalSi stavebni prace a opat feni
VedlejSi fady na fadu V-1-1-0

- Kaceni vzrostlé zelené — listnaty strom 8 ks, okrasny kef 2 ks, tdje 1 ks

- Vybourani a obnova propustku na viezdech : DN 200 — 1 ks, DN 300 — 1ks
- Statické zajisténi sloupu NN — 2 ks

- Vedeni trasy ve svahu —dl. 40 m

Vedlejsi fady na fadu V-1-3R

- Statické zajiSténi sloupu -1x

- Pfi stavbé bude vykopovymi pracemi naruSen stavajici silni¢ni obrubnik v dl. 1 m. Po dokonéeni budou
obruby obnoveny do plvodniho stavu. NaruSené obrubniky budou vyménény zhotovitelem za nové.
PoSkozené obruby budou likvidovany na fizené skladce

Vedlej$i fady na fadu V-1-3-1

- PFi stavbé bude vykopovymi pracemi naruSen stavajici silniéni obrubnik v dl. 4 m. Po dokonc&eni budou
obruby obnoveny do puvodniho stavu. Narusené obrubniky budou vyménény zhotovitelem za nové.
PosSkozené obruby budou likvidovany na fizené skladce

- Vybourani a znovuobnoveni opérné zedi z betonovych tvarnic, vySka ca 1,0 m na Sifku vykopu
VedlejSi fady na fadu V-1-3-2

- Statické zajiSténi sloupu NN-1x
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- PFi stavbé bude vykopovymi pracemi naruSen stavajici silniéni obrubnik v dl. 4 m. Po dokonc&eni budou
obruby obnoveny do puvodniho stavu. NaruSené obrubniky budou vyménény zhotovitelem za nové.
Poskozené obruby budou likvidovany na fizené skladce

- Kaceni vzrostlé zelené — 1x jehli¢naty stromek

VedlejSi fady na fadu V-1-5

- Pfi stavbé bude vykopovymi pracemi naruSen stavajici silni¢ni obrubnik v dl. 2 m. Po dokonéeni budou
obruby obnoveny do plvodniho stavu. NaruSené obrubniky budou vyménény zhotovitelem za nové.
Poskozené obruby budou likvidovany na fizené skladce

- Statické zajisténi stavajicich podpér VO a NN — 1 ks
VedlejSi fady na fadu V-1-5-1

- PFi stavbé bude vykopovymi pracemi naruSen stavajici silniéni obrubnik v dl. 2 m. Po dokonc&eni budou
obruby obnoveny do puvodniho stavu. Narusené obrubniky budou vyménény zhotovitelem za nové.
PosSkozené obruby budou likvidovany na fizené skladce

VedlejSi fady na fadu V-1-5-2

- Pfi stavbé bude vykopovymi pracemi naruSen stavajici silni¢ni obrubnik v dl. 2 m. Po dokonéeni budou
obruby obnoveny do plvodniho stavu. NaruSené obrubniky budou vyménény zhotovitelem za nové.
Poskozené obruby budou likvidovany na fizené skladce

VedlejSi fady na fadu V-1-9

- Dot€eni uli€nich vpusti — narusena UV bude provedena nové — 1 ks

- Vybourani a obnova propustku DN 300 — fad U19-04 - v misté vjezdu k nemovitosti €.p.70

- Statické zajisténi stavajicich podpér VO a NN — 1 ks

- Vybourani a obnoveni betonovych schod(l u vstupu na pozemek ¢€.p.226 (U19-05) — 2 ks schodll §. 1,2 m

- Pripojka U19-07R vedena pod opérnou zdi : Pod opérnou zdi bude proveden v hl. cca 0,8 m pod terénem
(v misté za napojenim na hlavni fad) jadrovy vrt DN 450 mm. Do otvoru bude osazena chranicka — OCEL
D406x6,0 mm s pfesahem 0,5 m od lice zdi, pfedpokladana dl. 1,30 m. Potrubi bude v chrani¢ce a v misté,
kde nebude mit dostate¢né kryti (po napojeni na hlavni fad) tepelné izolované tvrdou PUR pénou tl. 80 mm
s oplasténim z HDPE. Rozsah izolace v dl. 2,0 m.

VedlejSi fady na fadu V-1-11

- Statické zajiSténi stavajicich podpér VO a NN — 1 ks

- K&ceni vzrostlé zelené - listnaty strom — pridm. kmene 15 cm —1 ks
VedlejSi fady na fadu V-1-13
- Statické zajisténi stavajicich podpér VO a NN — 1 ks

- Kaceni vzrostlé zelené - okrasné stromky v. 1,0 m - 2 ks, tUje v. 1,5 m — 2 ks

DemontéZ a zpétna montaZz oploceni dotéeného vystavbou
TYPI | Typll | Typ Typ Typ Typ Typ
1} \Y% Wl XI Xl
CELKEM 52,5 12,5 10 5 2,5 2,5 7,5

Vysveétlivky k jednotlivym typim oploceni viz DSO 01.1

Osazeni chranié¢ek na vedeni CETIN

Na podzemnim vedeni ve spravé CETIN budou dodate¢né osazeny chrani¢ky v misté kfizeni s budovanymi
stokami. Budou pouzity pulené ochranné trubky HDPE vnéjSiho prdméru 160 mm. Chrani¢ka bude utésnéna
proti vnikani necistot.

Sou et z Chrani €ky CETIN-po et

Popisky fadka  [ks] Sou et z Chrani ¢ky CETIN-délka [m]
Vedlejsi fad 5 5.5
Celkovy sou €et 5 5.5
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2.1.6 DSO 01.6 VedlejSi fady — 3. €ast
Technické reSeni

VSeobecny popis rozsahu budovanych vedlejSich Fad( vé. sbérnych Sachet (dale SS) je uveden v piiloze
Technické a uzivatelské standardy.

Shérné Sachty jsou soucasti PS 04. Soucasti DSO 01.6 je vybudovani vedlejSich fadu podtlakové
kanalizace v€etné zemnich praci pro montaz SS.

KFizeni vodnich tok

VedlejSi fady podtlakové kanalizace napojujici se na hlavni fady DSO 01.3 kfizi nasledujici vodni toky. DalSi
podrobnosti a technické feSeni kfizeni tokd — viz Technické a uZivatelské standardy a Vzorové vykresy a
typova feSeni.

Vystavbou Fadud jsou dotEené toky ve spravé ve spravé Povodi Odry, s. p. (dale PO).
Pocet Soucéet z Chrani ¢ka
Popis z K¥izeni [ks] - délka [m]
U20-25
Bélotinsky potok (spravce PO)
Otevfeny vykop
ocel 406x6 mm - trubni nadchod 1 10
U20-26
bezejmenny potok (spravce PO)
Otevieny vykop
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 6.5
U20-27
Bélotinsky potok (spravce PO)
Otevfeny vykop
ocel 406x6 mm - trubni nadchod 1 12
U20-29R
Bélotinsky potok (spravce PO)
Otevieny vykop
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 11
Celkovy sou ¢et 4 39.5

Dot¢éeni statnich a krajskych komunikaci otev ~ Fenym vykopem
Navrzené vedlejSi fady se nedotykaji otevienym vykopem krajskych a statnich komunikaci.
KFizeni statnich a krajskych komunikaci

V ramci stavby jsou navrzena tato kfizeni krajskych komunikaci. DalSi podrobnosti a technické feSeni kfizeni
krajskych komunikaci — viz Technické a uzivatelské standardy a Vzorové vykresy a typova feSen.

Bezvykopova kfizeni budou provedena fizenym horizontadlnim vrtanim (PE chrani¢ky) a hydraulickym
protlaéenim (ocelové chranicky).

Poéet z Chréni ¢ka -
Popis KFizeni délka [m]
U20-25
1147
Bezvykopova technologie
ocel 159x6.3 mm 1 12,5
U20-27
147
Bezvykopova technologie
ocel 159x6.3 mm 1 10
U20-29R
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1147
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 10
Celkovy sou €et 3 325

Dotéeni Zelezni éni trati

Navrzené vedlejSi fady podtlakové kanalizace nekfizi Zelezni¢ni trat a nezasahuji do jejiho ochranného
pasma.

Potrubni material a ulozeni potrubi
Viz DSO 01.4

Tvarovky a armatury

Viz DSO 01.1.

Na vedlejSich fadech bude proveden nasledujici pocet sekénich uzavéra
Popis Sou et z Sekéni uzav éry [ks]

U20-29R 1

Celkovy sou €et 1

Sachty a objekty na vedlejSich  Fadech

V ramci stavebniho objektu jsou navrzeny na vedlejSich podtlakovych fadech nize uvedené objekty.
Podrobnosti a technické feSeni typovych Sachet viz Technické a uzivatelské standardy, kapitola Objekty na
kanalizaci.

- Shérné Sachty
Vlastni SS jsou soucasti PS 04. Soucasti tohoto DSO jsou zemni prace pro osazeni SS
- Akumulaéni sbérné Sachty
Vlastni SS jsou sougasti PS 04. Sougasti tohoto DSO jsou akumulaéni jimky a zemni prace pro osazeni SS.
Akumulaéni jimky jsou navrZzené z betonovych prefabrikatl viz vykres 3.D.VZ.10:
- akumula¢ni jimky o objemu 1 m? budou z betonovych prefabrikatd sv. prim. 1,5 m

- akumula¢ni jimky o objemu 2 m? budou z betonovych prefabrikatd sv. prim. 2,0 m

Popis Pocet z Akumulace u sb érné Sachty
U212-05

2m3 1
Celkovy sou ¢et 1
- Inspekéni Sachty
Popis Pocet z Akumulace u sb érné Sachty
U20-29R 2
Celkovy sou €et 2

Atypické objekty

Kfizeni vedlejSiho fadu U20-25 a U20-27 s Bélotinskym potokem

KFizeni v obou pfipadech je provedeno trubnim nadchodem. Potrubi fadu bude v mistech s nedostate¢nym
krytim tepelné izolované tvrdou PUR pénou tl. 80 mm s oplasténim hlinikovym plastém (variantné plastém
z HDPE). U fadu U20-25 to bude na délce 17 m a u fadu U20-27 na délce 19 m. V misté nadchodu bude
potrubi ulozené do ocelové chranicky D406x6 m (Zarové pozinkované) dl. 10 a 12 m. Chrani¢ka bude
uloZena na betonovych blocich 0,4x1,0x1,5 m z betonu C30/37 XC4, XF3 a bude ke zhlavi blokd kotvena
ocelovymi objimkami (zarové pozinkovanymi). Obé ¢€ela chrani¢ky budou uzaviena Zarové pozinkovanym
plechem, ktery bude nerezovymi objimkami pfichycen k potrubi chrani¢ky a kanalizacnimu potrubi. Ulozeni
na jedné opéfe bude pevné a na druhé kluzné. Opéry budou umisténé 1,0 m od bfehové hrany. Po
dokongeni praci budou dotéené brehy toku ohumusované a zatravnéné.
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DalSi stavebni prace a opat feni
VedlejSi fady na fadu V-2-0-0

- Kaceni vzrostlé zelené — okrasny jehliénan — 1 ks, okrasny kef — 3 ks, listnaty strom, primér kmene do 30
cm —2 ks

- Odstranéni a znovu vybudovani betonové nadrz nadzemni rozmérd 3,0x3,0 m, vySka 1,0 m.

- Pfi stavbé bude vykopovymi pracemi naruSen stavajici silni¢ni obrubnik v dl. 27,5 m. Po dokon&eni budou
obruby obnoveny do plvodniho stavu. NaruSené obrubniky budou vyménény zhotovitelem za nové.
Poskozené obruby budou likvidovany na fizené skladce

Vedlej$i fady na fadu V-2-4-0

- Vykop bude probihat v blizkosti zdéného oploceni - Statické zajisténi oploceni v dl. 3,0 m (zidka z tvarnic
v.0,5 m, sloupky z tvarnic + dfevéné pole).

Vedlej$i fady na fadu V-2-5-0

- Kaceni vzrostlé zelené — 2x ovocny stromek pramér 15 cm
Vedlejsi fady na fadu V-2-6-0

- Kaceni vzrostlé zelené - zZivy plot — tdje v.1,5 m — 2ks
VedlejSi fady na fadu V-2-11-0

- Kéceni vzrostlé zelené - zivy plot — smrky v.2,0 m — 2ks

Demontaz a zpétna montaz oploceni dotéeného vystavbou

TYP | Typ | Typ | Typ [ Typ | Typ | Typ
I 1] 11} v VIi IX XI
CELKEM 55.0 | 10.0 |25 5.0 5.0 7.5 7.5

Vysveétlivky k jednotlivym typlm oploceni viz DSO 01.1

Osazeni chranic¢ek na vedeni CETIN

Na podzemnim vedeni ve spravé CETIN budou dodate¢né osazeny chrani¢ky v misté kfizeni s budovanymi
stokami. Budou pouzity pulené ochranné trubky HDPE vnéjSiho priméru 160 mm. Chrani¢ka bude utésnéna
proti vnikani nedistot.

Popis Chréani €ky CETIN-po €et [ks] Chrani €ky CETIN-délka [m]
Vedlejsi fad 1 1.1
Celkovy sou ¢et 1 1.1

2.1.7 DSO 01.7 Vytlak RM1
Technické reSeni

Jedna se o vytlaéné potrubi z podtlakové stanice VS1, umisténé v arealu navrhované COV Bélotin. Vytlak
bude dopravovat odpadni vodu z podtlakové stanice do objektu DSO 03.1 COV do prostoru mechanického
predcisténi (Ceslovny) na jemné Cesle. V objektu podtlakové stanice je vytlak tvofen dvéma vétvemi, které
jsou napojeny za technologické vystrojeni podtlakové stanice za Soupatky, jenz jsou soucasti technologie
podtlakové stanice. Napojeni je provedeno na pfirubu. V prostoru pfed stanici jsou obé vétve (od obou
¢erpadel podtlakové stanice) spojeny do jednoho potrubi vytlaku RM1, které je trasovano do objektu COV.
Zde je potrubi napojeno ve vzdalenosti cca 0,3 m od vnitfniho lice potrubi na pfirubu technologického
vystrojeni objektu COV. Na vytlaku je pouZito potrubi PE 100 RC SDR 17 @ 110 x 6,6 mm celkové délky
30,8 m. Napojeni na pFiruby technologického vystrojeni podtlakové stanice a objektu COV je provedeno
pomoci PE elektrospojky d = 110 mm, lemového PE nékruzku d = 110 mm a PP volné tocivé pfiruby DN 100
PN 10. Smérové lomy na potrubi jsou provedeny pomoci PE elektrokolen 45° d=110 mm, spojeni obou vétvi
v jednu je provedeno pomoci PE T-kusu 45° rovnoramenného d = 110 mm a elektrospojek d=110 mm.
Situativni poloha je patrna z vykresu situace C.10, vySkové feSeni je patrno z pfilohy 3.D.1.1.21, pouzité
tvarovky jsou uvedeny v kladeCském schématu v pfiloze 3.D.1.1.60. Zpusob uloZeni potrubi je soucasti
prilohy 3.D.VZ.1 Vzorovy pfiény fez uloZzenim potrubi PE 100 RC. Vykop ryhy bude proveden z Grovné
hrubych terénnich Gprav nasypového télesa COV, zavéreéna vrstva ohumusovani a oseti nad potrubim v tl
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100 mm bude provedena v ramci DSO 03.2 terénni Gpravy (v COV), komunikace v misté potrubi bude
provedena v rdmci objektu DSO 03.3 Komunikace a zpevnéné plochy. Potrubi bude provadéno nad
uvazovanou hladinou podzemni vody, na dné ryhy nebude provadén odvodriovaci drén.

Potrubni material a uloZeni potrubi

Vytlak odpadnich vod je navrzen:

- z plastovych PE 100 RC SDR 17

DalSi podrobnosti a technické feSeni uloZeni potrubi — viz Technické a uzivatelské standardy.
Sachty a objekty na vytlacich

Na vytlaku RM1 nejsou objekt

2.1.8 DSO 01.8 Vytlak RM2
Technické reSeni

Soucasti DSO je vybudovani vytlaku RM2 z vakuové Eerpaci stanice VS 2 a s nim souvisejicich objektd na
trase vytlaku. Vytlak RM2 vychazi ze shérné nadrze podtlakové stanice VS 2, prochazi protlakem pod silnici
111/04731 do Nejdku. KFfizeni je provedené bezvykopové uloZenim chranicky D225x13,4 mm, do které bude
vtazeno potrubi vytlaku. Déale trasa RM2 pokracuje chodnikem podél silnice 1/47. Od km cca 0,795 vede
v soubé&hu s trasou V-1-0 aZz na COV, kde je vyastén do piitoku samogisticich &esli. V km cca 1,510 vytlak

kfizi bezvykopové Zelezni¢ni trat Prerov-Petrovice u Karviné.
KFizeni vodnich tok 0

Vytlak odpadnich vod RM2 kfizi nasledujici vodni toky. DalSi podrobnosti a technické feSeni kfizeni tokd —
viz Technické a uZivatelské standardy a Vzorové vykresy a typova feSeni.

Vystavbou vytlaku jsou dotené toky ve spravé Povodi Odry, s. p. (dale PO) a neurceny spravce (dale NO).

Bezvykopova kfizeni budou provedena Fizenym horizontalnim vrtanim.
Pocet z KFizeni
Popis [ks] Chrani éka - délka [m]
RM-2
nahon (spravce NO)
Otevieny vykop
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 4
bezejmenny potok (spravce NO)
Otevfeny vykop
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 7
Bélotinsky potok-zpevn éné koryto (spravce PO)
Otevfeny vykop
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 15
Bélotinsky potok-nezpevn éné koryto (spravce PO)
Otevieny vykop
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 2 14.6

V misté kfizeni vytlaku RM2 s propustkem nahonu do rybniku v km 1,7595 je uvazovano s vybouranim a
znovuobnovenim tohoto propustku. Technické feSeni obnoveného propustku viz pfiloha-3.D.1.1.57.

Po dobu provadéni kfizeni vodoteci pfekopem resp. obnovy propustku budou toky zajimkovan hrazkami
Z nepropustné zeminy a voda bude pres stavenisté prevadéna provizornim potrubim DN 600 dl. cca 10-12
m.

K¥iZzeni VTL plynovod

Pfi kfizeni VTL plynovodd DN 500 €. 642 036 Trnavka-Lucica a DN 150 €. 643 023 Trnavka-Milenov-Bélotin
bude nutné dodrzet min. vySkovy rozdil 0,3 m mezi lici potrubi plynovodu a chraniéky na kanalizaénim
vedeni. Kanaliza¢ni potrubi bude ulozené do chranicky s pfesahem min. 2 m po obou stranach plynovodniho
potrubi. Kfizeni bude provedené otevienym vykopem.
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Popis Pocet z KFizeni [ks] Chrani éka - délka [m]
RM-2
VTL plynovod
Otevieny vykop
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 2 10

Dotéeni statnich a krajskych komunikaci otev  fenym vykopem
Realizace vytlaku se nedotyka otevienym vykopem statnich a krajskych silnic.
KFizeni statnich a krajskych komunikaci

V ramci stavby jsou navrZzena tato kfizeni krajskych a statnich komunikaci. DalSi podrobnosti a technické

feSeni kfizeni krajskych a statnich komunikaci — viz Technické a uZivatelské standardy a Vzorové vykresy a
typova feSeni.

Bezvykopova kfizeni budou provedena Fizenym horizontalnim vrtanim.

Popis Pocet z KFizeni [ks] Chréni €ka - délka [m]
RM-2
1147
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 28.5
111/04731
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 30.5

Ostatni bezvykopova k Fizeni
V km 1,3017 ne navrzeno bezvykopové kfizeni mistni komunikace fizenym horizontalnim vrtanim.
Popis Pocet z KFizeni [ks] Chrani €ka - délka [m]
RM-2
mistni komunikace

Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 38

Dotéeni zelezni €ni trati

Navrzeny vytlak kfizi bezvykopové Zelezni¢ni trat Pferov — Petrovice u Karviné v Zzkm 217,41. Je navrzena
technologie Fizeného horizontalniho vrtani.

Konce chrani¢ky jsou vzdalené min. 2 m od paty svahu Zelezni¢niho télesa. V soubéhu s chrani¢kou pro
vytlak RM2 bude provedena chrani¢ka pro fad V-1-0-0 a chrani¢ka pro monitorovaci kabel.
Popis Pocet z KFizeni [ks] Chréni €ka - délka [m]
RM-2
Zelezniéni trat’
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D225x13.4 mm 1 29

Potrubni material a ulozeni potrubi

Vytlak odpadnich vod je navrzen:

- z plastovych PE 100 RC SDR 17

DalSi podrobnosti a technické feSeni uloZeni potrubi — viz Technické a uzivatelské standardy.
Bezvykopové technologie

Bezvykopovou technologii (fFizenym horizontalnim vrtanim) budou ukladany PE chranicky (viz vycet vysSe).

Technické feSeni a pozadavky na technologické jamy viz DSO 01.1.

01/2017
DPS 33/53



BELOTIN — KANALIZACE A COV " QF%U(%N

Zakéazkové &islo: 1445016-21

Tvarovky a armatury

Lomy na potrubi budou feSeny PE tvarovkami. MenSi lomy do 11° jsou feSeny ohybem PE potrubi. Poloméry
ohybu budou odpovidat pozadavkim konkrétniho vyrobce trubniho materialu.

VeSkeré pouzité armatury budou vhodné pro styk s odpadni vodou, budou opatfeny téZkou protikorozni
ochranou.

Ve vzduSnikovych Sachtach budou instalovany zavzduSnovaci a odvzduSnovaci ventily pro odpadni vody
(PN10) s volné pohyblivymi plovaky a tésnicim mechanismem kompletné oddélenym od odpadnich vod.

Sachty a objekty na vytlacich

V ramci stavebniho objektu jsou navrzeny na vytlaku odpadnich vod nize uvedené objekty. Podrobnosti a
technické feSeni typovych Sachet viz Technické a uzivatelské standardy, kapitola Objekty na kanalizaci.

Souéet z Cistici Sou €et z VzduSnikové Souéet z Sachtovy
Popis Sachty [ks] Sachty [ks] vzdusnik [ks]
RM-2 8 5 1

DalSi stavebni prace a opat feni

- V km cca 0,400-0,600 je trasa vedena podél bezejmenného toku. Pfedpoklada se jeji provizorni zatrubnéni
a zasypani tak, aby umoznilo vjezd stavebni mechanizace. Po realizaci stavebnich praci bude zasyp
odstranén, koryto svodnice bude uvedeno do pivodniho stavu a posSkozené bfehy budou ohumusovany a
osety.

-V km 1,148-1,200 a 1,586-1,59 je trasa vedena ve svahu. Zhotovitel pouzije k realizaci adekvatni stavebni
techniku. Po dokonéeni praci budou dotéené svahy uvedeny do plivodniho stavu a budou ohumusované a
zatravéné.

-V km 1,12279 bude provedena oprava vystavbou naruSeného pfikopu, ktery ma dno zpevnéné bet.
Zlabovkami — dI. dl. 4,0 m. Svahy pfikopu budou ohumusovany a osety.

-V km 1,0112 — 1,120 - trasa vedena v krajnici fotbalového hfisté v dl. 108,8 m, zasyp a hutnéni ryhy bude
provedeno dle podminek pro uloZeni potrubi v komunikacich do drovné cca 0,5 m pod terén. Déle se
pfedpoklada obnova povrchu hfisté v nasledujici skladbé

Sety travnik/ sportovni zatézovéa smés vysev 30 g/m2

Vegetacni vrstva dle DIN 18035-4 (smés dle zrnitostni kfivky - 70% pisku, 30% zeminy) povrch urovnan

na +- 1cm 120 mm
Filtracni vrstva — pisek 0-4 mm, urovnano na +- 2 cm 150 mm
Drenézni vrstva dle DIN 18035-4, urovnhano na +- 2 cm 200 mm
CELKEM 470 mm

Skladba travnatého hfisté bude pfizplsobena skuteénému stavu.

Rozsah opravy travnatého hristé bude na Sifku manipulaéniho pruhu 6,0 m.

Zakladani, material jednotlivych vrstev, zkouSky uvedeni do provozu budou provedeny dle DIN 18035-4
Osivo zapravovat mélce do hloubky 20 mm do vegetacni vrstvy.

Vegetacni vrstva bude mit kfivku zrnitosti dle DIN 18035-4. Pouziva-li se jako material vegetacni vrstva pudy
ornice s velkym obsahem Stérku, nesmi nejvétSi zrnitost zrn prekrocit 32 mm. Hmotnostni podil zrn o
velikosti 8 mm a 32 mm nesmi prekrocit ve smési 5%.

Drené&zni vrstva bude mit plynulou kfivku zrnitosti dle DIN 18035-4. Hmotnostni podil ¢astic d<0,063 mm smi
¢init nanejvys 5%.
Podklad pod drenazni vrstvou urovnat na +- 3 cm a zhutnit na 45MPa

Predpoklada se, ze pod stavajici skladbou je vedena drenazni ryha hloubky 0,8 m, Sifky 0,6 m, vyplnéna
Stérkopiskem fr. 32-63 s drenazni potrubim DN100 — ryha bude obnovena v plvodni Sifce a hloubce v dl.
140 m v€. nového drenazniho potrubi
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- Pfed zah4jenim praci budou provedeny kopané sondy v mistech kfiZzeni téchto siti z dlivodu ovéreni jejich
hloubky:
Vodovod — km 1,117, km 1,4725, km 1,564
VTL Plynovod — km 0,4105, km 0,4210
- K&ceni vzrostlé zelené
10 ks (primér kmene 15 cm)
10 ks (primér kmene 20 cm)
5 ks (pramér kmene 30 cm)
1 ks (pramér kmene 40 cm)
1 ks (pramér kmene 60 cm)
Myceni kefd v dl. 33,0 m
- Pri realizaci vytlaku bude nutné provést rozebrani a znovuzfizeni oploceni v celkové dl. 43,0 m.

- Pri stavbé bude vykopovymi pracemi narusen stavajici silniéni obrubnik v dl. 8 m a chodnikovy obrubnik
vdl. 10 m. Po dokonéeni budou obruby obnoveny do pavodniho stavu. NaruSené obrubniky budou
vyménény zhotovitelem za nové. Poskozené obruby budou likvidovany na fizené skladce.

- Vykop v blizkosti stavajici opérné zdi a oploceni vkm 1,54 bude provadén za postupného spousténi
pazicich prvkd. Po ulozeni stoky budou pazici prvky postupné vytahovany tak, jak budou provadény
jednotlivé vrstvy obsypu a zpétného hutnéného zasypu.

-V km 0,089 bude provedeno béhem vystavba statické zajisténi sloupu vefejného osvétleni.
- Bude provedena demontaz a zpétna montaz kolidujiciho dopravniho znaceni.

- V misté kfizeni stavajicich trubnich propustku, které jsou ve Spatném stavu, je uvazovano, Ze potrubi bude
vybourano na Sifku ryhy vybourano a odvezeno na skladku. Stavajici potrubi bude nahrazeno novym potrubi
ze stejného materialu. Napojeni stavajiciho betonového a nového betonového potrubi se predpoklada
obetonovanim, v pfipadé plastového potrubi pomoci pruznych spojek. Jedné se o tyto pfipady:

plast DN150-1x 2,0 m

ZB DN200-3x2,0m

ZBDN250-1x2,0m

ZBDN300-4x2,0m, 1x3,0m,1x10,0m

ZB DN400 — 1 x 5,0 m + vybourani a znovuzfizeni uliéni vpusti
ZB DN600—-2x2,0m

ZBDN800-1x3,0m,1x35m

-V km 0,111 — 0,120 bude provedeno rozebrani a obnova propustku ZB DN300 dI. 9,0 m v&etné betonového
Cela propustku (vySka 2,0 m, Sitka 0,5 m, dl. 3,2 m) v&. vybourani a obnovy prefabrikovaného bet.
odvodnovaciho zlabu s mfizi v dl. 4,5 m.

-V km 0,306 — 0,314 bude provedeno vybourani stavajiciho plastového potrubi DN300 v dl. 8,0 m. Po
polozeni navrhované kanalizace bude provedeno novépotrubi z plastu DN300 SN8 ve stavajici trase.
Napojeni na stav. potrubi bude provedeno pruznou spojkou.

2.1.9 DSO 01.9 Opravy mistnich komunikaci po vykope ch —1. €ast

V ramci navrZzené podtlakové kanalizace (hlavni a vedlejSi fady — 1. ¢ast) budou dotéené mistni zpevnéné a
nezpevnéné komunikace, plochy a chodniky. NaruSené mistni komunikace a chodniky budou upravené v
rozsahu a skladbé uvedené viz Technické a uzivatelské standardy.

Vzorovy vykres oprav mistnich komunikaci viz pfiloha 3.D.VZ-22 a 3.D.VZ-23.

01/2017
DPS 35/53



BELOTIN — KANALIZACE A COV " QF%)U(%N

Zakéazkové &islo: 1445016-21

Konstruk €ni uspo fadani komunikace

Niveleta komunikace = Komunikace budou opravené do pdvodniho vySkového feSeni
PFicné usporadani PFi¢né usporadani na komunikacich bude stavajici
Odvodnéni Na komunikacich zUstane stavajici odvodnéni vozovek

Rozsah oprav mistnich komunikaci, zpevn  énych ploch a chodnik

Soucet z Soucet z Soucet z Soucet z

Typ Povrch MK- Souéet z Souéet z Souéet z Chodnik -  Souéet z Vjezd - Souéet z Vjezd - Souéet z
kanaliza éniho asfaltobeto MK- Soucéet z MK Zulovd Soucet z Chodnik - zamk. Vjezd - asfaltobeto Vjezd - beton. Vjezd
vedeni ~ DN/O_* n [m] penetrace  MK-Stérk dlazba Krajnice bet. dazba dlazba beton n Stérk panely penetrace
=/Hlavni fad D110 492 21 26.8 96.3 13.8 27

D125

D140

D160

D90 363.4 650.6 39.3 4.9 42.3
=/Vedlejsi fad D75 12 9.8 0.8 2 4.5 3.4

D90 105.3 4.7 125 3.9 1.9 16.7 1 129 152.2 21.5
Celkovy sou ¢et 972.7 4.7 806.4 26.8 3.9 42 115 1 147.7 226 3.4 215

2.1.10 DSO 01.10 Opravy mistnich komunikaci po vyko pech — 2. éast

V rdmci navrzené podtlakové kanalizace (hlavni a vedlejSi fady — 2. ¢ast) a vytlaku odpadnich vod RM2
budou dot€ené mistni zpevnéné a nezpevnéné komunikace, plochy a chodniky. NaruSené mistni
komunikace a chodniky budou upravené v rozsahu a skladbé uvedené viz Technické a uzivatelské
standardy.

Vzorovy vykres oprav mistnich komunikaci viz pfiloha 3.D.VZ-22 a 3.D.VZ-23.
Konstruk €ni uspo fadani komunikace

Niveleta komunikace  Komunikace budou opravené do puvodniho vySkového feSeni
PFicné usporadani PFicné usporadani na komunikacich bude stavajici
Odvodnéni Na komunikacich zUstane stavajici odvodnéni vozovek

Rozsah oprav mistnich komunikaci, zpevn  énych ploch a chodnik

Soucet z Soucet z Souéetz Souéetz Soucetz

Typ Povrch MK- Soucet z MK Souéetz Chodnik - Soucetz Vjezd- Vjezd- Vjezd- Soucetz Soucet z
kanaliza éniho asfaltobeto  Souéet z MK- Souéet z MK- Zulova Soucetz Chodnik - zamk. Vjezd -  zamk. beton. asfaltobeto  Vjezd -  Vjezd - Zul.
vedeni ~ |DN/OD ~|n[m] penetrace Stérk dlazba Krajnice bet. dazba dlazba beton dlazba dlazba n Stérk dl.
='Hlavni fad D110 280.4 1.5 88.4

D125

D140

D160

D200 416.8 2.3 6.4 11.7 85.2

D90 824.2 198.8 322.9 42 15.2
='Vedlejsi fad D75 17.5 15 2.6 2.4 5 2.5 2 0.6

D90 185.5 14.1 5 4 1 42.9 4.5 58.1 4 30.2 123.3 1

Vytlak

=lodpadnich D110 416.8 2.6 6.5 1.5 23.7 2 101.2
Celkovy sou ¢et 2141.2 15.6 211.3 12.9 6.4 75 405.2 6.5 102.1 4 30.8 413.3 1

2.1.11 DSO 01.11 Opravy mistnich komunikaci po vyko  pech — 3. €ast

V rdmci navrzené podtlakové kanalizace (hlavni a vedlejsi fady — 3. ¢ast) budou dotéené mistni zpevnéné a
nezpevnéné komunikace, plochy a chodniky. Narusené mistni komunikace a chodniky budou upravené v
rozsahu a skladbé uvedené viz Technické a uzivatelské standardy.

Vzorovy vykres oprav mistnich komunikaci viz pfiloha 3.D.VZ-22 a 3.D.VZ-23.
Konstruk €ni uspo radani komunikace

Niveleta komunikace  Komunikace budou opravené do puvodniho vySkového feSeni
PFicné usporadani PFicné usporadani na komunikacich bude stavajici
Odvodnéni Na komunikacich zUstane stavajici odvodnéni vozovek

Rozsah oprav mistnich komunikaci, zpevn  énych ploch a chodnik
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Soucet z Soucetz Soucetz Soucetz
Typ Povrch MK- Sou€etz Chodnik- Vjezd- Vjezd- Soucetz
kanaliza éniho asfaltobeton Souéetz MK- Souéetz Chodnik - zamk. zamk. beton. Vjezd -
vedeni ™ IDN/OD T [m] penetrace MK-Stérk  bet. dazba dlazba dlazba dlazba  Stérk
=IHlavni fad D110 34.8 12 798.1 8.1 69.1
D125
D140
D160
D90 240.2 6.6 42.8 3.1 4.1
-IVedlej§i fad D75 35 314 0.5 4.3
D90 11.3 81.2 12.9 4.5 2.8 19.2
Celkovy sou cet 289.8 6.6 136 44.3 805.7 15 0.5 92.6

2.1.12 DSO 01.12 Opravy stéatnich a krajskych komuni  kaci po vykopech — 1. €4st

V ramci vystavby podtlakové kanalizace (1. ¢ast) bude dotéena vykopy krajska komunikace 111/44016.
Narusené krajské komunikace budou opraveny v rozsahu a skladbé viz Technické a uzivatelské standardy.
Vzorovy vykres oprav krajskych komunikaci viz pfiloha 3.D.VZ.24

Konstruk €ni uspo fadani komunikace

Niveleta komunikace = Komunikace budou opravené do pdvodniho vySkového feSeni

Pfi¢né usporadani Prieéné usporadani na komunikacich bude stavajici

Odvodnéni Na komunikacich zustane stavajici odvodnéni vozovek

Rozsah oprav konstruk €nich vrstev krajskych komunikaci

Soucet z KK
[11/44016-
Souéet z KK hrana
Typ kanaliza €éniho vedeni DN/OD 111/44016 vozovky
Hlavni fad D110 393.6 380.8
D125
D140
D160
D90 102.3
Vedlejsi fad D75 11
D90 2.4
Celkovy sou ¢et 397.1 483.1
Rozsah opravy AB krytu krajskych komunikaci
Souéet z KK Souéet z KK
111/44016 - AB 111/44016 - AB
kryt 1/2 Si iky kryt cela Si rka
Typ kanaliza €éniho vedeni komunikace [m] komunikace [m]
Hlavni fad 880 0
Vedlejsi fad
Celkovy sou ¢et 880 0

2.1.13 DSO 01.13 Neobsazeno

V ramci vystavby podtlakové kanalizace (2. ¢ast) nejsou dotéené krajské ani statni komunikace.

2.1.14 DSO 01.14 Opravy stéatnich a krajskych komuni  kaci po vykopech — 3. €4st
V ramci vystavby podtlakové kanalizace (3. ¢ast) bude dotéena vykopy statni komunikace 1/47.

Narusené krajské komunikace budou opraveny v rozsahu a skladbé viz Technické a uzivatelské standardy.
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Vzorovy vykres oprav krajskych komunikaci viz pfiloha 3.D.VZ.24

Konstruk €ni uspo fadani komunikace

Niveleta komunikace  Komunikace budou opravené do puvodniho vySkového feSeni
PFicné usporadani PFicné usporadani na komunikacich bude stavajici
Odvodnéni Na komunikacich zUstane stavajici odvodnéni vozovek

Rozsah oprav konstruk €nich vrstev statnich komunikaci
Soucet z KK-1/47

Typ kanaliza €niho vedeni DN/OD krajnice
Hlavni Fad D110 732
D125
D140
D160
D90 2.1
Vedlejsi fad D75
D90
Celkovy sou ¢et 734.1

Rozsah opravy AB krytu statnich komunikaci
Soucet z /47 - AB Soucet z 1/47 - AB

kryt 1/2 Si iky kryt cela Si rka
Typ kanaliza éniho vedeni komunikace [m] komunikace [m]
Hlavni fad 732 0
Vedlejsi fad
Celkovy sou ¢et 732 0

2.1.15 DSO 01.15 Bevykopové ulozZeni chrani €ek pro monitorovaci kabely

V ramci tohoto DSO budou bezvykopovou metodou uloZeny chrani¢ky pro monitorovaci kabely podtlakové
sité. Chranicky jsou vedeny v soubéhu s chrani¢kami pro kanaliza¢ni vedeni v osové vzdalenosti 0,5 m.

Bezvykopova kfizeni budou provedena fizenym horizontadlnim vrtanim (PE chranicky) a hydraulickym
protlaéenim (ocelové chranicky).

Technické FeSeni bezvykopovych technologii viz DSO 01.1

KF¥izeni vodnich tok
Pocet Soucéet z Chrani ¢ka
Popis z KFizeni [ks] - délka [m]
MK
Bélotinsky potok (spravce PO)
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D110x6.6 mm 1 20.5
I/47 + Doubrava (spravce L CR)
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D110x6.6 mm 1 46
Doubrava (spravce L CR)
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D110x6.6 mm 1 10
[11/44016 + Doubrava (spravce L CR)
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D110x6.6 mm 3 52
Celkovy sou €et 6 128.5
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KFizeni statnich a krajskych komunikaci

V ramci stavby jsou navrzena tato kfizeni krajskych a statnich komunikaci. DalSi podrobnosti a technické

feSeni kfizeni krajskych a statnich komunikaci — viz Technické a uZivatelské standardy a Vzorové vykresy a
typova resen.

Bezvykopova kfizeni budou provedena fizenym horizontadlnim vrtanim (PE chrani¢ky) a hydraulickym
protlaenim (ocelové chranicky).

Pocet Soucet z
z KFfizeni Chrani ¢ka

Popis [ks] - délka [m]
MK
1147
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D110x6.6 mm 16 240.4
ocel 159x6.3 mm 3 33.7
111/44016
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D110x6.6 mm 6 109
1/48
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D110x6.6 mm 1 17.6

I/A7 + Doubrava (spravce L CR) (viz
k¥izeni vodnich tok ) :
111/44016 + Doubrava (spravce L CR) (viz
k¥izeni vodnich tok )
Ostatni bezvykopova k Fizeni

V soubéhu s fadem V-1-0-0 je navrzeno bezvykopové uloZeni chranic¢ky fizenym horizontalnim vrtanim pro
potrubi v misté kfizeni vysokého nasypu mistni komunikace.

V soubéhu s fadem V-1-5 je navrzeno bezvykopové uloZeni chrani¢ky v chodniku tak, aby bylo zabranéno
zasahu vykopu do silnice 1/47

V soubéhu s fadem V-2-0-0 je navrzeno bezvykopové ulozeni chrani¢ky fizenym horizontalnim vrtanim pro
potrubi v misté blizkosti stavajici studny.

V soubéhu s fadem V-2-2 je navrzeno bezvykopové ulozeni chranicky pod kfizenymi stavajicimi
hospodarskymi budovami.

V soubéhu s fadem V-1 8 je navrzeno bezvykopové uloZzeni chrani¢ky pod kfizenymi stévajicimi
hospodarskymi budovami.
Popisky Ffadku Pocet z KFizeni Soucéet z Chrani €ka - délka [m]
hospoda Fské budovy
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D110x6.6 mm 2 73.5
mistni komunikace
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D110x6.6 mm 1 36
Chodnik
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D110x6.6 mm 1 36.5
studna
Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D110x6.6 mm 1 8

Dotéeni Zelezni éni trati
Popisky Fadku Pocet z KFizeni Soucéet z Chrani €ka - délka [m]
zelezniéni trat’
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Bezvykopova technologie
PE 100 RC SDR17 D110x6.6 mm 1 29

3 PoZadavky na postup stavebnich praci

- Zhotovitel provede pfed zahajenim praci podrobnou pasportizaci pfilehlych objektd a pfizpasobi
technologicky postup, pouziti mechanismud, pazeni a vlastni provadéni danym mistnim podminkam.
Pfipadné pfijme potfebna opatfeni pro statické zajiSténi pfilehlych objektl. Za veSkeré Skody a néasledky
Skod zplUsobené nedostate€nym statickym zajiSténim zodpovida zhotovitel.

- Veskeré stavbou naruSené stavajici stavebni konstrukce budou uvedeny zhotovitelem do plvodniho stavu.

- Vzdy pred realizaci daného Useku provést sondy na kfizenych inz. sitich min. v Useku mezi dvéma
nasledujicimi rev. Sachtami pfed budovanym Usekem. V pfipadé kolize navrzené kanalizace s inZ. siti bude
kontaktovany projektant.

- Nasondovat trasu a hloubku stav. deStové kanalizace. Podle zjisténého skute¢ného stavu bude pFipadné
upravena trasa a niveleta stoky.

- Zvysena opatrnost pfi praci v blizkosti podz. inz. siti.

- V ochrannych pasmech podzemnich a nadzemnich vedenich je nutno dodrzovat bezpec¢nostni opatfeni
stanovena prislusnymi pfedpisy a podminky dané jednotlivymi spravci vedeni

- Minimalizace poklesu a poruch komunikace
- Budovat gravitacni stoky zasadné proti spadu od nejnizSiho mista.

- Zhotovitel zabezpeci posledni troubu kanalizace ceslemi, které budou bréanit vniknuti naplavenin do
budované kanalizace pfi pfivalovych destich.

- Udrzovat poklopy uzavéru a ostatnich armatur na dotknutych inzenyrskych sitich stéle pfistupné a funkéni
po celou dobu trvani praci.

- V dobé stavby nesmi byt omezen provoz stavajicich zafizeni infrastruktury, ani pfistup k nim. Vodovodni a
plynovodni armatury a kanaliza¢ni poklopy musi z(istat volné pfistupné a ovladatelné.

- Mista kfizeni budovanych kanaliza¢nich siti s podzemnimi vedenimi budou pfi realizaci pfed zasypem
prebrané zastupci jednotlivych spravcl dotknutych siti a prevzeti bude potvrzené ve stavebnim deniku.

- Na plochéach krajskych a mistnich komunikaci nebude skladovany stavebni material ani vykopova zemina.

- Zhotovitel dodrzi veSkeré podminky dané spravci dotéenych zafizeni a ostatnich dotéenych organizaci
dané ve vyjadrenich ke stavebnimu povoleni a vodopravnimu rozhodnuti.

- V dostate¢ném predstihu pfed zapocetim stavebnich praci provede zhotovitel v ramci stavenisté
pasportizaci a inventarizaci zelené. V mistech, kde podle narokd zdkona 274/2001Sb. bude stavajici zelen v
ochranném pasmu kanalizace, tj. 1,5 m od vnéjSiho lice potrubi, bude v rédmci stavby zhotovitelem
odstranéna v souladu s platnou legislativou Ceské republiky. Zeler bude kdcena mimo vegetaéni obdobi.

- V blizkosti kofenového systému strom{ je tfeba pocitat s ru¢nimi vykopy.

- V pfipadé vedeni kanaliza¢nich vedeni v blizkosti podpérnych bodd NN tak, Ze podpérny bod bude ve
vzdalenosti mensi nez 2,0 m od hrany vykopu pro kanalizaci, zajisti zhotovitel zakotveni podpérnych bodu
po celou dobu vykopovych praci.

- V téch prfipadech, kde bude nutné v souvislosti s vyskytem zemin nizkych geotechnickych kvalit v Grovni
zakladové spary, stabilizovat zékladovou sparu pro vykop stok dodateénou Stérkovou vrstvou min. 400 mm,
budou hutnéné Stérkové vrstvy provedeny ze standardizovaného dovezeného materialu (z Ficniho Stérku
nebo drceného $térku) s plynulou kfivkou zrnitosti, tF. G1 az G3 dle CSN 731001, s limity frakci 2 az 32,
resp. 63 mm. Zhotovitel pfedlozi stavebné-geologickému dozoru ke schvéaleni kfivky zrnitosti pouzitych
material(. Vrstvu Stérku je tfeba rozprostfit a zhutnit v mocnosti 2x 150 mm. Findlni vrstva pod potrubim
bude mocnosti 100 mm drobnéjsi Stérkopiscité frakce 0/8/16 mm se zahutnénim. V téchto podminkach je
tfeba uloZit spodni vrstvu Stérkové stabilizace do geotextilie se zalemovanim jejich okraju. Geotextilie
zabezpedi separaci jemnozrnnych zemin a funkénost Stérkového filtru jako podéIného drénu pfi odvodriovani
a zamezi zabofeni valouna.

01/2017
DPS 40 /53



BELOTIN — KANALIZACE A COV " QRQ()UC%N

Zakéazkové &islo: 1445016-21

4 P¥ilohy
Soucet z Délka ZD [m]
Celkovy
Popisky radku D75 D90 D110 D125 D140 D160 D200 soucet
SO 01 859.70 9528.00 4664.40 782.50 1212.40 1416.10 451.00 18914.10
Hlavni Fad
V-1-0-0
PE 100 RC SDR17 300.00 269.20 299.60 474.20 451.00 1794.00
V-1-10
PE 100 RC SDR17 15.00 15.00
V-1-1-0
PE 100 RC SDR17 600.00 31.70 365.50 676.80 1674.00
V-1-11
PE 100 RC SDR17 29250 381.00 673.50
V-1-1-1
PE 100 RC SDR17 294.00 294.00
V-1-1-10
PE 100 RC SDR17 179.00 179.00
V-1-1-11
PE 100 RC SDR17 116.00 116.00
V-1-12
PE 100 RC SDR17 192.00 192.00
V-1-1-2-0
PE 100 RC SDR17 518.00 518.00
V-1-1-2-1
PE 100 RC SDR17 193.00 193.00
V-1-13
PE 100 RC SDR17 214.00 214.00
V-1-1-3
PE 100 RC SDR17 117.00 117.00
V-1-1-4
PE 100 RC SDR17 230.00 230.00
V-1-1-5
PE 100 RC SDR17 72.00 72.00
V-1-1-6
PE 100 RC SDR17 82.00 82.00
V-1-1-7
PE 100 RC SDR17 206.00 206.00
V-1-1-8
PE 100 RC SDR17 98.00 98.00
V-1-1-9
PE 100 RC SDR17 116.00 116.00
V-1-2
PE 100 RC SDR17 256.00 256.00
V-1-3+V-1-3R
PE 100 RC SDR17 250.00 250.00
V-1-3-1
PE 100 RC SDR17 256.00 256.00
V-1-3-2
PE 100 RC SDR17 206.00 206.00
V-1-4
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DPS

PE 100 RC SDR17 49.00 49.00
V-1-5

PE 100 RC SDR17 270.00 270.00
V-1-5-1

PE 100 RC SDR17 108.00 108.00
V-1-5-2

PE 100 RC SDR17 137.00 137.00
V-1-5-2-1

PE 100 RC SDR17 63.00 63.00
V-1-6

PE 100 RC SDR17 84.00 84.00
V-1-7

PE 100 RC SDR17 122.00 122.00
V-1-8

PE 100 RC SDR17 215.00 215.00
V-1-9

PE 100 RC SDR17 254.00 254.00
V-2-0-0

PE 100 RC SDR17 500.00 481.60 547.30 265.10 1794.00
V-2-10-1

PE 100 RC SDR17 11.00 11.00
V-2-15-1

PE 100 RC SDR17 0.00
V-2-4-1

PE 100 RC SDR17 53.00 53.00
V-2-1-0

PE 100 RC SDR17 124.00 124.00
V-2-2-0

PE 100 RC SDR17 78.00 78.00
V-2-3-0

PE 100 RC SDR17 71.00 71.00
V-2-4-0

PE 100 RC SDR17 137.00 137.00
V-2-5-0

PE 100 RC SDR17 115.00 115.00
V-2-6-0

PE 100 RC SDR17 59.00 59.00
V-2-7-0

PE 100 RC SDR17 124.00 124.00
V-2-8-0

PE 100 RC SDR17 33.00 33.00
V-2-9-0

PE 100 RC SDR17 60.00 60.00
V-2-10-0

PE 100 RC SDR17 139.00 139.00
V-2-11-0

PE 100 RC SDR17 50.00  40.00 90.00
V-2-12-0

PE 100 RC SDR17 409.00 409.00
V-2-13-0

PE 100 RC SDR17 63.00 63.00
V-2-14-0

PE 100 RC SDR17 65.00 65.00
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V-2-15-0

PE 100 RC SDR17 115.00 115.00
V-2-16-0

PE 100 RC SDR17 55.80 55.80
V-2-17-0

PE 100 RC SDR17 122.00 122.00
V-2-18-0

PE 100 RC SDR17 92.00 92.00

Vedlejsi Fad

U10-01

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U10-02

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U10-03

PE 100 RC SDR17 22.00 22.00
U10-04

PE 100 RC SDR17 26.00 26.00
U10-05

PE 100 RC SDR17 13.00 13.00
U10-06

PE 100 RC SDR17 23.00 23.00
U10-07

PE 100 RC SDR17 29.50 29.50
U10-08

PE 100 RC SDR17 34.00 34.00
U10-09

PE 100 RC SDR17 30.50 30.50
U10-10

PE 100 RC SDR17 58.50 58.50
U10-11

PE 100 RC SDR17 42.00 42.00
U10-12

PE 100 RC SDR17 29.00 29.00
U10-13

PE 100 RC SDR17 14.20 14.20
U10-14

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U10-15

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U10-16

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U10-17

PE 100 RC SDR17 17.50 17.50
U10-18

PE 100 RC SDR17 10.00 10.00
U10-19

PE 100 RC SDR17 6.50 6.50
U10-20

PE 100 RC SDR17 7.00 7.00
U10-21

PE 100 RC SDR17 6.00 6.00
U10-22

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
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U10-23

PE 100 RC SDR17 19.00 19.00
Ul10-24

PE 100 RC SDR17 38.20 38.20
U10-25

PE 100 RC SDR17 0.00
U10-26

PE 100 RC SDR17 23.50 23.50
U10-27

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U10-28

PE 100 RC SDR17 5.60 5.60
U10-29

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U10-30

PE 100 RC SDR17 4.00 16.70 20.70
U10-31

PE 100 RC SDR17 15.00 15.00
U10-32R

PE 100 RC SDR17 140.50 140.50
U10-33R

PE 100 RC SDR17 0.00
U110-01

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U11-01

PE 100 RC SDR17 8.00 8.00
U11-02

PE 100 RC SDR17 4.40 4.40
U11-03

PE 100 RC SDR17 104.00 104.00
U11-04

PE 100 RC SDR17 8.50 8.50
U11-05

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U11-06

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
u11-07

PE 100 RC SDR17 43.50 43.50
U11-08

PE 100 RC SDR17 94.00 94.00
U11-09

PE 100 RC SDR17 5.00 5.00
Ul1-10

PE 100 RC SDR17 32.00 32.00
U1110-01

PE 100 RC SDR17 28.00 28.00
U1110-02

PE 100 RC SDR17 41.00 41.00
U1110-03

PE 100 RC SDR17 9.00 9.00
U1110-04

PE 100 RC SDR17 33.00 33.00
U1110-05
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PE 100 RC SDR17 5.00 5.00
U111-01

PE 100 RC SDR17 18.00 18.00
U1l-11-01

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U111-02

PE 100 RC SDR17 20.00 20.00
U1-11-02

PE 100 RC SDR17 101.50 101.50
U111-03

PE 100 RC SDR17 11.00 11.00
U1-11-03

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
Ul11-04

PE 100 RC SDR17 5.00 5.00
U1l-11-04

PE 100 RC SDR17 31.00 31.00
U111-05

PE 100 RC SDR17 9.00 9.00
U1l-11-05

PE 100 RC SDR17 25.00 25.00
U111-06

PE 100 RC SDR17 6.00 6.00
U1-11-06

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U111-07

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U1l-11-07

PE 100 RC SDR17 19.00 19.00
U111-08

PE 100 RC SDR17 5.00 5.00
U1-11-08

PE 100 RC SDR17 10.00 10.00
U1-11-09

PE 100 RC SDR17 30.00 30.00
Uul1l-11

PE 100 RC SDR17 24.00 24.00
U1l-11-10

PE 100 RC SDR17 12.70 12.70
U1111-01

PE 100 RC SDR17 17.00 17.00
U1111-02

PE 100 RC SDR17 51.00 51.00
U1111-03

PE 100 RC SDR17 0.00
U1111-04

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
Ul-11-11

PE 100 RC SDR17 27.00 27.00
U1-11-12

PE 100 RC SDR17 26.00 26.00
U1-11-13

PE 100 RC SDR17 6.00 6.00
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Ul-11-14R

PE 100 RC SDR17 0.00
ul1-12

PE 100 RC SDR17 24.00 24.00
U11-13

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
ul1l-14

PE 100 RC SDR17 98.50 98.50
U11-15

PE 100 RC SDR17 43.50 43.50
Ul1l-16

PE 100 RC SDR17 0.00
ul1-17

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U11-18

PE 100 RC SDR17 7.00 7.00
U11-19

PE 100 RC SDR17 25.00 25.00
Ul11-20

PE 100 RC SDR17 5.00 5.00
Ul112-01

PE 100 RC SDR17 18.00 25.00 43.00
U112-02

PE 100 RC SDR17 340 25.00 28.40
U112-03

PE 100 RC SDR17 35.30 35.30
Ul12-04

PE 100 RC SDR17 58.00 58.00
U112-05

PE 100 RC SDR17 19.00 19.00
U112-06

PE 100 RC SDR17 18.00 18.00
U112-07

PE 100 RC SDR17 10.00 10.00
U112-08

PE 100 RC SDR17 21.00 21.00
U112-09

PE 100 RC SDR17 25.50 25.50
Ul1-21

PE 100 RC SDR17 37.00 37.00
U1121-01

PE 100 RC SDR17 4.10 4.10
U1121-02

PE 100 RC SDR17 16.00 16.00
U1121-03

PE 100 RC SDR17 11.00 11.00
U1121-04

PE 100 RC SDR17 5.00 5.00
U11-22

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U11-23

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
Ull-24
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PE 100 RC SDR17 3.60 3.60
U11-25

PE 100 RC SDR17 12.00 12.00
Ul1-26

PE 100 RC SDR17 37.00 37.00
u11-27

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U11-28

PE 100 RC SDR17 20.40 20.40
U11-28R

PE 100 RC SDR17 55.50 55.50
Ul1-29

PE 100 RC SDR17 63.50 63.50
U113-01

PE 100 RC SDR17 88.00 88.00
U113-02

PE 100 RC SDR17 9.00 9.00 18.00
U113-03

PE 100 RC SDR17 45.00 45.00
U113-04

PE 100 RC SDR17 16.00 16.00
U113-05

PE 100 RC SDR17 5.70 5.70
U113-06

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U114-01

PE 100 RC SDR17 6.00 6.00
U114-02

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U114-03

PE 100 RC SDR17 6.00 6.00
U114-04

PE 100 RC SDR17 29.00 29.00
U114-05

PE 100 RC SDR17 6.00 6.00
U114-06

PE 100 RC SDR17 5.00 5.00
U115-01

PE 100 RC SDR17 9.00 9.00
U115-02

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U115-03

PE 100 RC SDR17 5.00 5.00
Ul16-01

PE 100 RC SDR17 5.00 5.00
U116-02

PE 100 RC SDR17 5.50 5.50
U116-03R

PE 100 RC SDR17 11.20 11.20
U116-04

PE 100 RC SDR17 6.70 6.70
Ul117-01

PE 100 RC SDR17 2.50 2.50
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U117-02

PE 100 RC SDR17 6.50 6.50
U117-03

PE 100 RC SDR17 5.00 5.00
U118-01

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U118-02

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U118-03

PE 100 RC SDR17 5.50 5.50
U119-01

PE 100 RC SDR17 25.00 25.00
U119-02

PE 100 RC SDR17 5.20 5.20
U119-03

PE 100 RC SDR17 3.00 3.00
U11-vVS

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
Uul12-01

PE 100 RC SDR17 44.00 44.00
u12-02

PE 100 RC SDR17 0.00
U12-03

PE 100 RC SDR17 52.00 52.00
U12-04

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U12-05

PE 100 RC SDR17 0.00
U12-06

PE 100 RC SDR17 5.00 5.00
U13-01

PE 100 RC SDR17 14.40 14.40
U13-02

PE 100 RC SDR17 9.00 9.00
U13-03

PE 100 RC SDR17 22.00 22.00
U13-04

PE 100 RC SDR17 18.00 18.00
U13-05

PE 100 RC SDR17 116.00 116.00
U13-06

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U131-01

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U131-02

PE 100 RC SDR17 5.30 5.30
U131-03

PE 100 RC SDR17 1.00 1.00
U132-01

PE 100 RC SDR17 4.90 4.90
U132-02

PE 100 RC SDR17 4.60 4.60
U132-03
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PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U132-04

PE 100 RC SDR17 13.20 13.20
U132-05

PE 100 RC SDR17 32.60 32.60
U132-06R

PE 100 RC SDR17 4.70 4.70
U132-07

PE 100 RC SDR17 4.30 4.30
U14-01

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
u14-02

PE 100 RC SDR17 33.00 33.00
U15-01

PE 100 RC SDR17 80.00 80.00
U15-02

PE 100 RC SDR17 0.00
U15-03

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U15-04

PE 100 RC SDR17 7.50 7.50
U15-05

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U15-06

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U15-07

PE 100 RC SDR17 9.00 9.00
U151-01

PE 100 RC SDR17 37.00 37.00
U152-01

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U152-02

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U1521-01

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U1521-02

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
Ul6-01

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U16-02

PE 100 RC SDR17 3.50 3.50
U17-01

PE 100 RC SDR17 2.00 2.00
u17-02

PE 100 RC SDR17 9.00 9.00
u17-03

PE 100 RC SDR17 5.00 5.00
U18-01

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U18-02

PE 100 RC SDR17 6.20 6.20
U18-03

PE 100 RC SDR17 5.00 5.00
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U19-01

PE 100 RC SDR17 53.00 53.00
U19-02

PE 100 RC SDR17 22.00 22.00
U19-03

PE 100 RC SDR17 35.00 35.00
U19-04

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U19-05

PE 100 RC SDR17 5.00 5.00
U19-06

PE 100 RC SDR17 5.00 5.00
U19-07R

PE 100 RC SDR17 58.00 58.00
U20-01

PE 100 RC SDR17 14.00 14.00
U20-02

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U20-03

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U20-04

PE 100 RC SDR17 25.00 25.00
U20-05

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U20-06

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
u20-07

PE 100 RC SDR17 4.10 4.10
U20-08

PE 100 RC SDR17 4.50 4.50
U20-09

PE 100 RC SDR17 4.50 4.50
U20-10

PE 100 RC SDR17 4.50 4.50
U20-11

PE 100 RC SDR17 4.50 4.50
U20-12

PE 100 RC SDR17 4.50 4.50
U20-13

PE 100 RC SDR17 4.50 4.50
U20-14

PE 100 RC SDR17 4.50 4.50
U20-15

PE 100 RC SDR17 4.50 4.50
U20-16

PE 100 RC SDR17 4.50 4.50
u20-17

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U20-18

PE 100 RC SDR17 0.00
U20-19

PE 100 RC SDR17 10.00 10.00
U20-20
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PE 100 RC SDR17 5.00 5.00
U20-21

PE 100 RC SDR17 20.00 20.00
U20-22

PE 100 RC SDR17 14.00 14.00
U20-23

PE 100 RC SDR17 5.00 5.00
U20-24

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U20-25

PE 100 RC SDR17 29.00 29.00
U20-26

PE 100 RC SDR17 23.00 23.00
u20-27

PE 100 RC SDR17 33.00 33.00
U20-28

PE 100 RC SDR17 15.00 15.00
U20-29R

PE 100 RC SDR17 95.00 95.00
U210-01

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U21-01

PE 100 RC SDR17 35.50 35.50
U2101-01

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U2101-02

PE 100 RC SDR17 0.00
u21-02

PE 100 RC SDR17 4.50 4.50
U21-03

PE 100 RC SDR17 5.00 5.00
U211-01

PE 100 RC SDR17 5.00 5.00
U211-02

PE 100 RC SDR17 4.30 4.30
U211-03

PE 100 RC SDR17 4.40 4.40
U211-04

PE 100 RC SDR17 6.80 6.80
U212-01

PE 100 RC SDR17 13.00 13.00
U212-02

PE 100 RC SDR17 9.00 9.00
U212-03

PE 100 RC SDR17 22.00 22.00
U212-04

PE 100 RC SDR17 0.00
U212-05

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U213-01

PE 100 RC SDR17 15.00 15.00
U213-02

PE 100 RC SDR17 5.90 5.90
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U214-01

PE 100 RC SDR17 5.00 5.00
U215-01

PE 100 RC SDR17 5.00 5.00
U2151-01

PE 100 RC SDR17 0.00
U216-01

PE 100 RC SDR17 2.50 2.50
U216-02R

PE 100 RC SDR17 0.00
u217-01

PE 100 RC SDR17 41.00 41.00
u217-02

PE 100 RC SDR17 9.00 9.00
U217-03

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U218-01

PE 100 RC SDR17 5.00 5.00
U218-02

PE 100 RC SDR17 5.20 5.20
U22-01

PE 100 RC SDR17 2.20 2.20
U22-02

PE 100 RC SDR17 31.00 31.00
U22-03

PE 100 RC SDR17 5.30 5.30
U22-04

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U23-01

PE 100 RC SDR17 4.10 4.10
U23-02

PE 100 RC SDR17 5.50 5.50
U23-03

PE 100 RC SDR17 8.00 8.00
Uu24-01

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
u24-02

PE 100 RC SDR17 12.00 12.00
U24-03

PE 100 RC SDR17 5.00 5.00
U241-01

PE 100 RC SDR17 5.00 5.00
U25-01

PE 100 RC SDR17 29.00 29.00
U25-02

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
U25-03

PE 100 RC SDR17 5.00 5.00
U26-01

PE 100 RC SDR17 14.00 14.00
U26-02

PE 100 RC SDR17 4.00 4.00
u27-01
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Zakazkové ¢islo: 1445016-21
PE 100 RC SDR17 5.00 5.00
u28-01
PE 100 RC SDR17 6.70 6.70
u28-02
PE 100 RC SDR17 5.00 5.00
U29-01
PE 100 RC SDR17 5.80 5.80
Vytlak odpadnich vod
RM-1
PE 100 RC SDR17 26.40 26.40
RM-2

PE 100 RC SDR17 1843.00 1843.00

Celkovy soucet 859.70 9528.00 4664.40 782.50 1212.40 1416.10 451.00 18914.10
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