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LEGENDA
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE- zdivo z cihelnách tvárnic
 na MVC +omítka

STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ DVEŘE

NOVÉ POŽÁRNÍ DVEŘE

POZNÁMKY
-NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA, VČETNĚ
TECHNICKÝCH ZPRÁV VŠECHN OSTATNÍCH PROFESÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY
NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
-PŘED PROVEDENÍM DOKONČOVACÍCH PRACÍ JE NUTNÁ KONTROLA PROVEDENÍ
VEŠKERÝCH PROSTUPŮ A OSAZENÍ CHRÁNIČKY DLE POŽADAVKŮ
JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
-PODORBNOSTI PROVÁDĚNÍ, OSAZOVÁNÍ KOMPLETAČNÍCH KONSTRUKCÍ A
DETAILY NÁVAZNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM
-MEZI JEDNOTLIVÝMI STAVEBNÍMI PROCESY NUTNO DODRŽOVAT
TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVKY DLE PŘÍSLUŠNÉČSN. A DLE PŘEDPISŮ
JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ MATERIÁLŮ-VEŠKERÉ NEJASNOSTIČI PŘÍPADNÉ
ZMĚNY OPROTI TOMUTO PROJEKTU NUTNO KONZULTOVATS ARCHITEKTEM A
PROJEKTANTEM. PŘI STAVEBNÍCH PRACECH BUDE DODRŽOVÁNA OCHRANA
OKOLÍ PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY HLUKU, VIBRACÍ.

-NOVĚ ZJIŠTĚNÉ OKOLNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT NAVRHOVANÉ
KONSTRUKČNĚ STATICÉ  ŘEŠENÍ A DÁLE VEŠKERÉ NEJASNOSTI PŘI ZAHÁJENÍ
JEDNOTLIVÝCH ETAP STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT
PROJEKTANTEM NEBO STATIKEM STAVBY
-VEŠKERÉ PRÁCE MOHOU PROVÁDĚT POUZE PROŠKOLENÍ PRACOVNÍCI A FIRMY
S POTŘEBNOU ZPŮSOBILOSTÍ K DANÝM PRACEM. POUŽITÉ MATERIÁLY A
TECHNOLOGIE VYUŽÍVAT V SOULADU S NÁVODEM NEBO TECHNICKÝM LISTEM
VÝROBKU
-TATO DOKUMENTACE NENÍ URČENA PRO PROVEDENÍ STAVBY
-VZHLEDEM K NEMOŽNOSZTI PROVÉST PODROBNÝ STAVEBNÍ TECH PRŮZKUM  (
ŠKOLA V UŽÍVÁNÍ), NĚKTERÉ DETAILY VYCHÁZEJÍ Z ODBORNÉHO ODHADU
SKLADBY KONSTRUKCE

POZ. 1 - OSAZENO PANIKOVÉ KOVÁNÍ
POZ. 2 - SAMOZAVÍRACÍ SYSTÉM
POZ. 3 -VELIKOST OTVÍRAVÉ ČÁSTI OKNA MIN. 7% Z PLOCHY
             POŽÁRNĚ CHRÁNĚNÉ CESTY

Z CHUC BUDOU ODSTRANĚNY VŠECHNY STÁVAJÍCÍ HOŘLAVÉ PRVKY
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SBOROVNA
UČEBNA
CHODBA
ŘEDITELNA
ŠATNA UČITELŮ
KANCELÁŘ

24,88
62,49
31,93
14,81
8,44
8,44

150,99 m2

Č.M Název místnosti Plocha (m2) PODLAHA

Keramická dlažba-stávající

STĚNY

omítka výmalba, štuk
omítka výmalba, štuk
omítka výmalba, štuk

STROP

omítka, štuk,výmalba,

POZNÁMKY

omítka, štuk,výmalba,
omítka, štuk,výmalba,

Dřevěné vlisy -stávající
Dřevěné vlisy -stávající

Dřevěné vlisy -stávající
Keramická dlažba-stávající
Keramická dlažba-stávající

omítka výmalba, štuk omítka, štuk,výmalba,
omítka výmalba, štuk omítka, štuk,výmalba,
omítka výmalba, štuk omítka, štuk,výmalba,

Tabulka místností 2.NP

CHÚC

NOVÉ KONSTRUKCE- sádrokartonová příčka s min. izolací
 akustický útlum 47dB.
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