
GSPublisherEngine 0.63.100.100

90
0

1 
97

0

1 250 430

2 
44

0
3 

21
0

2 
42

0

4 750 6 2608 
07

0

2 
28

5

300 210 1 580 300 2 660

6 
17

0
30

0
1 

60
0

2 090 2 660 6 260

2 
23

0

40 900 550 40

nové dveře 800/1970

výtahová šachta, min
rozměry 1580/1600mm

-demolice stávajícího schodiště
-nový strop miako

SDK kapsa, zakrývající
vedené plynu / odvětrávaná

800
1970

900
1970

TŘÍDA- uč. fyziky
63,72m2

TŘÍDA
63,72m2

3.03
CHODBA

3.01
SBOROVNA

3.02
TŘÍDA

3.04
ŘEDITELNA

3.05
ŠATNA UČITELŮ

3.05
KANCELÁŘ

poz.2
2 100

+8,300

poz.2 poz.2

A1

A1

D4

poz.2

poz.2

poz.2poz.2

13x156,5/317

zazdění stávajích dveří

S

Odpověd. projektant stavby : Ing. arch. Jiří Kodýtek

Navrhl a vypracoval : Ing. arch. Jiří Kodýtek,Ing. arch. Jan Novotný
Investor :

 Obec Skřivany, Dr. Vojtěcha 199, 503 52 Skřivany 

Stupeň dokumentace :
Akce :

Obsah : nový stav - půdorys 3.NP. Část dok.: Č. výkresu: 9

Formát:
Nástavba školy a umístění výtahu v ZŠ Skřivany

Formát:  2x A4

Datum: 11/2016
Měřítko: 1:100

dokumentace pro stavební povolení

PŮDORYS 3.NP-nový stav
1:100

LEGENDA
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE- zdivo z cihelnách tvárnic
 na MVC +omítka

STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ DVEŘE

NOVÉ POŽÁRNÍ DVEŘE

POZNÁMKY
-NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA, VČETNĚ
TECHNICKÝCH ZPRÁV VŠECHN OSTATNÍCH PROFESÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY
NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
-PŘED PROVEDENÍM DOKONČOVACÍCH PRACÍ JE NUTNÁ KONTROLA PROVEDENÍ
VEŠKERÝCH PROSTUPŮ A OSAZENÍ CHRÁNIČKY DLE POŽADAVKŮ
JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
-PODORBNOSTI PROVÁDĚNÍ, OSAZOVÁNÍ KOMPLETAČNÍCH KONSTRUKCÍ A
DETAILY NÁVAZNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM
-MEZI JEDNOTLIVÝMI STAVEBNÍMI PROCESY NUTNO DODRŽOVAT
TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVKY DLE PŘÍSLUŠNÉČSN. A DLE PŘEDPISŮ
JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ MATERIÁLŮ-VEŠKERÉ NEJASNOSTIČI PŘÍPADNÉ
ZMĚNY OPROTI TOMUTO PROJEKTU NUTNO KONZULTOVATS ARCHITEKTEM A
PROJEKTANTEM. PŘI STAVEBNÍCH PRACECH BUDE DODRŽOVÁNA OCHRANA
OKOLÍ PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY HLUKU, VIBRACÍ.

-NOVĚ ZJIŠTĚNÉ OKOLNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT NAVRHOVANÉ
KONSTRUKČNĚ STATICÉ  ŘEŠENÍ A DÁLE VEŠKERÉ NEJASNOSTI PŘI ZAHÁJENÍ
JEDNOTLIVÝCH ETAP STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT
PROJEKTANTEM NEBO STATIKEM STAVBY
-VEŠKERÉ PRÁCE MOHOU PROVÁDĚT POUZE PROŠKOLENÍ PRACOVNÍCI A FIRMY
S POTŘEBNOU ZPŮSOBILOSTÍ K DANÝM PRACEM. POUŽITÉ MATERIÁLY A
TECHNOLOGIE VYUŽÍVAT V SOULADU S NÁVODEM NEBO TECHNICKÝM LISTEM
VÝROBKU
-TATO DOKUMENTACE NENÍ URČENA PRO PROVEDENÍ STAVBY
-VZHLEDEM K NEMOŽNOSZTI PROVÉST PODROBNÝ STAVEBNÍ TECH PRŮZKUM  (
ŠKOLA V UŽÍVÁNÍ), NĚKTERÉ DETAILY VYCHÁZEJÍ Z ODBORNÉHO ODHADU
SKLADBY KONSTRUKCE

3.01
3.02
3.03
2.04
2.05
2.06

KABINET
UČEBNA
CHODBA
KABINET
ŠATNA UČITELŮ
KANCELÁŘ

24,88
62,49
31,93
14,81
8,44
8,44

150,99 m2

Č.M Název místnosti Plocha (m2) PODLAHA

Keramická dlažba-stávající

STĚNY

omítka výmalba, štuk
omítka výmalba, štuk
omítka výmalba, štuk

STROP

omítka, štuk,výmalba,

POZNÁMKY

omítka, štuk,výmalba,
omítka, štuk,výmalba,

Dřevěné vlisy -stávající
Dřevěné vlisy -stávající

Dřevěné vlisy -stávající
Keramická dlažba-stávající
Keramická dlažba-stávající

omítka výmalba, štuk omítka, štuk,výmalba,
omítka výmalba, štuk omítka, štuk,výmalba,
omítka výmalba, štuk omítka, štuk,výmalba,

Tabulka místností 3.NP

CHÚC

POZ. 1 - OSAZENO PANIKOVÉ KOVÁNÍ
POZ. 2 - SAMOZAVÍRACÍ SYSTÉM
POZ. 3 -VELIKOST OTVÍRAVÉ ČÁSTI OKNA MIN. 7% Z PLOCHY
             POŽÁRNĚ CHRÁNĚNÉ CESTY

Z CHUC BUDOU ODSTRANĚNY VŠECHNY STÁVAJÍCÍ HOŘLAVÉ PRVKY

NOVÉ KONSTRUKCE- sádrokartonová příčka s min. izolací
 akustický útlum 47dB.

VŠECHNY POŽÁRNÍ DVEŘE ( I STÁVAJÍCÍ) ODOLNOST  EI30PD3
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