Lnd &.p. 104 — détské skupiny (2023-05-004)

A PRUVODNI ZPRAVA

A1 IDENTIFIKACNI UDAJE
A.1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby: .Lnd €.p. 104 — stavebni upravy a zména vyuziti“
b)  Misto stavby: par. st. €. 110/1
k.U. Luka nad Jihlavou [688 703]
c) Pfedmét dokumentace: DPS
A.1.2 Udaje o stavebnikovi Méstys Luka nad Jihlavou
1. M3je 76, Luka nad Jihlavou 588 22
IC: 00 28 61 92

starosta: Ing. Martin Dvorak

A.1.3 Zpracovatelé dokumentace
e Generalni projektant Ing. Petr Dvorak

autorizovany inZenyr v oboru pozemnich staveb
€. autorizace: 0012655

tel.: 739 421 355

email: p.dvorak@dplan.cz

Bfezinova 4054 / 126, 586 01 Jihlava

e Pozarné bezpec€nostni feSeni: Vypracovala: Jaroslava Pakostova, 723721236,
j-paksotova@cmail.cz
CKAIT: 1000291
e ZTI Vypracovala: Jitka Svobodova, 606 454 572,
jitkasvoboda@seznam.cz
Autorizace: Ing. Petr Bobek
CKAIT: 1001322 (Obor IE01)
o Vytapéni Vypracoval: Ing. Michal Stejr, 721 069 336
Autorizace:  Ing. Zdénék Holub, 603 433 657
CKAIT: 0200756
o VZT Vypracoval: Ing. Petr Dvorak, 739 421 355
o Elektro Vypracovala: Ing. Ludmila Jelinkova, 603 495 592
projekty@jelinkova.cz
CKAIT: 1000569 (Obor IE02)
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Lnd &.p. 104 — détské skupiny (2023-05-004)

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Stavba neni ¢lenéna na objekty.

A.3  Seznam vstupnich podkladu

o Poptavka zadavatele/ investora

o Zaméfeni stavajici stavu — Ing. Tomas Dana (03/2022)

o 3D sken objektu — Ing. Petr Dvorak (10/2023)

o Fotodokumentace uzemi

o Podklady spravci technické infrastruktury

CETIN a.s.

EG.D, a.s.

GasNet, s.r.o.

T-Mobile Czech Republic a.s.

meéstys Luka nad Jihlavou

VODOVODY A KANALIZACE Loucko, s.r.o.

VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s.

o Stanoveni radonového indexu — RADONtest, Mgr. Michal Sochor (12/2023)

o Uzemni plan méstyse Luka nad Jihlavou (&islo 771 907 97) G&inny od
25.12.2020, Ing. arch. Jifi HaSek

O O 0 O 0O O O
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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby
a) Charakteristika stavebniho pozemku

Rekonstrukce stavajiciho objektu, nam. 9. kvétna 104, 588 22 Luka nad
Jihlavou, ktery je umistén na stavebni parcele parc. €. 110/1 k.u. Luka nad
Jihlavou se nachazi v centru méstyse v fadové zastavbé.

Pozemek je rovinny. V lokalité se nachazi stavby bytovych domu a ob&anské
vybavenosti. Rekonstrukce objektu je navrZzena tak, aby respektovala stavajici
zastavbu tvarem i hmotou a vychazi ze stavajiciho stavu. Splaskové vody
budou odvadény stavajici pfipojkou do pfilehlé splaskove kanalizace.
Zasobovani pitnou vodou je feSeno stavajici pfipojkou na pfilehly vodovod.
PFipojka elektro a plynovodni pfipojka - stavajici. Likvidace destovych vod je
stavajici.

Vstup do objektu je z ulice nam. 9. kvétna.

b) Udaje o souladu s tizemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo
vefejnopravni smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim
souhlasem

Stavebni zamér je feSen v fizeni o spole€ném Uzemnim rozhodnuti a
stavebnim fizeni.

c) Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci

Planovany zamér je v souladu s Uzemnim planem méstyse Luka nad
Jihlavou (Cislo 771 907 97) u€inny od 25.12.2020

fedeny objekt je situovan v zéné SC - Plochy
smisSené obytné - centralni, kde je mozné
situovat stavby ob&anského vybaveni.

Vyuziti dle uzemniho planu:

Hlavni:

- plochy smiSené obytné v centralni ¢asti méstyse
Pripustné:

- stavby pro bydleni - rodinné domy i bytové
domy

- zahrady souvisejici s funkci bydleni

- doplrfikové stavby a Cinnosti souvisejici s funkci
bydleni na pozemcich staveb hlavniho vyuziti,
napf. garaze, pristfesky, bazény, pergoly,
skleniky, kalny

- oploceni

- stavby a zafizeni obCanského vybaveni vefejné infrastruktury

- stavby a zafizeni komercni obCanské vybavenosti sluCitelné s bydlenim
- stavby a zafizeni pro rekreaci - napf. penziony

- stavby a zafizeni nevyrobnich sluzeb

- détska a rekreacni hristé
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Lnd &.p. 104 — détské skupiny (2023-05-004)

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury - napf. mistni komunikace, plochy pro
parkovani, odstavna stani, chodniky apod.

- stavby a zafizeni technické infrastruktury

- vefejna prostranstvi

- sidelni zelen

- drobnd architektura

- mobiliaf obce

Podminéné pfipustné:
- femesla a ostatni vyrobni €innosti, které nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi
a nezvySuji dopravni zatéz v uzemi

Nepripustné:

- stavby, ¢innosti, déje a zafizeni neslucitelné s hlavnim vyuzitim plochy

- stavby, €innosti, déje a zafizeni, které svymi vlivy narusuji prostfedi pfimo nebo
druhotné nad pfipustnou miru - napf. komeréni zafizeni ploSné rozsahla a vyroba
neslucitelna s bydlenim

Podminky prostorového usporadani:
- vySkova hladina zastavby ve stabilizovanych plochach musi respektovat pfevladajici
vySku zastavéni v dané lokalité

Dle vySe uvedeneho spliuje zamér pfipustné vyuziti plochy. Rekonstrukce je navrzena
na stavajicim objektu, kde bude zachovan v maximalni mife vzhled stavajici stavby

s upravami, které navazujici na okolni zastavbu a historickou podobu (zejména okna ve
2NP). Konstrukce jsou navrzeny tak, aby bylo v co nejvy$si mife eliminovano hlukové
zatizeni od blizké komunikace.

Navrhovana rekonstrukce stavby respektuje nastavené podminky prostorového
usporadani staveb. Je navrZzena rekonstrukce stavby a zmé&na uzivani za ucelem
vybudovani stavby obcanské vybavenosti spo€ivajici ve vybudovani dvou détskych
skupin, kazda o 12 ti détech (1NP 1 détska skupina, 2NP 1 détska skupina, 3NP
technické zazemi).

Veskeré prace budou probihat na stavajicim objektu. Prace budou probihat pfedevsim
uvnitf objektu, kde bude zménéna dispozice stavby a na vné&jSim plasti bude provedeno
zatepleni stavby provétravanou fasadou, vyménéna oken a dvefi. Nové podlahové
souvrstvi na terénu, noveé stropni konstrukce a nové 3NP v&etné kce krovu a stfeSniho
plasté. V levé Casti fasady bude zhotoveno nové schodisté do 2NP.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavku na vyuzivani uzemi.

V prubéhu zpracovani projektové dokumentace nebyla vydana zadna
rozhodnuti o vyjimkach z obecnych pozadavkud na vyuzivani uzemi.

Jedna se o rekonstrukci stavajici stavby, kde nejsou tfeba fesit zadné vyjimky z

obecnych pozadavku na vyuzivani tzemi.
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Lnd &.p. 104 — détské skupiny (2023-05-004)

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organd.

V prabéhu zpracovani projektové dokumentace nebyla vydana zadna zavazna
stanoviska dot&enych organl. Pfipadné podminky a jejich vyporadani bude
uvedeno v technické zpravé s dopadem do vykresové dokumentace.

f) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru.

o Stavebné technicky prizkum

i. Provedené sondy do skladeb podlah, stropu.
Konstrukce nevykazuji vazné statické poruchy, objekt je konstrukéné
stabilizovan. V 1NP neni vodorovna hydroizolaéni vrstva. Podlaha na
terénu neobsahuje zadnou tepelnou izolaci.
Stavajici konstrukce krovu nevyhovuje ze statického hlediska nové
navrhovanym skladbam — stfe$ni konstrukce bude nahrazena novou.
Stropni konstrukce nad 1NP vykazuje poruch v ramci soudrznosti
keramickych vlozek — cela stropni konstrukce bude nahrazena novym
stropem.
Stropni konstrukce nad 2NP je tvofena dfevénym tramovym stropem
s podbitim a zaklopem. Na nové navrzené prostory ve 3NP je
nevyhovujici — bude nahrazena novou ZB monolitickou konstrukci z ZB
nadezdivkami.
Leva Cast objektu, zejména zastfeSeni vstupu do objektu a socialniho
zazemi ve 2NP nevyhovuje novym potfebam a navrhu — kompletné
nahrazeno novymi konstrukcemi, v€etné zastreSeni.

ii. Sondy pro lokalizaci kanalizacniho, vodovodniho a plynového napojeni
objektu na verejnou sit
Pripojka kanalizace je situovana v zadni &asti objektu ve dvorku, pfes
ktery vede kanalizaCni napojeni spole¢né se sousednim objektem
Osvobozeni €.p. 203. Dimenze pfipojky byla zjisténa DN 125 v plastovém
kanalizaénim potrubi.
Pripojka vody je situovana z ulice namésti 9. kvétna a je vedena pod
podlahou do stfedni traktu objektu, kde je zakonéena vodomérnou
sestavou. Hlavni uzavér vody / Soupé / je situovano pred objektem
v zadlazdéni chodniku ulice nam. 9. kvétna.
Pfipojka plynu je vedena v nezastfeSené mezefe mezi domy Osvobozeni
€.p. 203 a nam. 9. kvétna 821. Vedeni je pfiznané pfed zdivem a do
objektu se napojuje pod stropem 1NP. HUP je situovan z ulice
Osvobozeni.
Pfipojka elektro je veden jako podzemni vedeni z ulice nam. 9. kvétna a
je zakonc€ena v rozvadéci umisténém do fasady domu.

o Radonovy prizkum

i. Proveden odebranim pudnich vzorkd z demontované ¢asti podlahového
souvrstvi v 1NP a vzorkl odebranych z rostiého terénu ve dvorku.
Radonovy index byl stanoven: STREDNI (mé&Feni 5.12.2023 Mgr. Michal
Sochor)
S ohledem na planovanou instalaci podlahového vytapéni se podlahové
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Lnd &.p. 104 — détské skupiny (2023-05-004)

situaci. Navrzeno nucené vétrani s rekuperaci, provedena vodorovna
hydroizola¢ni vrstva v podobé asfaltovych pasu + odvétravané podlozi na
terénu.

dg) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
Na daném uzemi neni vyzadovana.
h) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Objekt se nachazi mimo poddolovana uzemi a na hranici Q100 od nedaleké
feky Jihlavy.

i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v izemi

V lokalité se nachazi stavajici stavby bytovych domua a ob&anské vybavenosti.
Rekonstrukci objektu, budou po kratkou dobu ovlivnény okolni stavby vlivem
stavebnich praci, po dokonc¢eni nebudou stavbou a provozem dvou détskych
skupin, sousedni stavby ovlivnény. Odtokové poméry nebudou v ramci stavby
meénény.

i) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

V misté planované stavby se nenachazi Zzadné dreviny vyzZadujicich kaceni.
Demolice budou provadény v nezbytné mife s ohledem na novy ucel uzivani.
Bude demontovan stavajici krov véetné stifeSniho souvrstvi, demontovana
nadezdivka s stropni konstrukce nad 2NP, demontovan strop nad 1NP,
demontovano stavajici schodisté a demontovan pfistavek mezi objektem nam.
9 kvétna ¢€.p. 104 a nam. 9. kvétna 108. Demontaz obsahuje veskeré vnitini
délici i nosné konstrukce s naslednou novou vystavbou dle nové dispozice.

Nové konstrukce mezi objekty nam. 9 kvétna ¢.p. 104 a nam. 9. kvétna 108
budou vyZadovat zasah do sousedni obvodové konstrukce, a to osazenim
nosniku stfesni konstrukce nad ,prolukou” do kapes ve zdivu hl. 150 mm.

k) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptudniho
fondu nebo pozemku uréenych k pInéni funkce lesa

Rekonstrukci objektu nevznikaji poZzadavky na jakékoliv zabory ZPF nebo PFL.

1) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu
k navrhované stavbé)

e Dotceny pozemek obsahuje zakladni napojeni na technickou infrastrukturu:

Sit Popis poznamka

vodovod DN 32-1° IPE Napojeni z ulice nam. 9. kvétna.
HUV /Soupé/ uloZzeno v zadlazbé
chodniku pred licem fasady.
Pfipojka vedena pod podlahovym
souvrstvim 1NP. HUV v m.c. 113.

Cllcir

ING. PETR DVORAK EKAIT 0012655 1€ 03724 85 TEL +420 739 421 355 EMAIL p.dvorak@dplan.cz WEB www.dplan.cz

6

Vypracoval: Ing. Petr Dvorak
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elektro Podzemni vedeni Rozvodny pilif v nice fasady z ulice
NN nam. 9. kvétna.

plyn Nadzemni vedeni HUP na hranici pozemku z ulice
NTL Osvobozeni

splas. kanal. PVC KG 160 Napojeni pfes sousedni pozemek

st. 110/2. P¥ipojka je jednotna pro
objekty: nam. 9. kvétna 104 a
Osvobozeni 203.

dest. kanal. Shodna se Jednotné napojeni do splaskové
splaskovou / kanalizace — z ¢asti stfech
napojeni na spadovanych do dvorku.

deStovou kanalizaci | Plochy stfeSnich rovin
spadovanych do ulice nam. 9.
kvétna jsou svedeny do destové
kanalizace vedené v dané ulici.

V ramci nového navrhu je uvazovano s vyuzitim v8ech stavajicich pfipojek.

Do feSeného objektu je umoznén bezbariérovy pfistup po stavajicim chodniku z ulice
nam. 9. kvétna.
m) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Zacatek stavby je planovan na bfezen - duben roku 2024 (dle vybérového fizeni
a klimatickych podminek) s pfedpokladanym finalnim dokon&enim na Cervenec
roku 2025. Stavba bude financovana s rozpoctu méstyse Luka nad Jihlavou s
pfipadnym vyuzitim dotaéniho titulu. Stavbou nebudou vyvolany souvisejici
investice.

n) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
e Dotcené pozemky: st. 110/1
e Katastralni uzemi:  Luka nad Jihlavou [688 703]
Vlastnické poméry:

e St 110/1: Méstys Luka nad Jihlavou,
1. maje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou

0) Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpecnostni pasmo

Uvedena stavba nevyzaduje vznik ochranného nebo bezpecnostniho pasma
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B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického
prazkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o rekonstrukci stavajiciho objetu, ve kterém je v 1NP obchod, ve 2NP
bytova jednotka a ve 3NP nevyuzivana pada, vSe s napojenim na vefejnou
technickou infrastrukturu.

Stavebné technicky prizkum byl proveden dle moznosti pfed provedenim
projektové dokumentace. Nosné konstrukce nevykazuji zadné vyznamné
poruchy. Podlaha na zeminé musi byt opatfena novou hydroizolaci v celé
pudorysné ploSe 1NP s aplikaci vhodné technologie zabrariujici vzlinani zemni
vihkosti.

Strop nad 1NP je skladany (keramické vliozZky typu hurdis do ocelovych
valcovanych profill z horni strany zmonolitnéno betonovou vrstvou. Strop nad
2NP je tramovy oplastény SDK s hornim dfevénym zaklopem a vlozenou Tl mezi
stropni tramy. Stavajici okna jsou plastova a dfevéna. Krov je dievény valbovy.

b) Ugel uzivani stavby
Po rekonstrukci bude objekt vyuzivan pro provoz dvou détskych skupin v 1NP a

ve 2NP s prfedpokladanym poctem 12 déti v kazdé skupiné. 3NP je uvazovano
jako technické podlazi.

c¢) Trvala nebo do¢asna stavba
Stavba je navrhovana jako trvala.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavku na stavby a technickych pozadavka zabezpecujicich bezbariérové
uzivani stavby.

V prabéhu zpracovani projektové dokumentace nebyla vydana zadna
rozhodnuti o vyjimkach z obecnych pozadavkui na stavby a technickych
pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organa.

Podminky zavaznych stanovisek DOSS jsou zohlednény v projektové
dokumentaci. Jednotliva zavazna stanoviska jsou pfiloZzena v dokladové Casti
projektové dokumentace.

f) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisu
Neni vyZzadovana
g) Navrhované kapacity stavby

Rekonstrukce stavajiciho objektu nam. 9. kvétna 104, Luka nad Jihlavou:
- zastavéna plocha objektu: 140 m?

- obestavény prostor objektu: 1214 m3
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- uzitna plocha objektu:

TNP: 105,09 m?
2NP: 102,56 m?
3NP: 94,05 m?

Celkem: 301,70 m?

- pocet funkénich jednotek objektu: 3 jednotky — 1INP, 2NP a PODKROVI
- pocet nadzemnich podlazi: 2 + technické podkrovi

- vy8ka hiebene stfechy od 0,000 = urovefi 1NP: cca + 10,535 m

h) Zakladni bilance stavby (potieby a spotreby médii a hmot, hospodareni
s dest'ovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, trida
energetické naro¢nosti budov)

. Bilance potieby pitné vody / splaskovych vod:

Denni potfeba vody Qd = 1 400 I/den (uvazovano 200 dnu)
Roéni potfeba vody: 10 m3/rok/osobu

Predpokladany pocet osob: 28

Celkova rocni potreba vody: 280 m?

Ro¢ni odtok splaskové vody: 10 m3/rok/osobu
Predpokladany pocet osob: 28

Celkovy rocni odtok splaskové vody: 280 m?

Denni mnozstvi: Qd = 1,4 m3/d (uvazovano 200 dnu)

. Bilance destovych vod:
Stfecha = 130 m?
Qmax = 2,4 I/s, tj. 0,003 m?/s, doba desté 15 minut, q15 = 220 I/s/ ha, ¥ = 1
Q=WY* S*i(lsT)
1*0,0078 * 130 = 1,014 I/s™

Destové vody budou likvidovany odvodem do jednotném kanalizacni sité —
stavajicim zplsobem.

Podpovrchové, ani povrchové vsakovani neni mozné s ohledem absence
ploch pro vsakovani — zastavénost 100 %. Umisténi podzemni i nadzemni
nadrze neni mozné s ohledem na 100 % zastavéni.

. Energeticka bilance:
Rekonstrukce stavajici el. pfipojky
Stavajici plynova pfipojka — novy plynovy kondenzacni kotel

. Odpady:
Béhem uzivani objektu bude vznikat pouze smésny komunalni odpad.
Doporucuji dle mistnich podminek jeho tfidéni a nakladani v souladu se
zakonem o odpadech a s obecné zavaznou vyhlaskou obce.
Seznam odpadu:
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kod nazev kategorie | mnoZstvi Zpusob likvidace odpadu
odpadu
20 01 01 | papir a lepenka @] 15 kg/més | R12 — Gprava odpadu pred
(odpad z domacnosti) vyuzitim (dotfidovaci linka) nebo

R3 — recyklace nebo zpétné
ziskavani organickych latek

(papirna)
20 01 02 | sklo (odad O 6 kg/més | R12 — dprava odpadu pred
z domacnosti) vyuzitim (dotfidovaci linka) nebo

R3 — recyklace nebo zpétné
ziskavani organickych latek
(sklarna)

20 01 39 | plastové obaly @] 25 kg/més | R12 — Uprava odpadu pred
vyuzitim (dotfidovaci linka) nebo
R3 — recyklace nebo zpétné
ziskavani organickych latek
(regranulace plastt apod.)

2003 01 | smésny komunalni @] 20 kg/més | sbérna nadoba a D1 — schvalena
odpad (odpad skladka
z domacnosti)

. TFida energetické narocnosti budovy:
Viz. PENB - dokladova ¢ast PD

i) Zakladni predpoklady vystavby (€asové Udaje o realizaci stavby, €lenéni na
etapy)
Stavba nebude ¢lenéna na etapy. Stavba probéhne kontinualné

predpoklad zahgjeni: 03/2024; pfedpoklad dokonc&eni: 07/2025

j) Orientaéni naklady stavby
Na zakladé odborného odhadu projektanta jsou vyc€isleny na:
S0.01: 25,0 mil. K&

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) Urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Stavebni zamér je navrzen na zakladé pozadavk( Uzemniho planu méstyse
Luka nad Jihlavou (reg. €islo 771 907 97) ucinny od 25.12.2020, nachazi se
v plose SMISENE OBYTNE - CENTRALNI |SC|:

Na danou lokalitu nebyla zpracovana zadna uzemni studie. Navrzeny stavebni

zamér vychazi z platného uzemniho planu.
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Jedna se o rekonstrukci stavajiciho Fadového objektu na adrese nam. 9. kvétna
104, 588 22 Luka nad Jihlavou na objekt k provozovani dvou détskych skupin
kazda o 12 détech v 1NP a 2NP. Stavba nijak svym prostorovym feSenim
nenarusuje urbanismus okolniho prostfedi a splfiuje poZadavky uzemniho
planu. Stavba, na které je navrZzena rekonstrukce se nachazi na stavebnim
pozemku 110/1 v katastralnim Uzemi Luka nad Jihlavou.

b)  Architektonické FeSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a
barevné feSeni

Objekt bude 3 podlazni (1NP, 2NP, PODKROVI). Objekt je navrzeny jako
dvoupodlazni stavba s technickym podkrovim. Pidorysné se jedna o stavbu
témér Ctvercoveho tvaru. Do objektu se vstupuje pfimo z pfilehlého chodniku z
jihovychodni fasady. Do objektu jsou uvazovany zhotovit 2 vstupy, z nichz jeden
je spole¢ny pro 1NP a 2NP a druhy je samostatné pro 2NP.

Objekt je zastfeSen valbovou stfechou. Vyska hfebene stfechy od 0,000 =
urovent 1NP + 10,535 m. Stavba je zalozena na zakladovych monolitickych
pasech. Objekt je feSen jako zdény. Vnitini konstrukce v 1NP a 2NP jsou
navrhovany jako zdéné z plynosilikatovych tvarnic. Vnitfni konstrukce v
technickém podkrovi jsou uvazovany lehké sadrokartonové. Veskeré
konstrukce budou splfiovat pozarni odolnost dle pozarné-bezpecnostniho
feSeni stavby.

Prostory obou détskych skupin splfiuji svymi rozméry podminky pro umisténi 12
déti v kazdé skupiné (3m? na jedno dité&, minimalné 36 m?).

Krov valbové stfechy bude kompletné nahrazen novou konstrukci, opét
dievénym krovem. Krytina bude instalovana solarni skladana (tzn. opatfena
solarnimi panely nenarusujicim vyznamnym zpUsobem vzhled stavby).

Fasada objektu bude tvofena kontaktnim zateplovacim systémem z PUR desek
a silikonovou zatiranou omitkou zrnitosti 1,5mm ve svétlych odstinech bilé /
Sedé barvy (pfesna barva bude upfesnéna v ramci realizaCni dokumentace.
Soklova oblast bude opatfena zatiranou dekorativni omitkou, minimalné 300
mm nad pfilehly chodnik. StfesSni krytina je uvazovana v tmavé barvé.
Klempifské prvky budou stejného (pfip. podobného) odstinu jako stiesni
krytina. Barvené feSeni bude vychazet z okolni zastavby a poZzadavku
investora.

B.2.3 Celkové provozni reseni

Objekt bude slouzit pro provoz dvou détskych skupin kdy v 1NP je uvazovano s
pobytem 12 déti od 2 let do za¢atku Skolni dochazky a ve 2NP je uvazovano s
pobytem 12 déti od 2 let do zacCatku Skolni dochazky. V kazdé détské skupiné je
uvazovano s dvéma dospélymi pracovniky. Po odchodu déti bude probihat uklid
prostor jednim pracovnikem. V technickém podkrovi neni uvazovano s pobytem
osob.

Do objektu se vstupuje pfimo z pfilehlého chodniku ulice nam. 9. kvétna, Luka
nad Jihlavou. Jeden vchod je spolecny pro vstup vSech osob a jeden vchod
bude slouzit pouze pro potieby 2NP. Po vstupu spole¢nym vchodem se projde
vstupni chodbou, ze které je umoznén vstup do Satny a nasledné do herny
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(denni mistnosti) 1NP. Z herny (denni mistnosti) je umoznén vstup do koupelny
/ WC déti, kuchynky, technické mistnosti, pfiru¢niho skladu a pfiru¢niho skladu
herny. Z koupelny / WC déti je umoznén vstup do pfedsiné a nasledné WC
pracovniku. Koupelna / WC déti bude vybavena tfemi WC, tfemi pisoary a
dvéma umyvadly v provedeni pro déti, sprchovym koutem a pfebalovacim
pultem. Kuchyrika bude vybavena my¢kou nadobi, lednici, dfezem a troubou. V
technické mistnosti bude umisténa vylevka a termostaticky ventil pro nastaveni
maximalni teploty teplé vody v koupelné / WC déti, zaroven zde bude
instalovana technologie VZT — rekuperaéni jednotka.

Ze vstupni chodby je mozno vyjit po schodisti do 2NP. Zarover je mozné do
2NP projit samostatnym vchodem umisténym v levé Casti fasady objektu. Po
vystupu schodidtém se pfijde do Satny, nebo dale na schodisté do technického
podkrovi. Ze Satny se vstupuje do herny (denni mistnosti) 2NP. Z herny je
umoznén vstup do koupelny / WC déti, kuchynky, technické mistnosti a na
schodisté ke druhému vychodu. Ze schodisté ke druhému vychodu déti je
umoznén vstup do predsiné a nasledné WC pracovnikd. Koupelna / WC déti
bude vybavena dvéma WC, dvéma pisoary a dvéma umyvadly v provedeni pro
déti, sprchovym koutem a prebalovacim pultem. Kuchyrka bude vybavena
mycCkou nadobi, lednici, dfezem a troubou. V technické mistnosti bude
umisténa vylevka a termostaticky ventil pro nastaveni maximalni teploty teplé
vody v koupelné / WC déti, zaroven zde bude instalovana technologie VZT —
rekuperacni jednotka.

Po vystupu schodistém do technického podkrovi se vyjde v chodbé, ze které je
umoznén vstup do veskerych planovanych mistnosti a témi jsou uklidova
mistnost, technicka mistnost, sklad Spinavého pradla, sklad Cistého pradla a
skladovaci mistnost. Technické podkrovi bude slouZit obéma détskym
skupinam. V uklidové mistnosti bude umisténo umyvadlo, vylevka a jednotka
VZT s chladi¢em a rekuperaci vzduchu. V technické mistnosti bude umistén
plynovy kotel akumulaéni nadoba s el patronou napojenou na FVE. Technologie
vyroby nebude v objektu probihat.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Pfipadné bezbariérové uzivani je pfedpokladano v 1NP stavby, které bude tak
uzplsobeno, coz je v souladu s §2 vyhlasky 398/2009 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpisu, ktera stanovi obecné technické pozadavky zabezpecujici uzivani
staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu.

2NP ani 3NP neni bezbariérové pfistupné.
B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Zakladni pozadavek na bezpec€nost pfi uZivani stavby je soustfedén na riziko
bezprostfedniho fyzického poSkozeni vznikajiciho z riznych divodl pro osoby
uvnitf nebo v blizkosti stavby. Tato rizika se v zasadé tykaji uklouznuti, padd,
narazu, nehod zpUsobenych pohybujicimi se vozidly.

Bude dodrzena vyhlaska 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby a
Nafizeni vliady €. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci.
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Pozadavky také vyplyvaji ze zakona 309/2006 Sb. a z néj vychazejicich
pfedpisU. Tento zakon je nutné dodrzet i pfi provadéni stavby.

Celkovy provoz, technologie, konstrukce, zafizeni a ¢innosti budou provedeny a
vykonavany s ohledem na bezpec€nost prace zejména v souladu s vySe
zminénym zakonem a s vyhl. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. v platném znéni a
souvisejicich predpisu. Pfi provadéni veskerych stavebnich pracich bude
dodrzena vyhlaska vyhl. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. Vyhlaska stanovuje
pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi pfipravé a
provadéni stavebnich a montaznich praci a pfi pracich s nimi souvisejicimi.
Vyhlaska se vztahuje na pravnické a fyzické osoby, které provadéji stavebni
prace a jejich pracovniky.

Musi byt zajisténo zejména, aby:

- pracovnici méli k vykonu dané prace potfebnou odbornou a zdravotni
zpusobilost, méli pfislusné instrukce k ¢innostem, které maji provadét a byli
seznameni s pripadnymi riziky prace na daném pracovisti

- k €innosti, kterou maji pracovnici vykonavat, byli vybaveni osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky odpovidajicimi ohrozeni, jez vyplyva z
provadénych praci, popf. rizika pracovisté, dale vhodnymi pracovnimi
pomulckami a prostfedky (naradi)

- pracovisté, na kterém se maji prace odbyvat, bylo pfedano a byly splnény
pozadavky z hlediska jejich zabezpeceni

- mezi ucastniky vystavby (investor, odbératel, jiny zhotovitel) byly dohodnuty
pfedem a pisemnou formou stvrzeny vzajemné vztahy, zavazky, povinnosti a
odpovédnost v oblasti bezpecnosti prace na pfedaném pracovisti, pfipadné pfi
soubéhu praci vice zhotovitell

- pracovnici byli seznameni o zpUlsobu chovani a s pfipadnym zdrojem
nebezpedCi na pracovistich, kde se stavebni prace odbyvaji za provozu
odbératele

- fidici pracovnici méli k dispozici bezpeénostni pfedpisy, jakoz i podklady
(navody k obsluze, technologické a pracovni postupy, apod.), podle nichz jsou
feSeny a upfesnovany bezpeéné postupy prace

- k provadéni stavebnich praci byla v€as a v potfeném rozsahu zajisténa
technicka vybavenost nutna k bezpe¢nému provadéni praci dle stanovenych
technologickych postupt

- stavenisté a stavba musi byt vhodné zabezpecena proti vstupu nepovolanych
osob

- na vSech pracovistich a pfistupovych komunikacich, skladkach, apod. musi
byt udrzovan po celou dobu vystavby bezpeény stav, pofadek a zajisténo
dostatecné osvétleni.

- pohyb pracovnikl musi byt feSen tak, aby byly dodrzeny potfebné Sitky a
vysky pruchozich profild. Podchodné vysky smi byt minimalné 2,10 m,
vyjimecné 1,80 m pfi zabezpeceni sniZzenych mist. Pro dopravu vozidel a stroju
je dostatecnym prujezdnym profilem takovy, ktery je o 30 cm vétSi nez rozméry
dopravniho prostfedku v€éetné nakladu. V8echny prekazky v komunikacich musi
byt fadné oznaceny, pokud jsou vyS$Si nez 10 cm, pak opatfeny vhodnym
prfechodem nebo pfejezdem. Jakékoliv otvory (je-li krat§i rozmér vétsi nez 25
cm) a jamy v komunikacich nebo na pracovistich musi byt zakryty poklopem
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nebo ohrazeny. Poklop musi mit odpovidajici unosnost a nesmi byt lehce
odstranitelny. Nezakryvaji se pouze ty otvory (jamy), v nichZ se pracuje.
Pohybuiji-li se pracovnici u takovych otvor(i v bezprostfedni blizkosti (do 1,5 m),
musi byt ohrazeny nebo stifezeny. V8echny jamy s nebezpeénymi latkami se
musi ohradit i na stavenistich v nezastavéném uzemi vzdy dvoutyCovym
zabradlim minimalni vysky 1,1 m. Tento zplUsob zabezpedeni nelze nahradit
vytvofenim zabrany.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) Stavebni feSeni

Objekt ve stavajicim stavu slouzil jako prodejna v 1NP a bytova jednotky ve
2NP.

Objekt je vystavén z plnych palenych cihel. Pficky v 1NP a 2NP budou zdéné z
plynosilikatovych tvarnic. PFi¢ky v technickém podkrovi budou provedeny v
lehkém SDK systému.

V pfizemi je tfeba provést kompletni odstranéni podlah a nasledné kompletné
nové podlahové souvrstvi. Zaroven bude tfeba vhodnym opatifenim zhotovit
vodorovnou hydroizolaci uliéni, dvorni a jedné bo¢ni stény, aby bylo docileno
jednotné hydroizolaéni vrstvy. Podlahové souvrstvi bude tvofena tepelnou
izolaci, na které bude osazena odrazova termofdlie a na tu budou provedeny
rozvody podlahového topeni a nasledné zality betonovou nosnou vrstvou. Na
betonovou vrstvu bude provedena samonivelacni vrstva a nasledné nalepena
kauCukova podlahova krytina pfipadné nalepena dlazba.

Stropy nad 1NP jsou hurdiskové pfipadné betonové a budou kompletné
nahrazeny novym skladanym stropem s keramickymi viozkami a zmonolitnénim
- nasledné na né bude provedeno souvrstvi podlahy obdobné jako v 1NP s
rozdilem v tepelné izolaci, kde zde bude osazen pé&novy polystyren s
kroCejovym utlumem.

Podlaha nad 2NP bude provedena na nové provedeny ZB monoliticky strop.
Schodisté do 2NP budou provedeny jako betonové monolitické / bednéné / a
vyztuzené, které budou obloZeny protiskluzovou dlazbou v rdznobarevném
provedeni. Spole¢né schodisté musi byt Castecné zapusténo do stavajici
obvodové stény dle projektové dokumentace.

Veskeré sklenéné konstrukce v&. CasteCného proskleni dvefi budou provedeny
v nerozbitné Upravé a v souladu s pozarné-bezpecnostnim feSenim budou
splfiovat pozarni bezpecnost.

Okna ve stavbé budou vyménéna za plastova okna s izolacnim trojsklem s
hodnotou prostupu tepla okna min Uw = 0,62 W/m2K a se zvySenym
akustickym utlumem.

Vchodové dvefe v pravé ¢asti Celni fasady jsou navrZzeny jako hlinikové.

b) Konstrukéni a materialové feSeni

Viz technicka zprava D.1.2.

c) Mechanicka odolnost a stabilita

Stavba je navrzena tak, aby u¢inné odolavala zatizenim pusobicim v prabéhu
rekonstrukce i po jejim dokonceni. Musi byt zajiSténa stabilita stavby a nesmi
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dojit k vétSimu stupni nepfiznivého pretvoreni, k Castecné €i Uplné destrukci
budovy, poskozeni jinych ¢asti stavby nebo technickych zafizeni, nebo
instalovaného vybaveni v dusledku vétsSiho pretvoreni nosné konstrukce a
poskozeni v pfipadé, kdy je rozsah neumérny pavodni pfic¢iné. Provadéné
prace na stavbé& musi byt provadény na zakladé technologickych pfedpist a
musi soucasné splfiovat platné normy a vyhlasky. Mechanicka odolnost a
stabilita stavebnich konstrukci, navrzenych v této projektové dokumentaci, je
zhodnocena v ¢asti D.1.2 — stavebné konstrukéni €ast, resp. Ve statickém
posouzeni navrzenych Uprav.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) Technické feSeni

Sit Popis poznamka

vodovod DN 32-1“ IPE Napojeni z ulice nam. 9. kvétna.
HUV /Soupé/ ulozeno v zadlazbé
chodniku pfed licem fasady.
Pfipojka vedena pod podlahovym
souvrstvim 1NP. HUV v m.¢. 113.

elektro Podzemni vedeni Rozvodny pilif v nice fasady z ulice
NN nam. 9. kvétna.

plyn Nadzemni vedeni HUP na hranici pozemku z ulice
NTL Osvobozeni

spla$. kanal. PVC KG 160 Napojeni pfes sousedni pozemek

st. 110/2. Pripojka je jednotna pro
objekty: nam. 9. kvétna 104 a
Osvobozeni 203.

dest. kanal. Shodna se Jednotné napojeni do splaskové
splaskovou / kanalizace — z &asti stfech
napojeni na spadovanych do dvorku.

deStovou kanalizaci | Plochy stfeSnich rovin
spadovanych do ulice nam. 9.
kvétna jsou svedeny do destové
kanalizace vedené v dané ulici.

Vytapéni:
Objekt bude vytapén plynovym kondenzaénim, kotlem s napojenim do
akumulacni nadrze o objemu 500 | — v technickém podlazi ve 3NP.

Akumulaéni nadrz bude osazena el. nabijeci patronou na pojenou na systém
FVE.

Pfenos tepla je feSen kombinaci podlahovym nizkoteplotnim vytapénim a
deskovych otopnych nasténnych téles. Vytapéni je uvazovano s rozdélenim na
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tfi okruhy (1NP, 2NP a technické podkrovi). V kazdém podlazi bude osazen
rozdélovac / sbérac topné vody.

Podrobnéji viz ¢ast PD D.1.4a.
Ohfev TUV

Zasobnik na TV bude napojen na el. patrony napojené na systém FVE a
primarné na plynovy kondenzacni kotel.

Podrobnéji viz €ast PD D.1.4a.

Chlazeni:

Jsou navrzeny vétraci jednotky s chladi¢em vzduchu.
Podrobnéji viz ¢ast PD D.1.4b.

Vzduchotechnika:

Kazdé patro bude vétrano samostatnou VZT jednotkou s rovnotlakym
systémem, rekuperaénim vyménikem a modulem pro chlazeni / dohfev
vzduchu. Moznost vétrani okny neni omezena.

Rozvody nuceného vétrani budou vedeny v SDK podhledech.
Veskeré rozvody VZT budou v souladu s PBR stavby.
Podrobnéji viz ¢ast PD D.1.4b.

Vodovod

Napojeni na hlavni vodovodni fad. Rozvody teplé vody bez cirkulace - osazeni
dohfivaciho samoregula¢niho kabelu a vynechani cirkulacni vétve.

Vodovodni pfipojka v&etné vodomérné soustavy je stavajici, Pozice vodomérné
soustavy bude pfesunuta za obvodovou sténou v 1NP v nice v mistnosti 113
(projednano s VAS a.s. — vyjadieni ze dne 7.12.2023)

Podrobnéji viz ¢ast PD D.1.4d.
Kanalizace

Vnitfni rozvod kanalizace jsou napojeny na stavajici pripojku stavby. Rozvody
splaskové vody od zafizovacich pfedmétd budou svedeny pfipojovacim
potrubim do odpadnich potrubi. Pfipojovaci potrubi jsou vedena ve sténach,
pod podlahou, pfip. v pfedsténach. VesSkeré prostupy budou provedeny s
protipozarni ucpavkou v souladu s pozarné — bezpecnostnim feSenim stavby.
Jejich materialem bude pfevazné tvrdé PVC nebo potrubi z polypropylenu HT.
Pfi provadéni vnitfni kanalizace a zejména vykopovych pracich je tfeba
dodrzovat zasady bezpec€nosti prace. Vnitfni kanalizace bude provedena a
vyzkousena podle CSN 73 6760.

Podrobnéji viz ¢ast PD D.1.4d.

Elektrické rozvody

-  HROMOSVOD

- Osveétleni bude feSeno pomoci plnospektralnich LED svitidel.
- FVE (celkovy vykon FVE 9,6 kWp.)
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Slaboproudé rozvody:

- Kompletni rozvody UTP

- Domovni video telefon a Cipovy vstup do objektu

- ZabezpecCovaci systém

- Anténi STA rozvody do kazdého podlazi

- Pozarni signalizace EPS

- MaR - VZT jednotky budou regulovany ¢idly CO2 a vihkostnimi €idly;
regulace bude také na topnych okruzich pomoci prostorovych termostatu.

Podrobnéji viz ¢ast PD D.1.4c.

b) Vycet technickych a technologickych zafizeni
Z&dné technologické celky nejsou navrhovany.
B.2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho feseni

CSN 730833 Pozarni bezpeénost staveb — Budovy pro bydleni

CSN 730802 Pozarni bezpe&nost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 730872 Pozarni bezpeénost staveb — Ochrana staveb - VZT
CSN 730848 Pozarni bezpeénost staveb — Kabelové rozvody

CSN 730824 Pozarni bezpe&nost staveb — Vyhfevnost hoft. latek
CSN 730875 Pozarni bezpe&nost staveb — Navrhovani EPS

CSN 650201 Pozarni bezpe&nost staveb — Hoflavé kapaliny

CSN 730810 Pozarni bezpe&nost staveb - Spole&na ustanoveni

CSN 730818 Pozarni bezpe&nost staveb — Obsazeni objekt(i osobami
CSN 730873 Pozarni bezpeénost staveb - Zasobovani pozarni vodou
CSN 752411 Zdroje poZarni vody

CSN 734201 Kominy a koufovody

CSN EN1443 Kominy — véeobecné pozadavky

CSN 070703 Kotelny se zafizenimi na plynna paliva

CSN 061008 Pozarni bezpe&nost tepelnych zafizeni

CSN 730821/2007/ed.1l — Pozarni odolnost stavebnich konstrukci

- publikace ,Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle eurokédu

PBR je samostatnou pfilohou PD.
B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Viz PENB.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Dokumentace je v souladu s dotCenymi hygienickymi pfedpisy a zavaznymi normami
CSN a vyhlaskou &. 269/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby,
novelizovanou vyhlaskou 20/2012 Sb. a vyhlaskou €. 26/1999 Sb. Déle je v souladu s
vyhlaskou €. 431/2012 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuzivani izemi. Bude spinén zakon &. 329/2021 Sb. o poskytovani
sluzby péce o dité v détské skupiné a vyhlaska ¢. 350/2021 Sb. o provedeni
nékterych ustanoveni zakona o poskytovani sluzby péce o dité v détské skupiné a o
zméné souvisejicich zakonu. Dokumentace splfiuje pfislusné pfedpisy a pozadavky

jak pro vnitfni prostfedi, tak i pro vliv stavby na Zivotni prostfedi.
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Zdroje hluku se v uvazované lokalité nenachazeji.

Je uvazovano s vybudovani dvou détskych skupin v 1NP a ve 2NP. Kazda skupina
bude pro maximalné 12 déti.

Dle §3 odst. 1 vyhlasky ¢. 350/2021 Sb. musi plocha herny ¢init minimalné 3m? na
jedno dité, coz predstavuje pro 12 déti minimalni plochu 36 m?. Herna v 1NP bude
mit plochu 39,03 m? a herna ve 2NP bude mit plochu 48,16 m?, coZ odpovida
planovanému poctu 12 déti v kazdé skupiné
a) Vétrani
Mistnosti v objektu budou odvétrany nucenym vétranim s rekuperaci tepla a
pripadné okny. Odtah vSech koupelen a WC bude proveden nucené centralni
jednotkou Fizenou &idly CO2. Odtah par z kuchynék bude zajistén digestofi s

axialnim ventilatorem a troubou z PVC vyvedenou do exteriéru zakonéenou
protidesStovou mfizkou.

Podrobnéji viz ¢ast PD D.1.4b.
b) Vytapéni

Viz B.2.7.

Podrobnéji viz ¢ast PD D.1.4a.
c) Osvétleni

VSechny pobytové prostory jsou osvétleny kombinované. Umélé osvétleni je
navrzeno tak, aby splfiovalo parametry CSN. Osvétleni bude provedeno
prevazné v LED technologii, ktera zajistuje minimalni spotfebu elektrické
energie.

Podrobnéji viz ¢ast PD D.1.4c.
d) Zasobovani vodou

Pfivod vody bude ponechan stavajici pfipojkou z vefejného vodovodu, ktera
bude zkracena a HUV pfesunut za obvodovou sténu do niky v m.¢. 113.

Podrobnéji viz €ast PD D.1.4d.
e) Odkanalizovani objektu

Odkanalizovani objektu bude ponechano stavajici pfipojkou, ktera bude
prekontrolovana pfipadné upravena ve stavajici trase.

Podrobnéji viz ¢ast PD D.1.4d.
f)  Odpady

Odpady budou tfidény a shromazdovany v k tomu uréenych nadobach a
odvazenych odbornymi osobami &i firmami s pfisluSnymi certifikacemi na
skladky dle ur¢eni. Komunalini odpad je ukladan v nadobach umisténych na
pozemku vlastnika (m. €. 104A).
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g) Vliv stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost)

Stavba béhem svoji zivotnosti nebude vyvijet zatizeni svého okoli, hlukem,
prachem, vibracemi apod. BEhem stavebnich praci se pfedpoklada zvy3ena
prasnost a hluénost v blizkém okoli stavby, ktera vSak bude pouze v kratkém
C¢asovém intervalu. Prabéh praci bude volen tak, aby bylo zamezeno prasnosti
a hluénosti vhodné zvolenymi technologickymi postupy a materialy. Prabéh
praci bude probihat pfes den v hlavni pracovni dobé. Jinak se nepfedpoklada
zadny vyznamnéjSi negativni vliv na okolni objekty.

Pfi praci budou pouzivany zakladni ochranné prostfedky.

Pfi realizaci bouracich a rekonstruk&nich praci, pfi svafovacich pracich, fezani
plamenem, pfi realizaci a provozu stavebnich vytah( a pfi pouzivani zebfiku
budou respektovany pozadavky dle platnych legislativ v dobé podani.

PFi zemnich pracich je nutno dodrzet CSN 73 3050 — zemni prace, v¢&. zakond,
norem a vyhlasek s ni souvisejicich ve smyslu pozdéjSich zmén a dodatku.
Stavenisté se vymezi vystraznymi tabulkami, zamezi se pfistupu nepovolanym
osobam. S ohledem na charakter stavby a plochy, dodavatel stavby zajisti
prichodnost plochou a pristup obyvatel do okolnich staveb tak, aby byla
zajisténa bezpecénost lidi v prostoru. P&Si pohyb osob nepovolanych vSak bude
omezen.

Je nutno dbat vSech zakonnych opatfeni o pozarni ochrané, zakonu €.
186/2006 - stavebni zakon v€. souvisejicich predpisu, zakonu ¢. 262/2006 -
Zakonik prace, vyhl. €.498/2001 - evidence a registrace pracovnich urazd,
zakon 153/69 Sb.-novela zakoniku prace, zak. €. 403/2020 Sb. zmény a
dopliky zakoniku prace. Povinnosti vedoucich pracovniku je proskoleni vSech
pracovniku, provedeni zapisu do stavebniho deniku, pribézna kontrola
bezpeclnosti prace.

Na stavenisti musi byt kompletné vybavena Iékarnicka pro poskytnuti prvni
pomoci. Viditelné budou vyvésena tel. Cisla Zdravotni sluzby prvni pomoci a
Pozarni sluzby.

Nepfedpoklada se ovlivnéni zivotniho prostfedi ani nejsou kladeny zadné
zvlastni pozadavky z hlediska hygieny a ochrany zdravi. Prostory budou
dostatecné vétrany, budou pouzity materialy, které neuvolruji zdravi Skodlivé
latky a obytné prostory budou dostateéné prosvétleny.

Bé&hem uzivani objektu budou respektovana bezpeénostni pravidla, ktera
vyzaduji dané prostory.

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi tu€inky vnéjsiho prostredi
a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Ochrana stavby proti radonu bude provedena modifikovanym asfaltovym
pasem, ktery bude vlioZen pod finalni podlahu v 1NP. Zarovern je instalovana
technologie nuceného vétrani s rekuperaci tepla a provétravaného podlozi.

b)  Ochrana pfed bludnymi proudy

Rozvadéc¢ stavby je uzemnén. V daném uzemi se nevyskytuji bludné proudy,
zvlastni ochrana stavby specialnim zemnénim neni potfeba.
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c) Ochrana pred technickou seizmicitou
Stavba se nenachazi v seizmicky aktivnim uzemi.
d) Ochrana pfred hlukem

Stavba neni umisténa v misté zvySené hlukové zatéze. Kratkodobé mulze
zpusobit hluk v objektu provoz na blizké komunikaci, a proto jsou navrzena
okna se zvySenym akustickym utlumem. Vétrani objektu je navrzeno
prostfednictvim rekuperacnich jednotek s vyusténim pres fasadu do okolniho
prostfedi (toto feSeni nevyvolava hlukovou zatéz okolnich staveb). Navrzena
stavba splfiuje pozadavky normy CSN 73 0532 z hlediska vzduchové
nepruzvucnosti a stavebni normované hladiny akustického tlaku.

e) Protipovodriova opatfeni

Protipovodnova opatfeni nejsou navrzena, stavba lezi mimo aktivni zénu a
hranice zaplavového uzemi nedaleké feky Jihlavy.

f)  Ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)
V daném uzemi neni poddolovani, neni ani zaznamenan vyskyt metanu.
B.3  Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technicke infrastruktury

Sit Popis poznamka

vodovod DN 32-1“ IPE Napojeni z ulice nam. 9. kvétna.
HUV /Soupé/ ulozeno v zadlazbé
chodniku pfed licem fasady.
Pfipojka vedena pod podlahovym
souvrstvim 1NP. HUV v m.¢. 113.

elektro Podzemni vedeni Rozvodny pilif v nice fasady z ulice
NN nam. 9. kvétna.

plyn Nadzemni vedeni HUP na hranici pozemku z ulice
NTL Osvobozeni

spla$. kanal. PVC KG 160 Napojeni pfes sousedni pozemek

st. 110/2. P¥ipojka je jednotna pro
objekty: nam. 9. kvétna 104 a
Osvobozeni 203.

dest. kanal. Shodna se Jednotné napojeni do splaskové
splaskovou / kanalizace — z ¢asti stfech
napojeni na spadovanych do dvorku.

dedtovou kanalizaci | Plochy stfeSnich rovin
spadovanych do ulice nam. 9.
kvétna jsou svedeny do destové
kanalizace vedené v dané ulici.
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b) Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

VSe na pozemku stavebnika — napojné body vSech siti jsou jiz provedeny
a zakonCeny na pozemku stavebnika.

B.4 Dopravni feseni

a) Popis dopravniho feSeni v€etné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a
uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Stavba se nachazi v tésné blizkosti bezbariérového chodniku. Uzivani 1NP v
rekonstruované budové bude umoznéno bezbariérové.

b)  Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Nebude ménéno.
c) Doprava v klidu

Kratkodobé parkovani je umoznéno na parkovisti na druhé strané komunikace
v ulici nam. 9. kvétna, pfipadné na komunikaci pfed objektem. Dokumentace
stavby splfiiuje poZzadavky stanovené vyhlaskou &. 268/2009 Sb. o technickych
pozadavcich na stavby, v platném znéni

d) Pé&Si a cyklistické stezky

V dochazkové vzdalenosti od rekonstruované stavby se vyskytuje cyklostezka
»Jihlava-Tiebi¢-Raabs"

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
a) Terénni upravy
Vzhledem k umisténi rekonstruované stavby, nebudou feSeny terénni Upravy.
b) Pouzité vegetacni prvky

Na pozemku se nevyskytuji stromy a kefe. Vlivem stavebnich praci nebudou
dotCeny vegetaéni prvky

c) Biotechnicka opatreni
- nejsou —

B.6  Popis vlivl stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana
S$0.01 — neni negativni vliv na zivotni prostredi

a) Vliv na zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Ovzdusi:
Stavebni prace a budouci provoz stavby nebude mit negativni vliv na ovzdusi.
Hluk:

V prabéhu stavebnich praci se v blizkosti stavby pfedpoklada zvyseny hluk.
Prace a technologické postupy budou voleny tak, aby se v co nejvyssi mife
zamezilo ovliviiovani okolni zastavby a provozu kolem nich. VeSkeré prace
budou probihat pouze pfes den, a to v hlavni pracovni dobé maximalné v dobé
od 7:00 do 19:00. Ve stavbé je uvazovano s instalaci nuceného vétrani a
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chlazeni, Technologicka ¢ast instalace je umisténa uvnitf objektu v akusticky
tlumené schrance — do venkovniho prostfedi nepronika zadna akusticka zatéz.

Voda:

V prabéhu stavby nebude dotéen zadny vodni tok ani podzemni voda. B&€hem
provozu stavby je pfedpokladano s vypousténim deStové vody do destové
kanalizace, jelikoZ pozemek je celkové zastavény a neni mozné fesit
zasakovani.

Odpady:

Odpady budou tfidény a shromazdovany v k tomu uréenych nadobach a
odvazenych odbornymi osobami &i firmami s pfislusnymi certifikacemi na
skladky dle urceni. Komunalni odpad bude shromazdovan v nadobach k tomu

uréenych a odvazen technickymi sluzbami méstyse Luka nad Jihlavou. Misto
pro doCasné uloZeni nadob na odpad je navrZzeno v mistnosti €. 104A.

Vliv na obyvatelstvo:

Navrhované stavebni prace nepfedstavuji zdravotni riziko pro obyvatelstvo pfi
dudsledném dodrzovani bezpec€nostnich a hygienickych pfedpisu.

Vliv na okolni zastavbu:

V pribéhu stavebnich praci budou na kratkou dobu dotéeny okolni stavby,
Nové konstrukce mezi objekty nam. 9 kvétna €.p. 104 a nam. 9. kvétna 108
budou vyZadovat zasah do sousedni obvodové konstrukce, a to osazenim
nosniku stfeSni konstrukce nad ,prolukou” do kapes ve zdivo u hl. 150 mm.

Dale bude upravena ochrana dilataéni spary mezi objekty. Dokon&ena stavba
neovlivni negativnim zplsobem okolni zastavbu

Ostatni vlivy:

Nepredpoklada se pusobeni ostatnich vlivl, jako jsou biologické vlivy apod.
Zaveér:

Na zakladé posouzeni vlivu stavby na jednotlivé slozky Zivotniho prostredi je

mozno konstatovat, Ze navrhovana stavba nebude mit negativni dopad na
Zivotni prostredi.

b)  Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana, pamatnych stromda,
ochrana rostlin a Zivo€ichu apod.) zachovani ekologickych funkci a vazeb
v krajiné

Vlivem stavby nebudou dot€eny pamatné stromy ani chranéné rostliny a

zivoCichové. Stavbou budou zachovany ekologické funkce a stavajici vazby v
krajiné.

c) Vliv na soustavu chranénych uzemi natura 2000

Neni
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d) Zpulsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu
zameéru na zivotni prostredi, je-i podkladem

Projektova dokumentace nevyzaduje posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostredi.

e) V pfipadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci -

zakladni parametry zpUsobu naplnéni zavéru o nejlepSich dostupnych technikach
nebo integrované povoleni, bylo-li vvdano

neni

f) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu

Stavba nevyvozuje Zadna dodateCna a navrhovana bezpecnostni pasma.
Zaroven budou veSkera platna ochranna pasma a jejich podminky béhem vystavby
dodrzeny.

Stavba se nenachazi v ochrannych pasmech.

B.7 Ochrana obyvatelstva

V objektu neni uvazovano se zfizenim novych krytd CO, pfedpoklada se vyuziti
stavajicich krytl nebo stavajiciho zptisobu ochrany obyvatelstva v dané lokalité.

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyzaduje opatieni vyplyvajici z pozadavki
civilni ochrany na vyuZiti staveb k ochrané obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro potfeby zafizeni stavenisté budou vyuZity vyhradné plochy na vlastnim
pozemku stavby a stavba jako takova.

Napojeni na jednotlivé zdroje médii bude provedeno ze stavajicich rozvodu
osazenim stavenistniho méfeni spotfeby. Celkovy objem potfebnych medii
bude urCen dodavatelem stavby.

b) Odvodnéni stavenisté

S ohledem na povahu a rozsah stavebni ¢innosti neni odvodnéni stavenisté
potifebné.

Veskera pfipadna manipulace k vodam zavadnymi latkami v dobé vystavby
musi byt provadéna tak, aby bylo zabranéno nezadoucimu uniku zavadnych
latek do pady nebo jejich nezadoucimu smiseni s odpadnimi nebo srazkovymi
vodami. Stavbou nebudou ménény moznosti vsakovani destovych vod v daném
uzemi. V planovaném rozsahu stavby nebude voda ohrozovat planovanou
stavbu, ani okolni objekty.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté bude napojeno na dopravni infrastrukturu pomoci pfilehlé
komunikace nam. 9. kvétna.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Bez vlivu
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Harmonogramem vystavby bude zaji§téno, Ze stavebni Cinnost bude provadéna
pouze v dobé od 7:00 do 19:00 hod v pracovni dny, 8:00-16:00 hod o vikendu a
svatcich. Pfitom musi byt dodrzeny hygienické a hlukové limity. Investor a
dodavatel jsou povinni plnit ustanoveni zak. €. 541/2020 Sb. o odpadech v dobé
vystavby a provozu. Bezpecnost a hygiena prace se fidi vyhladkou &. 601/2006
o bezpecnosti prace a stavebnich zafizenich pfi stavebnich pracich. Stavba
musi byt fadné zajisténa a oznacena. Organizace vystavby bude navrzena tak,
aby po celou dobu realizace byl zaji$tén pfijezd pohotovostnich vozidel, pfistup
k ovladacim armaturam inzenyrskych siti a dopravni obsluha vSech okolnich
objektd. Parkovani pracovnikldl na stavenisti bude v prub&hu stavby zajisténo na
prilehlych parkovacich plochach. Pfi provadéni prasnych praci bude zajisténo
kropeni, aby se nezvySovala prasnost v ovzdusi. Pfipadné leSeni na fasadé
objektu bude zakryto sitovinou, ktera omezi prasnost mimo stavenisté.
Stavebni materialy: sypké budou skladovany v kontejnerech nebo v originalnim
pytlovaném baleni, pfipadné v mobilnim sile. Budou ulozeny na pozemku
stavebnika.

e) Ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejicich asanace, demolice,
kaceni drevin

Stavenisté bude zabezpeeno pomoci doasného oploceni. Stavenisté musi
byt dostatecné oznaceno bezpecnostnimi tabulkami. Pfesné zafizeni stavenisté
bude upfesnéno dodavatelem stavby.

f)  Maximalni zabory a pro stavenisté (doCasné / trvalé)

Bé&hem stavby dojde k do¢asnému zaboru chodniku pfed budovou (ulice nam.
9. kvétna) a to v dobé provadéni bouracich praci, ¢asti rekonstrukce stén
prilehlych k chodniku, stavbé stfeSniho plasté a béhem zatepleni uli¢ni fasady.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

V souvislosti se stavbou budou vznikat sousedni bezbariérové obchozi trasy z
dlvodu do¢asného zaboru pfilehlého chodniku. Obchozi trasa povede po druhé
strané komunikace ulice nam. 9. kvétna.

h)  Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé,
jejich likvidace

Normy a predpisy — v prubéhu vystavby:

skladku odpadu. Z pohledu na Zivotni prostfedi bude pozadovano v souladu se
zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech, upfednostnit opétovné pouziti odpadd,
které v ramci stavebni €innosti vzniknou (inertni odpad, dfevo, barevné kovy)
nebo zajistit nezavadnou likvidaci zbytky izolacnich hmot, prazdné obaly od
barev, Cistici bavina apod.). Doklady o vyuziti odpadu, popfipadé nezavadné
likvidaci odpadt vzniklych stavebni ¢innosti budou predlozeny pfi ke
kolaudag&nimu souhlasu a potvrzeny opravnénym pfijemcem.
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Povinnosti ptivodce odpadu:

V ramci vystavby stavebniho objektu se pfedpoklada vznik uritého mnozstvi
inertniho odpadu, pfipadné stavebni suti. Stavebni sut je mozné nabidnout

firmam,

které se zabyvaiji recyklaci stavebniho odpadu.

Nakladani s odpady plvodcem odpadu v souladu se zakonem &. 541/2020.
Pdvodce odpadu, je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadu (pfiloha
¢€.2 zakonu 541/2020 sb.) a odpady, které nemuze sam vyuzit trvale nabizet k
vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom je
nutné zajistit zneSkodnéni odpadu. Dale je povinen odpad tfidit a kontrolovat,
zda odpad nema nékterou z nebezpecnych vlastnosti. Plivodce odpadu je

povinen vést evidenci o mnozstvi a zplsobu nakladani s odpadem.

Zpusob vedeni evidence je stanoven zakonem 541/2020 Sb.. Pivodce odpadu
je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné

0Sobé.

V prubéhu vystavby musi zhotovitel dodrzovat ustanoveni uvedenych zakonu a

zakonnych opatfeni:

zakon 541/2020 Sb. o odpadech
zakon €. 66/2006 Sb. o obalech a 0 zméné nékterych zakonu (zakon o
obalech), ve znéni pozdéjSich predpisl

V ramci stavebni ¢innosti se predpoklada vznik inertniho odpadu a stavebni
suti. Stavebni sut je mozné nabidnout firmam, které se zabyvaiji recyklaci
stavebniho odpadu.

Pfehled ocekavanych druht odpadu vznikajicich pfi vystavbé:

Skupina Nazev
17 01 Beton, cihly, tasky a keramika
17 02 Drevo, sklo, plasty
17 04 Kovy (v€etné jejich slitin)
Zemina (v€etné vytéZzené zeminy z
17 05 kontaminovanych mist), kameni, vytéZzena jalova
hornina a hluSina
17 08 Stavebni materialy na bazi sadry
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady
17 09 04 | neuvedené pod €isly 17 09 01,17 09 02 a 17 09
03
2003 07 | Objemny odpad
200399 | Komunalni odpady jinak blize neuréené
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Nepotiebny stavebni material, dfevény material odvazen kontinualné.

Normy a predpisy (Odpadové hospodarstvi) — provoz objektu:

Reseni odpadového hospodafstvi vychazi ze systému tfidéni komunalniho
odpadu. Z vySe zminéné vyhlasky vyplyva povinnost odpad tfidit. Odpad bude
tfidén na: smésny odpad, papir, sklo, plasty, nebezpeény odpad, objemny
odpad. Na jednotlivé druhy odpadu budou pouzity nadoby splfiujici pfedpoklady
na bezpecné zajidténi skladovaciho prostoru.

ZpUsob odstrariovani jednotlivych druhti odpadu

= Papirovy odpad (obaly, kartony, papirové pytle) budou soustfedovany,
lisovany a prubézné odvazeny do Sbérnych surovin. V zadném pfipadé
nesmi byt odpady spalovany na stavenisti ani v jeho okoli.

= Drfevény odpad — bude ukladan na mezideponii, poté bude ze stavby
odvazen na skladku. Na stavenisti nesmi byt palen.

= |gelitovy odpad, {j. igelitové pytle, igelitové plachty, igelitové obaly budou
na stavenisti samostatné vytfidény, neznecisténé uréené k recyklaci a
nasledné odvazeny na skladku ke kone¢né likvidaci. Dodavatel stavby
musi pfedlozit smlouvu s firmou, ktera zajisti jejich ekologickou likvidaci.

= Kovovy odpad bude tfidén a nabizen k odkoupeni odborné firmé k
likvidaci.

= VytéZena pfebyte¢na zemina — bude deponovana na pozemku investora
a poté urena k rekultivaci terénnich ploch na misté stavby.

» QOdpadni vody ze stavenisté — zpUsob ekologické likvidace odpadnich
vod bude pfedjednan dodavatelem stavby na dotéenych organech statni
spravy.

i) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

V ramci pfedmétné stavby dojde k vytéZeni podkladnich vrstev podlahového
souvrstvi nad 1NP. Vytézeny material a zemina budou odvezeny na skladku
k tomu urenou.

Vykop: 50 m3, zasyp: 10 m?

j)  Ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Stavebni prace budou probihat v denni dobé pracovnich dnd 7-19 hodin a 8:00-
16:00 hod o vikendu a svatcich tak, aby v chranéném vnitfnim prostoru stavby
nebyla pfekroCena ekvivalentni hladina akustického tlaku A 55 dB v Laeq14h a
v chranéném venkovnim prostoru stavby ekvivalentni hladina akustického tlaku
A 65 dB Laeq14h. Odpad vznikly stavebni ¢innosti bude nepfetrzité odvazen na
pozadovano v souladu se zakonem ¢&. 541/202001 Sb., o odpadech,
uprednostnit opétovné pouziti odpadu, které v ramci stavebni €innosti vzniknou
napf. stavebni sut — inertni odpad, dfevo, barevné kovy) nebo zajistit
nezavadnou likvidaci (zbytky izolaénich hmot, prazdné obaly od barev, Cistici
bavina apod.). Doklady o vyuziti odpad(, popfipadé nezavadné likvidaci odpadu

Clalcir

TEL +420 739 421 355 EMAIL p.dvorak@dplan.cz ‘ WEB www.dplan.cz

26

ING. PETR DVORAK €KAIT 0012655 1€ 03724 85

Vypracoval: Ing. Petr Dvorak



Lnd &.p. 104 — détské skupiny (2023-05-004)

vzniklych stavebni ¢innosti budou pfedlozeny pfi ke kolaudacnimu souhlasu a
potvrzeny opravnénym prijemcem. Pfi provadéni bouracich a prasnych praci
bude zajiSténo kropeni, aby se nezvySovala prasnost v ovzdusi. LeSeni na
fasadé objektu bude zakryto sitovinou, kterd omezi prasnost mimo stavenisté.
Stavebni materialy: sypké budou skladovany v kontejnerech nebo v originalnim
pytlovaném baleni, pfipadné v mobilnim sile. Budou ulozeny na pozemku
stavebnika.

k) Zasady BOZP

Pfi praci budou pouzivany zakladni ochranné prostiedky. P¥i realizaci
stavebnich praci, pfi svafovacich pracich, fezani plamenem, pfi realizaci a
provozu stavebnich vytahu a pfi pouzivani zebfikd budou respektovany
pozadavky dle platnych legislativ v dobé podani.
PFi zemnich pracich je nutno dodrzet CSN 73 3050 — zemni prace, v&. zakond,
norem a vyhlasek s ni souvisejicich ve smyslu pozdéjSich zmén a dodatku.
Stavenisté se vymezi vystraznymi tabulkami, zamezi se pfistupu
nepovolanym osobam. S ohledem na charakter stavby a plochy dodavatel
stavby zajisti prdchodnost plochou a pfistup obyvatel do okolnich budov tak,
aby byla zajisténa bezpec€nost lidi v prostoru. P&Si pohyb osob nepovolanych
v8ak bude omezen.
Vedouci pracovnici musi byt prokazatelné pfezkou$eni dle zdkona 250/2021
SB.

Dale je nutno dbat vSech zakonnych opatfeni o poZzarni ochrané, zakonu
€. 186/2006 - stavebni zakon v€. souvisejicich predpisu, zakonu €. 262/2006 -
Zakonik prace, zak.¢. 403/2020 Sb. zmény a doplriky zakoniku prace.
Povinnosti vedoucich pracovnikil je proSkoleni vSech pracovniku, provedeni
zapisu do stavebniho deniku, pribézna kontrola bezpeénosti prace.

Na stavenisti musi byt kompletné vybavena Iékarnicka pro poskytnuti prvni
pomoci viditeIné budou vyvéSena tel. Cisla Zdravotni sluzby prvni pomoci a
Pozarni sluzby. Nepfedpoklada se ovlivnéni zivotni prostfedi ani nejsou kladeny
zadné zvlastni pozadavky z hlediska hygieny a ochrany zdravi. Prostory budou
dostatecné vétrany, budou pouzity materialy, které neuvolfiuji zdravi Skodlivé
latky a obytné prostory budou dostatecné prosvétleny.

- je tfeba dodrzovat bezpecnostni predpisy vyplyvajici z vyhlasky €.
207/1991 Sb., platné pfedpisy o ochrané zdravi a bezpecnosti pracujicich na
stavbach, protipozarni a hygienické predpisy. Zejména je nutno dodrzovat
bezpecCnostni pfedpisy pfi zemnich pracich a pfi manipulaci u zvedacich
prostfedkl a stavebnich mechanizm.

- Je zakazano pracovat a jinak se pohybovat pod rameny jefaba (v
pfipadé, Zze budou uzity).

- PFi provadéni praci v blizkosti vedeni inzenyrskych siti je nutno
dodrzovat veskeré podminky a omezeni stanovena pro ochranna a
bezpecénostni pasma, ktera stanovi zakon ¢€.458/2000 Sb. A zavazné normy
CSN 33 31 08- Bezpeénostni piedpis o zachazeni s elektrickym zafizenim.

- Pfed zahajenim jakychkoli praci v blizkosti vedeni VVN, VN musi ten,
kdo praci organizuje seznamit vSechny pracovniky s nebezpecim, které

muze vzniknout.
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- Pfed zahajenim praci zajisti GDS proskoleni v§ech pracovnik( v
bezpecnosti prace a ochrané zdravi pracovnikt dle platné vyhlasky.

- Pfi provadéni stavby musi byt respektovany vSechny podminky zmény
stavby pfed dokoncCenim, zvlasté s ohledem na bezpecnost provozu, udrzbu
a Cistotu komunikaci, v€etné pfedepsaného dopravniho znaceni.

- Stavajici okolni vzrostla zelen, ktera neni uréena k asanaci, nesmi byt
vystavbou poskozena, GDS zajisti jeji ucinnou ochranu po celou dobu vystavby.

- Pro v€asné dokonceni a pfedani stavby je nutné v souladu s ¢asovym
planem (uzavienou smlouvou) dodrzet terminy pfedani stavenisté,
zahajeni stavby a dohodnutou Ihitu vystavby v€etné terminu a rozsaht
stavebnich a montaznich pfipravenosti.

- Dohodnuty termin uvedeni stavby do provozu je zavazny.

- Stavba musi v nejmensi mozné mife rusit okolni provoz

- Dodavatelem bude rovnéz respektovan zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci (¢. 309/2006 Sb.)

) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Navrhovanou stavbou bude dot¢en pfilehly chodnik, ktery slouzi k pohybu osob
se snizenou pohybovou orientaci. Pfipadné dotéeni chodniku bude v&as
oznameno, oznaceno a bude zvolena trasa po druhé strané komunikace

m) Zasady pro dopravni inzenyrska opatieni (DIO)

neni

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

- Nejsou

o) Postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

Jedna se o stavbu, ktera bude provadéna opravnénou stavebni firmou.
Stavebni firma (stavebni podnikatel) bude vybrana na zakladé vybérového fizeni
investora akce. Nazev a adresa odborné firmy (stavebniho podnikatele), ktera bude
realizovat stavbu, v€etné jména a adresy osoby, ktera bude vykonavat odborny dozor
nad provadénim praci, bude sdélena pisemné pfislusnému stavebnimu ufadu — odboru
vystavby 4 tydny pfed zapocetim praci. Vystavba bude probihat v jednom ¢asovém
Useku bez preruseni

Postup vystavby:
= Vyklizeni objektu
= Demontaz bouranych konstrukci
= Hrubé stavebni prace a upravy
= Patefni rozvody ZTI, UT, elektro
= Rozvody VZT
= Dokoncovaci prace
» Likvidace zafizeni stavenisté

= DokonCovaci prace - revize
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= Ohlaseni uzivani

B.9 Celkové vodohospodarské reseni
Vodovod:

PFivod vody je feSen stavajici pfipojkou, kterd bude zkracena a HUV pifemistén do niky
vm.g. 113.

Kanalizace:

Odkanalizovani objektu (splaskové vody) bude ponechano stavaijici pfipojkou, ktera
bude v ramci stavby posouzena a upravena dle potfeby. Vnitfni rozvody budou
kompletné rekonstruovany v dimenzich dle realiza¢ni projektové dokumentace.

Destova voda:

ZpuUsob likvidace destovych vod bude zachovan stavajici, to je odvodem do destové
kanalizace. Vzhledem k umisténi stavby neni mozné fesit zasakovani v misté stavby.

Zaver:

Tento projekt byl vypracovan ve stupni dokumentace pro spoleéné stavebni fizeni v prosinci
2023 dle podkladu, legislativnich pfedpistu a norem, platnych v tomto obdobi. Projekt splfiuje
pozadavky dané zakonem 283/2021 Sb. Podrobnost této dokumentace slouzi jako podklad
pro dal8i stupen projektové dokumentace — realizacni dokumentace a pfimo neslouzi jako
podklad k realizaci stavby.

V Jihlavé dne 15.05.2024
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