

SMLOUVA O DÍLO č.

Článek 1. Smluvní strany

Společnost	Obec Lipůvka
se sídlem	Lipůvka 146, 67922 Lipůvka
místo provádění díla	67922 Lipůvka
IČ/ DIČ	00280569
zastoupená	Ing. Ivo Pospíšilem, starostou obce
kontakt/ email	+420 <u>731 173 800</u> / starosta@lipuvka.eu
Peněžní ústav/číslo účtu	KB, a.s., <u>3722631/0100</u>

(dále jen „objednatel“)

a

Společnost	DATmoLUX a.s.
se sídlem	Nováčkova 1558/27, 614 00 Brno-Husovice
IČ/ DIČ	262 33 100/ CZ26233100
zastoupená/ funkce	Ing. Robert Tóth/ předseda představenstva
kontakt/ e-mail	+420 <u>603 425 872</u> / rt@datmolux.cz
věci technické	Petr Steiner
kontakt/ e-mail	731480768/ ps@datmolux.cz
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6151	
peněžní ústav	FIO banka a.s.
číslo účtu	2300214376/2010

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. tuto
smlouvu o dílo:

Článek 2. Předmět smlouvy

- 2.1** Zhotovitel se na základě této smlouvy o dílo zavazuje provést pro objednatele dílo dále specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit cenu díla.
- 2.2** Předmětem díla je kompletní výměna veřejného osvětlení v ulici na radnici v Obci Lipůvka (S051-S060)
- 2.3** Závažnými podklady k provedení smlouvy jsou:
a) položkový rozpočet
Smluvní strany shodně prohlašují, že shora vypsane podklady, které tvoří přílohu této smlouvy, jednoznačným způsobem specifikují rozsah, kvalitu, provedení, umístění, jakož i další náležitosti díla. Strany shodně prohlašují, že dílo je popsáno zcela a úplně, tudíž o něm nemají žádných pochyb.
- 2.4** Místem provádění a zhotovení díla je: Obec Lipůvka

SMLOUVA O DÍLO č.

Článek 3.

Doba plnění

3.1 Zhotovitel zahájí realizaci díla dne 4.10.2022

3.2 Zhotovitel dokončí dílo dne 28.2.2023

3.3 Dohodnutý konečný termín realizace díla je závazný. Posunutí konečného termínu je možné jedině v případě zavinění ze strany objednatele, nezaplacením faktury ve lhůtě splatnosti a nebo v případě písemného souhlasu objednatele, po dohodě se zhotovitelem o změnách převyšujících obsah a rozsah díla dohodnutého ve smlouvě (např. změna rozsahu díla před dokončením nad rámec původní nabídky).

3.4 Sjednaná lhůta se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele nebo byly důvodně přerušeny pro okolnosti ležící na straně objednatele nebo nebylo včas předáno staveniště nebo byl objednatel v prodlení s úhradou kterékoliv platby zhotoviteli. Sjednaná lhůta se stejně tak prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik byly práce ke zhotovení díla přerušeny z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů (např. stavební úřad) nebo působením vyšší moci, zejména pro následky živelných pohrom, požáru, nepříznivé počasí a jiných důvodů nezaviněných zhotovitelem. Nepříznivé počasí se rozumí pokles průměrných denních teplot na -5°C po dobu 3 dnů. O tom se pořídí zápis do stavebního deníku, kde se uvede kolik dnů musely být práce přerušeny. Orgány činnými podle zvláštních předpisů se rozumí zejména orgány, které mohou dát podnět k zastavení prací, zejména orgány hygienické služby, požární ochrany a ochrany životního prostředí, inspektorát bezpečnosti práce, úřad práce, apod.

Článek 4

Cena díla

4.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení prací podle článku 2 této smlouvy o dílo uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši: **827156,- Kč** (slovy: Osmsetdvacetisícstopadesátšest korun českých) + **zákonná sazba DPH.**

4.2. Stanovená cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a náklady nutné k realizaci díla ve stanoveném rozsahu dle této smlouvy, včetně nákladů na dopravu a všech nákladů souvisejících (balení, vyložení, náklady na pojištění zboží do jeho předání, náklady na průvodní dokumentaci apod.).

4.3. Takto sjednaná cena je cenou závaznou a úplnou a může se měnit pouze dle bodů v tomto článku.

4.4. Cena plnění je stanovena na podkladě položkového rozpočtu schváleného dne 16.9.2022.

4.5. V případě, že se při realizaci díla neuplatní nebo bude pozměněna jakákoliv položka v položkovém rozpočtu, celková cena z bodu 4.1 se adekvátně změní.

4.6. Veškeré případné více či méně náklady, které vyplynou v průběhu stavby budou smluvními stranami odsouhlaseny zápisem ve stavebním deníku a následně budou zapracovány do dodatku k této smlouvě.

Článek 5

Platební podmínky, nebezpečí škody a vlastnické právo

5.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel poskytne zhotoviteli zálohové platby, které budou uhrazeny na základě zálohových faktur. Zálohové faktury budou vystavovány dle Přílohy II. této smlouvy. Zhotovitel vystaví konečnou fakturu po předání díla do zkušebního provozu s odečtem uhrazených záloh.

5.2. Zálohové faktury budou vystavovány dle měsíčních odsouhlasených zjišťovacích protokolů.

5.3. Faktury budou vystavovány se splatností 14 dní.

5.4. Pokud bude objednatel v prodlení s plněním svých platebních povinností déle než pět dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla do doby splnění příslušné platební povinnosti objednatelem. V takovém případě se sjednané lhůty a termíny prodlužují nejméně o dobu, po kterou realizace díla bude přerušena, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou dodatkem k této smlouvě.

5.5. Po dobu realizace díla případné škody nese zhotovitel až do termínu předání.

5.6. Do doby uhrazení celého díla, je dílo majetkem zhotovitele.

SMLOUVA O DÍLO Č.

Článek 6

Součinnost Objednatele

- 6.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli protokolárně staveniště a to ke dni Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osoby tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou.
- 6.2 Současně s předáním staveniště určí objednatel zhotoviteli napájecí body rozvodů elektrické energie a vody. Také zajistí zařízení staveniště a manipulační prostředky pro skládání dovezeného materiálu a manipulaci s ním po stavbě.
- 6.3 Objednatel se zavazuje zajistit řádnou a včasnou součinnost jak svoji, tak technického dozoru objednatel ve smyslu této smlouvy a v zájmu plynulé realizace díla.
- 6.4 Objednavatel je povinen připravit podmínky pro dodávku v rozsahu smlouvy a zajistit uzamykatelný skladovací prostor pro materiál zhotovitele a krytý prostor pro uskladnění dodávek a taky prostor pro nářadí a technologii pracovníků zhotovitele.
- 6.5 Nejpozději při předání a převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškeré existující doklady a informace o stávajících inženýrských sítích, které budou nebo které by mohly být realizací díla dotčeny. Případné zabezpečení těchto sítí proti poškození zajistí na své náklady objednatel.
- 6.6 Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, prodlužuje se termín dokončení díla nejméně o tožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení a které smluvní strany dohodnou dodatkem k této smlouvě o dílo.

Článek 7

Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

- 7.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla záruku takto:
- Svítidla 60 měsíců
 - Nosné prvky 60 měsíců
- 7.2 Záruční lhůta začíná plynout dnem ukončení zkušebního provozu a předání díla do trvalého provozu. Nevztahuje se na opotřebitelné díly.
- 7.3 Zhotovitel se zavazuje objednatel zjištěné vady díla, za něž podle Občanského zákoníku odpovídá, bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit do 14 dnů od obdržení písemné reklamace objednatel. U vad charakteru havárie je zhotovitel povinen zahájit odstranění závady neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů od nahlášení.

Článek 8

Podmínky provedení díla

- 8.1 Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou o dílo a to v souladu s platnými technickými normami a zákonnými předpisy.
- 8.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami pověřenými, které jsou uvedeny v záhlaví smlouvy. Domnívá-li se objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, zapíše toto do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně připomínky vysvětlit, event. sjednat nápravu.
- 8.3 Zhotovitel v plné míře zodpovídá pouze za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a spolupracujících firem v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany. Následnou kontrolu pracoviště z hlediska požární bezpečnosti je povinen zajistit objednatel.
- 8.4 Zhotovitel je oprávněn pověřit vykonáváním dílčích prací třetí osoby. Za práci všech subdodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.
- 8.5 Po předání staveniště zhotoviteli je povinností zhotovitele udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty až do odevzdání staveniště.
- 8.6 Nejpozději do 15-ti dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště.
- 8.7 Zhotovitel je povinen starat se na vlastní náklady o nepřetržité odstraňování nečistot způsobených jeho činnostmi, likvidaci obalových materiálů a zbytků materiálů obecně.
- 8.8 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, přechází na objednatel okamžikem předání díla a podpisem předávacího protokolu. Případné pojištění díla je povinen na vlastní náklady provést zhotovitel.

SMLOUVA O DÍLO Č.

Článek 9

Stavební deník

- 9.1** Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
- 9.2** Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn k zápisům připojit své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
- 9.3** Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Denní záznamy budou vyhotovovány ve třech kopiích. Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zhotovitel, objednatel a jeho zmocnění zástupci, technický dozor objednatele, projektant a příslušné orgány státní správy
- 9.4** Záznamy účastníků ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na druhého účastníka a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem.

Článek 10

Předání díla

- 10.1** Nejpozději 5 kalendářních dnů před konečným dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno ke konečnému předání a převzetí. Objednatel zahájí přejímku nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne tohoto oznámení. Výsledkem přejímky bude podepsání předávacího protokolu obsahujícího i případný soupis zjištěných vad a nedodělků, jakož i způsob a termíny jejich odstranění.
- 10.2** Předáním kompletního díla se rozumí předání hotového díla bez vad a nedodělků objednateli, kdy budou úplně skončené všechny práce.

O předání díla bude sepsán protokol, který bude mimo jiné obsahovat:

- název zakázky,
 - datum předání,
 - jména účastníků předání,
 - popis díla, vady díla, termíny a způsob jejich odstranění,
 - podpisy účastníků.
- 10.3** Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně technickými normami a předpisy.
- 10.4** Nedodělkem díla se rozumí nedokončené práce, dodávky a výkony oproti rozsahu sjednanému ve smlouvě o dílo.

Článek 11

Podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

- 11.1** Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo k odstoupení od smlouvy se považují tyto skutečnosti:
- prodloužení zhotovitele s dokončením díla delší než 30 pracovních dnů,
 - neposkytnutí součinnosti objednatelem dle této smlouvy
 - zhotovitel provádí i přes opakované písemné upozornění objednatele nebo stavebního úřadu dílo vadně a zjištěné vady ohrožují bezpečnost stavby nebo jakost, užžitnou hodnotu budoucího objektu,
 - stavební úřad nařídil zastavení provádění díla
 - objednatel je v prodlení se zaplacením zálohy nebo faktury po dobu delší než 30 dnů po její splatnosti,
 - závazek zhotovitele dle této Smlouvy se stává dodatečně nemožným v případě, že státní orgány po vzniku Smlouvy zrušil platnost stavebního povolení nebo jiné, pro realizaci díla nezbytné správní rozhodnutí.
- 11.2** Smluvní pokuty jsou stanoveny takto :
- Při prodloužení zhotovitele s předáním díla objednateli v termínech uvedených článku 3 této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny nedokončené části díla za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí díla, nejvýše však 5% hodnoty nedokončené části díla.

SMLOUVA O DÍLO č.

- Při prodlení objednatele s úhradou faktury ve sjednaném termínu je zhotovitel oprávněn vyúčtovat pokutu ve výši 0,05 procent z fakturované částky za každý i započatý den prodlení až do plné úhrady, nejvýše však 5% hodnoty fakturované částky.

Všechny smluvní pokuty budou vyúčtovány v závěrečné faktuře až na výjimku týkající se prodlení s platbou závěrečné faktury.

- 11.3** Při odstoupení od smlouvy pro shora uvedená podstatná porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele nebo objednatele se provede vyúčtování zálohy a pozastavených plateb uvedených v článku 5 této smlouvy

Článek 12

Vyšší moc

- 12.1** Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako například živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, pandemie, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy na jejichž podkladě bude zhotovitel ze zákona či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.
- 12.2** Stane-li se plnění v důsledku zásahu vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy o dílo z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala právo od této smlouvy písemně odstoupit.
- 12.3** Krádeže na staveništi se nepovažují za vyšší moc.

Článek 13

Změna závazku

- 13.1** Tuto smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými oboustranně potvrzenými ujednáními, které dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.
- 13.2** Nastanou – li u některé stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání u zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3** Účastníci se dohodli, že zprávy zaslané z e-mailových adres uvedených v záhlaví budou pro účely této smlouvy, jakož i smluv mezi nimi v budoucnu uzavřených, považovány za „písemné.“

Článek 14

Salvátorní ustanovení

- 14.1.** Strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů anebo judikatury soudů bude u některého ustanovení této smlouvy shledán důvod neplatnosti právního úkonu, smlouva jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude možné považovat pouze tu část, které se důvod neplatnosti přímo týká. Strany se zavazují toto ustanovení doplnit či nahradit novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu výkladu právních předpisů, aby smyslu a účelu této smlouvy bylo dosaženo.
- 14.2.** Pokud v některých případech nebude možné řešení zde uvedené a smlouva by byla neplatná či zneplatnitelná, strany se zavazují bezodkladně po tomto zjištění uzavřít novou smlouvu, ve které případný důvod neplatnosti bude odstraněn a dosavadní přijatá plnění budou započítána na plnění stran podle této nové smlouvy. Podmínky této nové smlouvy vyjdou přitom z původní smlouvy.

Článek 15

Prorogační doložka

- 15.1.** Veškeré spory, které mohou vzniknout nebo vzniknou v souvislosti s touto smlouvou o dílo budou nejprve urovnány smírným jednáním. Jestliže účastníci touto cestou nedospějí k dohodě a k vyřešení sporu, budou sporné záležitosti rozhodovány Městským soudem v Brně.

Článek 16

Doručování

- 16.1.** Pro účely doručování písemností v rámci tohoto smluvního vztahu si strany dohodly, že doručování se provádí na adresu bydliště/sídla stran, jak je uvedeno v záhlaví této smlouvy. V případě změny adresy bydliště/sídla jsou účastníci povinni tuto změnu prokazatelným způsobem písemně oznámit

SMLOUVA O DÍLO č.

druhé smluvní straně. Oba účastníci berou na vědomí, že v případě, pokud tuto svoji oznamovací povinnost nesplní, půjde případný problém s doručováním pošty k jejich tíži. V případě, že se písemnost z takto uvedených adres bydliště/sídla vrátí jako nedoručená či nedoručitelná, považuje se za doručenu dnem následujícím po dni, kdy byla zásilka vrácena zpět odesílateli, a to i když se druhý účastník o tomto doručení nedozvěděl.

Článek 17

Závěrečná ustanovení

- 17.1. Smluvní strany se dohodly, že tento jejich smluvní vztah se bude řídit zák. č. 89 /2012 Sb. občanským zákoníkem v platném znění, zejména ust. § 2586 a následujících o smlouvě o dílo.
- 17.2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy.
- 17.3. Uzavřením této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předchozí ujednání a dohody smluvních stran.
- 17.4. V případě prodlení jedné ze smluvních stran se splněním závazků z této smlouvy podmiňujícím splnění závazku druhé smluvní strany, není druhá smluvní strana v prodlení se splněním svých závazků.
- 17.5. Smluvní strany se domluvily, že na dokončený předmět díla bude moci zhotovitel umístit svoji reklamu.
- 17.6. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá písemnému schválení druhé smluvní strany.
- 17.7. Smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ve smlouvě. Smlouva obsahuje 6 popsaných stran a její nedílnou součástí jsou i přílohy uvedené v následujícím článku.
- 17.8. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva je sepsána na základě pravdivých údajů a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Článek 18

Přílohy smlouvy

- 18.1 Příloha I Položkový rozpočet

Článek 19

Podpisy smluvních stran

objednatel

V Lipůvce dne 4.10.2022

zhotovitel

V Brně dne 4.10.2022

Příloha I



SMLOUVA O DÍLO č.

Obec Lipůvka - rekonstrukce nosných prvků a kabelové trasy RVO2

p.č.:		Položka		počet m.j.		m.j.		cena m.j.		Dodávka		cena m.j.		Montáž	
										celkem				celkem	
1	Složár Alu SAL-70 7m	9	ks	16 800,00 Kč	151 200,00 Kč	960,00 Kč	8 640,00 Kč								
2	Základ betonový B-60 prefabrikát	9	ks	2 500,00 Kč	22 500,00 Kč	480,00 Kč	4 320,00 Kč								
3	Montážní sada šroubů	9	kpl.	125,00 Kč	1 125,00 Kč	- Kč	- Kč								
4	Složárový výzbroj NTB-1 komplet	9	ks	800,00 Kč	7 200,00 Kč	420,00 Kč	3 780,00 Kč								
5	Doplnění světelného bodu pouze montáž (složár, svítidlo patka již zakoupeny)	1	ks	- Kč	- Kč	2 650,00 Kč	2 650,00 Kč								
6	Kabel CYRY-J 4x10mm2	340	m	162,00 Kč	55 080,00 Kč	55,00 Kč	18 700,00 Kč								
7	Opětovná montáž LED osvětlení	9	ks	- Kč	- Kč	600,00 Kč	5 400,00 Kč								
8	Ukončení v rozvaděči vč. zapojení	1	kpl.	- Kč	- Kč	500,00 Kč	500,00 Kč								
9	Demontáž stávajícího LED osvětlení	9	ks	- Kč	- Kč	400,00 Kč	3 600,00 Kč								
10	Demontáž stávajících sloupů	9	ks	- Kč	- Kč	2 320,00 Kč	20 880,00 Kč								
11	Demontáž a likvidace stávajících kabeláže	280	m	- Kč	- Kč	80,00 Kč	22 400,00 Kč								
12	Výkop jámy pro betonový základ pro přírubový sloup	9	ks	- Kč	- Kč	1 750,00 Kč	15 750,00 Kč								
13	Výkop kabelové rýhy 30x80, rozebrání chod, vjezdů a uvedení do pův. stavu	310	m	- Kč	- Kč	1 095,00 Kč	339 450,00 Kč								
14	Kabelová chránička 63	340	m	45,00 Kč	15 300,00 Kč	45,00 Kč	15 300,00 Kč								
15	Pískové lože do 30cm	340	m	18,00 Kč	6 120,00 Kč	25,00 Kč	8 500,00 Kč								
16	Zemnicí pásek FeZn 30/4	310	kg	53,00 Kč	16 430,00 Kč	35,00 Kč	10 850,00 Kč								
17	Drát FeZn d10	35	kg	53,00 Kč	1 855,00 Kč	38,00 Kč	1 330,00 Kč								
18	Svorťka SR02	22	ks	38,00 Kč	836,00 Kč	55,00 Kč	1 210,00 Kč								
19	Drobný instalační materiál	1	kpl.	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč								
20	Montážní práce nespécifikované	20	hod.	- Kč	- Kč	400,00 Kč	8 000,00 Kč								
21	Ostatní náklady - GEO zaměření vytyčení IS	1	kpl.	11 500,00 Kč	11 500,00 Kč	- Kč	- Kč								
22	Plošina a mechanizace	15	hod.	- Kč	- Kč	850,00 Kč	12 750,00 Kč								
23	Odvoz sutí a likvidace odpadu	1	kpl.	- Kč	- Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč								
24	Zařízení staveniště	1	kpl.	- Kč	- Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč								
25	Dopravní značení	1	kpl.	- Kč	- Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč								
26	Výchozí revize	1	kpl.	- Kč	- Kč	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč								
27	Doprava a přesun materiálu na stavbu	1	kpl.	- Kč	- Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč								
Dodávka celkem bez DPH										292 646,00 Kč					
Montáž celkem bez DPH										534 510,00 Kč					
Cena celkem bez DPH										827 156,00 Kč					

OBEC LIPŮVKA
679 22 LIPŮVKA 148
IČO 280 589 (3)
v Lipůvce 16.7.2022