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1. IDENTIFIKACNi UDAJE OBJEKTU

Nazev stavby: ZASITOVANiI POZEMKU OSKORINEK - LOKALITA NA SEVERU
Cast: D.1.3. SO 302 — Splagkova kanalizace

Obec: Oskotinek

Kraj: Stfedocesky

Okres. Nymburk

Objednatel: Obec Oskotinek, Ve Dvore 3, 289 32 Oskofinek, IC: 00239577

2. STRUCNY POPIS STAVBY A TECHNICKEHO RESENI

Pfedmétem dokumentace je vystavba nové mistni obsluzné komunikace v obci Oskotinek. Komu-
nikace bude obsluhovat nové uvaZzovanou zastavbu v dané oblasti (samostatné investi¢ni akce — cel-
kem 25 rodinnych dom), které budou do budoucna napojeny na tyto komunikace a nové inZzenyrské
sité. V rdmci komunikaci jsou navrzeny sjezdy na jednotlivé pozemky a chodniky.

Projektem je rfeSena vystavba technické infrastruktury. Predmétem této projektové casti je vy-
stavba tlakovych kanaliza¢nich fadu a tlakovych pfipojek s domovnimi ¢erpacimi jimkami.

Vodovodni fady a vodovodni pfipojky jsou feSeny samostatnou projektovou ¢asti SO 301 — Vodo-
vod.

Likvidace srazkovych vod ze zpevnénych ploch komunikaci, je feSena projektovou ¢asti SO 101 —
Komunikace.

Dale je vramci akce uvazovdno s vystavbou verejného osvétleni, plynovodu, optického vedeni.
Tyto stavebni objekty jsou v této ¢asti zapracovany jako podklad pro koordinaci.

V obci je provozovana jednotna kanalizace ve spravé VaK Nymburk, a.s.. Vzhledem ke konfiguraci
stavajiciho terénu neni mozné gravita¢ni odvedeni splaskovych vod do kanalizace. Z tohoto divodu
je nutné splaskové vody Cerpat.

Je navrzen systém tlakové kanalizace, ktery spociva v osazeni domovnich plastovych cerpacich ji-
mek (DCJ) na kaZzdém pozemku. Do téchto jimek jsou gravitaéné svedeny splaskové vody z objektu.

Z DCJ jsou vedeny tlakové pFipojky PE100 RC SDR11 d40x3,7 mm napojené do hlavnich tlakovych
splaskovych kanalizac¢nich fada.

Hlavni fady Q.1 a Q.2 jsou navrZeny z potrubi PE100 RC SDR11 d63x5,8 mm. Hlavni fad Q je navr-
Zen z potrubi PE100 RC SDR11 d63x5,8 mm a PE100 RC SDR11 d90x8,2 mm. Tlakovy kanaliza¢ni fad
Q bude vyustén do stavajici jednotné kanalizace pres uklidfiovaci $achtu RS1. Z uklidfiovaci $achty
bude pokracCovat gravitacni pfepad PP ULTRA RIB 2 SN10 DN250 dl. 5,3 m, ktery bude napojen do
stavajici revizni Sachty ¢. 143. Napojeni a zausténi potrubi PP ULTRA RIB 2 SN10 DN250 do stavajici
revizni Sachty DN1000 bude provedeno jadrovym vrtem $350 mm, tl. cca 150 mm. Prostup bude
utésnén segmentovym prostupovym tésnénim a rozpinavymi tésnicimi hydroizola¢nimi hmotami na
bazi cementu. Dno a cela revizni Sachta bude po provedeni jddrového vrtu opravena zednickym zp(-
sobem. Dno bude dale opatfeno ochrannym natérem.
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cisLo

KATASTR PARCELY ZPUSOB VYUZITI DRUH POZEMKU VYMERA VLASTNIK
Oskoftinek sportovisté a ) Obec Ovskoﬁ'nek,
[713163] 304/5 rekreacni plocha ostatni plocha 23195 Ve Dvore 3,

28932 Oskofrinek
Oskofinek L ) Obec Ovskoh'nek,
[713163] 304/4 manipulacni plocha | ostatni plocha 224 Ve Dvore 3,
28932 Oskofinek
Oskofinek . Obec Oskofinek,
(713163) | 30440 |- orné plda 3347 Ve Dvofe 3,
28932 Oskofrinek
Oskofinek o Obec Ovskoh'nek,
[713163] 304/39 | - orna plda 2640 Ve Dvofe 3,
28932 Oskofinek

3. VYHODNOCEN{ PRUZKUMU A PODKLADU, VCETNE JEJICH UZITi V DOKUMENTACI

Vychozi podklady a prizkumy:

e obhlidka mista stavby — pofizeni fotodokumentace stavajiciho stavu Uzemi

e  aktualni snimky katastralni mapy

e geodetické zaméreni Uzemi

e  zadani investora stavby

e ortofotomapa

e  konzultace s investorem a provozovateli siti

e napojovaci body od provozovatel( stavajicich siti
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4. SEZNAM POUZITYCH NOREM
CSN 01 3463 - Viykresy inZenyrskych staveb — Vykresy kanalizace — ticinnost od 1.4.1997

CSN 75 6101 - Stokové sité a kanaliza¢ni p¥ipojky — ucinnost od 1.5.2012 + oprava 1 s ucinnosti od

1.5.2013,

CSN EN 1610 - Provadéni stok a kanalizacnich ptipojek a jejich zkouseni - tcinnost od 1.5.2017
CSN EN 752 - Odvodriovaci systémy vné budov — Vedeni kanalizace - t¢innost od 1.12.2017
CSN 75 5411 — Vodovodni pfipojky — ti¢innost od 1.5.2006

CSN 75 5401 — Navrhovani vodovodniho potrubi — ucinnost od 1.1.2008

CSN 75 5911 — Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi — tcinnost od 1.5.1995+ ZMENY
Z1 s ucinnosti od 1.4.2007

CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni— ucinnost od 1.10.1994 + ZMENY Z1
s ucinnosti od 1.2.1996, Z2 s ucinnosti od 1.2.1996, Z3 s ucinnosti od 1.9.1999, Z4 s ucinnosti od

1.8.2003

CSN EN 805 - Voddérenstvi - PoZzadavky na vnéjsi sité a jejich soucasti — ucinnost od 1.9.2001 + ZMENY

Z1 s ucinnosti od 1.2.2011, Z2 s ucinnosti od 1.9.2018, oprava 1 s ucinnosti od 1.8.2012,
CSN 75 2411 - Zdroje pozarni vody — tcinnost od 1.5.2004

CSN EN 16932-1 - Odvodriovaci a stokové systémy vné budov - Cerpaci systémy - Cést 1: Obecné —
ucinnost od 1.3.2019

CSN EN 16932-2 - Odvodriovaci a stokové systémy vné budov - Cerpaci systémy - Cast 2: Tlakové

systémy — ucinnost od 1.3.2019

CSN EN 16933-2 - Odvodriovaci a stokové systémy vné budov - Navrhovani - Cést 2: Hydraulicky na-
vrh — tcinnost od 1.1.2019

CSN 75 6230 - Podchody stok a kanalizaénich piipojek pod drahou a pozemni komunikaci — ucinnost

0d 1.7.1998

CSN 73 6133 (736133) - Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci — ti¢innost od

03/2010
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SO 302 — Splaskova kanalizace

V obci je provozovana jednotna kanalizace ve spravé VaK Nymburk, a.s.. Vzhledem ke konfiguraci
stavajiciho terénu neni mozné gravitacni odvedeni splaskovych vod do kanalizace. Z tohoto divodu
je nutné splaskové vody Cerpat.

Je navrzen systém tlakové kanalizace, ktery spociva v osazeni domovnich plastovych cerpacich ji-
mek (DCJ) na kazdém pozemku. Do téchto jimek jsou gravitaéné svedeny splaskové vody z objektu.

Z DCJ jsou vedeny tlakové p¥ipojky PE100 RC SDR11 d40x3,7 mm napojené do hlavnich tlakovych
splaskovych kanaliza¢nich radu.

Hlavni fady Q.1 a Q.2 jsou navrZeny z potrubi PE100 RC SDR11 d63x5,8 mm. Hlavni fad Q je navr-
Zen z potrubi PE100 RC SDR11 d63x5,8 mm a PE100 RC SDR11 d90x8,2 mm. Tlakovy kanaliza¢ni fad
Q bude vyustén do stavajici jednotné kanalizace pres uklidiiovaci $achtu RS1. Z uklidfiovaci $achty
bude pokracovat gravitacni pfepad PP ULTRA RIB 2 SN10 DN250 dlI. 5,3 m, ktery bude napojen do
stavajici revizni sachty ¢. 143. Napojeni a zausténi potrubi PP ULTRA RIB 2 SN10 DN250 do stavajici
revizni Sachty DN1000 bude provedeno jadrovym vrtem 350 mm, tl. cca 150 mm. Prostup bude
utésnén segmentovym prostupovym tésnénim a rozpinavymi tésnicimi hydroizola¢nimi hmotami na
bazi cementu. Dno a celd revizni Sachta bude po provedeni jadrového vrtu opravena zednickym zpu-
sobem. Dno bude dale opatfeno ochrannym natérem.

Bude provedena kompletni rekonstrukce stavajici revizni Sachty ¢. 143 - sanaci betonovych kon-
strukci. Rozsah nutnych oprav bude upfesnén na zékladé aktualniho stavu. Bude se jednat o sanace
betonovych dilct Sachty. Dle aktualniho stavu bude uréen presny postup opravnych praci (predupra-
va betonového podkladu, injektaz trhlin, doplnéni a antikorozni ochrana vyztuze, adhezni mastek,
spravkové hmoty, sekundarni a ochranny natér, kontrola kvality).

Jsou navrzeny 3 hlavni tlakové kanalizac¢ni fady:

TLAKOVY KANALIZACNi RAD Q dl. 253,9m
PE100 RC SDR11 d63x5,8 dl. 120,5m
PE100 RC SDR11 d90x8,2 dI. 133,4m

TLAKOVY KANALIZACNI RAD Q.1 PE100 RC SDR11 d63x5,8 dI. 200,8m
TLAKOVY KANALIZACNi RAD Q.2 PE100 RC SDR11 d63x5,8 dl. 128,4m

Tlakové Fady jsou umistény v trasach novych a stavajicich komunikaci na verejné pristupnych po-
zemcich. Tlakovy kanaliza¢ni fad Q.2 je dotazen aZ na konec komunikace a to z ddvodu mozného
budouciho napojeni nové zastavby.

Na koncich vSech tlakovych fadl jsou navrzeny proplachovaci soupravy DN50. V misté napojeni
tlakového fadu Q.1 bude osazena proplachovaci souprava DN80. V mistech propojeni tlakovych radu
budou umisténa sekéni Soupata DN50 resp. DN8O.
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Tlakové kanaliza¢ni fady budou uloZzeny v soubéhu s ostatnimi sitémi - nové vodovodni fady
PE100 RC SDR11 d90x8,2 mm a plynovodem PE100 RC SDR11 d63x5,8 mm. Nové tlakové kanaliza¢ni
fady budou uloZeny s ochrannym pasmem dle CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti technického
vybaveni na obé strany od lice potrubi. Splaskové kanaliza¢ni potrubi bude vZdy uklddano pod urovni
vodovodu!

Tlakové fady budou vyskové ukladany dle podélnych profilli. PE potrubi bude spojovano pomoci
elektrotvarovek s odkrytou topnou spirdlou.

Podstata systému tlakové kanalizace je v osazeni domovnich plastovych Cerpacich jimek DN 800
mm na kazdém pozemku, do téchto jimek jsou gravitacné svedeny splaskové vody z objektu. Z jimek
jsou objemovym cerpadlem vybavenym mélnicim zafizenim dopravovany splasky tlakovym potrubim
pripojky do systému tlakové kanalizace. Dostatecny vykon cCerpadla je dan tim, Ze je schopno pieko-
nat ztraty prevysenim, resp. ztraty v potrubi zplsobené vzdalenosti. Cinnost ¢erpadla je ovlddana
automatikou v zavislosti na vysce hladiny splaskovych vod v Cerpaci jimce. Timto je zajiSténa mini-
malni akumulace, tj. min. zdrZeni odpadnich vod v systému, tak aby nedochazelo k anaerobnim pro-
cestim splaskovych vod v ¢erpacich jimkach.

Na tlakové fady je v ramci projektu napojeno 25 domovnich ¢erpacich jimek.
Tlakové kanalizacni ptripojky
Pfipojky tlakové kanalizace jsou navrZzeny z potrubi PE100 RC SDR11 d40x3,7 mm.

Napojeni na tlakovy kanaliza¢ni fad bude provedeno pomoci PE100 SDR11 navrtavaciho T-kusu
odbockového d63/40. Na ptipojkach budou osazena Soupatka pro odpadni vodu 32/40 s deskovym
uzavérem a integrovanymi ISO hrdly, zemni souprava pro odpadni Soupé teleskopicka 1,3-1,8 m,
podkladova deska, uli¢ni poklop samonivelacni.
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TABULKA PRIPOJEK TLAKOVE KANALIZACE

Kot
Pfipojky DCJ material dimenze | délka poznamka k napojeni Napojeni | Napojeni . DCJ péJ

potrubi terén vystup poklop
Dl 1 PE100 RC SDR11 d40x3,7 9.6 odbocka navrtavaci T-KUS | 203.20 204.56 203.54 204.54
DCJ 2 PE100 RC SDR11 d40x3,7 9.6 odboé&ka navrtavaci T-KUS | 203.10 204.71 203.68 204.68
DCJ 3 PE100 RC SDR11 d40x3,7 9.6 odbocka navrtavaci T-KUS | 203.00 204.82 203.86 204.86
DCJ 4 PE100 RC SDR11 d40x3,7 9.6 odboc&ka navrtavaci T-KUS | 202.90 204.73 203.75 204.75
DCI 5 PE100 RC SDR11 d40x3,7 9.6 | odbocka navrtavaci T-KUS | 202.80 204.59 203.59 204.59
DCJ 6 PE100 RC SDR11 d40x3,7 9.6 | odbocka navrtdvaci T-KUS | 202.68 204.74 203.72 204.72
Dl 7 PE100 RC SDR11 d40x3,7 9.6 odbocka navrtavaci T-KUS | 202.60 204.62 203.61 204.61
DCI 8 PE100 RC SDR11 d40x3,7 9.6 | odbocka navrtdvaci T-KUS | 202.50 204.42 203.46 204.46
DCI 9 PE100 RC SDR11 d40x3,7 9.6 | odbocka navrtavaci T-KUS | 202.15 204.07 203.13 204.13
DCJ 10 PE100 RC SDR11 d40x3,7 9.6 odboé&ka navrtavaci T-KUS | 201.69 203.57 202.64 203.64
DCJ 11 PE100 RC SDR11 d40x3,7 6.0 odbocka navrtavaci T-KUS | 202.63 204.69 203.66 204.66
DCJ 12 PE100 RC SDR11 d40x3,7 6.0 odbocka navrtavaci T-KUS | 202.53 204.45 203.44 204.44
DCJ 13 PE100 RC SDR11 d40x3,7 6.0 | odbocka navrtavaci T-KUS | 202.31 204.24 203.17 204.17
DC) 14 PE100 RC SDR11 d40x3,7 6.0 | odbocka navrtavaci T-KUS | 201.82 203.68 202.61 203.61
DCJ 15 PE100 RC SDR11 d40x3,7 9.6 odbocka navrtavaci T-KUS | 202.97 204.52 203.53 204.53
DCI 16 PE100 RC SDR11 d40x3,7 9.6 odbocka navrtavaci T-KUS | 202.91 204.56 203.56 204.56
Dl 17 PE100 RC SDR11 d40x3,7 9.6 odbocka navrtavaci T-KUS | 202.85 204.66 203.66 204.66
DCJ 18 PE100 RC SDR11 d40x3,7 9.6 | odbocka navrtavaci T-KUS | 202.80 204.80 203.81 204.81
DCJ 19 PE100 RC SDR11 d40x3,7 9.6 odbocka navrtavaci T-KUS | 202.73 204.67 203.70 204.70
DCJ 20 PE100 RC SDR11 d40x3,7 9.6 odbocka navrtavaci T-KUS | 202.67 204.52 203.54 204.54
Dl 21 PE100 RC SDR11 d40x3,7 6.0 odbocka navrtavaci T-KUS | 202.98 204.54 203.47 204.47
DC) 22 PE100 RC SDR11 d40x3,7 6.0 | odbocka navrtavaci T-KUS | 202.92 204.56 203.55 204.55
DC) 23 PE100 RC SDR11 d40x3,7 6.0 | odbocka navrtavaci T-KUS | 202.86 204.66 203.66 204.66
DCJ 24 PE100 RC SDR11 d40x3,7 6.0 odbocka navrtavaci T-KUS | 202.80 204.80 203.76 204.76
DCJ 25 PE100 RC SDR11 d40x3,7 6.0 odbocka navrtavaci T-KUS | 202.74 204.68 203.65 204.65

Za vystupem z DCJ bude potrubi splaskové kanalizaéni pfipojky vidy svedeno pod troveri vodo-

vodniho potrubi a vodovodni pripojky!

Domovni ¢erpaci jimky

Jsou navrieny domovni éerpaci jimky s objemovymi kalovymi éerpadly vyhovujici pozadavkim

a standardiim provozovatele VaK Nymburk, a.s..

Cerpaci jimky jsou absolutné vodotésné plastové $achty o priméru 800 mm. Sachty jsou uréeny pro

zachyceni splaskovych vod a jejich naslednému odvedeni odcerpany. Jimky budou dodany

v kompletnim provedeni s technologickym vystrojenim.

MnoiZstvi produkovanych splaskovych odpadnich vod z jednotlivych RD je stanoveno na zakladé

potifeby vody obyvatel objektu. Potfeba vody byla stanovena dle pfilohy ¢. 12 k vyhlasce ¢. 120/2011

Sb..

wve s

Potfeba vody pro 1 EO Cini

100 I/den.

V objektech RD je pocitano se 4 EO.
4 EO x 100 I/den =400 |/den.

Pramérné denni mnoistvi splaskovych odp. vod z objektu bude 400 I/den = 0,4 m*/den.

Akumulaéni prostor v éerpacich jimkach musi byt min. 450 | = 0,45 m”.
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Ptitok odpadnich vod z RD do jimky bude vidy proveden min. 0,9 m nad dnem, ¢imZ bude zajistén
objem cca 0,45 m’.

Timto bude zajisténa akumulace na 1 den pro rodinny diim pfi primérné spotiebé vody.
DCJ budou napojeny na rozvod el. energie jednotlivych objektd (RD).

Chranieky pro kabelové vedeni z CSOV budou provedeny z PE DN40. Zausténi chrani¢ek musi byt
provedeno 400 mm od spodni hrany poklopu. V ovladaci skfini bude osazen proudovy chrani¢. Cer-
padlo bude o jmenovitém napéti 400 V. Spinani chodu ¢erpadla bude provedeno pomoci instalova-
nych plovakd. Uchyceni plovak( bude na zavésu umisténym ve vzdalenosti 400 mm od spodni hrany
poklopu.

Splaskové odpadni vody z objektll budou natékat gravitacnim potrubim, které bude soudasti
vhitfnich rozvodi objektd.

OBJEMOVE KALOVE CERPADLO

V projektové dokumentaci je pocitdno s objemovymi kalovymi cerpadly z konstrukéni uhlikové
oceli a litiny v provedeni s mélnicim zafizenim a vykonem 1,1 kW, jmenovité napéti 400 V, Q = 0,65
I/s, H =80 m. Tyto parametry zajistuje konstrukce hydraulické ¢asti a elektromotoru.

Cerpadlo objemové kalové
Pouziti pro splaskové odpadni vody
Max. pritok (Qumayx) 0,65 I/min

Max. vytlak (Hmax) 80m

Dopravni tlak (pgo) 0,8 MPa

Prikon 1,1 kw
Elektrické napajeni 400 Vv

Jmenovity proud 35A

Primér vytlaéné pripojky 5/4"

Otacky 2840 ot. min™
Primér 327 mm

Délka 865 mm
Hmotnost 29 kg

Z provoznich divodi bude objemové kalové éerpadlo vyhovovat poZadavkiim a standardim
provozovatele VaK Nymburk, a.s..

PLASTOVA SACHTA

Plastova Sachta o priaméru 800 mm a vySce 2000 mm osazend pochozim poklopem s nosnosti do
200kg s moznosti zajisténi. Poklop DCJ vchodniku bude umistény do nivelety chodniku,
v nezpevnénych plochach budou prevysené o 50 mm nad okolni terén. Vstupy DN 150 (pro zajisténi
dostatecné akumulace a pro spravny provoz Cerpadla nebude natokova hrana potrubi do jimky nize
nez 0,9 m ode dna jimky). Vystup tlakového potrubi d 40 zajisti dodavatel minimalné 1,0 m pod po-
vrchem terénu.
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Cerpaci jimka musi byt usazena na vodorovnou vyrovnavaci plochu, tvoifenou 20 cm silnou vrstvu
$térkodrté fr. 16-32 mm zhutnénou na cca 90% Ps a 15 cm silnou betonovou desku C16/20 vyztuze-
nou 2x KARI siti 100/100/5. Vyrovnavaci plocha bude pfesahovat okraj (obrys) dna jimky minimalné
o15cm.

V ramci projekcnich praci nebyl inzenyrsko-geologicky prizkum k dispozici. Pfed zahajenim sta-
vebnich praci je nutno pocitat s provedenim kopanych sond, pro zjisténi zakladovych pomérda a pfi-
padného vyskytu spodni vody. V pfipadé Spatnych zakladovych pomér( budou veskeré zemni prace
provadény dle doporuceni geotechnika.

V pripadé vyskytu spodni vody je nutné po dobu vystavby pocitat s moZnosti snizovani hladiny

mistu s od¢erpavanim.

V ptipadé vyssi hladiny spodni vody je nutné provést obetonovani jimek do vyse hladiny spodni
vody, minimalné vSak do 1/3 vysky Sachty. Pfi betonazi se jimka musi napustit vodou tak, aby voda
byla o cca 0,5 m vys, neZ betonova smés. Maximalni denni vyska betonaze je 0,7 m. Sila obetonovani
bude minimalné 0,15 m z betonu C16/20.

Sachty jsou umistény mimo vjezdy, je pocitano s $achtami bez pojezdu. V pfipadé nutnosti pojez-
du, dle dispozice jednotlivych RD, musi byt na naklady stavebnika celd Sachta obetonovana s vyztu-
Zenou roznaseci deskou a s poklopem vhodnym pro dané zatizeni.

Pfed zasypanim pripojek potrubi a chranicek kabelll je nutné provést kontrolu tésnosti spojl!

Obsypdvani a hutnéni bude provadéno s vysokou opatrnosti tak, aby nedoslo vlivem nepravidel-
ného hutnéni k vybouleni stény jimky, zejména pfti strojnim zahrnovani, k posunuti jimky a tim k po-
Skozeni ptipojenych potrubi a chranicek ptipadné vlastni jimky.

Sachta bude obsypavana vykopovou vhodnou zeminou bez vétsich kamend s hutnénim po vrst-
vach.

Osazeni plastové Sachty bude odpovidat a musi byt pfipadné uzpisobeno podminkdm konkrét-
niho vyrobce plastové Sachty.

v z

SNiIMANI HLADINY A RiDiCi JEDNOTKA

Ovladaci automatika je urcena k fizeni Cerpadla v jimce tlakové kanalizace a k signalizaci provoz-
nich nebo poruchovych stav(. Jeji pfednosti je vysoka spolehlivost a nenaroéna obsluha.

Cinnost automatiky je zaloZena na Fidicim modulu, ktery na zakladé snimani vysky hladiny v jimce
fidi chod Cerpadla (Cerpadel) pro jeji vyprazdiiovani. Hladina odpadni vody v jimce je snimana viceu-
rovioveé tfemi nezavislymi Cidly, ktera pracuji na dvou odliSnych fyzikalnich principech, tim je zajisté-
na zvySena spolehlivost v pfipadé poruch. Zakladni snimac hladiny je elektrodovy, vyuZivajici k se-
pnuti ¢erpadla uzavieni obvodu dotykem elektrody s hladinou vodivé kapaliny v jimce, pomocné
snimace jsou plovakové.

V normalnim provozu se hladina v jimce pohybuje v mezich, danych shora polohou zapinaci elek-
trody a zdola ¢asovym omezenim chodu cerpadla, pouZiva se tedy jen elektrodovy systém. Pfi jeho
selhani, napf. zanesenim tukem ¢i jinou nevodivou necistotou, ovlada cerpadlo horni plovak v nadrzi,
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ktery brani preteceni jimky. Pfi normalnim provozu je tento plovak trvale nad hladinou v jimce — diky
tomu se na ném nemohou usadit necistoty, které vétSinou plavou na hladiné a nemohou jej tak vy-
fadit z funkce. Pokud hladina stoupne tak, Ze tento plovak sepne cerpadlo, je tento stav signalizovan
akusticky i svételné na fidicim modulu.

V pripadé svodu Ci zkratu na snimaci elektrodé klesne hladina v jimce na minimalni Uroven, kdy
cerpadlo vypne dolni, ochranny plovak, branici zni¢eni ¢erpadla chodem nasucho. Tento stav je sig-
nalizovan svételné na fidicim modulu.

V pripadé potieby, napf. pfi Cisténi jimky i Cerpadla, je mozné spustit ¢erpadlo rucné, stiskem
tlacitka ,vy€erpani jimky“ na Fidicim modulu. UpIné vycerpani jimky je signalizovano rozsvicenim
kontrolky ,< hladina min.” na fidicim modulu, zaroven dojde k automatickému zastaveni cerpadla.

ARMATURY

V kazdé Cerpaci stanici je sestava armatur obsahuijici kulovy uzaviraci ventil, nerezovou kanalizac-
ni zpétnou klapku, nerezovy pojistovaci ventil 0,6 MPa a plastové armatury. Rozpojovaci matice pro
demontaz Cerpadla bude umisténa na potrubi ve vysce 400 m pod hranou spodni ¢asti poklopu.

ELEKTRO PRiVOD

Pfed montdzi technologického zafizeni ¢erpaci Sachty tlakové kanalizace zajisti majitel nemovitos-
ti provedeni samostatné pfipojky el. energie z hlavniho domovniho rozvadéce nebo podruzného
rozvadéce do mista instalace ovladaci automatiky dle téchto pokyn( a platnych norem a osobou,
ktera ma opravnéni k provadeéni elektroinstalaci.

Pfipojka musi byt provedena tak, aby nemohlo dojit k zaméné sledu fazi.
Parametry elektromotoru : napéti 400 V, vykon 1,1 kW, proud 3,5 A.
Rozsah pfipojky : - tfifazovy jisti¢ 10 A, charakteristika B

- kabel CYKY 5C x ... mezi hlavnim nebo podruznym rozvadécem a ovladaci automatikou s rezer-
vou cca 0,5 m. Prlrez vodi¢d kabelu podle délky ptipojky:

-do 10 m kabel CYKY 5Cx 1,5

-0d 10 m do 30 m kabel CYKY 5Cx 2,5

- 0od 30 m kabel CYKY 5C x 4

Ovladaci automatika je plastova skfifika o rozmérech 21 x 30 x 14 cm (v x $ x h) s krytim IP 54/20.

MontaZ ovladaci automatiky se provadi na pevné a rovné misto (sténa budovy, zidka apod.) 0,6 azZ
1,5 m nad terénem ve vzdalenosti max. 6 m (10 m kabely), nebo 16 m (20 m kabely) od cerpaci Sach-
ty pfi hloubce Sachty 2,0 m. Pokud je vzdalenost mezi ovladaci automatikou a Cerpaci Sachtou vétsi,
je mozné ovlddaci automatiku umistit na kovovy stojan co nejblize ¢erpaci Sachty, nebo kabely na-
stavit. Nastavuje se celd délka mezi ovladaci automatikou a Sachtou — spoje jsou v Sachté.

V pripadé poZzadavku zapusténi automatiky do stény je nutné vysekat otvor pro spodni dil plasto-
vé skifiné o rozmérech 21 x 30 x 5 cm (v x $ x h) a od jeho stfedu svisle dol( aZ po terén drazku pro
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chranic¢ku o rozmérech 60 x 60 mm (S x h). Vysekani otvoru, drazky a dokoncovaci stavebni prace
nejsou soucasti dodavky technologického zafizeni, provadi majitel nemovitosti.

Kabely mezi ovladaci automatikou a Cerpaci Sachtou jsou protazeny v chrani¢ce min. DN40. Chra-
ni¢ka se uklada do vykopu o Sifce cca 20 cm a hloubce min. 40 cm (pod komunikaci 1,0 m). Dno vy-
kopu musi byt zarovnano, zbaveno kamen( a ostrych predméti, podsyp a zasyp provést piskem ne-
bo prosetou zeminou, nad chranickou bude poloZena vystrazna félie cervené barvy. Zemni prace
spojené s ulozenim chranicky kabell (vykop, zasyp) provede majitel nemovitosti na svlj naklad. Do-
davku chranicky a fdlie provede dodavatel technologického zafizeni. Provedeni prostupu pro chra-
ni¢ku kabell (vyvrtani otvoru do jimky) provadi dodavatel Sachty.

Veskeré prace spojené se zapojovanim vodict do Fidici jednotky nebo do ¢erpadla musi prova-
dét osoba s patficnym opravnénim. Na provedené prace pak musi byt zpracovana elektrorevize!

DCJ budou napojeny na elektrické rozvody jednotlivych RD, v rdmci samostatnych projekénich a
stavebnich praci!

GRAVITACNI PRIPOJKY RD

Gravitacni pfipojky do jimky budou feSeny samostatnymi projekty jednotlivych RD. Do jimky bude
navrtan otvor vykruzovacim zafizenim nejcastéji o priméru 160 mm. Do otvoru bude zasunuta tés-
nici manZeta. Po nasazeni manzZety z vnéjsi strany jimky se zasune potrubi spravného priméru (u
manzety o ¢ 160 se jedna o potrubi DN 150). Takto nasazené potrubi bude precnivat v jimce o 20-30
cm. Pro zlepSeni natoku do jimky muUZe byt osazeno na presahujici potrubi v jimce koleno 90°. Pfi
manipulaci s gravitacni pripojkou uvnitf jimky nesmi dojit k poruseni komponentd, které jsou v jimce
jiz namontovany.

REVIZNi BETONOVA SACHTA DN1000 — UKLIDNOVACIi SACHTA

Jedna se o vstupni revizni betonovou Sachtu DN1000 viz vykres D.1.2.302.9 Vzorovy vykres —
uklidhovaci $achta. Sachta budou provedena z prefabrikovanych betonovych dilcd o vnitfnim pramé-
ru 1 m. Sachta bude ji? z vyroby opatiena ocelovymi stupadly s PE povlakem a tésnénim zaruéujicim
vodotésnost mezi jednotlivymi dilci. Sachta bude provedena jako vodotésné.

Dno bude tvofeno celo-prefabrikovanym dilcem (perfekt) s kynetou 1/2DN. Dno $achty (Zlab,
kyneta a stény dnového kusu) bude chranéno cedicovym obkladem z vyroby. Dno bude rovnéz vyba-
veno otvorem pro napojeni gravitacniho prepadu PP ULTRA RIB 2 SN10 DN250, ktery bude napojen
do stavajici revizni Sachty ¢. 143.

Zausténi tlakové kanalizace do uklidriovaci sachty bude provedeno jadrovym vrtem @150 mm, tl.
cca 150 mm. Prostup bude utésnén segmentovym prostupovym tésnénim a rozpinavymi tésnicimi
hydroizola¢nimi hmotami na bazi cementu. Potrubi tlakového potrubi bude v Sachté usmérnéno ke
dnu pomoci elektrotvarovky — koleno 90° PE100 RC SDR11 d90x8,2 mm.

Dalsi konstrukce Sachty bude provedena se skruzi 1000/250/12, kénusem 600/1000x625/120 a
ramem pro litinovy poklop s odvétranim D400 pro umisténi v komunikaci dle CSN EN 124. Pfi vlastni
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realizaci je nutné poklop Sachty nejprve volné osadit na kénus a teprve po realizaci konecnych te-
rénnich Uprav rektifikovat vyrovnavacimi prstenci nebo dobetonovanim pevné do kot nivelety zpev-
néného povrchu.

Sachta bude osazena na betonovou vyrovndvaci desku C16/20 tl. 150 mm s hutné-
nym podsypem ze Stérkodrti frakce 16-32 mm tl. 150 mm.

HYDROTECHNICKE VYPOCTY — MNOZSTVi ODPADNICH VOD

Pro vypocet mnoizstvi splaskovych odpadnich vod je uvaiovano se 4-mi osobami na jeden RD.
Specificka potfeba vody na obyvatele (vyhl. 120/2011 Sb) ..... 35 m*/rok => cca 100 I/os/den

Tab. ¢.2 — Soucinitel hodinové nerovnomeérnosti

Pocet obyvatel 10 20 30 40 50 75 100 500
Soucinitel ki, 7,8 7,5 7,2 6,9 6,7 6,3 5,9 2,6

Pocet obyvatel 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 50000 | 100 000
Soucinitel ki, 2,2 2,1 2 2 1,9 1,8 1,7 1,5

Vypocet mnozstvi odpadnich vod z nhovych RD

25 RD => cca 100 obyvatel (soucinitel hodinové nerovnomérnosti 5,9)

Primérna denni pritok splaskovych vod Q, =100 * 100 = 10 000 I/den = 0,116 I/s
Maximalni pratok splaskovych vod Qq,max= 10 000 * 5,9 = 59 000 I/den = 0,683 I/s
Pratok, na ktery se dimenzuji stoky splaskové kanalizace  Qgim= 0,683 * 2=1,366 /s

6. Ulozeni potrubi

Potrubi bude ukladano dle podélnych profild. Vykop je fesen jako ryha se svislymi sténami. Vykop
bude proveden jako paZeny. Sitka vykopu bude dodriena dle EN 1610 v zavislosti na hloubce vykopu.
Nové tlakové kanalizaéni fady budou ulozeny s ochrannym pasmem dle €SN 73 6005 - Prostorové
usporadani siti technického vybaveni na obé strany od lice potrubi. Splaskové kanaliza¢ni potrubi
bude vZdy ukladano pod Urovni vodovodu!

Potrubi tlakové kanalizace bude uloZzeno na piskovém lozZi frakce 0-8 mm tl. 100 mm a po prove-
deni tlakové zkousky a zkousky vodotésnosti bude obsypdno Stérkopiskem (max. zrnitosti 20 mm)
300 mm nad vrchol potrubi.

Pro tlakové potrubi kanalizace priblizné 100 mm nad potrubi do obsypového materialu se poloZi
vyhledavaci vodi¢ médény CY 6 mm’. Na obsyp potrubi bude poloZena vystraina félie $edé barvy,
Site 30 cm s napisem ,,KANALIZACE”.

Zpétny zasyp zbyvajiciho vykopu bude proveden vykopanou vhodnou zeminou jako hutnény po
vrstvach cca 200 mm (vhodnost zeminy bude posouzena geotechnikem). Hutnéni bude provedeno
na 95%PS.
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Ve volném terénu bude vykop hutnén na hodnotu Eg4e, = 30 Mpa v komunikaci na hodnotu Eger, =
45 Mpa. UloZeni potrubi bude provedeno dle vykresu D.1.3.302.7 - Vzorovy vykres - uloZeni potrubi.

Vykop bude disledné hutnén jiz od spodnich partii. Potrubi bude ukladano dle podélnych profill
a vzdy bude uloZeno vyskové pod vodovodem.

Pro pokladku tlakovych kanalizacnich radi a pripojek bude pouzito tyci nebo trubek (dl. 6,0 - 12,0
m) svafovanych elektrotvarovkami s odkrytou topnou spiralou. Lomové body budou provedeny elek-
trotvarovkami s odkrytou topnou spiralou. Konce potrubi a lomové body budou zajistény proti posu-
nuti betonovymi bloky. Bloky budou opatfeny geotextilii, proti zabranéni odéru potrubi. Pfed svaro-
vanim je tfeba z potrubi odstranit zoxidovanou vrstvu, aby byla zajisténa Cista svareci plocha. Svaro-
vat plastové potrubi mohou pouze pracovnici, ktefi absolvovali pfedepsany kurs svareni podle tech-
nologie a Ucelu svarovani. Svarené spoje musi byt stejné odolné v(ci tlaku jako zbytek potrubi. Ves-
keré armatury budou dle podminek provozovatele (VaK Nymburk, a.s.) viz vykres D.1.3.302.6 Kladec-
ské schéma. Armatury pro tlakové kanaliza¢ni potrubi budou pouZity v provedeni pro kanalizaéni
systémy. Poklopy armatur budou litinové.

Pfed zasypem potrubi je nezbytné provést prislusné proplachy potrubi, ptislusné zkousky - vizual-
ni prohlidku, zkougku préichodnosti volnym nastrojem a tlakovou zkougku dle CSN 75 5911 — Tlakové
zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi. Zminéné zkousky budou provedeny jak pro potrubfi
vodovodu, tak pro potrubi tlakové kanalizace. Voda pro tlakovou zkousku bude odebrana ze stavajici
vodovodni sité. Pro kazdou, byt i nedspésnou zkousku se musi vyhotovit zapis, ktery bude soucasti
preddvaciho protokolu a podkladem pro kolaudaci. Veskeré zkousky budou provadény za Ucasti pra-
covnika provozovatele.

7. Situacni feseni

Trasy novych tlakovych kanaliza¢nich radud jsou dany trasou novych komunikaci a umisténim sta-
vajicich inZenyrskych siti. Situacni a vyskové resSeni je patrné z vykresové ¢asti.

8. Zemni prace

Pfed zapocetim vystavby je nutné vytycit trasu a jednotlivé podzemni siti a zajistit dohled nad
pracemi v ochrannych pasmech téchto vedeni.

PFi soub&hu a kfizeni inzenyrskych siti bude respektovana CSN 73 6005 — Prostorové usporadani
siti technického vybaveni.

Z pracovniho pruhu je nutné odstranit vSechny prekazky, které by branily pfi stavbé a bezpecnosti
prace.

Zemina bude ukladana vedle vykopu. Pfebytecna zemina z vykopl bude odvezena do 15 km na
nejblizsi skladku pripadné vyuZita v prostoru stavby na terénni Gpravy.

Zemina je zatfidéna dle predpokladaného charakteru zemin do 3. tfidy dle tézZitelnosti.

V ramci projekcnich praci nebyl inzenyrsko-geologicky prizkum k dispozici. Pfed zahajenim sta-
vebnich praci je nutno pocitat s provedenim kopanych sond, pro zjisténi zakladovych pomérd a pfi-
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padného vyskytu spodni vody. V pfipadé Spatnych zakladovych pomér( budou veskeré zemni prace
provadény dle doporuceni geotechnika.

V pripadé vyskytu spodni vody je nutné po dobu vystavby pocitat s moZnosti snizovani hladiny

mistu s od¢erpavanim.

Dno ryhy a rovné? tak potrubi je navrieno v hloubkéch v souladu s pozadavky ptislusnych CSN a
spravcu siti. V misté kfiZzeni s jinym vedenim podzemnich siti je nutno vykopy provadét rucné se zvy-
Senou opatrnosti. V prostoru stavby dojde po dobu realizace k omezeni provozu. Nutno proto zajistit
prechodna opatfeni provozu a bezpecnosti.

Pro nové sité kanaliza¢niho a vodovodniho potrubi je stanoveno ochranné pasmo dle zakona ¢.
274/2001 o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu (zdkon o vodovodech a kanalizacich) ze
dne 10. ¢ervence 2001, je ochranné pasmo vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény
vodovodniho potrubi nebo kanalizac¢ni stoky na kazdou stranu

¢ u vodovodnich radl a kanalizacnich stok do priiméru 500 mm vcetné, 1,5 m,
9. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

VSechna zjisténa podzemni zafizeni jsou orientacné zakreslena v situacich a podélnych profilech.

Pfed zahajenim zemnich praci zajisti dodavatel vytyceni podzemnich siti v trase nové tlakové ka-
nalizace od prislusnych spravcl siti a pfi provadéni téchto praci bude dbat jejich podminek. V ramci
realizace doporucujeme ovéfit jejich vedeni pomoci ru¢né kopanych sond.

Po dobu provadéni zajisti dodavatel fadné oznaceni stavby a bude dbat na dodrZovani vsech nati-
zeni CSN a bezpecnostnich predpisti.

Poradi praci pti vystavbé je potieba koordinovat tak, aby bylo umoZnéno rychlé pripojeni na sta-
vajici sité.

Pfed zasypem potrubi je nezbytné provést prislusné proplachy potrubi, ptislusné zkousky - vizual-
ni prohlidku, zkougku préichodnosti volnym nastrojem a tlakovou zkougku dle CSN 75 5911 — Tlakové
zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi. Zminéné zkousky budou provedeny jak pro potrubi
vodovodu, tak pro potrubi tlakové kanalizace. Voda pro tlakovou zkousku bude odebrana ze stavajici
vodovodni sité. Pro kazdou, byt i nedspésnou zkousku se musi vyhotovit zapis, ktery bude souéasti
predavaciho protokolu a podkladem pro kolaudaci. Veskeré zkousky budou provadény za uUcasti pra-
covnika provozovatele sité.

Veskeré materialy pouZité pfi stavbé musi byt v souladu se zdkonem ¢. 22/1997 Sb. v platném
znéni a navazujicimi predpisy (Nafizenim vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poza-
davky na vybrané stavebni vyrobky, atd.) v platném znéni.

Vyrobky musi byt vyrabény dle platnych evropskych, pfipadné ¢eskych norem a musi byt certifi-
kovény pro Ceskou republiku.

Podminkou pro uvolnéni materidlu pro jeho zabudovani do dila bude dolozeni dokladu o posou-
zeni shody vyrobku.
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Stavba musi byt dale v souladu s Vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl. V pfi-
padé liniové stavby tlakového potrubi se jedna hlavné o dodrZeni §6 Pripojeni staveb na sité technic-
kého vybaveni odst. (1, 2, 3, 4, 6), §9 Mechanickd odolnost a stabilita, §14 Ochrana proti hlukiim a
vibracim, §15 Bezpecnost pri provddéni a uZivdni staveb, §17 Odstrariovdni staveb, §18 Zakladdni
staveb, §33 Kanalizacni pfipojky a vnitini kanalizace, §34 Pripojeni staveb k distribu¢nim sitim, vnitrni
silnoproudé rozvody a vnitini rozvody siti elektronickych komunikaci.

PFi ndvrhu a stavbé musi byt dodrzeny mj. i nasledujici zakony a vyhlasky: Zakon ¢. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potiebu, §12 Obecné technické poZadavky na vystavbu
kanalizaci. Vyhlaska ¢. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kana-
lizacich pro vefejnou potiebu, ¢ast sedma §15 Technické poZadavky na stavbu vodovod( a cast os-
ma, oddil druhy §19 PoZadavky na projektovou dokumentaci, vystavbu a provoz stokové sité.

Provoz a udrzba nové splaskové tlakové kanalizace se bude fidit stavajicimi provoznimi predpisy
provozovatele.

Pro predani novych siti bude provedena dokumentace skutecného provedeni, budou predany
provozovateli veSkeré doklady o pouzitych materidlech (prohlaseni o shodé) a bude provedeno geo-
detické zaméreni skutecného provedeni stavby v soufadnicovém systému JTSK.

10. Dusledky na Zivotni prostiedi a bezpecnost prace

PFi stavbé budou respektovany pozadavky stadtnich norem, technickych pravidel a souvisejicich
predpisi. Zajisténi bezpecnosti prace je dano dodrzenim veskerych predpisl, nafizeni a pravidel
BOZP pfi projektové Cinnosti a provadéni stavby.

Dodavatel vymezi a zfetelné oznaci stavebni prostor, ve znéni soucasnych legislativnich predpisu
—tj. natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdra-
vi pfi praci na stavenistich.

Provadéci firma je povinna respektovat NV ¢. 591/2006 Sb. o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci na stavenisti a NV ¢. 362/2005 Sb. o blizsich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky. Ddle bude dodrZzen § 15 zakona €.
309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti préci.

Kvalifikace pracovnikli pro obsluhu a pro praci na vyhrazenych technickych zatizenich musi byt
v souladu se zdkonem ¢&. 250/2021 Sb..

Zivotni prostiedi nebude prib&hem stavby ovlivnéno. Dopad ¢&innosti na vnéjsi okoli bude zane-
dbatelny.

Pouzitou techniku musi zhotovitel zabezpecit tak, aby nemohlo dojit k havarijnimu uniku, nebo
ukapim pohonnych hmot, olejd, ¢i jinych provoznich hmot do pldy a podzemnich vod.

V prostoru stavby je zakdzano myti stroji a motorovych vozidel a jejich soucasti s vyjimkou ocisty
kol pred vjezdem na verejnou komunikaci.

V prostoru stavby je zakdzadno skladovani a manipulace s latkami nebezpecnymi vodam. Pokud je
to z technologickych a provoznich divod( nezbytné, musi byt tyto latky skladovany v souladu s plat-
nymi predpisy tak, aby nevznikla moZnost ohroZeni podzemnich a povrchovych vod.
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Odpady vzniklé béhem stavby budou likvidovany predepsanym zplsobem. Za spravnou likvidaci
odpadl odpovida jejich plvodce.

Zemni prace budou provadény po etapach vidy v rozsahu nezbytné nutném, dodavatel bude v
pfipadé nutnosti eliminovat sekundarni prasnost pravidelnym kropenim prostoru stavenisté, deponii
zemin a stavebnich komunikaci.

V priabéhu stavby a po jejim ukondeni je tfeba vyloucit ukladani odpadd do plidy a podloZnich
zemin a hornin. Vyjimku tvofi pouze vykopova zemina.

V radmci stavebnich praci je vylouceno likvidovat odpady palenim na stavenisti.

11. Odpady vzniklé pri stavbé

S odpady vzniklymi béhem vystavby bude nakldddno v souladu se Zdkonem o odpadech ¢.
541/2020 Sb. Zhotovitel bude pribézné zpracovavat bilance veskerych odpadi s evidenci kédu a
druhu odpadu podle katalogu odpad, data vzniku, mnoZstvi a zplsobu vyuZiti ¢i zneskodnéni.

Pfipadny kontaminovany material (v rdmci stavby se nepfedpoklada), bude zhotovitel na pfrislus-
nou skladku odvazZet separované, jako nebezpecny odpad.
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