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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
RIEGROVY SADY DH – NOVÉ HRNÍ PRVKY 
PARC.Č. 2283/2, K.Ú. VINOHRADY 
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
 
 
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 
 

A.1.1 Údaje o stavbě: 
 

a) název stavby:  Riegrovy sady DH – Nové herní prvky 
  
b) místo stavby:  adresa: bez adresního místa 

kat.území: Vinohrady [727164] 
parcelní číslo: 2283/2 
 

c) předmět dokumentace:  
Předmětem této projektové dokumentace je oprava stávajícího veřejného dětského hřiště 
„U draka“ v Riegrových sadech na parcele 2283/2 v k.ú. Vinohrady.  
Stávající hřiště je umístěno ve veřejném parku, jeho součástí jsou herní prvky pro 
věkovou kategorii 6 měsíců – 15 let. Jedná se o oplocený areál s venkovními herními 
prvky, zelení a objektem správce. Stávající herní prvky budou vyměněny za nové, 
provedeny přitom budou nové pryžové dopadové plochy, provedeno bude dále doplnění 
zpevněných ploch a oprava stávajícího objektu správce a mobiliáře. Stávající zeleň bude 
regenerována a bude doplněna o tři nové dřeviny.  
 
A.1.2 Údaje o žadateli/stavebníkovi:  
 

a) investor/stavebník: MČ Praha 2  
nám. Míru 600/20, Praha 2 
IČ 00063461 

 
b) objednatel PD:  ÚMČ Praha 2  

nám. Míru 600/20, Praha 2 
IČ 00063461 

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace a členění projektové dokumentace: 
 

a) hlavní projektant:  PLÁN PLUS, s.r.o., projekční a inženýrská kancelář 
Horňátecká 1772/19, Praha 8 
IČ 629 17 544 

    Bc. Lucie Chmelová, MBA, jednatel 
Ing. Aleš Kraus, odp.projektant, autorizovaný inženýr pro 
pozemní stavby, ČKAIT 0402650, obor IP00 
Ing. Gabriela Navrátilová, projektant 
283 841 569, plan.plus@volny.cz 

 
b) členění projektové dokumentace a její autoři: 
 

A. Průvodní zpráva:  
hlavní projektant 
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B. Souhrnná technická zpráva: 
 hlavní projektant 
 
C. Situační výkresy: 
hlavní projektant 

 
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení:  
hlavní projektant 
 
D.1.2. Stavebně konstrukční část 
SST – sdružení statiků 
Týnská 627/7, Praha 1 
Ing. Ladislav Košťál, autorizovaný inženýr pro statiku a 
dynamiku staveb, ČKAIT 0000134, obor IS00 
274 819 215, sstlk@razdva.cz 
 
 D.1.4.1. Zdravotechnika: 
 Sanitech, s.r.o. 
K Hájům 1309/34, 155 00 Praha 5 
Miroslav Novotný, autorizovaný technik pro techniku prostředí  
staveb, specializace zdravotní technika, ČKAIT 0003349, obor 
TE02, TT00 
Martin Novotný, projektant 
723 277 778, sanitech@email.cz  
 
D.1.4.7. Elektroinstalace: 
Ing. Jan Němejc, autorizovaný technik pro techniku prostředí 
staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT 
0013600, obor TE03  
Roudná 17, 392 01 Soběslav 
730 513 099, honza.nemejc@seznam.cz 
 
D.1.5. Sadové úpravy: 

  Ing. Jan Švejkovský - JENA - firma služeb 
Bolívarova 2092/21, Praha 6 
Ing. Lucie Sedláčková, autorizovaný architekt, obor krajinářská 
architektura (A.3), ČKA 03780 
735 777 207, sedlackova@jena.cz 
 
D.1.6. Umělé závlahy: 

  ITTEC, s.r.o. 
Vitějovská 228/12, Praha 4 
Ing. Alena Šimůnková, autorizovaný technik pro stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství – stavby meliorační a 
sanační, ČKAIT 0014178, obor TV03 
777 698 807, asimunkova@ittec.cz 

 
E. Dokladová část: 
hlavní projektant 
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F. Náklady stavby: 
 

F.1. Soupis prací s výkazem výměr: 
Ing. Vladimír Března, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, 
ČKAIT 0500530, obor IP00 

    Věšín – Buková 106, Rožmitál pod Třemšínem 
720 381 703, vladimir.brezna.14@seznam.cz 

 
F.2. Rozpočet: 
Ing. Vladimír Března, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, 
ČKAIT 0500530, obor IP00 

    Věšín – Buková 106, Rožmitál pod Třemšínem 
720 381 703, vladimir.brezna.14@seznam.cz 
 

c) zakázkové číslo:  2336 
 
d) stupeň projektu:   DPS 
 
e) termín zpracování: IV.Q 2024 
 
 
A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ: 
 

Stavba není členěna na jednotlivé stavební objekty. 
 
 
A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ: 
 

- geodetické zaměření stávajícího stavu, které zpracovala firma Delta G s.r.o. 
v srpnu 2023 

- místní šetření provedené projektanty ve III. Q 2023 
- fotodokumentace provedená projektantem ve III. Q 2023 
- konzultace s objednatelem provedené projektantem ve III. Q. 2023 – I. Q. 2024 
- DSP provedená hlavním projektantem v III.Q 2023.  

  
 
 
 
Bc. Lucie Chmelová, MBA, Ing. Gabriela Navrátilová 
PLÁN PLUS, s.r.o. 
Praha, IV.Q 2024 
 

 
 
 
 
 


