

				PLÁN PLUS, s.r.o.				
				HORŇÁTECKÁ 19, 182 00 PRAHA 8				
				Tel. a fax: 283841569		E-mail: plan.plus@volny.cz		
ZMĚNA:		DATUM:	PČ:	PODPIS:				
OBJEDNATEL:	ÚMČ PRAHA 2, NÁM. MÍRU 600/20, PRAHA 2			STAVBA: RIEGROVY ŠADY DH NOVÉ HERNÍ PRVKY				
INVESTOR:	MČ PRAHA 2, NÁM. MÍRU 600/20, PRAHA 2							
MÍSTO STAVBY:	PARC.Č. 2283/2, K.Ú. VINOHRADY			STAVEBNÍ OBJEKT: S0 01 HŘIŠTĚ				
VEDOUČÍ:	BC. LUCIE CHMELOVÁ, MBA				NÁZEV VÝKRESU: PRŮVODNÍ ZPRÁVA			
ODP.PROJEKTANT:	ING. ALEŠ KRAUS							
VYPRACOVAL:	ING. GABRIELA NAVRÁTILOVÁ							
KONTROLOVAL:	BC. LUCIE CHMELOVÁ, MBA				STUPEŇ PROJEKTU: DPS		ČÍSLO ZAKÁZKY: 2336	
ČÁST PROJEKTU: A. PZ	DATUM: IV.Q 2024	FORMÁT: A4	MĚŘÍTKO: -	ČÍSLO VÝKRESU: 2336 A.		REVIZE: R0	PARÉ:	

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

RIEGROVY SADY DH – NOVÉ HRNÍ PRVKY PARC.Č. 2283/2, K.Ú. VINOHRADY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

A.1.1 Údaje o stavbě:

a) název stavby: Riegrový sady DH – Nové herní prvky

b) místo stavby: adresa: bez adresního místa
kat.území: Vinohrady [727164]
parcelní číslo: 2283/2

c) předmět dokumentace:

Předmětem této projektové dokumentace je oprava stávajícího veřejného dětského hřiště „U draka“ v Riegrových sadech na parcele 2283/2 v k.ú. Vinohrady. Stávající hřiště je umístěno ve veřejném parku, jeho součástí jsou herní prvky pro věkovou kategorii 6 měsíců – 15 let. Jedná se o oplocený areál s venkovními herními prvky, zelení a objektem správce. Stávající herní prvky budou vyměněny za nové, provedeny přitom budou nové pryžové dopadové plochy, provedeno bude dále doplnění zpevněných ploch a oprava stávajícího objektu správce a mobiliáře. Stávající zeleň bude regenerována a bude doplněna o tři nové dřeviny.

A.1.2 Údaje o žadateli/stavebníkovi:

a) investor/stavebník: MČ Praha 2
nám. Míru 600/20, Praha 2
IČ 00063461

b) objednatel PD: ÚMČ Praha 2
nám. Míru 600/20, Praha 2
IČ 00063461

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace a členění projektové dokumentace:

a) hlavní projektant: PLÁN PLUS, s.r.o., projekční a inženýrská kancelář
Hornátecká 1772/19, Praha 8
IČ 629 17 544
Bc. Lucie Chmelová, MBA, jednatel
Ing. Aleš Kraus, odp.projektant, autorizovaný inženýr pro
pozemní stavby, ČKAIT 0402650, obor IP00
Ing. Gabriela Navrátilová, projektant
283 841 569, plan.plus@volny.cz

b) členění projektové dokumentace a její autoři:

A. Průvodní zpráva:
hlavní projektant

B. Souhrnná technická zpráva:
hlavní projektant

C. Situační výkresy:
hlavní projektant

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení:
hlavní projektant

D.1.2. Stavebně konstrukční část

SST – sdružení statiků

Týnská 627/7, Praha 1

Ing. Ladislav Košťál, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 0000134, obor IS00
274 819 215, sstlk@razdva.cz

D.1.4.1. Zdravotechnika:

Sanitech, s.r.o.

K Hájm 1309/34, 155 00 Praha 5

Miroslav Novotný, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace zdravotní technika, ČKAIT 0003349, obor TE02, TT00

Martin Novotný, projektant

723 277 778, sanitech@email.cz

D.1.4.7. Elektroinstalace:

Ing. Jan Němejc, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT 0013600, obor TE03

Roudná 17, 392 01 Soběslav

730 513 099, honza.nemec@seznam.cz

D.1.5. Sadové úpravy:

Ing. Jan Švejkský - JENA - firma služeb

Bolívarova 2092/21, Praha 6

Ing. Lucie Sedláčková, autorizovaný architekt, obor krajinářská architektura (A.3), ČKA 03780

735 777 207, sedlackova@jena.cz

D.1.6. Umělé závlahy:

ITTEC, s.r.o.

Vitějovská 228/12, Praha 4

Ing. Alena Šimůnková, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – stavby meliorační a sanační, ČKAIT 0014178, obor TV03

777 698 807, asimunkova@ittec.cz

E. Dokladová část:

hlavní projektant

F. Náklady stavby:

F.1. Soupis prací s výkazem výměr:

Ing. Vladimír Března, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby,
ČKAIT 0500530, obor IP00
Věšín – Buková 106, Rožmitál pod Třemšínem
720 381 703, vladimir.brezna.14@seznam.cz

F.2. Rozpočet:

Ing. Vladimír Března, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby,
ČKAIT 0500530, obor IP00
Věšín – Buková 106, Rožmitál pod Třemšínem
720 381 703, vladimir.brezna.14@seznam.cz

- c) zakázkové číslo: 2336
- d) stupeň projektu: DPS
- e) termín zpracování: IV.Q 2024

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ:

Stavba není členěna na jednotlivé stavební objekty.

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ:

- geodetické zaměření stávajícího stavu, které zpracovala firma Delta G s.r.o. v srpnu 2023
- místní šetření provedené projektanty ve III. Q 2023
- fotodokumentace provedená projektantem ve III. Q 2023
- konzultace s objednatelem provedené projektantem ve III. Q. 2023 – I. Q. 2024
- DSP provedená hlavním projektantem v III.Q 2023.

Bc. Lucie Chmelová, MBA, Ing. Gabriela Navrátilová
PLÁN PLUS, s.r.o.
Praha, IV.Q 2024