


Technická zpráva

Akce: Riegrovy sady DH
Nové herní prvky
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Objekt: SO 01 - Hřiště

Část: D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení
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Ing. Ladislav Košťál

Stupeň PD: Dokumentace pro stavební povolení

Datum: duben 2024

Podklady
Stavební část dokumentace pro stavební povolení.
Prohlídka na místě.

Úvod
Tato projektová dokumentaceřeší z hlediska konstrukčního systém venkovních schodišť a

terénních úprav v areálu Riegrových sadů. Tyto úpravy jsouřešeny v rámci rekonstrukce hřiště, kdy
zde budou umístěny nové herní prvky a bude upraven objekt správce.

Umístění venkovního schodiště je zřejmé ze situace. Konstrukce je navržena dleČSN EN
1991-1-3 pro I. sněhovou oblast (charakteristická hodnota sk = 0,70 kN/m2).

Popis schodišť
Nová schodiště s částí pro sezení jsou železobetonové prefabrikované konstrukce, které jsou

umístěné ve svažitém terénu. Konstrukce je tvořena prefabrikovanými schodnicemi, prefabrikovanými
schodišťovými stupni, prefabrikovanými podestami a mezipodestami, prefabrikovanými
schodišťovými dílci pro sezení a prefabrikovanými palisádami.

Zábradlí je navrženo ocelové zámečnické.

Zakládání
Založení schodišť s částí pro sezení je navrženo v různých výškových úrovních podle průběhu

terénu.



Založení je navrženo na základových betonových pasech ze ztraceného bednění.

Zatížení
Zatížení užitné 3,00 kN/m2

Zatížení - sníh 0,70 kN/m2

Provádění
Zemní práce: Výkopové práce je třeba volit tak, aby základová spára nebyla odhalena

mechanickým a klimatickým vlivům. Dotěžení stavební jámy a samotné dočištění provádět drobnými
mechanizmy, popřípadě ručně. Základovou spáru je třeba neprodleně krýt podkladním betonem.

Výroba prefabrikovaných prvk ů: Konstrukce budou vyrobeny dle výrobní dokumentace,
která bude respektovat tvarové řešení z projektu.

Navržené materiály
Konstrukce betonové beton C20/25
Konstrukce prefabrikované beton C30/37 - XC2, XA1, XF1
Konstrukce ocelové S235

Závěr
Při provádění je třeba kontrolovat zda odhalované skutečnosti odpovídají předpokladům

projektu zobrazených na výkresech. V případě zjištění rozporů je třeba přivolat projektanta k
posouzení a případně přijmout konstrukční opatření.

Veškeré stavební práce budou prováděny odbornou firmou k tétočinnosti způsobilou. Během
provozu stavby je nutno dodržovat všechnyčlánky platných technických norem a předpisů o
bezpečnosti a ochraně zdraví.

V případě změny podkladů nebo vzniku nových skutečností si projektant vyhrazuje právo
posouzení dopadu těchto změn na řešení a eventuální doplnění nebo úpravu projektu.
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