
EI - REKAPITULACE

REKONSTRUKCE ROZVODŮ VODY A KANALIZACE ZŠ J.K. TYLA – PAVILON
TĚLOCVIČEN A ZTI – DOKONČENÍ 
1. ETAPA
D.1.4 TPS – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Rekapitulace nákladů
Materiál silnoproud 13 394,16

Montáž silnoproud 7 314,00

Materiál slaboproud 2 661,66

Montáž slaboproud 4 929,00
Zednické práce - bourání drážek v 
betonu hod 27 300,00 8 100,00
Elektroinstalace celkem 0,00 36 398,82 36 398,82

Elektroinstalace bez DPH celkem 36 398,82
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EI - SILNOPROUD

REKONSTRUKCE ROZVODŮ VODY A KANALIZACE ZŠ J.K. TYLA – PAVILON
TĚLOCVIČEN A ZTI – DOKONČENÍ 
1. ETAPA
D.1.4 TPS – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Elektroinstalace silnoproudá

Materiál a montáž
mj Počet Materiál Mat. celkem Montáž Mont. Celk.

Vodič CYA 35 - uzemnění rozvaděče m 42 175,00 7 350,00 75,00 3 150,00
Lišta LV 100x40 m 15 290,00 4 350,00 250,00 3 750,00

Součet 11 700,00 6 900,00
Prořez 5% 585,00
Podružný materiál 3 % 351,00

Součet 12 636,00

PPV 6% 758,16 414,00

Celkem 13 394,16 7 314,00
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EI - SLABOPROUD

REKONSTRUKCE ROZVODŮ VODY A KANALIZACE ZŠ J.K. TYLA – PAVILON
TĚLOCVIČEN A ZTI – DOKONČENÍ 
1. ETAPA
D.1.4 TPS – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Elektroinstalace slaboproudá

Materiál a montáž
mj Počet Materiál Mat. celkem Montáž Mont. Celk.

Trubka plastová ohebná prům 29 mm m 93 25,00 2 325,00 50,00 4 650,00
 

Součet 2 325,00 4 650,00
Prořez 5% 116,25
Podružný materiál 3 % 69,75

Součet 2 511,00

PPV 6% 150,66 279,00

Celkem 2 661,66 4 929,00
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