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T EVI"OpSkOU unii . .. ; Lo ZIVOTNIHO PROSTREDI
- Ministerstvo Zivotniho prostfedi CESKE REPUBLIKY

Zadavatel: Méstys Radomysl

se sidlem: Maltézské nam. 82, 387 31 Radomysl|

IC: 00251721

DIC: CZ200251721

zastoupeny Ing. LuboSem Peterkou, starostou méstyse

Spole¢nost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem povéfena vykonem ¢€innosti pfi této vefejné zakazce.
Kontaktni osoba:
Ing. Jana Zbornikova, e-mail: zbornikova@gplinvest.cz, tel.: +420 728 270 147

Vysvétleni a zména zadavaci dokumentace ¢. 3
Zadavatel Vam v souladu s § 98 a § 99 zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon“) sdéluje nasledujici vysvétleni a zménu zadavaci

dokumentace k niZze uvedené vefejné zakazce na stavebni prace zadavané ve zjednoduSeném
podlimitnim fizeni, dle zakona:

,ENERGETICKE USPORY VEREJNEHO OSVETLENi RADOMYSL*

Dotazy a pripominky k navrhu Smlouvy o dilo (dale jen ,,SoD*) obdrzené 28.07.2026

Dotaz €. 1 k ¢lanku 12.5. SoD:

12.5. Havarie

Havarii se pro ucely této smlouvy rozumi takova vada dila zpusobena zhotoviteli, ktera ma za nasledek
uplnou nefunkénost verejného osvétleni v ¢asti nebo na celém Useku stavby, nebo ktera bezprostfedné
ohrozuje bezpe€nost osob ¢i majetku. Zhotovitel je opravnén reklamovanou havarii posoudit a
vyhodnotit, zda se jedna o havarii ve smyslu tohoto ¢lanku a zda je reklamace opravnéna. V pfipadé, ze
reklamaci vyhodnoti jako neopravnénou, oznami tuto skute¢nost objednateli do 3 pracovnich dnu od
doruceni reklamace, v€etné uvedeni ddvodl. V takovém pfipadé nevznika zhotoviteli povinnost zahajit
odstranovani reklamované havarie a neuplatni se Ihity dle tohoto ¢lanku. Neopravnénost reklamace
musi byt objektivné odlvodnéna. Nevznikne-li mezi smluvnimi stranami shoda o opravnénosti
reklamace, nejsou tim dotéena prava smiluvnich stran podle obecné zavaznych pravnich pfedpisu.
Jedna-li se o reklamaci opravnénou a objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havrii, je
zhotovitel povinen zahdjit odstrafiovani havarie nejpozdéji do 48 hodin od obdrZeni reklamace,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Havarie musi byt odstranéna nejpozdéji do 20 pracovnich dnd,
pokud jeji odstranéni vyzaduje dodani nahradnich dild nebo komponent, jinak do 10 pracovnich dnd.

Domnivame se, ze po komplexné provedenych Upravach byla neddvodné zachovana &ast odst. 12.5.,
konkrétné Jedna-li se o reklamaci opravnénou a objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o
havarii, je zhotovitel povinen zahajit odstranovani havarie nejpozdéji do 48 hodin od obdrzeni
reklamace, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. V ramci zbylych pfipominek byl pfijat jednotny
koncept stanoveni Ihity pro odstranéni vady (nikoli nastoupeni k odstrafiovani vady), tuto skute¢nost
reflektuje i odstranéni ustanoveni o smluvnich pokutach v pfipadé nenastoupeni k odstranéni havarie.
Lhitu pro finalni odstranéni vady pfitom odstavec obsahuje, vySe naznacenou ¢ast proto navrhujeme
odstranit.

Odpoveéd:

Zadavatel z ¢lanku odstranil tuto ¢ast: ,Jedna-li se o reklamaci opravnénou a objednatel v reklamaci
vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen zahajit odstrariovani havarie nejpozdéji do
48 hodin od obdrzeni reklamace, nedohodnou-Ii se smluvni strany jinak*.

Zadavatel upravil ¢lanek 12.5. takto:

12.5. Havarie

Havarii se pro ucely této smlouvy rozumi takova vada dila zptisobena zhotoviteli, ktera ma za nasledek
uplnou nefunkénost verejného osvétleni v ¢asti nebo na celém tseku stavby, nebo ktera bezprostredné
ohrozuje bezpecnost osob ¢i majetku. Zhotovitel je opravnén reklamovanou havarii posoudit a
vyhodnotit, zda se jedna o havarii ve smyslu tohoto ¢lanku a zda je reklamace opravnéna. V pfipadé, ze



reklamaci vyhodnoti jako neopravnénou, oznami tuto skutecnost objednateli do 3 pracovnich dnd od
doruceni reklamace, véetné uvedeni divodu. V takovém pfipadé nevznika zhotoviteli povinnost zahajit
odstrariovani reklamované havarie a neuplatni se Ihiaty dle tohoto &lanku. Neopravnénost reklamace
musi byt objektivné oduvodnéna. Nevznikne-li mezi smluvnimi stranami shoda o opravnénosti
reklamace, nejsou tim dotéena prava smluvnich stran podle obecné zavaznych pravnich predpisd.
Havarie musi byt odstranéna nejpozdéji do 20 pracovnich dnu, pokud jeji odstranéni vyZaduje dodani
nahradnich dilt nebo komponent, jinak do 10 pracovnich dnda.

K Vysvétleni a zméné je prilozen upraveny navrh Smilouvy o dilo.

Vzhledem k Gpravam zadavaci dokumentace, zadavatel také primérené prodluzuje lhitu pro
podani nabidek, a to v souladu s § 99 odst. 2 zakona.

Lhita pro podani nabidek kon¢i dne 03.08.2026 ve 13:00 hodin.

S pozdravem

Ve Strakonicich, dne

Digitalné podepsal
Ing. Jana Zbornikova
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Ing. Jana Zbornikova
GPL-INVEST s.r.o.



		2026-07-29T09:42:32+0200
	Ing. Jana Zborníková




