A. PRUVODNI A TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKA CNi UDAJE

1.1 Ozn&eni stavby
Obnova mistni komunikace ,Budgjovicka“ po povodni v roce 2013

Misto stavby: Msto Netolice

Druh stavby: Obnova mistni komunikace
Katastralni Uzemi:  Netolice, 703940; par. 3080/1
Kraj: Jih@esky

Okres: Prachatice

1.2 Stavebnik
Obchodni jméno: Mésto Netolice

Adresa sidla: NMsto Netolice
Mirové Nangsti 208, 384 11 Netolice

1.3 Projektant

Obchodni jméno: Doping, spol. sr.o.

Adresa sidla: J. Bendy 40, 3700&ské Budjovice

Adresa provozovny: Suchomelska 10, 37@@4ké Budjovice

IC: 625 01 950

Odpowvdné osoba: Ing. Milan Tvrzicky, autorizovany inZeny oboru pozemni

stavby, veden¢KAIT pod ¢islem 0100452

Inpsef Marek, autorizovany inZenyr v oboru dopratavby
vedenyCKAIT pod ¢islem 0100804

Telefon: 387 330 483
e-mail: doping@doping-cb.cz



2. ZAKLADNIi UDAJE O STAVB E

2.1 Strweny popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisni

Mistni komunikace zaji%ljici prijezd k bytové zasta¥b Zarover se jde o fstupovou
komunikaci k mostu ifes Bezdrevsky potok.

2.2 Fredpokladany pribéh stavby
Zahdjeni a dokafeni stavby — bude dle pokyimvestora akce
Etapizace vystavby ani postupné usdiddo provozu se neuvazuije.

2.3 Vazby na regul#&ni plany, izemni plan, [Fipadné uzemré planovaci informace a na
Gzemni rozhodnuti, nebo Uzemni souhlastetné pinéni jeho podminek (je-li vydan)

Jedna se o opravu stavajici komunikace — stayaioéry v izemi nebudou énény.

2.4 Struena charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuziti

Stavba se nachézi na trase stavajici komunikaaeb&bude prov&ta na pozemcich ¢ata
Netolice.

2.5 Vliv technickéhoieSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi &ivotni prostiredi
Stavaijici stav, provedenim opravy nedojde k Zadmng

Stavba bude provéda na stavajici komunikaci a vliv stavby na krajisa neprojevi.
Dlouhodoby vliv stavby na zdravi a Zivotni piesti je pozitivni. Oprava povréhvozovek
zlepSi sjizdnost a odstramim poruch vozovky bude snizenadrast dopravy.

Kratkodoby vliv stavby na zdravi a Zivotni priesti bude spfivat v dopravnim omezeni,
zvySeném hluku a prasnosti ze stavebnich péstlyo negativni vlivy budou trvat pouze po
dobu stavby.

2.6 Celkovy dopad stavby na d@&ené Guzemi a navrhovana opdeni
Stavaijici stav, provedenim opravy nedojde k Zadmng

Stavbou a stavebnimi postupy nesmi byt ohroZenyetkyajpiilehlé k opravované mistni
komunikaci.

Béhem stavby bude zhotovitel volit takovou techndlpgovadini (pouziti €Zkych mechanisi
atd.), ktera neporusSi nemovitosti v okoli stavenist

Stavebni odpad vzniklyipstavie bude likvidovan zfisobem obvyklym na ostatnich stavbach.
Odpad ze stavby je odpad ostatni a podle moznodé ben k druhotnému vyuZiti.



3. PREHLED VYCHOZICH PODKLAD U A PRUZKUM U

Mapové podklady : Katastralnfad pro Jihdesky kraj, Katastralni pracowisPrachatice — mapy
KN
Podminky orgain statni spravy — dle projednani se zastupgstského tadu v Netolicich.

Prohlidka a pemeteni poSkozené mistni komunikace.

4. CLENENI STAVBY (JEDNOTLIVYCH CASTI STAVBY)
Stavba tvéi jeden celek¢lenéni na stavebni objekty neni navrzeno.

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

Lhuty a terminy vyplynou z visovéhoiizeni na zhotovitele a finanich moznosti a poZzadavk

investora. Dodrzeni plynulosti a koordinovanostivbly je povinen zajistit zhotovitel stavby.
Nad dodrZzovanim postapvystavby a provashim technologickychieSeni bude dohliZzet
technicky dozor investora.

6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIK U (SPRAVCUD)
Mésto Netolice.

Spravce stavebnich objéktie povinen je spravovat v souladu s jejich chamagtikou a
piislusnymi gedpisy a dbat o to, aby jejich stav odpovidal paz&im na jejich provoz .

7. PREDAVANI CASTI STAVBY DO UZIVANI
Stavba budefedana jako celek po dokiemi opravy.

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY
Stavajici stav :

km 0,000 — 1,390

- vozovku tvdi asfaltovy koberec — t&hv celé délce oteend stedni spara, dale vytluky,

- 70% povrchu vozovky poSkozeno (poskozetdvpzrt v jednom jizdnim pruhu, jsou mista
s naruSenym povrchem v celécg)

- narostlé krajnice .

Navrhovand obnova :

Délka trasy 1390 bm
Sitka Usek 0,000 — 1,390 6,- bm;



Popis technologie navrhované obnovy :

- odstragni a srovnani narostlych krajnic s odvozem mateniéd deponii investora
do 2 km

- rozfrézovani stavajici vozovky v 70% plochy nashtm

- ocisteni rozfrézované vozovky

- vySkové urovnani objektvodovodu a kanalizace

- spojovaci posik z emulze v mnozstvi 0,5 — 0,7 kg/m2

- koberec asfaltobetonovy ACO 11 v tl. 6 cm

- napojovactezy oSatné emulzi — 84 m

Poznamka : Navrhovana obnova vyhovi Vyhl.104/87-S 14 — niveleta vozovky po obnov
se zvySiccao 1,-cm

Odvodréni MK:
stavajicireSeni odvodini se neréni

9. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRAN ENA UZEMI, ZATOPOVA UZEMI,
KULTURNI PAMATKY

Pred zahajenim stavebnich praci zajistit vigdudl spravé podzemnich siti.

10. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POT REBY

Plochu pro z#&izeni stavenigtsi bude nucen zajistit zhotovitel na své naklady gronajem
pozemku v okoli stavbyi na ploSe stavby. Material do stavby bude zhotbviavazet imo na
misto stavby. Skladky se neuvaZzuji, odstrgnmaterial bude hned odvazen na skladku, novy
material bude po dovezeni ihned zpracovan.

11. DALSI POZADAVKY

Z diavoda pozéarni bezpmosti je nutné zaji8hi pristupu zachranné technikyipozaru. Stavba
bude gistupna pro stavebni techniku a zhotovitel zajisdi giipad pozarniho zasahui@zdnost
pro vozidla hasia.

Rijen 2013 Vypracoval: Ing. Milan Tvrzicky



