




ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JAN KARGER		ZHOTOVITEL	
VYPRACOVAL	ING. MICHAELA ŠTÁBLOVÁ		PENGAN a.s. Uničovská 2944/1B 787 01 Šumperk	
KONTROLOVAL	ING. GUSTAV HODEK			
STAVEBNÍ ÚŘAD, ODBOR DOPRAVY: Šumperk			MĚŘITKO	
INVESTOR: Obec Víkýřovice, Petrovská 168, 788 13 Víkýřovice			DATUM	ŘÍJEN 2019
NÁZEV AKCE	REKONSTRUKCE MOSTU UL. U HÁJENKY, VIKÝŘOVICE		FORMÁT	
			STUPEŇ	DSP, DPS
			ZAKÁZK. ČÍSLO	20002
NÁZEV VÝKRESU			Č. VÝKRESU	
PRŮVODNÍ ZPRÁVA			A.	

NÁZEV AKCE:
**REKONSTRUKCE MOSTU UL. U HÁJENKY,
VIKÝŘOVICE**

SO 101 Oprava propustku
PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Vypracoval: Ing. Michaela Štábllová

Zodp. projektant: Ing. Jan Karger

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Stavba:	REKONSTRUKCE MOSTU UL. U HÁJENKY, VIKÝŘOVICE
Objekt stavby :	SO 101 Oprava propustku
Pozemní komunikace:	místní komunikace, ul. U Hájanky
Místo stavby :	ul. U Hájanky, obec Vikýřovice, p.č. 1406/2, 1344/1
Kraj :	Olomoucký
Katastrální území:	Vikýřovice
Stupeň :	Stavební povolení (DSP), DPS

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Investor:	
Název, adresa:	Obec Vikýřovice Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice IČ: 00635898 zastoupená: Václav Mazánek, starosta

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Projektant:	
Kontroloval:	Ing. Gustav Hodek
Vypracoval:	Ing. Michaela Štáblová
Zodpovědný projektant:	Ing. Jan Karger Autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce ČKAIT 1200988 Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk tel. 587 407 502

A.1.4 Údaje o budoucích vlastnících a správcích

a) *Seznam právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich dokončení do vlastnictví a osob, které je budou spravovat na základě smluv či jiných právních dokumentů*

Správce i vlastník objektu tj. SO 101 Oprava propustku, umístěný na MK, ul. U Hájanky a současně správce toku: Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice.

b) *způsob užívání jednotlivých objektů stavby*

Stavební objekt SO 101 bude provozovat Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice, jedná se o rekonstruovaný objekt propustku.

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

- a) odděleně se uvažují ucelené stavebně technické části a technologické vybavení, tj. stavební objekty a provozní soubory,*
- b) stavební objekty a provozní soubory se označují číslem a názvem,*
- c) stavební objekty a provozní soubory se sdružují do skupin označených číselnou řadou podle jejich charakteru, způsobu a druhu projednání dokumentace a účelu při realizaci stavby,*
- d) podle povahy stavby je možné a podle příslušnosti speciálních stavebních úřadů je vhodné vytvořit samostatnou skupinu stavebních objektů případně podobjektů a samostatnou skupinu provozních souborů nebo přičlenit provozní soubory k příslušným stavebním objektům případně podobjektům.*

Stavbu tvoří jeden stavební objekt: SO 101 Oprava propustku.

A.3 Seznam vstupních podkladů

- a) dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby,*

Dokumentace je zpracována ve stupni pro Stavební povolení na základě Smlouvy o dílo č. 19078, ze dne 18.9.2019.

- b) regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace,*

Při návrhu je respektován územní plán obce.

- c) mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady,*

Pro zmapování terénu a inženýrských sítí v zájmovém území bylo zpracováno výškopisné a polohopisné zaměření geodetem v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Balt po vyrovnání (B.p.v.). Dále bylo provedeno vlastní zaměření objektu propustku s návazností na výškopisné a polohopisné zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému B.p.v..

- d) dopravní průzkum - studie, dopravní údaje,*

V konkrétním případě aktuální dopravní průzkum prováděn nebyl. Pozemní komunikace s umístěným řešeným propustkem se nachází v intravilánu obce Víkyně.

Oprava mostního objektu bude probíhat za úplné uzavírky komunikace, předpokládaná doba výstavby 10 týdnů.

- e) podrobný, doplňující geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum,*

V rámci projektu nebyl žádný průzkum proveden.

- f) diagnostický průzkum konstrukcí,*

Diagnostický průzkum nebyl proveden, provedla se vizuální prohlídka objektu.

- g) hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech,*

Netýká se předmětné stavby.

- h) klimatologické údaje, zejména převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti,*

Jde o stavbu velmi malého rozsahu, v klimaticky příznivých podmínkách.

i) stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo v památkové zóně.

Stavba není kulturní památkou, není v památkové rezervaci nebo v památkové zóně.

V Šumperku dne 23.1.2020



Ing. Michaela Štábllová