


Bilance zemních prací 
 
1. Identifika ční údaje  
 
1.1 Označení stavby 
 
Název stavby:  Parkovišt ě při ulici Spodní  

Kraj :    Jihomoravský 

Místo stavby:   Brno - Bohunice 

Charakter stavby :  investiční akce 

Stupeň dokumentace : PDPS 

 

1.2 Stavebník 

Název :   Statutární m ěsto Brno  
Adresa:   Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno  
   Magistrát města Brna, Odbor investiční 

IČ:    44992785 
    

1.3 Údaje o zpracovateli PD 

Název:   EUROTRACE s.r.o. 

Adresa:   Božetěchova 133, 612 00  Brno 

IČO:   27685837 

 
2. Bilance skrývky humózních vrstev na plochách trv alého záboru  

 
 

Celkový p řehled pot řeby humusu 

Objekt   Odhumus ování  
 

Ohumus ování  
   m3 m3 

SO 101   39.2 22.5 

 
3. Bilance výkop ů a násyp ů 

 

Celkem bude u objektu SO 101 vytěženo 2044 m3 výkopového materiálu.   

Z toho bude využito pro dosypání krajnic  41 m3  materiálu. 

Přebytek výkopového materiálu činí  v trase 2003 m3 a bude ze stavby odvezen na skládku.  

 

Celková bilance zemních prací: 
 

Objekt  Výkop/m3  Násyp/m3  Dosyp. 
Krajnic/m3 

-Odvoz/+Dovoz  

SO 101 2044 0 41 -2003 
SO 301 444,05   -444,05 
SO 401 26.295   -26.295 
 

V Brně červenec 2015       Ing. P. Strnad 
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