


Technická zpráva 
SO 101 – Parkovací plochy, komunikace, chodníky 

 
1. Identifika ční údaje.  
 
Název stavby: Parkovišt ě při ulici Spodní   
Kraj :  Jihomoravský 
Místo stavby: Brno – Bohunice 
Charakter stavby :  investiční akce 
Stupeň dokumentace : PDPS 
Stavebník:   Statutární m ěsto Brno  
    Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno  
IČ:     44992785 
    
Generální projektant  
Název:    EUROTRACE s.r.o. 
Adresa:   Božetěchova 133, 612 00  Brno 
IČO:    27685837 
Osvědčení o autorizaci číslo: ČKAIT 1003178, Ing. Petr Strnad, Kobližná 9, 602 00 
     
2. Základní údaje o stavb ě 
 
Stru čný popis stavby 
Objekt SO 101 řeší výstavbu parkovacích ploch a místních komunikací funkční skupiny C na stávající ploše 
zpevněné štěrkodrtí. Plocha je využívána pro parkování a odstavování vozidel obyvatel přilehlých nemovitostí. 
Příjezd na nové parkovací plochy bude umožněn z ulice Spodní prostřednictvím místních veřejně přístupných 
komunikací šířky 6m.  
Kromě souvislé parkovací plochy pro 132 vozidel bude provedena i stavební úprava stávající propojovací 
komunikace mezi ulicemi Čeňka Růžičky a ulicí Spodní . Zde bude provedena šířková úprava tak, aby bylo 
možné umístit podélný parkovací pás šířky 2m a místní obousměrnou komunikaci šířky 5.50m. 
 Komunikace budou provedeny z asfaltobetonu, chodníky a parkovací místa ze zámkové (distanční) 
dlažby. Vozovky budou lemovány obrubami ABO 15/25 výšky 10cm, osazenými do betonového lože. Parkovací 
místa budou oddělena od vozovky nájezdovou obrubou ABO 15/15N výšky 2cm.  
 
3. Směrové a výškové vedení:  

Směrově řešení bylo přizpůsobeno stávajícím terénním hranám a majetkovým hranicím. Výškově 
komunikace sledují stávající terén. Pro přehlednost byly řídící osy označeny v dokumentaci jako Trasa 1, Trasa 2 
 
4. Šířkové uspo řádání :  
 Místní  komunikace jsou navrženy v průjezdné šířce 6,00m mezi obrubami. Místní spojovací komunikace 
5,50m mezi obrubami. Parkovací stání jsou navrženy délky 5.00 (4.50)m a šířky 2,50m (2.75m krajní parkovací 
stání) a chodníky pro pěší šířky 2,00 (1,50)m.  U krajních stání délky 4.50m je uvažováno s přesahem přední 
části vozidla do pásu zeleně. 
 Příčný sklon parkovacích ploch sleduje přirozenou sklonitost  terénu a tak se sklon parkovacích stání 
podél účelových komunikací pohybuje v rozmezí 5.0-6.7% což je v souladu s ČSN 73 6056 čl. 5.1.3. U  chodníků 
je navržen příčný sklon 2,00% a sklon zemní pláně silničního tělesa se pohybuje v rozmezí 3,00 – 6.7%.  
 
5. Konstrukce vozovky:  
Konstrukce byly navrženy v souladu s technologickými předpisy TP 170 pro modul pružnosti zeminy na pláni min. 
Edef,2 ≥ 45 MPa. S ohledem na geologické podmínky je uvažováno s provedením výměny podloží v tloušťce 
min. 40cm a nahrazení štěrkodrtí. 
 Napojení nových komunikací bude provedeno zaříznutím krytu s následnou asfaltovou zálivkou styčné 
spáry a dále postupným zazubením jednotlivých vrstev. 
 

A) Konstrukce vozovky z asfaltobetonu pro místní komunikace a zapravení rýhy po překopu vedení VO: 
(Návrhová úroveň porušení D1-N-6, třída dopravního zatížení III, podloží PIII) 
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Asfaltový beton obrusný  ACO 11+      50 mm  
Spojovací postřik 0,5kg/m2 z mod.kation.asf.emulze      
Asfaltový beton podkladní  ACP 16S  60 mm 
Infiltrační  postřik 0,7kg/m2 z mod.kation.asf.emulze  
Kamenivo zpevněné cementem SC C8/10   120 mm 
štěrkodrť    ŠDa                   200 mm   
Konstrukce vozovky celkem    430 mm 
Výměna podloží a nahrazení štěrkodrtí   400 mm 
 

B) Konstrukce pro opravu obrusné vrstvy spojovací komunikace z asfaltobetonu: 
Asfaltový beton obrusný  ACO 11+      50 mm  
Spojovací postřik 0,5kg/m2 z mod.kation.asf.emulze      
 

C) Konstrukce parkovacích stání se vsakem: 
Distanční  dlažba   DL     80 mm   
kamenná drť fr.4/8         30 mm  
štěrkodrť fr. 0-32   ŠDa   120 mm 
štěrkodrť fr. 0-63   ŠDa   200 mm   
Konstrukce celkem     430 mm 
Výměna podloží a nahrazení štěrkodrtí   400 mm 
 
Dešťové vody z parkovacích ploch budou odvedeny vsakem prostřednictvím spár distanční zámkové dlažby 
do podloží. Při vsaku bude docházet ke zpoždění odtoku a následnému vsaku do podkladních vrstev a do 
podloží. ( Distanční dlažba nesmí být zpevněna prolitím cementovou či podobnou směsí !!) 
 

D) Konstrukce parkovacích stání pro imobilní : 
Zámková dlažba 200x100x80 DL     80 mm   
kamenná drť fr.4/8         30 mm  
štěrkodrť fr. 0-32   ŠDa   120 mm 
štěrkodrť fr. 0-63   ŠDa   200 mm   
Konstrukce celkem     430 mm 
Výměna podloží a nahrazení štěrkodrtí   400 mm 
 

E) Konstrukce chodníků: 
Zámková dlažba tvaru I   DL     60 mm   
kamenná drť fr.4-8         40 mm   
štěrkodrť fr. 0-63   ŠDa     150 mm  
Konstrukce celkem     250 mm 
 

F) Konstrukce chodníků z litého asfaltu pro zapravení překopů IS: 
Litý asfalt   MA8V     30 mm   
Asfaltový beton    ACP16S     100 mm   
štěrkodrť fr. 0-63   ŠDa     150 mm  
Konstrukce celkem     280 mm 
 

Zásypy rýh po překopech přípojek od uličních vpustí do úrovně pláně a parapláně bude provedeno 
štěrkodrtí a zhutněno po vrstvách tl. max 20cm.  
 
6. Odvodn ění 
Stávající plocha určená pro parkování a odstavování vozidel mezi ulicí Čeňka Růžičky a ulicí Spodní 
je zpevněná štěrkem a asfaltobetonem v místech dvou stávajících parkovišť. Dešťové vody jsou 
odváděny vsakem do podloží nebo u parkovacích ploch z asfaltobetonu prostřednictvím vpustí do 
dešťové kanalizace DN800 z betonových trub. Charakter odvodnění zůstane zachován i po dostavbě 
nových zpevněných a parkovacích ploch s částečným využitím vsaku. Parkovací plochy budou 
provedeny z vegetační distanční dlažby s propustnými podkladními vrstvami ze štěrkodrti. 
Manipulační plochy budou provedeny z asfaltobetonu a budou odvodněny pásovými vpustmi 
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v místech vjezdů do dešťové kanalizace na které bude osazený odlučovač lehkých kapalin (OLK) a 
retenční nádrž. Odtok z ret.nádrže bude regulovaný ve škrtící šachtě (viz objekt SO 301). 
 
Pásové vpusti DN 150 (zatěžovací třída D) budou provedeny z polymerbetonu  a budou  osazeny do betonu 
C25/30 tl. 15cm až do úrovně nivelety vozovky .   
Pro zlepšení odtoku bude podél převýšené obruby vybudován vodící proužek  betonové předlažby do 
betonového lože.  
Přesunutá vpust v souladu s posunutou obrubou u propojovací komunikace bude vzor Brno 
s prodlouženým kalištěm a bude napojena na stávající přípojku ústící do dešťové jednotné kanalizace DN 
800 v ulici Spodní. Stávající přípojka vodovodu k hydrantu bude odstraněna. (nutno kontaktovat BVAK) 
Prefabrikovaná typová vpust bude v provedení s mříží DIN M 508 D v třídě zatížení D 400. 
Přípojky pásových vpustí a uliční vpusti u propojovací komunikace budou provedeny 
z kameninových trub DN 150 s obetonováním betonem C16/20. 
Pláň silničního tělesa bude odvodněna podélnými trativody DN 150 dl. 76m vyústěnými do 
prefabrikované podpovrchové drenážní šachtice a dále přes odbočku uliční vpusti do kanalizace 
dešťové. (viz SO 301) 
 
HYDROGEOLOGICKÉ POSOUZENÍ vsakování dešťových vod z parkovišť na ulici SPODNÍ 
Dle dostupných podkladů se v daném území nachází vrstva od  0 -30cm navážky, tvořená písčitou 
hlínou. Pod touto vrstvou se nachází pevné, eolické sprašové hlíny. Tyto jsou dle ČSN 73 1001 
zařazeny do třídy F6, symbol CL. 
 
Výpo čtové charakteristiky:  
A) Odtokové množství u parkovacích ploch se vsakem:  
Vydatnost návrhového deště – Q [ l/s] ( dle TP 51) : 
 

 
 
 
S  odvodňovaná plocha [ha]  = 1644m2 = 0,1644ha 
q  vydatnost návrhového deště [l/s/ha] = 161 l/s/ha 
j  odtokový součinitel    = 0,60 (redukce v souladu s výpočty v objektu SO301) 
 
  Q = 0,1644* 161 * 0,60 = 15,9 l/s 
 
Déšť za 15min v m3 : Q = 15,9 * 60*15*0,001 = 14,3 m3 / 15 min  
 
B) Propustnost podloží V D [m 3/s]: 
Vsakování srážkových vod z vsakovacího polštáře do horninového prostředí bude probíhat dnem a částečně 
stěnou polštáře. 
Polštář bude vyplněn štěrkodrtí o mocnosti min. 40cm a bude tvořit absorpční vrstvu. 
 
Objem absorp ční vrstvy ze št ěrkodrti  

Celkový objem vrstvy tloušťky 40cm (výměna podloží): 
V = 0,4 * 1644 = 658 m3 
 
Předpokládaná mezerovitost kameniva – 15% :  
V1 = 658 * 0,15 = 99 m3 

Objem 15-ti min. deště Q = 14,3 m3  <  objem vody, který pojme ŠP vrstva  V1 = 99m3 

VYHOVUJE 

Množství vsáknutých vod do horninového prost ředí lze vypo čítat ze vztah ů: 

 

 

 

 

      Q = S * q * j       [l/s] 

       VD = QD . t          QD = kf . F . I 
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kde VD  množství zasáknutých vod do horninového prostředí za den 

 QD průtok dnem vsakovací drenáže 
 t doba vsakování (24 hodin) 
 kf koeficient filtrace horninového prostředí (1.10-6 m.s-1) 
 F plocha dna (1644x1.1=1808 m2) 
 I hydraulický spád (1,0) 

 
Z provedených výpočtů vyplývá, že dnem navrženého polštáře vsákne do horninového 

prostředí 156 m3 vody za den , přívalová srážka o objemu 14,3 m3 vsákne za cca 2,2 hodiny .  
 
Závěr:  
Z výše uvedeného výpočtu vyplývá, že odtokové množství dešťových vod s ohledem na geologii 
podloží je nutné s dostatečnou rezervou akumulovat ve vrstvě kameniva. V tomto případě se jedná  o 
více než 10-ti násobnou rezervu.  
 
Celková bilance odtoku deš ťových vod do reten ční nádrže je sou částí objektu SO 301-
Kanalizace deš ťová.  
 
7. Dopravní zna čení 
Na parkovacích stáních pro imobilní budou osazeny svislé značky IP12+E13 a vodorovné značení V10f + 
piktogramy.  Normální stání budou vyznačena vodorovným značením V10b a do 3 měsíců bude obnoveno 
plastem s výjimkou stínů V13 (postačí provedení barvou).  Svislé dopravní značky budou provedeny v reflexní 
úpravě R1 a budou v souladu s TKP, kapitola 14, TP 65 a související technické normami. Všechny součásti DZ 
musí být schváleného typu. SDZ bude z ocelového pozinkovaného plechu s 2x zahnutými okraji, dlouhými lištami 
k uchycení – slitina v provedení C. Zadní strana musí být opatřena identifikačním štítkem výrobce a firmy, která 
DZ instaluje. Sloupek bude FeZn, průměr 60mm, bezpečnostní patka (Al) dle podmínek Brněnských komunikací 
a.s. 
Na spojovací komunikaci bude vyznačen podélný parkovací pás V10d a na přilehlé straně k chodníku bude 
vyznačen vodorovným značením V12c usek platnosti zákazu zastavení. Ve směru od ulice Spodní bude osazena 
značka B20a.   
Provizorní značení po dobu výstavby bude provedeno v souladu s přílohou č. 5. Jedná se o návrh značení, který 
bude před vydáním přechodné úpravy DZ případně upraven dodavatelem stavby.  

 
8.      Užívání stavby osobami se sníženou schopností pohyb u a orientace  

Návrh stavebních opatření pro usnadnění pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace je 
proveden v rozsahu stavby a v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.  

Místa pro přecházení budou vybavena signálním a varovným pásem z reliéfní dlažby a nájezdovou 
obrubou ABO 15/15N výšky 2cm. 

 
Výpočet statické dopravy dle ČSN 73 6110.  
Výpočet statické dopravy s ohledem na charakter záměru kdy se jedná pouze o zlepšení stávajícího stavu bez 
přímé vazby na pozemní objekt nebyl dokládán. 
V řešeném území bylo navrženo celkem 132 parkovacích stání a z toho 6 stání pro imobilní občany. 
 
9. Inženýrské sít ě 
V prostoru stavby se nachází stávající plynovod  STL, vodovodní řad, kanalizace ve správě BVaK,  
vedení VN, NN, VO. V průběhu provádění je nutné respektovat podmínky správců inženýrských sítí. 
Místa sloupů kde by mohlo při výkopových pracích dojít k obnažení základů je nutné tyto chránit 
obetonováním. Poklopy kanalizačních šachet, šoupat, hydrantů budou výškově upravena v souladu 
s novou niveletou vozovky (okolního terénu). V míst ě stávajícího plynovodu bude ov ěřena p řed 
započetím prací skute čná poloha vedení a na ší řku ochranného pásma nebude provád ěna 
vým ěna podloží a zpevn ění podloží vápnem.  
Zákres inženýrských sítí v situaci je pouze informa tivní a p řed zapo četím stavebních prací je 
nutno nechat sít ě vyty čit ve spolupráci s jejich správci a viditeln ě označit v terénu. B ěhem 
stavebních prací je nutno dodržovat veškeré bezpe čnostní p ředpisy platné pro jednotlivé druhy 
prací. 

 
       Brno, červenec 2015     Zpracoval:  Ing. Petr Strnad                                               
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