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B  Souhrnná technická zpráva 
B.1  Popis území a stavby 
 
a) základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně 
technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí 
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy, zateplení a změnu užívání stávajícího rodinného 
domu čp. 602.   
Jedná se o stávající objekt na rohu ulic M. Horákové aj. Lébra, Kladno. Objekt je dvoupodlažní 
s půdním prostorem bez využití a je částečně podsklepený.  
Stavební úpravy spočívají v drobných dispozičních změnách vyhovujících novému účelu objektu 
– služby zázemí poskytování sociálních služeb společnosti ROMODROM o.p.s.  a dále 
vybudování bezbariérového WC v 1.NP a 2.NP objektu. Prostor podkroví bude nově zateplen vč. 
SDK podhledu, budou osazena nová střešní okna pro prosvětlení prostoru. Dojde k demolici 
stávajících vnitřních příček v 1.NP, 2.NP a podkroví, dále jsou řešeny úpravy a výměna okenních 
otvorů a sjednocení vzhledu uličních fasád.  
Dále bude zbourána stávající doplňková stavba ve dvoře objektu na pozemku 4253. Bourání bude 
provedeno postupným rozebíráním s ohledem na sousední pozemek a sousední přiléhající stavby, 
nabouraný materiál bude tříděn a recyklován.  
Změna užívání objektu spočívá ve změně účelu a dispozice místností v 1. a 2.NP z původního 
rodinného domu s nebytovým prostorem nově na kanceláře zajišťující poskytování sociálních 
služeb.  
Jedná se o stávající zděný objekt nepravidelného půdorysu se sedlovou střechou a plechovou 
krytinou. 
 
b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, 
poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Jedná se o pozemek se stávajícím samostatně stojícím objektem čp. 602 přístupným z ulice 
Milady Horákové a J. Lébra. Stávající dvoupodlažní objekt s půdním prostorem bez využití, 
částečně podsklepený.  
Objekt se nachází ve stávající zástavbě na roku ulic Milady Horákové a J. Lébra. Dům je napojen 
na rozvod n.n. el. energie, plyn, splaškovou kanalizaci a pitnou vodu. Vjezdy na pozemek a vstup 
jsou stávající.  
Pozemek 4253 s objektem ( zast.plocha a nádvoří, 410m2) a pozemek 4254 (zahrada, 115m2). 
Pozemek se nenachází v záplavovém území, stavba není dotčena důlními vlivy. 
 
c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s 
cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, 
architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území 
Stavební úpravy a změna užívání objektu jsou v souladu s územně plánovací dokumentací města 
Kladna – SM  plochy smíšené obytné - městské 
 
SM – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – MĚSTSKÉ  
Hlavní využití:  
- bydlení,  
- občanské vybavení v souladu s níže uvedenou specifikací.  
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Přípustné využití:  
- stavby pro trvalé bydlení,  
- stavby a zařízení nerušícího a rozsahem malého komerčního občanského vybavení (zejména 
maloobchodu, stravování, nerušící řemeslné výroby a nerušících služeb, jako jsou kanceláře, 
ateliéry, kadeřnictví, masáže, krejčovství, opravny oděvů a obuvi, opravy elektroniky, malé 
pekárny, a další srovnatelné provozovny) do 2000 m2 provozní plochy, neurčují-li specifické 
podmínky využití plochy jinak,  
- vedlejší stavby související s bydlením (např. garáže, přístřešky, pergoly, zahradní domky, kůlny, 
skleníky, bazény, apod.),  
- stavby a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o 
rodinu, spolkovou činnost, zdravotní služby, kulturu a církevní účely, administrativu, veřejnou 
správu, tělovýchovná a sportovní zařízení a ochranu obyvatelstva,   
- oplocené předzahrádky a další soukromá a vyhrazená zeleň,  
- stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury související s využitím plochy, mimo 
parkovacích stání (např. vedení a stavby technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby 
hlavního a přípustného využití, chodníky, apod.),  
- veřejná prostranství včetně parkových úprav a další sídelní zeleně, drobné architektury, vodních 
prvků a mobiliáře,  
- venkovní sportoviště pro neorganizovaný sport, dětská hřiště,  
- místní komunikace, pěší a cyklistické cesty,  
- parkovací a odstavná stání pro potřebu plochy SM, včetně stání umístěných ve stavbách, 
- protipovodňová, protierozní a retenční opatření.  
 
Pozemek  4253    410 m2 
   4254    115 m2 
   Celkem   525 m2 
 
Stávající stav 
Zastavěnost pozemku celkem  410,0 m2 tj. 78,1 % 
Z toho:  
Zastavěná plocha objekt čp. 602  139,0 m2  
Doplňková stavba    42,0 m2 
Zpevněné plochy    229,0 m2  
Zeleň      115,0 m2 tj. 21,9% 
 
Nový stav 
Zastavěnost pozemku celkem  409,0 m2 tj. 77,9 % 
Z toho:  
Zastavěná plocha objekt čp. 602  139,0 m2  
Zpevněné plochy    270,0 m2  
 
Koeficient zeleně:  plocha  zápočet plochy 
trávník    116,0 m2 116,0 m2 
popínavě rostliny  13,8 m  34,5 m2 
celkem      150,5 m tj.: 28,7 % 
 
KZ je větší než 25% z plochy pozemku 
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d) výčet a závěry průzkumů 
Při zpracování projektové dokumentace v podrobnosti pro stavební povolení byla provedena 
prohlídka staveniště. Stavebně technický průzkum domu, pro zjištění kvality a celistvosti 
stávajících kcí bude provedeno před zahájením přípravných prací. 
 
e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu 
Na stavbu nebude vydáno rozhodnutí o povolení výjimky.  
 
f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení 
a podmínek pro ochranu 
Na pozemku se nenacházejí žádná ochranná území, rozsah není řešen.   
 
g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
Připravovaná stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky a okolí. Nebude 
mít vliv na odtokové poměry v území. 
Realizace připravované stavby nemá požadavky na kácení dřevin. V rámci stavebních úprav dojde 
k dispozičním úpravám uvnitř objektu.  
 
h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 
Realizací stavby nedojde k záboru ZPF ani dotčení pozemků k plnění funkce lesa. 
 
i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru 
nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní 
vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního 
předpisu, 
Stavebními úpravami a změnou užívání nevzniká ochranné ani bezpečnostní pásmo.  
 
j) navrhované parametry stavby - například zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ 
navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby, 
 
Zastavěná plocha celkem:    
Objekt čp. 602                                                            139,0m2  
Obestavěný prostor :                                       1490,0 m3 
 
Doplňková stavba – bouraná 
Zastavěná plocha:     42,0 m2 
Obestavěný prostor :      210,0 m3 
 
Užitná plocha 1.NP:                                                 100,3 m2       
Užitná plocha 2.NP:                                                 98,1 m2       
Užitná plocha podkroví:            109,6 m2     
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Počet funkčních jednotek:  
1.NP celkem       3 kanceláře  
2.NP celkem       3 kanceláře  
Podkroví celkem      bez využití 
 
Počet zaměstnanců kanceláří celkem   6-8 
 
k) limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou 
vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod., 
Viz odstavec B.3.5 této zprávy 
 
l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě, 
Bez požadavků, jedná se o stávající objekt. 
 
m) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné 
a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice, 
Zahájení stavby:  po nabytí právní moci stavebního povolení 
Lhůta stavby:  24 měsíců 
Stavba nebude členěna na etapy. 
Stavba nevyžaduje podmiňující ani související investice. 
 
n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich 
trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby, 
Záměr nemá požadavky na předčasné užívání, zkušební provoz není nařízen. 
 
o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud mají 
podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby. 
Projekt neřeší, jedná se o stávající objekt.  
 
B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení 
 
Urbanismus - kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení. 
Celkové urbanistické řešení respektuje územní plán v dané lokalitě. Jedná se o stavební úpravy a 
změnu užívání stávajícího objektu, částečně podsklepeného, dvoupodlažního s podkrovím bez 
využití. Dům nepravidelného tvaru, zastřešení sedlové, sklon 36°, se střešními okny v podkroví. 
V přízemí a patře domu se nachází kancelářské prostory, denní místnost s kuchyňkou, WC 
personál a WC bezbariérové pro klienty soc. služeb. Podkroví bude zatepleno, ale zůstává bez 
využití, pouze jako odpočinková zóna pro zaměstnance kanceláří. 
 
Architektonické řešení vychází z prostorových požadavků stavebníka  
Objekt nepravidelného půdorysu o max. rozměru 9,7 x 10,1m.  
Zastřešení sedlovou střechou se střešními okny, výška hřebenu + 11,300 m – stávající. 
Parkování na pozemku stavebníka. 
 

 
B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení 
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B 3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 
Jedná se o změnu dokončené stavby.  
 
Stavební řešení vychází z prostorových požadavků stavebníka za respektování platných vyhlášek 
sbírky a ČSN: 
Vyhlášky č. 146/2024 Sb. o technických požadavcích na výstavbu 
ČSN 734301 Obytné budovy 
ČSN 735305   Administrativní budovy a prostory  
Předmětem stavby jsou stavební úpravy, zateplení a změna užívání stávajícího objektu čp. 602.  
Jedná se o zděnou cihelnou stavbu, nové zdivo z pórobetonových tvárnic ( Ytong ).   
  
Krytina střechy  
Plechová krytina v bezpečném sklonu s vhodnou třídou těsnosti, barva šedá, včetně všech doplňků 
doporučený výrobcem.  
 
Konstrukční a materiálové řešení 
Objekt je založen plošně na stávajících základových betonových pasech. Základová spára se 
nachází nad hladinou spodní vody a v nezámrzné hloubce. Pasy jsou uzavřeny základovou deskou.  
 
Nosné svislé konstrukce 
Stávající svislé nosné kce jsou tvořeny jako zděná stavba z plných cihel. Nové zdivo přizdívek a 
příček - pórobetonové tvárnice Xella-Ytong.   
Zdivo bude provedeno dle technologie a doporučení dodavatelů. Budou dodrženy zásady 
napojování a požadovaných konstrukčních detailů. 
  
Jako stropní kce nad přízemím a 1. patrem objektu je proveden stávající dřevěný trámový strop 
s omítkou (nově s SDK podhledem). Vodorovná tuhost objektu je tvořena tvarem objektu, 
nosnými vnitřními stěnami a samotnou stropní kcí.  
 
  Podlaha na terénu           

- Variabilní nášlapná vrstva dle výběru.                                                 
- Betonová mazanina armovaná sítí                       

            s oky průměru 4-200 pevnostní třídy R10505, beton C20/25-XC1 
- Strojní hadrová lepenka - separační vrstva                                           
- Hydroizolační souvrství ve dvou vrstvách  
- Asfaltová penetrační emulze 
- Stávající základová betonová deska 
- Podsyp  

 
 

Sedlová část krovu  

- Plechová krytina s bezpečným sklonem a vhodnou třídou těsnosti  
- Latě, kontralatě   
- Doplňková hydroizolace 
- Bednění z dřevovláknitých desek nebo prken 
- Tepelná izolace minerální vata 160mm mezi krokve a 160mm pod krokve 
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- Krokev                                  
- Parozábrana 
- SDK podhled 

 
Úpravy povrchů 
 
Vnitřní omítky  
Minerální jednovrstvá omítka pro ruční i strojní zpracování a štuková omítka na podklad ze 
stěrkové hmoty a ztužující síťoviny.  
 
Vnější omítky 
Strukturovaná fasádní omítka na kontaktní zateplovací systém.  
 
Ochrana dřeva a nátěry 
Veškeré dřevěné konstrukce budou impregnovány proti dřevokaznému hmyzu a  UV záření.  
 
Výplně otvorů 
Nová okna a vstupní dveře plastová s izolačním trojsklem, barva bílá. 
 
Konstrukce tesařské 
Stávající krov sedlový, střední vaznice, krokev, kleštiny, pozednice. 
 
Izolace vodorovné proti vlhkosti 
Stávající.  
       
Izolace střešní proti vlhkosti 
Stávající.  
 
Izolace tepelné, střechy 
Nové zateplení střechy tepelným izolantem – minerální vata tl. 320 mm. 
 
Konstrukce klempířské 
Oplechování úžlabí, parapetů, oken, podokapových žlabů a svodů včetně doplňků – stávající.  
 
Krytina 
Plechová krytina včetně všech doplňků v barvě šedé, v bezpečném sklonu a použití vhodné třídy 
těsnosti.  
 
Podlahy a dlažby 
Dle výběru stavebníka (dlažby …) 
 
Obklady 
Stěny všech prostor kuchyní, koupelen a WC budou provedeny z  keramických obkladaček dle 
výběru investora. Výška obkladu minimálně 2000 mm.  
 
Konstrukce truhlářské 
Vnitřní dveře obložkové– dle výběru stavebníka.  
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Malby  
Dle potřeby.  
 
Oplocení směrem do veřejného prostranství  
Stávající, bez změny. 
 
Stavební přípomoce 
V rámci provádění stavebních prací bude nutno průběžně provádět stavební přípomoce dle 
dispozic poddodavatelů prací PSV. 
- Zásobování vodou a kanalizace 
- Vytápění 
- Plyn 
- Elektroinstalace  
 
B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 
a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají požadavkům 
na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí 
Stávající objekt čp. 602 a přilehlý dvůr se zahradou jsou přístupné z veřejného chodníku ulic M. 
Horákové aj. Lébra a to stávajícími vjezdy a vstupem. Nově je zrušen druhý vchod do objektu 
přímo z chodníku ulice M. Horákové 
Tento přístup zůstává bez změny. 
 
b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené 
pro užívání veřejností 
Přístup do objektu a na pozemek stavby je stávající a bez změny.  
 
c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo 
stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů. 
Přístup do objektu a na pozemek stavby je stávající a bez změny.  
 
B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 
Stavba je navržena v souladu s platnými vyhláškami a českými státními normami tak, aby stavba 
při užívání byla bezpečná. Bezpečný přístup pro údržbu střechy, komínového tělesa… bude řešen 
v dalším stupni PD. 
 
B.3.4 Základní technický popis stavby 
Jedná se o změnu dokončené stavby 
 
a) popis stávajícího stavu, 
Stávající RD čp. 602 je částečně podsklepený, dvoupodlažní s půdním prostorem bez využití.  
Zdivo cihlové, strop mezi 1. a 2.NP a 2.NP a půdou – dřevěný trámový s omítkou.  
Půdní prostor je bez zateplení a bez záklopu s viditelnou kcí krovu.  
Stávající doplňková stavba na hranici pozemku se sousedem je přízemní, jednopodlažní, 
zastřešená pultovou střechou. 
 
Účel užívání stavby 
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Stávající účel užívání – rodinný dům s nebytovým prostorem. 
Nový účel užívání stavby – poskytování sociálních služeb (kanceláře) 
 
b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení. 
Projekt řeší drobné stavební úpravy uvnitř stávající dispozice objektu v 1.NP, 2.NP a v podkroví.  
V 1.NP se jedná o vybudování nového bezbariérového WC, v prostoru stávající bourané koupelny, 
rekonstrukci stávajícího WC a chodby, dále pak dojde k vybourání stávajícího výkladce do ulice J. 
Lébra s náhradou za okna odpovídající tvaru a umístění oknům v 2.NP. A osazení schodišťové 
plošiny pro bezbariérový přístup do 2.NP. Stávající vstup do objektu z ulice chodníku ulic M. 
Horákové aj. Lébra bude nově zrušen. Dveře budou vybourány a nově bude do otvoru osazeno 
okno. Vstup do objektu bude pouze jeden a to ze dvora. 
V 2.NP dojde k vybourání stávající koupelny s WC a k ubourání výklenku v úrovni 2.NP v rohu 
objektu mezi ulicemi M. Horákové aj. Lébra. Otvor bude nově dozděn a osazen oknem.  
I zde bude vybudováno nové bezbariérové WC a WC pro personál vč. předsíňky s umyvadlem.  
 
Současně s těmito stavebními úpravami dochází i ke změně užívání objektu z původních prostor 
rodinného domu, nově na kanceláře pro zajišťování sociálních služeb společnosti ROMODROM 
o.p.s. 
 
Dále řeší projekt nové zateplení obálky objektu fasádním polystyrenem EPS 70F tl. 200mm.  
V celém objektu dojde k výměně oken a vstupních dveří za nové plastové s izolačním trojsklem, 
barva bílá.             
Nová okna Uw max = 0,9 W/m2.K 
Střešní okna ROTO Uw max = 0,84 W/m2.K 
Nové dveře Ud max = 1,0 W/m2.K 
 
Konstrukce střechy bude nově zateplena celkem 320mm minerální vaty (160mm mezi krokve a 
160mm pod krokve). 
Stávající nášlapné vrstvy podlah budou vybourány a provedeny nově – keramická dlažba.  
 
Do každé pobytové místnosti v 1. a 2.NP bude osazen detektor CO2 pro zajištění trvalé 
koncentrace CO2 ≤1500ppm. 
 
V objektu bude vyměněn zdroj tepla z původního jednoho plynového kotle nově na 2 plynové 
kondenzační kotle s ohřevem TUV (pro každé patro samostatně).  
Kotle budou umístěny vždy v chodbě každého patra v blízkosti komína. 
 
Materiálové a barevné řešení 
Stávající zdivo objektu cihelné, nové vnitřní zdivo v 1.NP a 2.NP z pórobetonových tvárnic 
Ytong.  
Ostatní konstrukce stávající (stávající stropní konstrukce mezi 1.NP a 2.NP a 2.NP a podkrovím 
dřevěné trámové stropy se stávající omítkou (nově SDK podhled).  
Stávající dřevěný sedlový krov nově s SDK podhledem. 
 
Krytina střechy  
Plechová krytina v bezpečném sklonu s vhodnou třídou těsnosti, barva šedá, včetně všech doplňků 
doporučených výrobcem.  
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Výplně otvorů 
Plastová okna s izolačním trojsklem, barva bílá.  
 
Bezbariérové užívání stavby 
Bezbariérový přístup je umožněn do prostor 1.NP objektu pomocí bezbariérové rampy s podélným 
sklonem 8,33% a šířkou min. 1,5m. Výškový rozdíl podlahy 1.NP a přilehlého chodníku je -
0,450m a výškový rozdíl podlahy 1.NP a úrovně venkovní rampy je -0,020m. 
Bezbariérový přístup do 2.NP je zajištěn schodišťovou plošinou Bravo Lift pro točitá schodiště.  
Vstupní dveře je třeba osadit vodorovným madlem ve výši 800-900mmpřes celou jejich šířku na 
straně opačné než jsou závěsy. Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000mm od podlahy a klika 
nejvýše 1100mm od podlahy.  
Prosklené dveře a plochy se zasklením níže jak 800mm ve společných a komunikačních 
prostorách budou chráněny proti mechanickému poškození vozíkem do výšky 400mm a budou 
kontrastně označeny proti pozadí ve výšce 800-1000mm a současně ve výšce 1400-1600mm 
výrazným pruhem šířky nejméně 50mm nebo pruhem ze značek o průměru nejméně 50mm 
vzdálených od sebe nejvíce 150mm, popř. grafika nebo loga.  
Viz ČSN 73 4001.  
 
B.3.5 Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení 
a) popis stávajícího stavu, 
b) popis navrženého řešení, 
c) energetické výpočty. 
 
Zařízení pro vytápění staveb 
Vytápění objektu je navrženo dvojicí plynových závěsných kondenzačních kotlů IMERGAS 
VITRIX 12X TT 2 ErP. 
Kotel s dvoutrubním rozvodem s nuceným oběhem. Kotle budou umístěným v prostoru chodby 
1.NP a 2.NP. V objektu budou pouze desková otopná tělesa. Stávající otopný systém objektu bude 
demontovaný včetně původního plynového kotle umístěného ve 2.NP. Nově bude objekt rozdělen 
na dvě nezávislé otopné zóny. 1.NP a 2.NP s prostorem půdy. 
S vlastní zdrojem tepla a ohřevem teplé užitkové vody. 
 
Lokalita       Kladno 
Teplota venkovního vzduchu zima te   -15°C, vlhkost 100% 
Průměrná teplota v topném období    4,5 °C 
Délka topného období     258 dnů 
 
Výpočtové teploty v zimním období 
Pobytové místnosti, wc     20 °C 
Zádveří, chodba      18 °C 
 
Tepelné ztráty a spotřeba tepla na vytápění 
Tepelné ztráty celého objektu:    11,19 kW 
Roční potřeba tepla na vytápění a ohřev TUV:  27,1 MWh 
 
Rozvody 
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Rozvody teplovodního systému vytápění jsou dvoutrubní, vedené v podlaze a v drážkách ve stěně. 
Napojení radiátoru je boční ze stěny, nikoli z podlahy. 
 
Ohřev TV 
Ohřev teplé vody v objektu je navrženo v dvojici nepřímotopným zásobníkových ohřívačích UB 
INOX 80V2 napojeným do sestavy s novým plynovým kotlem 1 a 2.NP. Zásobníky budou 
umístění v prostoru chodby pod každým plynovým kotlem. Za každým zásobníkem TUV bude 
osazeno měření spotřeby teplé vody.  
 
Otopná soustava 
V objektu je navržena dvoutrubková otopná soustava s nuceným oběhem topné vody o teplotním 
spádu 60/45°C. 
Pro vytápění každé otopné sekce (1.NP a 2.NP+půda) je navržena jedna topná větev. 
Na každém otopném systému je osazena expanzní nádoba 8 l, která je součástí plynového kotle. 
 
Zařízení VZT 
Bezbariérové WC v 1.a 2.NP budou nově odvětrány nad střechu objektu pomocí axiálních 
ventilátorů s doběhem. Ventilátor bude napojen a světelný okruh.  
Pro vedení odvětrávacího potrubí bude využit průduch stávajícího nevyužívaného komínu.  
Minimální výměna vzduchu – WC = 50m3/hod 
V případě že bude zajištěn pouze odtah vzduchu z místnosti je nutné osadit dveře dveřní mřížkou 
pro přivádění čerstvého vzduchu.  
 
V každé obytné a pobytové místnosti objektu bude osazen detektor CO2, nebo-li čidlo oxidu 
uhličitého, pro zajištění maximální koncentrace oxidu uhličitého 1500 ppm. Akustická signalizace 
frekvence větrání vnitřních prostor. 
 
Zařízení zdravotně technických instalací 
Pitná voda 
Objekt čp. 602 je napojen na vodovodní řad stávající přípojkou. Do rozvodů před vodoměrem 
nebude zasahováno. Vodoměr je umístěn ve sklepě objektu. 
Nové zařizovací předměty budou napojeny na stávající rozvody pitné vody a TUV v objektu.   
 
Splašková kanalizace 
Objekt čp. 602 je napojen na řad splaškové kanalizace stávající přípojkou.  
Nové zařizovací předměty budou napojeny na stávající rozvody splaškové kanalizace v objektu.   
 
Výpočtový průtok vnitřního vodovodu dle ČSN 73 6655 
 
Výpočtový průtok objektu celkem: 
Qv = √ Σ (q2v*ni) =  1,71 l.s-1 
 
kde: 
Qv   je výpočtový průtok 
qv   je jmenovitý průtok pro výtokové armatury dle 
n   je počet stejných armatur 
k   je součinitel současnosti odběru dle tabulky 
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Prvky systému vnitřního vodovodu 
Zařizovací předměty 
Zařizovací předměty jsou navrženy úsporné, nízko průtokové, hodnocení dle EU water label, popř. 
dle výběru stavebníka. 
Všechny zařizovací předměty (umyvadla a dřezy) budou osazeny bateriemi o max. průtoku 
6l/min.  
Všechna WC v objektu zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže mají úplný objem 
splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru. 
 
Průtok odpadních vod Qww 
Qww = 1,92 l/s 
 
Kde: 
K je součinitel odtoku 
∑DU je součet všech výpočtový odtoků jednotlivých zařizovacích předmětů 
 
Celkový průtok odpadních vod  
 
Qtot = Qww + Qc + Qp = 1,92 + 0 + 0 = 1,92 l/s  
 
kde: Qww je průtok odpadních vod v l/s 
 Qcje trvalý průtok v l/s 
 Qp je čerpaný průtok v l/s 
 
Prvky systému vnitřní kanalizace 
Zařizovací předměty 
Zařizovací předměty jsou navrženy běžně vyráběné ve standardním provedení, popř. dle výběru 
stavebníka. 
  
Plynová zařízení 
Zásobování přestavovaného objektu plynem je řešeno ze stávajícího plynovodu, vedeného v 
místní komunikaci. 
Na tomto potrubí je napojena stávající plynovodní přípojka navrtávacím odbočkovým ventilem. 
Od navrtávky dále pokračuje stávající přípojka pod místní komunikací ke stávající HUP skříni, 
osazené ve fasádě objektu. Od skříně je stávající domovní plynovod pro RD veden potrubí NTL v 
objektu. 
Domovní plynovod pro stávající kotel RD a nový kotel v řešeném objektu je provozován v tlaku 
2,5kPa. Potrubí stávajícího domovního rozvodu je vedeno ze skřínky HUP potrubím OC DN25 po 
fasádě a v dále v objektu. Nové potrubí OC DN20 pro nový plynový kotel ve 1.NP bude na konci 
ukončen příslušným kulovým kohoutem. 
Potrubí OC DN20 pro nový plynový kotel bude vedeno viditelně podél vnitřní stěny případně 
zasekaný a vedený pod omítkou. 
 
Zemní plyn bude v objektu využíván pro vytápění a ohřev TUV. Spotřeba plynu bude v objektu 
realizována decentralizovaně a to v 1.NP (nový plynový kotel) a v 2.NP (nahrazení stávajícího 
plynové kotle). 



 13

Dokumentace řeší potrubí úpravu/rozšíření domovního rozvodu plynu o novou větev potrubí OC 
DN20 napojenou v prostoru stávajícího plynového kotle 2.NP. Potrubí OC DN20 od napojení 
bude vedeno podél stěny skrz strop do prostoru chodby 1.NP, kde bude umístěný nový plynový 
kotel 
 
Údaje o připojených spotřebičích: 
2x Nový Kondenzační kotel IMERGAS VITRIX 12X TT 2 ErP o tepelném příkonu 1,9-12,0 kW 
– 1,41 m3/hod 
 
hodnoty soudobosti spotřebiče: 
Max. hodinová spotřeba plynu   2,82 m³/h 
Min. hodinová spotřeba plynu    0,47 m³/h 
Roční spotřeba plynu      417,2 m³/rok 
Spotřeba energie ÚT + TUV     27,1 MWh – 97,5 GJ/rok 
 
Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. bleskosvodů 
Zásobování objektu el. energií 
Zásobování stávajícího rod.domu el.energií je provedeno z veřejné distribuční sítě. Místem 
připojení je pojistková skříň a elektroměrové skříně RE (2ks) osazené do venkovní fasády RD. 
Stávající dvě rozvodnice RE budou nahrazeny novou skříní RE s měřením pro jedno odběrné 
místo. 
Z nově rozvodnice RE bude položen nový přívodní kabel (HDV) pro připojení patrových 
rozvodnic RP1 a RP2 na jednotlivých podlažích objektu. 
Přívodní kabel pro RP1,RP2 bude typu CYKY J 4x10 mm2 a bude veden od rozvodnice RE do 
rozvodnic RP1 a RP2 pod omítkou. 
Stávající přívod pro stávající el.měrové rozvodnice RE na fasádě domu bude prohlédnut a 
s ohledem na jeho tech. stav a typ bude případně i provedena jeho výměna. (po dohodě 
s distrib.společností ČEZ) 
 
Energetická bilance  
  napájecí napětí   3+PE+N ~ 50Hz 3x230V/400V  TN-C-S 
  místo připojení   veřejná rozvodná síť NN 
  přívodní kabel pro RP   CYKY J 4x10 mm2 
  ochrana před neb.dotykem  automat.odpojením od zdroje dle  
       ČSN 332000-4-41ed.3 (základní) 

   ochr.pospojením(zvýšená)   
       v koupelnách,tech.místnost  
       proudové chrániče – doplňková 
 
prostředí (v domě)    normální   
       (dle ČNI 33 2000-5-51ed.3) 
       Opatření vyplývající z vnějších 
       vlivů které jsou dle 
       ČSN 33 2000-5-51 považovány za  
       abnormální - žádná 
  
  instal.příkon (předpoklad)  osvětlení cca  1,0kW n=0,8 
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  (pro stupeň DSP)   kuch.kouty cca 10,0kW  n=0,6 
       kanceláře cca 30,0kW n=0,5  
       ostatní  cca  5,0kW n=0,8  
       celkem                   25,8kW 
                     navržený hlavní jistič  In = 32 A  
 
Venkovní rozvody  
Pro osvětlení venkovní fasády (vstup,..) budou ponechány volné vývody (zakončené 
v el.instal.krabicích). 
Přesný typ jednotlivých svítidel bude určen při stavbě, kdy bude i upřesněno jejich přesné 
rozmístění.  
 
Vnitřní elektroinstalace - popis 
Na každém podlaží budou provedeny světelné a zásuvkové rozvody a připojena potřebná 
technologická zařízení (kotel ÚT..). 
El instalace bude provedena z příslušné patrové rozvodnice RP1,RP2 a ve kterých budou osazeny 
všechny potřebné ovládací a jistící prvky a podružné měření.  
 
ROZVODY 
Budou provedeny celoplastovými kabely typu CYKY. 
Světelné a zásuvkové obvody budou provedeny dle typu stav.konstrukcí v místě instalace - pod 
omítkou, resp.ve stěnových příčkách. Výška vypínačů cca 1,2m nad podlahou, výška zásuvek cca 
0,3m. 
V denních místnostech se samostatnými přívody připojí el.trouba, varná deska, lednice.. 
U sporáku se připojí ze zásuvkového obvodu kuchyně ještě digestoř pro odsávání.  
V podkroví (hobby místnost) se el.instalace provede po povrchu, v el.instal.lištách .Pozor – možná 
montáž na a do hořlavých materiálů! 
 
OSVĚTLENÍ 
Pro osvětlení jsou v jednotlivých místnostech ponechány volné vývody, typy svítidel (LED 
provedení)si určí investor při dokončovacích pracích. Ovládání osvětlení bude provedeno 
nástěnnými vypínači, osazenými u vstupu do jednotlivých místností. 
Dle požadavků normy ČSN 33 2130 ed.3 bude každý světelný obvod v objektech pro bydlení 
připojen přes samostatný proud.chránič s Ir=30mA. 
KANCELÁŘE 
Osvětlení je navržené jako přímé, stropní, LED svítidly a dle normy 
ČSN EN 12464-1 na hodnoty osvětlenosti pro kategorie :  kanceláře 500lx 
 
ZÁSUVKOVÉ  ROZVODY 
Budou sloužit pro připojení přenosných spotřebičů a kuchyňských strojů a místního osvětlení. 
Zásuvky určené k volnému použití se připojí přes proudové chrániče, zásuvky určené jen 
k jednomu účelu připojení (určený spotřebič, PC..) jsou připojeny přes jističe odpovídající 
hodnoty (doplňková ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl.41.3.3) 
KANCELÁŘE 
Počet zásuvek a jejich rozmístění se upřesní v dalším stupni PD. 
 
El.OVLÁDANÉ ŽALUZIE 
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Do jednotl.podlaží jsou na okna a střešní okna navrženy žaluzie s el.pohonem. V části elektro 
bude proveden el.přívod k pohonům jednotlivých oken, který bude ukončen v el.instalačních 
krabicích u oken. Vlastní propojení na jednotlivé pohony a způsob ovládání se upřesní s 
dodavatelem žaluzií. Ten dodá i potřebné ovládací a regulační prvky (ovladače, centrální ovladač, 
časovač ..) a provede i vlastní propojení 
 
INVALIDNÍ WC (1.NP,2.NP) 
El.instalace zde bude doplněna o sadu nouzové signalizace. Sada obsahuje signální tlačítko se 
šňůrou (montuje se v dosahu WC mísy)a vně místnosti osazený kontrolní modul s alarmem. 
Vypínač pro osvětlení místnosti osadit do h=0,9m! 
 
Vytápění a příprava TUV 
Na každém podlaží (1.NP, 2.NP) bude jako hlavní vytápěcí medium použit plynový kotel. 
V elektročásti je proveden pouze samostatný vývod pro jeho připojení - regulace není řešena, je 
obsahem dodávky ÚT. 
Ve spolupráci s dodavatelem kotle se při stavbě upřesní i umístění programovatelného termostatu 
a typ kabelu pro jeho připojení, rovněž tak i umístění venkovního čidla teploty. 
 
Ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41ed.3 automatickým 
odpojením od zdroje, zvýšená ochr.pospojením a doplňková proudovými  
chrániči. 
 
Slaboproudé rozvody 
PC rozvody a případný rozvod pro EZZ s ohledem na charakter zařízení budou řešeny 
samostatnými projekty od jednotlivých dodavatelů - v tomto projektu není řešeno. 
Rovněž tak i systém domovního dorozumívacího zařízení bude upřesněn během stavby. Při 
pokládání přívodního kabelu pro dům se doporučuje do společného výkopu položit i signalizační 
kabel (ke vstupu) 
V rozvodnici RD budou ponechány rezervy, které je možno použít na připojení těchto zařízení 
 
Uzemění a hromosvod  
Na domě bude provedena ochrana před bleskem – soustava LPS III  
Soustava bude provedena jako hřebenová jímací soustava a použity strojené zemniče – zem.tyče 
Jímací vedení bude vedeno po hřebeni střechy a bude na něj připojeno oplechování (atiky) střechy 
a komína a přes okapové svorky okapové svody.  
Připojení na zem.tyče bude provedeno přes zkušební svorky a svody budou do výšky cca 2,0m 
nad zemí kryty ochrannými úhelníky. 
Celkový odpor uzemnění každého ze svodů nemá za obvyklých půdních podmínek překročit 
hodnotu 10Ω. 
Materiál hromosvodu a podpěrky vedení se zvolí podle použité střešní krytiny. 
 
Kanalizace dešťová 
Projekt neřeší, likvidace dešťových vod je stávající. 
 
B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 
a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného 
právního předpisu2) - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je 



 16

stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu 
apod., 
b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo j iných rizikových faktorů, 
prohlášení stavby za kulturní památku 
Je  řešeno samostatně ve zprávě požárně bezpečnostního řešení. 
 
B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy 
Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu 
budov. 
Je  řešeno samostatně v průkazu energetické náročnosti budovy.  
 
B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vodou, 
ochrana proti hluku a vibracím, odpady apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 
zastínění, prašnost apod.). 
 
Stavba bude přímo větraná okny a bezbariérové WC budou odvětrávána pomocí axiálních 
ventilátorů nad střechu objektu.  
Požadované výměny vzduchu v místnostech:  
1 WC 50m3/h  
V případě, že bude zajištěn pouze odtah vzduchu z místnosti je nutné osadit dveře dveřní mřížkou 
pro přivádění čerstvého vzduchu.  
 
Okna objektu jsou otvíravá a umožňují větrání.  
Stavba je osvětlená, min. intenzita osvětlení nad pracovním stolem 500lx, ostatní prostory 
kanceláří 300xl. 
Objekt je napojen na městský rozvod pitné vody a splaškovou kanalizaci. Dešťové vody jsou 
likvidovány stávajícím způsobem, bez změny.  
Stavba nebude mít negativní vliv na okolí. 
V objektu bude v kancelářích v 1.NP a v 2.NP celkem 6-8 pracovníků. Počet WC v 1.NP a 2.NP je 
dostačující (1WC na 1-10 žen/ mužů). 
 
Úklidová komora v každém patře bude řešena na WC pro personál, kbelík bude napouštěn z 
podlahy pomocí bidetové spršky umyvadla.  
Úklidové prostředky budou umístěny v uzavíratelné, odvětrané skříni/ prostoru v denní místnosti.  
Kuchyňka bude vybavena stolem a židlemi, rychlovarnou konvicí, mikrovlnou troubou, alt. 
sporákem pro ohřev potravin, lednicí a dřezem se studenou i teplovou vodou. 
 
B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Protipovodňová opatření,  
Připravovaná stavba je navržena, dle zvyklostí v souladu s vyhl. 146/2024 o technických 
požadavcích na výstavbu,  ČSN 73 4301 Obytné budovy  a ČSN 73 5305 Administrativní budovy 
a prostory.  
Stavba není umístěna v záplavovém území, je situována v terénu s dobrými odtokovými poměry. 
Výška upraveného terénu je stávající -0,450m. 
 
ochrana před pronikáním radonu z podloží,  
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Projekt neřeší, stávající. 
 
před bludnými proudy,  
Projekt neřeší, stávající. 
 
před technickou i přírodní seizmicitou,  
Stávající založení stavby včetně svislých konstrukcí a úložných délek je provedeno tak, aby 
vyhovělo seizmickým jevům přiměřeného rozsahu.  
 
před agresivní a tlakovou podzemní vodou,  
Projekt neřeší, založení stavby je stávající. 
 
před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Konstrukce objektu tak, jak jsou navrženy vyhovují požadovaným hodnotám.  
 
B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
Napojovací místa technické infrastruktury,  
Pozemková parcela je připojena na technickou infrastrukturu veškeré potřebné sítě technické 
infrastruktury se nacházejí na pozemku a v objektu. 
 
přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi 
v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní 
infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost,  
Projekt neřeší, jedná se o stávající objekt. 
 
připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Připojovací rozměry (jedná se pouze o půdorysné průměty: 
Přívod elektrické energie       délka: stávající 
Přípojka pitné vody        délka: stávající 
Přípojka splaškové kanalizace      délka: stávající 
Přípojka zemního plynu       délka: stávající 
 
B.5 Dopravní řešení 
 
Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,  
Stavební pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu stávajícími vjezdy z ulice Milady 
Horákové aj. Lébra.  
 
Přeložky, včetně pěších a cyklistických stezek, 
Projekt neřeší. 
 
Doprava v klidu,  
Parkování na pozemku stavebníka. 
 
Výpočet dopravy v klidu – administrativa s malou návštěvností (např. kanceláře – soc. služby, 
projekční ateliéry, instituce) 
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Výpočet byl proveden dle ČSN 73 6110  
 
Podlahová plocha kanceláří v 1. a 2.NP celkem  131,2 m2 
 
Dle ČSN 73 6110 – tab 34,  
Druh stavby – administrativa s malou návštěvností – počet účelových jednotek pro 1 stání 35. 
Účelová jednotka – 131,2 m2 = 3,75 = 4 parkovací stání 
 
Ve dvoře objektu na vlastním pozemku je zajištěno celkem 5 parkovacích stání. 
 
Řešení přístupnosti a bezbariérového užívání. 
Objekt je přístupný stávajícím vstupem a vjezdy z ulic M. Horákové a J. Lébra. Vstup do objektu 
je řešen jako bezbariérový a to i do 2.NP.  
Vstup do objektu je zajištěn bezbariérovou rampou se sklonem max. 8,33% a délkou 5,2m. Přístup 
do 2.NP bude zajišťovat schodišťová plošina pro točitá schodiště.  
 
B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
Terénní úpravy 
Terénní úpravy projekt neřeší.  
 
Použité vegetační prvky 
Projekt v podrobnosti pro stavební povolení neřeší, ozelenění bude řešeno v dalším stupni PD, 
nebo při realizaci. 
 
B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména 
příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, 
přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně 
zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném 
programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu 
 
Příroda a krajina 
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Na pozemku se nevyskytují žádné dřeviny, 
které by bylo nutno chránit ani památkové stromy, rostliny nebo živočichové. Stavba nezhorší 
ekologické funkce a vazby v krajině.  
Na stavbu byl zpracován posudek, který řeší zmírňující a kompenzační opatření pro bourací práce 
objektu doplňkové stavby a zastřešeného průjezdu ve dvoře z důvodu zajištění prací mimo období 
hnízdění a zároveň v období přeletů.  
Z pohledů kolizí ptáků se skly nejsou nutná žádná speciální opatření.  
 
Natura 2000 
Na pozemku se nevyskytují živočichové, rostliny, popř. přírodní stanoviště, které jsou 
z evropského podhledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na 
určitou oblast. Lokalita není předmětem zájmu vytvoření soustavy Natura 2000. 
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Omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení 
Objekt má nově na oknech navrženy venkovní žaluzie 
 
Přítomnost azbestu 
Stavba neobsahuje azbest 
 
Hluk a vibrace 
Návrh stavby je proveden tak aby, okolí nebylo zatěžováno hlukem ani vibracemi. 
 
Odpady 
U odpadů lze předpokládat pouze domovní odpad. Domovní odpad bude shromažďován 
v nádobách dle zvyklostí užívaných v dané lokalitě. Odvoz a likvidace odpadů bude prováděna 
pověřenou organizací technických služeb. Stavba nebude produkovat žádné emise.  
Odpady vzniklé během stavby budou recyklovány, popř. likvidovány dle zákona 541/2020 Sb. - 
Zákon o odpadech v aktuálním znění. 
Minimálně 70% (hmotnostních), stavebního a demoličního odpadu, který není klasifikován jako 
nebezpečný, bude odevzdáno k recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, vč. zásypů a 
energetického využití odpadů. 
  

Katalogové 
číslo  * 

Kategorie 
odpadu  
(O ; N ; O/N) 

Název 
(zkráceně) 

Množství 
[tuny]  ** 

Způsob 
nakládání 
*** 

17 01 02 O Cihly 81,0 recyklace 

17 02 03 O Plasty 1,5 
recyklace, 
skládkování 

17 01 01 O Beton 19,0 recyklace 

17 04 11 O  Kabely 0,2 
recyklace, 
skládkování 

17 09 04 O 
Směsné stavební a 
demoliční odpady 

2,9 recyklace 

17 08 02 O 

Stavební 
materiály na bázi 
sádry neuvedené 
pod číslem 17 08 
01 

2,2 recyklace 

20 03 01 O 
Směsný komunální 
odpad 

5,0 
 
skládkování 

15 01 01 O 
Papírové a 
lepenkové obaly 

0,2 recyklace 

15 01 02 O Plastové obaly 0,1 recyklace 

 
Stavba neobsahuje azbest.  
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b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem, 
Připravovaná stavba nevyžaduje posouzení vlivu záměru na životní prostředí.  
 
c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu 
posuzování podle tohoto zákona, 
Připravovaná stavba nevyžaduje posouzení vlivu záměru na životní prostředí.  
 
d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 
povolení, bylo-li vydáno. 
Připravovaná stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.  
 
 Zásady DNSH „VÝZNAMNĚ NEPOŠKOZOVAT“ 
Zmírňování změny klimatu 
Tento cíl je dosažen díky zateplení celého objektu, výměnou oken nově za trojskla – viz PENB 
 
Přizpůsobení se změně klimatu 
Je splněno – viz PENB, např. návrhem a instalací venkovních žaluzií (zajištění tepelného 
komfortu budovy) 
 
Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů 
Všechny zařizovací předměty (umyvadla a dřezy) budou osazeny bateriemi o max. průtoku 
6l/min.  
Všechna WC v objektu zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže mají úplný objem 
splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;  
 
Přechod na oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace 
Odpady budou likvidovány dle hierarchie odpadů (prioritou je předcházení odpadů, dále max. 
využití a opětovné použití), recyklace, jiné využití (např. zásypy apod.) a v poslední řadě 
odstranění.  
Min. 70% všech odpadů vzniklých na stavbě bude recyklováno, nebo využito znovu.  
 
Prevence a omezování znečištění 
Bude splněno šetřením na staveništi na potenciální kontaminující látky (např. azbest).  
Dále pak opatřeními pro snížení hluku, prachu a emisí popsaných níže B.10 e) 
 
Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů 
Je splněno, byl zpracován posudek, vi B.7 a). 
 
B.8 Celkové vodohospodářské řešení 
 
Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a 
nakládání se srážkovými vodami. 
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Zásobování stavby vodou 
Stávající, bez změny. Objekt čp. 602 je připojen na vodovodní řad stávající přípojkou. 
 
Likvidace splaškových vod 
Stávající, bez změny. Objekt čp. 602 je připojen na řad splaškové kanalizace stávající přípojkou. 
 
Likvidace dešťových vod 
Stávající, bez změny. Dešťové svody objektu jsou napojeny na kanalizační řad v přilehlé ulici. 
 
B.9 Ochrana obyvatelstva 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou 
mimořádnou událostí, 
b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva, 
c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v 
zónách havarijního plánování, 
d) způsob zajištění ochrany před povodněmi, 
e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb 
občanského vybavení, 
f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou 
nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a 
provozuschopnosti. 
 
Dle vyhlášky č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, § 22, odst. 1 se 
netýká. 
 
B.10 Zásady organizace výstavby 
 
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Pozemek je napojen na dopravní a technickou infrastrukturu stávajícím vjezdem přípojkami.  
 
b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, 
dekonstrukce a kácení dřevin apod., 
Staveniště bude schráněno stávajícím oplocením objektu a pozemku. V rámci úprav dojde ke 
stavebním úpravám uvnitř dispozice objektu, práce budou prováděny postupným rozebíráním. 
 
c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, 
včetně požadavků na obchozí 
trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti 
provozu, 
Vstup a vjezd na staveniště je stávající do dvora objektu a bude využíván po dobu výstavby. 
Obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace není nutné zajišťovat.  
 
d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
Projekt neřeší, není nutné zřizovat.  
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e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci 
dopadů při provádění stavby na 
životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku 
odpadů, třídění materiálů pro 
recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci 
materiálů, stavby a jejího okolí, opatření 
při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti 
prašnosti, 
 
Budou přijata opatření pro minimalizaci stavebního odpadu při provádění stavby, se stavebním 
materiálem bude nakládáno dle technických doporučení výrobců a budou používány vč. všech 
doplňkových materiálů a rozměrových řad.  
Stavební odpad bude důsledně tříděn a odvážen do recyklace, popř. na úřadně uznanou skládku 
v okolí stavby.  
Veškeré kapalné látky budou skladovány v uzavřených a těsných nádobách, aby nedocházelo ke 
kontaminaci ostatních materiálů, stavby, popř. zeminy v okolí stavby.  
Stavba neobsahuje azbest. V případě nalezení azbestu, nebo jiných nebezpečných látek 
v konstrukcích stavby bude postupováno v souladu s pravidly pro manipulaci a likvidaci 
nebezpečných materiálů (ochranné pomůcky, folie, clony apod.).  
Hlučnost bude omezována minimální dobou používání elektrického a motorového náčiní a 
v případě nevyužívání tohoto náčiní a nářadí, bude vždy důsledně vypínáno. Vedení stavby bude 
dbát na eliminaci hluku v nočních hodinách.  
Prašnost bude na staveništi redukována kropením a průběžných úklidem vnitřních i venkovních 
prostor.  
 
Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru staveniště  
musí být polohově a výškově označeny před zahájením stavby. 
 
Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při  
současném zachování jejich užívání veřejností (chodníky, podchody a po.), včetně osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace, se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit 
a udržovat. 
 
Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště smí použít jen ve 
stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být 
uvedeny do původního stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití. 
 
f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Dodavatelem stavby bude autorizovaná firma. Stavební práce mohou vykonávat pouze 
kvalifikovaní pracovníci, popř. pomocní stavební dělníci pod vedením stavbyvedoucího. 
 
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, případné 
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Při provádění stavby je 
nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nař.vl. 
362/2005 Sb. a nař.vl. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. Při stavbě musí být dodržena 
ustanovení zákona č. 283/2024 Sb. stavební zákon a závazná ustanovení obsažená v příslušných 
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technických normách, zejména ČSN 73 3050 – zemní práce, ČSN 73 2310 – provádění zděných 
konstrukcí, ČSN 73 2400 – provádění a kontrola betonových konstrukcí. 
Stavebník je povinen vytyčit před prováděním zemních prací veškeré podzemní zařízení a sítě 
v prostoru staveniště (pokud se zde nacházejí) a práce provádět tak, aby tato zařízení a sítě nebyly 
stavbou poškozeny. Nezastavěné pozemky dotčené stavbou budou po skončení stavebních prací 
neprodleně uvedeny do původního stavu. S veškerými odpady a výkopky, vzniklými prováděním 
stavebních prací, musí být nakládáno v souladu s platným zákonem o odpadech. Pro účely zařízení 
staveniště budou užívány jen pozemky, ke kterým stavebník má právo užívání pro účely zařízení 
staveniště. 
V důsledku provádění stavby nebudou znečišťovány ani jinak dotčeny okolní komunikace. Na 
komunikacích nebude skladován žádný materiál ani výkopek. Okolní zástavba bude prováděním 
stavby zatěžována jen v míře nezbytně nutné. O stavbě bude veden stavební deník nebo 
jednoduchý záznam o stavbě s patřičnými záznamy. 
 
g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Projekt neřeší, práce se budou odehrávat uvnitř objektu.  
 
h) limity pro užití výškové mechanizace, 
Projekt neřeší, práce se budou odehrávat uvnitř objektu.  
 
i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a 
způsob přípravy a realizace 
výstavby a další specifické požadavky, 
Projekt neřeší, žádné požadavky nejsou.  
 
j) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek, 
Navrhují se 2 fáze (kontrolní prohlídky stavby.  
První prohlídka po vyhotovení bouracích prací v objektu a po zbourání doplňkové stavby. 
Druhá prohlídka po dokončení stavebních prací a vyklizení staveniště.  
 
k) dočasné objekty. 
Projekt neřeší, dočasné objekty nejsou nutné. 
 
V Kladně 10/2024 
Ing. Jana Dudková 
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