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B Souhrnna technicka zprava
B.1  Popis Gzemi a stavby

a) zakladni popis stavby; u zmény stavby udaje o jejim souc¢asném stavu, zavéry stavebné
technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukei

Projektova dokumentace fesi stavebni Gpravy, zatepleni a zménu uZivani stavajiciho rodinného
domu ¢p. 602.

Jednd se o stdvajici objekt na rohu ulic M. Hordkové aj. Lébra, Kladno. Objekt je dvoupodlazni

s pudnim prostorem bez vyuZziti a je ¢aste¢né podsklepeny.

Stavebni tpravy spocivaji v drobnych dispozi¢nich zménach vyhovujicich novému tcelu objektu
— sluzby zazemi poskytovani socidlnich sluZeb spolecnosti ROMODROM o.p.s. a ddle
vybudovéani bezbariérového WC v 1.NP a 2.NP objektu. Prostor podkrovi bude nové zateplen v¢.
SDK podhledu, budou osazena nov4 stieSni okna pro prosvétleni prostoru. Dojde k demolici
stavajicich vnitinich pti¢ek v 1.NP, 2.NP a podkrovi, dile jsou feSeny uipravy a vymena okennich
otvorl a sjednoceni vzhledu uli¢nich fasad.

Déle bude zbourédna stivajici dopliikova stavba ve dvoie objektu na pozemku 4253. Bourdni bude
provedeno postupnym rozebirdnim s ohledem na sousedni pozemek a sousedni ptiléhajici stavby,
nabourany materidl bude tfidén a recyklovan.

Zména uzivani objektu spoc¢ivad ve zméné ucelu a dispozice mistnosti v 1. a 2.NP z ptivodniho
rodinného domu s nebytovym prostorem nove na kancelaie zajisSt'ujici poskytovani socidlnich
sluzeb.

Jedna se o stdvajici zdény objekt nepravidelného ptidorysu se sedlovou stiechou a plechovou
krytinou.

b) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost tizemi,
poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod.

Jednd se o pozemek se stavajicim samostatné stojicim objektem ¢p. 602 pfistupnym z ulice
Milady Hordkové a J. Lébra. Stavajici dvoupodlazni objekt s pliidnim prostorem bez vyuZiti,
Castecné podsklepeny.

Objekt se nachdzi ve stdvajici zastavbé na roku ulic Milady Hordkové a J. Lébra. Diim je napojen
na rozvod n.n. el. energie, plyn, splaskovou kanalizaci a pitnou vodu. Vjezdy na pozemek a vstup
Jjsou stdvajici.

Pozemek 4253 s objektem ( zast.plocha a nadvoii, 410m2) a pozemek 4254 (zahrada, 115m2).
Pozemek se nenachdzi v zaplavovém tzemi, stavba neni dot¢ena dilnimi vlivy.

¢) idaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci a izemnimi opati‘enimi nebo s
cili a dkoly tzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych,
architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v tizemi

Stavebni dpravy a zména uzivani objektu jsou v souladu s izemn¢ pldnovaci dokumentaci mésta
Kladna — SM plochy smiSené obytné - méstské

SM - PLOCHY SMISENE OBYTNE — MESTSKE
Hlavni vyuZiti:

- bydlent,

- obCanské vybaveni v souladu s niZe uvedenou specifikaci.



Ptipustné vyuZziti:

- stavby pro trvalé bydleni,

- stavby a zafizeni neruSiciho a rozsahem malého komercniho obc¢anského vybaveni (zejména
maloobchodu, stravovani, neruSici femesIné vyroby a neruSicich sluzeb, jako jsou kancelare,
ateliéry, kadefnictvi, masédze, krejcovstvi, opravny odeévl a obuvi, opravy elektroniky, malé
pekarny, a dal$i srovnatelné provozovny) do 2000 m2 provozni plochy, neurcuji-li specifické
podminky vyuziti plochy jinak,

- vedlejsi stavby souvisejici s bydlenim (napt. gardze, ptistifesky, pergoly, zahradni domky, kilny,
skleniky, bazény, apod.),

- stavby a zafizeni ob¢anského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, socidlni sluzby a péci o
rodinu, spolkovou ¢innost, zdravotni sluzby, kulturu a cirkevni Gcely, administrativu, vefejnou
spravu, télovychovnd a sportovni zafizeni a ochranu obyvatelstva,

- oplocené predzahradky a dal$i soukromd a vyhrazena zelen,

- stavby a zafizeni technické a dopravni infrastruktury souvisejici s vyuZitim plochy, mimo
parkovacich stani (napf. vedeni a stavby technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby
hlavniho a pfipustného vyuZziti, chodniky, apod.),

- vefejnd prostranstvi véetné parkovych dprav a dalsi sidelni zelen€, drobné architektury, vodnich
prvka a mobiliéfe,

- venkovni sportovi$té pro neorganizovany sport, détskd hfisté,

- mistni komunikace, pési a cyklistické cesty,

- parkovaci a odstavna stani pro pottebu plochy SM, v¢etné stani umisténych ve stavbach,

- protipovodiova, protierozni a retenéni opatfeni.

Pozemek 4253 410 m2
4254 115 m2
Celkem 525 m2
Stavajici stav

Zastavénost pozemku celkem
Z toho:

Zastavéna plocha objekt ¢p. 602
Dopliikové stavba

Zpevnéné plochy

Zelen

Novy stav
Zastavénost pozemku celkem

Z toho:

410,0 m2 tj. 78,1 %

139,0 m2
42,0 m2

229,0 m2

115,0 m2 tj. 21,9%

409,0 m2 tj. 77,9 %

Zastavéna plocha objekt ¢p. 602 139,0 m2
Zpevnéné plochy 270,0 m2
Koeficient zelen¢: plocha zapocet plochy
travnik 116,0 m2 116,0 m2
popinavé rostliny 13,8 m 34,5 m2

celkem 150,5 m tj.: 28,7 %

KZ je vétsi nez 25% z plochy pozemku



d) vycet a zavéry priuzkumi

P11 zpracovani projektové dokumentace v podrobnosti pro stavebni povoleni byla provedena
prohlidka staveniSté. Stavebné technicky priizkum domu, pro zjistén{ kvality a celistvosti
stavajicich kci bude provedeno pied zahdjenim piipravnych praci.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavkii na vystavbu
Na stavbu nebude vydéano rozhodnuti o povoleni vyjimky.

f) stavajici ochrana izemi a stavby podle jinych pravnich predpisi, véetné rozsahu omezeni
a podminek pro ochranu

cs vz

Na pozemku se nenachdzeji Zddna ochrannd tzemi, rozsah nenf feSen.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
tizemi, pozadavky na asanace, demolice a kdceni dievin

Pfipravovana stavba nebude mit Zddny negativni vliv na okolni stavby a pozemky a okoli. Nebude
mit vliv na odtokové poméry v Gzemi.

Realizace ptipravované stavby nemd pozadavky na kdceni dfevin. V rdmci stavebnich dprav dojde
k dispozi¢nim dpravam uvniti objektu.

h) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo
pozemkii urcéenych k plnéni funkce lesa
Realizaci stavby nedojde k zaboru ZPF ani dotfeni pozemku k plnéni funkce lesa.

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni paAsma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisi, véetné seznamu pozemki podle katastru
nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne, bezpecnostni
vzdalenost muni¢niho skladisté s rizikem stiepinového tcinku urcéena podle jiného pravniho
predpisu,

Stavebnimi tpravami a zménou uzivani nevznikd ochranné ani bezpe¢nostni pasmo.

j) navrhované parametry stavby - napiiklad zastavéna plocha, obestavény prostor,
podlahova plocha podle jednotlivych funkci (byti, sluzeb, administrativy apod.), typ

navrzené technologie, piedpokladané kapacity provozu a vyroby,

Zastavéna plocha celkem:

Objekt ¢p. 602 139,0m2
Obestavény prostor : 1490,0 m3
Dopliikova stavba — bourana

Zastavéna plocha: 42,0 m2
Obestavény prostor : 210,0 m3
Uzitnd plocha 1.NP: 100,3 m2
Uzitnd plocha 2.NP: 98,1 m2
Uzitnd plocha podkrovi: 109,6 m2



Pocet funkénich jednotek:

1.NP celkem 3 kancelare
2.NP celkem 3 kancelare
Podkrovi celkem bez vyuziti
Pocet zaméstnancu kancelaii celkem 6-8

k) limitni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni se srazkovou
vodou, celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadii a emisi apod.,
Viz odstavec B.3.5 této zpravy

1) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zarizeni verejné komunikacni sité,
Bez pozadavki, jednd se o stavajici objekt.

m) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové tidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy, vécné
a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice,

Zahdjeni stavby: po nabyti pravni moci stavebniho povoleni
Lhata stavby: 24 mésict

Stavba nebude ¢lenéna na etapy.
Stavba nevyZaduje podminujici ani souvisejici investice.

n) zakladni poZadavky na pied¢asné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich
trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby,
Zamér nemd pozadavky na predcasné uzivani, zkuSebni provoz nenf natizen.

0) seznam vysledkii zemémérickych ¢innosti podle jiného pravniho predpisu, pokud maji
podle projektu vysledki zeméméiickych ¢innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby.
Projekt nefesi, jednd se o stavajici objekt.

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické FeSeni

Urbanismus - kompozice prostorového reSeni a zakladni architektonické ieSeni.

Celkové urbanistické feSeni respektuje tizemni plan v dané lokalité. Jednd se o stavebni tpravy a
zménu uzivani stavajiciho objektu, ¢asteCné podsklepeného, dvoupodlazniho s podkrovim bez
vyuZziti. Dim nepravidelného tvaru, zastfeSeni sedlové, sklon 36°, se stieSnimi okny v podkrovi.
V piizemi a patfe domu se nachdzi kancelaiské prostory, denni mistnost s kuchynkou, WC
persondl a WC bezbariérové pro klienty soc. sluZzeb. Podkrovi bude zatepleno, ale zlistdva bez
vyuziti, pouze jako odpocinkova zéna pro zaméstnance kancelafi.

Architektonické feSeni vychazi z prostorovych pozadavki stavebnika

Objekt nepravidelného plidorysu o max. rozméru 9,7 x 10,1m.

ZastteSeni sedlovou stiechou se stieSnimi okny, vySka hiebenu + 11,300 m — stavajici.
Parkovani na pozemku stavebnika.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické iFeSeni



B 3.1. Celkova koncepce stavebné technického a technologického reSeni
Jednd se o zménu dokoncené stavby.

Stavebni feSeni vychdzi z prostorovych poZadavku stavebnika za respektovani platnych vyhldsek
sbirky a CSN:

Vyhlasky €. 146/2024 Sb. o technickych pozadavcich na vystavbu

CSN 734301 Obytné budovy

CSN 735305 Administrativni budovy a prostory

Predmétem stavby jsou stavebni Upravy, zatepleni a zména uzivani stavajiciho objektu ¢p. 602.
Jednd se o zdénou cihelnou stavbu, nové zdivo z pérobetonovych tvarnic ( Ytong ).

Krytina stfechy
Plechové krytina v bezpe¢ném sklonu s vhodnou tiidou tésnosti, barva Sedd, véetné vSech doplnkl
doporuceny vyrobcem.

Konstrukéni a materidlové feSeni
Objekt je zaloZen ploSné na stivajicich zdkladovych betonovych pasech. Zakladova spara se
nachdzi nad hladinou spodni vody a v nezadmrzné hloubce. Pasy jsou uzavieny zdkladovou deskou.

Nosné svislé konstrukce

Stéavajici svislé nosné kce jsou tvoteny jako zdénd stavba z plnych cihel. Nové zdivo piizdivek a
pricek - pérobetonové tvarnice Xella-Ytong.

Zdivo bude provedeno dle technologie a doporuceni dodavateli. Budou dodrZeny zasady
napojovani a poZadovanych konstrukénich detaild.

Jako stropni kce nad pfizemim a 1. patrem objektu je proveden stdvajici dfevény trdmovy strop
s omitkou (nové s SDK podhledem). Vodorovna tuhost objektu je tvofena tvarem objektu,
nosnymi vnitinimi st€énami a samotnou stropni kci.

Podlaha na terénu
- Variabilni naSlapna vrstva dle vybéru.
- Betonovad mazanina armovana siti
s oky priméru 4-200 pevnostni ttidy R10505, beton C20/25-XCl1
- Strojni hadrovd lepenka - separacni vrstva
- Hydroizola¢ni souvrstvi ve dvou vrstviach
- Asfaltova penetracni emulze
- Stavajici zdkladova betonové deska
- Podsyp

Sedlovd cast krovu

- Plechovd krytina s bezpe¢nym sklonem a vhodnou tiidou tésnosti

- Laté&, kontralaté

- Dopliikova hydroizolace

- Bednéni z dfevovldknitych desek nebo prken

- Tepelnd izolace minerdlni vata 160mm mezi krokve a 160mm pod krokve



- Krokev
- Parozabrana
- SDK podhled

Upravy povrchii

Vnitini omitky
Mineralni jednovrstva omitka pro ruc¢ni i strojni zpracovani a Stukovd omitka na podklad ze
stérkové hmoty a ztuzujici sitoviny.

Vnéjsi omitky
Strukturovand fasddni omitka na kontaktni zateplovaci systém.

Ochrana dfeva a nétéry
Veskeré dievéné konstrukce budou impregnovany proti dievokaznému hmyzu a UV zéfeni.

Vyplné otvori
Nova okna a vstupni dvefe plastova s izolacnim trojsklem, barva bila.

Konstrukce tesarské
Stavajici krov sedlovy, sttedni vaznice, krokev, klestiny, pozednice.

Izolace vodorovné proti vlhkosti
Stavajici.

Izolace stresni proti vlhkosti
Stavajici.

Izolace tepelné, stiechy
Nové zatepleni stiechy tepelnym izolantem — minerdlni vata tl. 320 mm.

Konstrukce klempiiské
Oplechovani uzlabi, parapetl, oken, podokapovych zlabt a svodil véetné doplikl — stavajici.

Krytina
Plechova krytina v¢etné vSech dopliikli v barveé Sedé, v bezpe¢ném sklonu a pouZiti vhodné tiidy
tésnosti.

Podlahy a dlazby
Dle vybéru stavebnika (dlazby ...)

Obklady
Stény vSech prostor kuchyni, koupelen a WC budou provedeny z keramickych obkladacek dle

vybéru investora. Vyska obkladu minimalné 2000 mm.

Konstrukce truhlaiské
Vnitini dvete oblozkové— dle vybéru stavebnika.




Malby
Dle potieby.

Oploceni smérem do verejného prostranstvi
Stavajici, bez zmény.

Stavebni piipomoce

V rdmci provadéni stavebnich praci bude nutno priabézné provadét stavebni ptipomoce dle
dispozic poddodavatela praci PSV.

- Zasobovani vodou a kanalizace

- Vytapéni

- Plyn

- Elektroinstalace

B.3.2 Celkové ieSeni podminek pristupnosti

a) celkové ieSeni pristupnosti se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podléhaji pozadavkium
na pristupnost, véetné dopadi piredcasného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu na okoli
Stavajici objekt ¢p. 602 a ptilehly dviir se zahradou jsou piistupné z vefejného chodniku ulic M.
Horédkové aj. Lébra a to stdvajicimi vjezdy a vstupem. Nov¢ je zruSen druhy vchod do objektu
piimo z chodniku ulice M. Hordkové

Tento pfistup zistdvd bez zmény.

b) popis navrzenych opati‘eni - zejména pristup ke stavhé, prostory stavby a systémy urcéené
pro uzivani veiejnosti
Ptistup do objektu a na pozemek stavby je stdvajici a bez zmény.

¢) popis dopadi na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych izemné technickych nebo
stavebné technickych divodii nebo jinych verejnych zajmii.
Ptistup do objektu a na pozemek stavby je stdvajici a bez zmény.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pri uzivani stavby

Stavba je navrZena v souladu s platnymi vyhldSkami a Ceskymi statnimi normami tak, aby stavba
pii uZivani byla bezpecnd. Bezpecny piistup pro udrzbu stiechy, kominového télesa... bude feSen
v dalSim stupni PD.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby
Jednd se o zménu dokoncené stavby

a) popis stavajiciho stavu,

Stavajici RD ¢p. 602 je ¢astecné podsklepeny, dvoupodlazni s plidnim prostorem bez vyuZiti.
Zdivo cihlové, strop mezi 1. a 2.NP a 2.NP a pidou — dfevény tramovy s omitkou.

Pidni prostor je bez zatepleni a bez zdklopu s viditelnou kci krovu.

Stavajici dopliikova stavba na hranici pozemku se sousedem je pfizemni, jednopodlazni,
zastteSend pultovou stiechou.

Ucel uzivani stavby



Stdvajici tcel uzivani — rodinny diitm s nebytovym prostorem.
Novy ucel uzivéni stavby — poskytovani socidlnich sluzeb (kancelére)

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho ieSeni.

Projekt fesi drobné stavebni upravy uvniti stavajici dispozice objektu v 1.NP, 2.NP a v podkrovi.
V 1.NP se jedné o vybudovani nového bezbariérového WC, v prostoru stavajici bourané koupelny,
rekonstrukci stavajictho WC a chodby, déle pak dojde k vybourani stavajictho vykladce do ulice J.
Lébra s ndhradou za okna odpovidajici tvaru a umisténi okniim v 2.NP. A osazeni schodist'ové
plosiny pro bezbariérovy piistup do 2.NP. Stavajici vstup do objektu z ulice chodniku ulic M.
Hordkové aj. Lébra bude nové zrusen. Dvete budou vybourdny a nové bude do otvoru osazeno
okno. Vstup do objektu bude pouze jeden a to ze dvora.

V 2.NP dojde k vybourani stavajici koupelny s WC a k ubourani vyklenku v turovni 2.NP v rohu
objektu mezi ulicemi M. Hordkové aj. Lébra. Otvor bude nové dozdén a osazen oknem.

I zde bude vybudovano nové bezbariérové WC a WC pro persondl v¢. predsiiiky s umyvadlem.

Soucasné s témito stavebnimi dpravami dochdzi i ke zmeéné uzivani objektu z ptivodnich prostor
rodinného domu, nové na kancelaie pro zajistovani socidlnich sluZeb spole¢nosti ROMODROM
0.p.S.

Dile tesi projekt nové zatepleni obalky objektu fasddnim polystyrenem EPS 70F tl. 200mm.

V celém objektu dojde k vymeén¢ oken a vstupnich dveii za nové plastové s izolaénim trojsklem,
barva bila.

Nova okna Uw max = 0,9 W/m2.K

Stiesni okna ROTO Uw max = 0,84 W/m2.K

Nové dvefe Ud max = 1,0 W/m2.K

Konstrukce stfechy bude nov¢ zateplena celkem 320mm minerélni vaty (160mm mezi krokve a
160mm pod krokve).
Stéavajici nasSlapné vrstvy podlah budou vybourdny a provedeny nové — keramicka dlazba.

Do kazdé pobytové mistnosti v 1. a 2.NP bude osazen detektor CO, pro zajiSténi trvalé
koncentrace CO, <1500ppm.

V objektu bude vyménén zdroj tepla z ptivodniho jednoho plynového kotle nové na 2 plynové
kondenzacni kotle s ohfevem TUV (pro kazdé patro samostatng).
Kotle budou umistény vzdy v chodbé& kazdého patra v blizkosti komina.

Materidlové a barevné feseni

Stavajici zdivo objektu cihelné, nové vnitini zdivo v 1.NP a 2.NP z pérobetonovych tvarnic
Ytong.

Ostatni konstrukce stavajici (stavajici stropni konstrukce mezi 1.NP a 2.NP a 2.NP a podkrovim
dfevéné tramové stropy se stavajici omitkou (nové SDK podhled).

Stavajici dievény sedlovy krov nové s SDK podhledem.

Krytina stfechy
Plechové krytina v bezpe¢ném sklonu s vhodnou tiidou tésnosti, barva Sedd, véetné vSech doplnkl
doporucenych vyrobcem.



Vyplné otvoril
Plastové okna s izola¢nim trojsklem, barva bil4.

Bezbariérové uzivani stavby

Bezbariérovy piistup je umoznén do prostor 1.NP objektu pomoci bezbariérové rampy s podélnym
sklonem 8,33% a §itkou min. 1,5m. Vyskovy rozdil podlahy 1.NP a ptilehlého chodniku je -
0,450m a vyskovy rozdil podlahy 1.NP a drovné venkovni rampy je -0,020m.

Bezbariérovy piistup do 2.NP je zajistén schodistovou plosinou Bravo Lift pro tocitd schodiste.
Vstupni dvefe je tfeba osadit vodorovnym madlem ve vysi 800-900mmpftes celou jejich Sitku na
stran¢ opacné nez jsou zaveésy. Zamek dveii musi byt umistén nejvyse 1000mm od podlahy a klika
nejvyse 1100mm od podlahy.

Prosklené dvete a plochy se zasklenim niZe jak 800mm ve spole¢nych a komunika¢nich
prostordch budou chranény proti mechanickému poskozeni vozikem do vysky 400mm a budou
kontrastné€ oznaceny proti pozadi ve vySce 800-1000mm a soucasné ve vysce 1400-1600mm
vyraznym pruhem $itky nejméné SOmm nebo pruhem ze znacek o priméru nejméné SOmm
vzdalenych od sebe nejvice 150mm, popt. grafika nebo loga.

Viz CSN 73 4001.

B.3.5 Technologické ieSeni - zakladni popis technickych a technologickych zarizeni
a) popis stavajiciho stavu,

b) popis navrzeného ieSeni,

c¢) energetické vypocty.

Zarizeni pro vytapéni staveb

Vytapéni objektu je navrZzeno dvojici plynovych zdvésnych kondenzacnich kotldi IMERGAS
VITRIX 12X TT 2 ErP.

Kotel s dvoutrubnim rozvodem s nucenym obéhem. Kotle budou umisténym v prostoru chodby
1.NP a 2.NP. V objektu budou pouze deskovd otopna t€lesa. Stavajici otopny systém objektu bude
demontovany vcetné piivodniho plynového kotle umisténého ve 2.NP. Nové bude objekt rozdélen
na dvé nezavislé otopné zény. 1.NP a 2.NP s prostorem putdy.

S vlastni zdrojem tepla a ohfevem teplé uzitkové vody.

Lokalita Kladno

Teplota venkovniho vzduchu zima te -15°C, vlhkost 100%
Priimérna teplota v topném obdobf{ 4,5 °C

Délka topného obdobi 258 dnti

Vypoctové teploty v zimnim obdobi

Pobytové mistnosti, wc 20 °C

Zadvefi, chodba 18 °C

Tepelné ztraty a spotieba tepla na vytapéni
Tepelné ztraty celého objektu: 11,19 kW
Roc¢ni potieba tepla na vytapéni a ohiev TUV: 27,1 MWh

Rozvody
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Rozvody teplovodniho systému vytdpéni jsou dvoutrubni, vedené v podlaze a v drdzkach ve stén¢.
Napojeni radidtoru je bo¢ni ze stény, nikoli z podlahy.

Ohiev TV

Ohtev teplé vody v objektu je navrzeno v dvojici nepfimotopnym zdsobnikovych ohfivacich UB
INOX 80V2 napojenym do sestavy s novym plynovym kotlem 1 a 2.NP. Zasobniky budou
umisténi v prostoru chodby pod kazdym plynovym kotlem. Za kazdym zasobnikem TUV bude
osazeno méteni spotieby teplé vody.

Otopna soustava

V objektu je navrzena dvoutrubkova otopna soustava s nucenym obéhem topné vody o teplotnim
spadu 60/45°C.

Pro vytapéni kazdé otopné sekce (1.NP a 2.NP+ptida) je navrZzena jedna topnd vétev.

Na kazdém otopném systému je osazena expanzni nddoba 8 1, kterd je soucasti plynového kotle.

Zarizeni VZT

Bezbariérové WC v 1.a 2.NP budou nové¢ odvétrany nad stiechu objektu pomoci axidlnich
ventilatorti s dobéhem. Ventildtor bude napojen a svételny okruh.

Pro vedeni odvétravaciho potrubi bude vyuzit praduch stavajictho nevyuzivaného kominu.
Minimdlni vyména vzduchu — WC = 50m3/hod

V piipad¢ Ze bude zajistén pouze odtah vzduchu z mistnosti je nutné osadit dvefe dvetni miizkou
pro piivadéni Cerstvého vzduchu.

V kazdé obytné a pobytové mistnosti objektu bude osazen detektor CO2, nebo-li ¢idlo oxidu
uhlicitého, pro zajiSténi maximalni koncentrace oxidu uhli¢itého 1500 ppm. Akusticka signalizace
frekvence vétrani vnitfnich prostor.

Zarizeni zdravotné technickych instalaci

Pitné voda

Objekt ¢p. 602 je napojen na vodovodni fad stavajici ptipojkou. Do rozvodua pted vodomérem
nebude zasahovdno. Vodomér je umistén ve sklepé objektu.

Nové zafizovaci pfedméty budou napojeny na stavajici rozvody pitné vody a TUV v objektu.

Splaskova kanalizace
Objekt ¢p. 602 je napojen na fad splaskové kanalizace stavajici piipojkou.
Nové zafizovaci pfedméty budou napojeny na stavajici rozvody splaSkové kanalizace v objektu.

Vypoétovy pritok vnitintho vodovodu dle CSN 73 6655

Vypoctovy pritok objektu celkem:
Qv =VZ (q2v*ni) = 1,71 Ls-1

kde:

Qv je vypoctovy pritok

qv je jmenovity prutok pro vytokové armatury dle
n je pocet stejnych armatur

k je soucinitel soucasnosti odbéru dle tabulky
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Prvky systému vnitiniho vodovodu

Zatizovaci predméty

Zatizovaci predméty jsou navrZeny dsporné, nizko pritokové, hodnoceni dle EU water label, popf.
dle vybéru stavebnika.

VSechny zatfizovaci pfedméty (umyvadla a difezy) budou osazeny bateriemi o max. pritoku
61/min.

Vsechna WC v objektu zahrnujici soupravy, misy a splachovaci nddrze maji tiplny objem
splachovaci vody maximalné 6 litrti a maximalni primérny objem splachovaci vody 3,5 litru.

Pritok odpadnich vod Qww
Qww=1,921/s

Kde:
K je soucinitel odtoku
> DU je soucet vSech vypoctovy odtokt jednotlivych zafizovacich predmétt

Celkovy prutok odpadnich vod
Qtot=Qww +Qc+Qp=192+0+0=1,921/s

kde: Qww je prutok odpadnich vod v /s
Qcje trvaly prutok v 1/s
Qp je Cerpany prutok v 1/s

Prvky systému vnitini kanalizace

Zatizovaci predméty

Zatizovaci predméty jsou navrzeny b&ézné vyrabéné ve standardnim provedeni, popi. dle vybéru
stavebnika.

Plynova zarizeni

Zasobovani pfestavovaného objektu plynem je feSeno ze stavajiciho plynovodu, vedeného v
mistni komunikaci.

Na tomto potrubi je napojena stavajici plynovodni ptipojka navrtdvacim odbockovym ventilem.
Od navrtavky dale pokracuje stavajici ptipojka pod mistni komunikaci ke stavajici HUP skiini,
osazené ve fasdde objektu. Od skiinég je stavajici domovni plynovod pro RD veden potrubi NTL v
objektu.

Domovni plynovod pro stavajici kotel RD a novy kotel v feSeném objektu je provozovén v tlaku
2,5kPa. Potrubi stavajiciho domovniho rozvodu je vedeno ze skiinky HUP potrubim OC DN25 po
fasad¢ a v déle v objektu. Nové potrubi OC DN20 pro novy plynovy kotel ve 1.NP bude na konci
ukoncen pfislusnym kulovym kohoutem.

Potrubi OC DN20 pro novy plynovy kotel bude vedeno viditeln¢ podél vnitini stény ptipadné
zasekany a vedeny pod omitkou.

Zemni plyn bude v objektu vyuzivan pro vytapéni a ohfev TUV. Spotieba plynu bude v objektu
realizovdna decentralizované a to v 1.NP (novy plynovy kotel) a v 2.NP (nahrazeni stavajiciho
plynové kotle).
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Dokumentace tesi potrubi tpravu/rozsifeni domovniho rozvodu plynu o novou vétev potrubi OC
DN20 napojenou v prostoru stdvajiciho plynového kotle 2.NP. Potrubi OC DN?20 od napojeni
bude vedeno podél stény skrz strop do prostoru chodby 1.NP, kde bude umistény novy plynovy
kotel

Udaje o piipojenych spotiebi¢ich:
2x Novy Kondenzac¢ni kote] IMERGAS VITRIX 12X TT 2 ErP o tepelném piikonu 1,9-12,0 kW
— 1,41 m3/hod

hodnoty soudobosti spotiebice:

Max. hodinova spotieba plynu 2,82 m3h

Min. hodinové spotieba plynu 0,47 m3/h

Roc¢ni spotieba plynu 417,2 m3/rok

Spotieba energie UT + TUV 27,1 MWh - 97,5 GJ/rok

Zarizeni silnoproudé elektrotechniky v¢. bleskosvodii

Zasobovani objektu el. energii

Zasobovani stavajictho rod.domu el.energii je provedeno z vefejné distribucni sité. Mistem
ptipojeni je pojistkova skiin a elektromérové skiin€é RE (2ks) osazené do venkovni fasddy RD.
Stavajici dvé rozvodnice RE budou nahrazeny novou skiini RE s méfenim pro jedno odbérné
misto.

Z nové rozvodnice RE bude poloZen novy ptivodni kabel (HDV) pro pfipojeni patrovych
rozvodnic RP1 a RP2 na jednotlivych podlazich objektu.

Privodni kabel pro RP1,RP2 bude typu CYKY J 4x10 mm?2 a bude veden od rozvodnice RE do
rozvodnic RP1 a RP2 pod omitkou.

Stavajici ptivod pro stavajici el.mérové rozvodnice RE na fasddé¢ domu bude prohlédnut a

s ohledem na jeho tech. stav a typ bude ptipadné i provedena jeho vyména. (po dohodé

s distrib.spole¢nosti CEZ)

Energeticka bilance

napdjeci napéti 3+PE+N ~ 50Hz 3x230V/400V TN-C-S
misto pfipojeni vefejnd rozvodna sit NN

pfivodni kabel pro RP CYKY J 4x10 mm?2

ochrana pfed neb.dotykem automat.odpojenim od zdroje dle

CSN 332000-4-41ed.3 (zdkladni)
ochr.pospojenim(zvySena)

v koupelnach,tech.mistnost
proudové chranice — doplikova

prostiedi (v dom¢) normalni
(dle CNI 33 2000-5-51ed.3)
Opatieni vyplyvajici z vnéjsich
vlivi které jsou dle
CSN 33 2000-5-51 povaZovany za
abnormalni - Zddna

instal.ptikon (ptedpoklad) osvétleni cca 1,0kW  n=0,8
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(pro stupen DSP) kuch.kouty  cca 10,0kW n=0,6
kancelare cca 30,0kW n=0,5
ostatni cca 5,0kW n=0,8
celkem 25,8kW
navrzeny hlavni jisti¢ In=32 A

Venkovni rozvody

Pro osvétleni venkovni fasady (vstup,..) budou ponechdny volné vyvody (zakonc¢ené

v el.instal.krabicich).

Ptesny typ jednotlivych svitidel bude urcen pfi stavbe, kdy bude i upfesnéno jejich piesné
rozmisténi.

Vnitini elektroinstalace - popis

Na kazdém podlazi budou provedeny svételné a zasuvkové rozvody a pfipojena potfebna
technologicka zafizeni (kotel UT..).

El instalace bude provedena z piislusné patrové rozvodnice RP1,RP2 a ve kterych budou osazeny
vSechny potiebné ovladaci a jistici prvky a podruzné méfeni.

ROZVODY

Budou provedeny celoplastovymi kabely typu CYKY.

Svételné a zasuvkové obvody budou provedeny dle typu stav.konstrukci v misté instalace - pod
omitkou, resp.ve sténovych piickdch. Vyska vypinaci cca 1,2m nad podlahou, vyska zdsuvek cca
0,3m.

V dennich mistnostech se samostatnymi piivody pfipoji el.trouba, varna deska, lednice..

U spordku se pfipoji ze zasuvkového obvodu kuchyné jesté digestof pro odsavéni.

V podkrovi (hobby mistnost) se el.instalace provede po povrchu, v el.instal.liStach .Pozor — mozna
montdz na a do hotlavych materialt!

OSVETLENI

Pro osvétleni jsou v jednotlivych mistnostech ponechdny volné vyvody, typy svitidel (LED
provedeni)si urci investor pti dokoncovacich pracich. Ovladédni osvétleni bude provedeno
ndsténnymi vypinaci, osazenymi u vstupu do jednotlivych mistnosti.

Dle pozadavkii normy CSN 33 2130 ed.3 bude kazdy svételny obvod v objektech pro bydleni
pfipojen pies samostatny proud.chrdni€ s Ir=30mA.

KANCELARE

Osvétleni je navrzené jako pfimé, stropni, LED svitidly a dle normy

CSN EN 12464-1 na hodnoty osvétlenosti pro kategorie : kanceldfe 5001x

ZASUVKOVE ROZVODY

Budou slouzZit pro ptipojeni pfenosnych spotiebict a kuchyiiskych strojii a mistniho osvétleni.
Zasuvky urcené k volnému pouZiti se ptipoji pres proudové chranice, zdsuvky urcené jen

k jednomu tcelu pfipojeni (uréeny spotiebic, PC..) jsou pfipojeny pies jistice odpovidajici
hodnoty (doplitkovd ochrana dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 ¢1.41.3.3)

KANCELARE

Pocet zasuvek a jejich rozmisténi se upfesni v dalSim stupni PD.

EL.OVLADANE ZALUZIE
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Do jednotl.podlaZi jsou na okna a stteSni okna navrZeny Zaluzie s el.pohonem. V €4sti elektro
bude proveden el.pfivod k pohontim jednotlivych oken, ktery bude ukoncen v el.instala¢nich
krabicich u oken. Vlastni propojeni na jednotlivé pohony a zpiisob ovldddni se upiesni s
dodavatelem Zaluzii. Ten dodé i potfebné ovladaci a regulaéni prvky (ovladace, centrdlni ovladac,
Casovac ..) a provede 1 vlastni propojeni

INVALIDNI WC (1.NP,2.NP)

El.instalace zde bude doplnéna o sadu nouzové signalizace. Sada obsahuje signélni tlacitko se
$iiiirou (montuje se v dosahu WC misy)a vné mistnosti osazeny kontrolni modul s alarmem.
Vypina¢ pro osvétleni mistnosti osadit do h=0,9m!

Vytipéni a piiprava TUV

Na kazdém podlazi (1.NP, 2.NP) bude jako hlavni vytdpéci medium pouZit plynovy kotel.

V elektrocésti je proveden pouze samostatny vyvod pro jeho pfipojeni - regulace neni feSena, je
obsahem dodévky UT.

Ve spoluprici s dodavatelem kotle se pii stavbé uptesni i umisténi programovatelného termostatu
a typ kabelu pro jeho pfipojeni, rovnéz tak i umisténi venkovniho ¢idla teploty.

Ochrana pied nebezpeénym dotykem bude provedena dle CSN 33 2000-4-41ed.3 automatickym
odpojenim od zdroje, zvySend ochr.pospojenim a doplitkova proudovymi
chréanici.

Slaboproudé rozvody

PC rozvody a ptipadny rozvod pro EZZ s ohledem na charakter zafizeni budou feSeny
samostatnymi projekty od jednotlivych dodavateli - v tomto projektu nenf{ feSeno.

Rovnéz tak 1 systém domovniho dorozumivaciho zafizeni bude upiesnén béhem stavby. Pii
pokladéani piivodniho kabelu pro diim se doporucuje do spole¢ného vykopu poloZit i signaliza¢ni
kabel (ke vstupu)

V rozvodnici RD budou ponechany rezervy, které je moZno pouZit na piipojeni téchto zafizeni

Uzeméni a hromosvod

Na domé bude provedena ochrana pied bleskem — soustava LPS III

Soustava bude provedena jako hiebenova jimaci soustava a pouZity strojené zemnice — zem.tyce
Jimaci vedeni bude vedeno po hiebeni strechy a bude na néj pfipojeno oplechovani (atiky) stfechy
a komina a ptes okapové svorky okapové svody.

Ptipojeni na zem.tyCe bude provedeno pres zkuSebni svorky a svody budou do vysky cca 2,0m
nad zemi kryty ochrannymi thelniky.

Celkovy odpor uzemnéni kazdého ze svodii neméa za obvyklych ptadnich podminek piekrocit
hodnotu 10Q.

Materidl hromosvodu a podpérky vedeni se zvoli podle pouZité stfeSni krytiny.

Kanalizace deSt’ova
Projekt netesi, likvidace destovych vod je stavajici.

B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti
a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle poZadavkii jiného
pravniho predpisu2) - vySka stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro ktery je
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stavba urcena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu
apod.,

b) Kkritéria - tiida vyuziti, piitomnost nebezpe¢nych latek nebo j inych rizikovych faktori,
prohlaseni stavby za kulturni pamatku

Je feSeno samostatné ve zpraveé pozarné bezpecnostniho feseni.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Zohlednéni plnéni pozadavkii na energetickou naro¢nost, isporu energie a tepelnou ochranu
budov.

Je teSeno samostatné v prukazu energetické naro¢nosti budovy.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostiredi
Zasady reSeni parametru stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani vodou,
ochrana proti hluku a vibracim, odpady apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk,
zastinéni, prasnost apod.).

Stavba bude ptimo vétrand okny a bezbariérové WC budou odvétrdvana pomoci axidlnich
ventilatorti nad stfechu objektu.

Pozadované vymény vzduchu v mistnostech:

1 WC 50m3/h

V piipad¢, Ze bude zajistén pouze odtah vzduchu z mistnosti je nutné osadit dvefe dveini miizkou
pro piivadéni Cerstvého vzduchu.

Okna objektu jsou otviravad a umoziuji vétrani.

Stavba je osvétlend, min. intenzita osvétleni nad pracovnim stolem 5001x, ostatni prostory
kancelafi 300x1.

Objekt je napojen na méstsky rozvod pitné vody a splaSkovou kanalizaci. Destové vody jsou
likvidovany stdvajicim zptisobem, bez zmény.

Stavba nebude mit negativni vliv na okoli.

V objektu bude v kancelafich v 1.NP a v 2.NP celkem 6-8 pracovnikii. Pocet WC v 1.NP a 2.NP je
dostacujici (1WC na 1-10 Zen/ muzi).

Uklidova komora v kazdém patfe bude feSena na WC pro persondl, kbelik bude napoustén z
podlahy pomoci bidetové sprSky umyvadla.

Uklidové prostiedky budou umistény v uzaviratelné, odvétrané skifni/ prostoru v denni mistnosti.
Kuchyiika bude vybavena stolem a Zidlemi, rychlovarnou konvici, mikrovlnou troubou, alt.
spordkem pro ohfev potravin, lednici a diezem se studenou i teplovou vodou.

B.3.9 Zasady ochrany stavby pi‘ed negativnimi t¢inky vnéjSiho prostiedi

Protipovodiiova opatieni,

Pfipravovana stavba je navrzena, dle zvyklosti v souladu s vyhl. 146/2024 o technickych
pozadavcich na vystavbu, CSN 73 4301 Obytné budovy a CSN 73 5305 Administrativni budovy
a prostory.

Stavba neni umisténa v zaplavovém tizemi, je situovana v terénu s dobrymi odtokovymi poméry.
Vyska upraveného terénu je stavajici -0,450m.

ochrana pied pronikanim radonu z podlozi,
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Projekt nefesi, stavajici.

pied bludnymi proudy,
Projekt nefesi, stavajici.

pred technickou i pfirodni seizmicitou,
Stavajici zaloZeni stavby vcetné svislych konstrukei a tloznych délek je provedeno tak, aby
vyhov¢lo seizmickym jeviim pfiméfeného rozsahu.

pred agresivni a tlakovou podzemni vodou,
Projekt nefesi, zaloZeni stavby je stavajici.

pied hlukem a ostatnimi Gc¢inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Konstrukce objektu tak, jak jsou navrzeny vyhovuji pozadovanym hodnotam.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury,
Pozemkova parcela je pfipojena na technickou infrastrukturu veskeré pottebné sité technické
infrastruktury se nachdzeji na pozemku a v objektu.

prelozKy, kiiZeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi

v pripadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni
infrastruktury, nebo je-li ohrozena bezpecnost,

Projekt nefesi, jednd se o stavajici objekt.

pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Ptipojovaci rozméry (jednd se pouze o pidorysné prameéty:

Privod elektrické energie délka: stavajici
Pripojka pitné vody délka: stavajici
Pripojka splaskové kanalizace délka: stavajici
Pripojka zemniho plynu délka: stavajici

B.5 Dopravni feSeni
Popis dopravniho FeSeni, napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Stavebni pozemek je napojen na dopravni infrastrukturu stavajicimi vjezdy z ulice Milady

Horédkové aj. Lébra.

Prelozky, vcéetné pésich a cyklistickych stezek,
Projekt nefesi.

Doprava v klidu,
Parkovani na pozemku stavebnika.

Vypocet dopravy v klidu — administrativa s malou navstévnosti (napt. kancelaie — soc. sluzby,
projek¢éni ateliéry, instituce)
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Vypocet byl proveden dle CSN 73 6110
Podlahova plocha kanceléii v 1. a 2.NP celkem 1312 m*

Dle CSN 73 6110 — tab 34,
Druh stavby — administrativa s malou ndvs§tévnosti — pocet icelovych jednotek pro 1 stani 35.
Ucelova jednotka — 131,2 m’= 3,75 = 4 parkovaci stani

Ve dvore objektu na vlastnim pozemku je zajiSténo celkem 5 parkovacich stani.

ReSeni pFistupnosti a bezbariérového uZzivani.

Objekt je piistupny stavajicim vstupem a vjezdy z ulic M. Hordkové a J. Lébra. Vstup do objektu
je feSen jako bezbariérovy a to i do 2.NP.

Vstup do objektu je zajistén bezbariérovou rampou se sklonem max. 8,33% a délkou 5,2m. Ptistup
do 2.NP bude zajist'ovat schodiStova ploSina pro tocitd schodiste.

B.6 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich dprav

Terénni Gpravy
Terénni Gpravy projekt nefesi.

Pouzité vegetacni prvky
Projekt v podrobnosti pro stavebni povoleni nefesi, ozelenéni bude feSeno v dalSim stupni PD,
nebo pfi realizaci.

B.7 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi a opatieni vedouci k minimalizaci negativnich vlivii - zejména
priroda a krajina, Natura 2000, omezeni neZadoucich u¢inki venkovniho osvétleni,
pritomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, pida, vliv na klima a ovzdusi, véetné
zarazeni stacionarnich zdroju a zhodnoceni souladu s opatienimi uvedenymi v prisluSném
programu zlepSovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho predpisu

Priroda a krajina

Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu. Na pozemku se nevyskytuji Zidné dfeviny,
které by bylo nutno chranit ani pamatkové stromy, rostliny nebo Zivoc¢ichové. Stavba nezhorsi
ekologické funkce a vazby v krajing.

Na stavbu byl zpracovan posudek, ktery fesi zmiriiujici a kompenzacni opatieni pro bouraci prace
objektu doplitkové stavby a zastieSeného prijezdu ve dvote z diivodu zajisténi praci mimo obdobi
hnizdéni a zdroven v obdobi preletd.

Z pohledi kolizi ptaki se skly nejsou nutnd Zaddnd specidlni opatieni.

Natura 2000

Na pozemku se nevyskytuji ZivoCichové, rostliny, popfi. pfirodni stanovisté, které jsou

z evropského podhledu nejcennéjsi, nejvice ohroZené, vzacné ¢i omezené svym vyskytem jen na
urcitou oblast. Lokalita neni pfedmétem zajmu vytvoreni soustavy Natura 2000.
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Omezeni neZadoucich G¢inki venkovniho osvétleni
Objekt ma noveé na oknech navrzeny venkovni Zaluzie

Pritomnost azbestu

Stavba neobsahuje azbest

Hluk a vibrace

Névrh stavby je proveden tak aby, okoli nebylo zatéZovano hlukem ani vibracemi.

Odpady

U odpadu 1ze ptedpokladat pouze domovni odpad. Domovni odpad bude shromazd’ovan
v nddobdach dle zvyklosti uzivanych v dané lokalité. Odvoz a likvidace odpadii bude provadéna

povéienou organizaci technickych sluzeb. Stavba nebude produkovat Zadné emise.

Odpady vzniklé béhem stavby budou recyklovény, popi. likvidovany dle zdkona 541/2020 Sb. -

Zékon o odpadech v aktudlnim znéni.

Minimélné 70% (hmotnostnich), stavebniho a demoli¢niho odpadu, ktery neni klasifikovan jako
nebezpecny, bude odevzdano k recyklaci a k jinym druhtim materidlového vyuZiti, v¢. zdsypt a
energetického vyuziti odpadi.

Katalogové | Kategorie Nazev Mnozstvi Zpuisob
Cislo * odpadu (zkracené) [tuny] ** nakladani
(O;N; O/N) el
17 01 02 Q) Cihly 81,0 recyklace
recyklace,
17 02 03 (0] Plasty 1,5 skladkovani
17 01 01 Q) Beton 19,0 recyklace
recyklace,
1704 11 (0] Kabely 0,2 skladkovani
Smésné stavebni a
17 09 04 Q) demoliéni odpady 2,9 recyklace
Stavebni
materialy na bazi
17 08 02 (0) sadry neuvedené 2,2 recyklace
pod cislem 17 08
01
Smésny komunalni
200301 0 odpad 50 skladkovani
Papirové a
1501 01 (0] lepenkové obaly 0,2 recyklace
1501 02 (0] Plastové obaly 0,1 recyklace

Stavba neobsahuje azbest.
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b) zpiisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zzivotni
prostiedi, je-li podkladem,
Pripravovana stavba nevyZaduje posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostiedi.

¢) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivii na Zivotni
prosti‘edi, bylo-li zjiSt'ovaci Fizeni ukonc¢eno se zavérem, Ze zamér nepodléha dalsimu
posuzovani podle tohoto ziakona,

Pfipravovana stavba nevyZaduje posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi.

d) v pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpisobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované
povoleni, bylo-li vydano.

Pfipravovana stavba nespadd do reZimu zdkona o integrované prevenci.

Zasady DNSH ,,VYZNAMNE NEPOSKOZOVAT
Zmirnovani zmény klimatu
Tento cil je dosazen diky zatepleni celého objektu, vyménou oken nove za trojskla — viz PENB

Prizpisobeni se zméné klimatu
Je splnéno — viz PENB, napf. ndvrhem a instalaci venkovnich Zaluzii (zajiSténi tepelného
komfortu budovy)

Udrzitelné vyuzivani a ochrana vodnich a morskych zdroju

VSechny zatfizovaci pfedméty (umyvadla a difezy) budou osazeny bateriemi o max. pritoku
61/min.

VSechna WC v objektu zahrnujici soupravy, misy a splachovaci nadrze maji uplny objem
splachovaci vody maximdln¢ 6 litrti a maximdlni primérny objem splachovaci vody 3,5 litru;

Prechod na obéhové hospodarstvi véetné predchazeni vzniku odpadii a recyklace
Odpady budou likvidovédny dle hierarchie odpadl (prioritou je pfedchdzeni odpadil, ddle max.
vyuziti a opétovné pouziti), recyklace, jiné vyuziti (napf. zasypy apod.) a v posledni fadé
odstranéni.

Min. 70% vSech odpadl vzniklych na stavbé bude recyklovano, nebo vyuZito znovu.

Prevence a omezovani zne¢iSténi
Bude splnéno Setienim na stavenis$ti na potencidlni kontaminujici 1atky (napt. azbest).

Déle pak opatfenimi pro sniZzeni hluku, prachu a emisi popsanych nize B.10 e)

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystému
Je splnéno, byl zpracovan posudek, vi B.7 a).

B.8 Celkové vodohospodarské reseni

Zejména zasobovani stavby vodou, zpiisob zneskodiiovani odpadnich vod, vyuziti a
nakladani se srazkovymi vodami.
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Zasobovani stavby vodou
Stavajici, bez zmény. Objekt ¢p. 602 je pfipojen na vodovodni fad stavajici piipojkou.

Likvidace splaskovych vod
Stavajici, bez zmény. Objekt ¢p. 602 je pfipojen na fad splasSkové kanalizace stdvajici ptipojkou.

Likvidace destovych vod
Stavajici, bez zmény. Destové svody objektu jsou napojeny na kanalizacni fad v ptilehlé ulici.

B.9 Ochrana obyvatelstva

SpInéni zakladnich poZadavku z hlediska pInéni tikoli ochrany obyvatelstva

a) zpusob zajiSténi varovani a informovani obyvatelstva pied hrozici nebo nastalou
mimoradnou udalosti,

b) zpisob zajisténi ukryti obyvatelstva,

¢) zpusob zajiSténi ochrany pi‘ed nebezpe¢nymi ucinky nebezpecnych latek u staveb v
zonach havarijniho planovani,

d) zpusob zajisténi ochrany pied povodnémi,

e) zpusob zajiSténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb
obc¢anského vybaveni,

f) zpisob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v izemi dotéeném stavbou
nebo staveniStém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce a
provozuschopnosti.

Dle vyhlasky €. 380/2002 Sb. k piipravé a provadéni ukolil ochrany obyvatelstva, § 22, odst. 1 se
netykd.

B.10 Zasady organizace vystavby

a) napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Pozemek je napojen na dopravni a technickou infrastrukturu stavajicim vjezdem piipojkami.

b) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz,
dekonstrukce a kaceni dievin apod.,

StaveniSté bude schranéno stavajicim oplocenim objektu a pozemku. V rdmci tprav dojde ke
stavebnim tpravam uvnitf dispozice objektu, prace budou provadény postupnym rozebiranim.

¢) vstup a vjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popFipadé pristupové trasy,
véetné pozadavki na obchozi

trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zptisob zajiSténi bezpe¢nosti
provozu,

Vstup a vjezd na stavenisté je stavajici do dvora objektu a bude vyuzivan po dobu vystavby.
Obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace neni nutné zajist'ovat.

d) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisteé,
Projekt nefesi, neni nutné zfizovat.
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e) pozadavky na ochranu zivotniho prostiedi pfi vystavbé - zejména opati‘eni k minimalizaci
dopadi pri provadéni stavby na

Zivotni prostiedi, popis piitomnosti nebezpecnych latek pii vystavbé, predchazeni vzniku
odpadu, tiidéni materiali pro

recyklaci za i¢elem materialového vyuziti, véetné popisu opatieni proti kontaminaci
materiali, stavby a jejiho okoli, opati‘eni

pri nakladani s azbestem, opati‘eni na sniZeni hluku ze stavebni ¢innosti a opatieni proti
prasnosti,

Budou pfijata opatieni pro minimalizaci stavebniho odpadu pii provadéni stavby, se stavebnim
materidlem bude nakldddno dle technickych doporuceni vyrobcli a budou pouZzivany v¢. vSech
doplnkovych materidli a rozmérovych fad.

Stavebni odpad bude diisledné tfidén a odvazen do recyklace, popt. na tfadn€ uznanou skladku
v okoli stavby.

Veskeré kapalné latky budou skladovany v uzavienych a tésnych nddobach, aby nedochazelo ke
kontaminaci ostatnich materiald, stavby, popf. zeminy v okoli stavby.

Stavba neobsahuje azbest. V piipad¢ nalezeni azbestu, nebo jinych nebezpecnych latek

v konstrukcich stavby bude postupovéno v souladu s pravidly pro manipulaci a likvidaci
nebezpecnych materiélii (ochranné pomiicky, folie, clony apod.).

Hlu¢nost bude omezovana minimdlni dobou pouzivani elektrického a motorového néacini a

v pfipad€ nevyuzivani tohoto nacini a naradi, bude vzdy disledné vypindno. Vedeni stavby bude
dbét na eliminaci hluku v no€nich hodinach.

Prasnost bude na stavenisti redukovadna kropenim a pribéZnych dklidem vnitfnich i venkovnich
prostor.

Podzemni energetické, telekomunikacni, vodovodni a stokové sit€ v prostoru stavenisté
musi byt polohové a vySkoveé oznacCeny pied zahdjenim stavby.

Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace do¢asné uzivané pro staveniSté pfi

souCasném zachovani jejich uzivani vefejnosti (chodniky, podchody a po.), véetn€ osob

s omezenou schopnosti pohybu a orientace, se musi po dobu spole¢ného uzivani bezpe¢né chranit
a udrZovat.

Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace se pro stavenisté smi pouZit jen ve
stanoveném nezbytném rozsahu a dobé. Po ukonceni jejich uzivani jako staveniSté musi byt
uvedeny do piivodniho stavu, pokud nebudou urceny k jinému vyuZiti.

f) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti,
Dodavatelem stavby bude autorizovana firma. Stavebni prace mohou vykondvat pouze
kvalifikovani pracovnici, popt. pomocni stavebni délnici pod vedenim stavbyvedouciho.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené ve stavebnim fizeni, piipadné
zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni stavebniho tfadu. Pti provadéni stavby je
nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni, zejména naft.vl.
362/2005 Sb. a nat.vl. 591/2006 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zatizeni pfi stavebnich
pracich a zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti. Pii stavbé musi byt dodrZena
ustanoveni zdkona ¢. 283/2024 Sb. stavebni zdkon a zdvaznd ustanoveni obsaZend v piislusnych
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technickych norméch, zejména CSN 73 3050 — zemni prace, CSN 73 2310 — provadéni zdénych
konstrukef, CSN 73 2400 — provadéni a kontrola betonovych konstruke;.

Stavebnik je povinen vyty¢it pfed provadénim zemnich praci veSkeré podzemni zafizeni a sité

v prostoru staveniSté (pokud se zde nachdzeji) a prace provadeét tak, aby tato zafizeni a sit¢ nebyly
stavbou poSkozeny. Nezastavéné pozemky dotéené stavbou budou po skonceni stavebnich praci
neprodlené uvedeny do ptivodniho stavu. S veSkerymi odpady a vykopky, vzniklymi provadénim
stavebnich praci, musi byt nakldd4dno v souladu s platnym zdkonem o odpadech. Pro ucely zatizeni
stavenisté budou uzivany jen pozemky, ke kterym stavebnik ma pravo uZzivani pro ucely zatizeni
staveniSté.

V dusledku provadéni stavby nebudou znecistovany ani jinak dot¢eny okolni komunikace. Na
komunikacich nebude skladovan Zadny materidl ani vykopek. Okolni zdstavba bude provadénim
stavby zatéZovéna jen v mife nezbytné nutné. O stavbé bude veden stavebni denik nebo
jednoduchy zdznam o stavbé s patiicnymi zdznamy.

g) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,
Projekt nefesi, prace se budou odehrdvat uvniti objektu.

h) limity pro uziti vySkové mechanizace,
Projekt nefesi, prace se budou odehrdvat uvniti objektu.

i) pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), poZzadavky na prubéh a
zpusob pripravy a realizace

vystavby a dalsi specifické pozadavky,

Projekt nefesi, Zadné pozadavky nejsou.

j) navrh fazi vystavby za tcelem provedeni kontrolnich prohlidek,

Navrhuji se 2 faze (kontrolni prohlidky stavby.

Prvni prohlidka po vyhotoveni bouracich praci v objektu a po zbourdni dopliikové stavby.
Druh4 prohlidka po dokonceni stavebnich praci a vyklizeni staveniSte.

k) do¢asné objekty.
Projekt nefesi, docasné objekty nejsou nutné.

V Kladné¢ 10/2024
Ing. Jana Dudkova
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