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Projektova dokumentace fesi ,D.1.4 Elektroinstalace” pro ,Bezbariérové upravy budov MeU
Radnice, Radnice &.p. 363, 533 namésti K. Sternberka“.

Provéfeni stavajiciho hlavniho elektromérového rozvadéce ,RE“ umisténého na venkovni
fasadé objektu smérem do dvora neni pozadovano navySeni hlavniho jistiCe z 3x80A
z dlivodu nové instalace vytahu po provéreni skute¢ného zatizeni objektu.

Vyvod kabelem z rozvadéce ,RH* do rozvadéce nového vytahu ,RV* vedeny po venkovni
fasadé a objektem k rozvadéci.

Dojde k demontézi stavajicich svitidel v chodbach u vytahu (ve vSech NP.).

Novou vystavbou vytahu, jsou nové navrzené vystupy z vytahu jak do staré €asti, tak i do
nové Casti budovy a tim i Upravy v pfilehlych chodbach, kde dojde ke zméné osvétleni
novymi LED svitidly dle vypoctu osvétlenosti ovladané pohybovym senzorem.

Dojde k demontézi stavajici elektroinstalace v €astech nové casti objektu, kde jsou
navrhované stavebni Upravy.

V €asti nové budovy v 1.NPa 2.NP. jsou navrzené stavebni Upravy. Vznikne nova
spisovna a WC pro imobilni. Pro tuto ¢ast je navrzen novy rozvadéc¢ ,RP1.2* napajeny ze
stavajiciho rozvadéte ,RP1“ umisténého na schodisti. Z rozvadéte ,RP1.2“ je pies
zasuvku napojen ohfiva¢ vody. V téchto prostordch je navrzené nové osvétleni dle
vypodtu osvétleni na zakladé pozadavku na osvétlenost dle CSN EN 12464-1 a z&suvky
230V AC. V mistnosti WC je navrzené signalizaCni zafizeni pro postizené a vétrani
ventilatorem spinanym s osvétlenim a s dobé&hem po vypnuti osvétleni. Ovladani
osvétleni je ru¢ni vypinadi.

U vstupu do vytahu zvenkovniho prostoru jsou navrZzend LED svitidla s vlastnim
pohybovym senzorem. Svitidla budou napajena z nového rozvadéce ,RP1.2%

V €asti nové budovy v2.NP a 3.NP. jsou navrZzené stavebni uUpravy. Vznikne nova
spisovna a WC pro imobilni a uklidova mistnost. Pro tuto &ast je navrZzen novy rozvadé&c¢
-,RP2.2“ napdjeny ze stavajiciho rozvadéde ,RP2“ umisténého na schodisti. Z rozvadéce
-,RP2.2% jsou pfes zasuvky napojené ohfivade vody. V téchto prostorach je navrzené nové
osvétleni na zakladé vypo&tu osvétleni dle pozadavku na osvétlenost dlie CSN EN 12464-
1 a zasuvky 230V AC. V mistnosti WC je navrzené signalizacni zafizeni pro postizené a
vétrani ventilatorem spinanym s osvétlenim a s dobéhem po vypnuti osvétleni. Ovladani
osvétleni je ru¢ni vypinaci.

V mistnosti 1.NP. v budouci obfadni sini ve staré Casti budovy, je navrzena posilujici
induk&ni smyc¢ka pro nedoslychavé. Smycka bude vedena podlahou po obvodé mistnosti
v chrani¢ce s ukonCenim v misté, kde se napoji typovy zesilovac. Zesilova¢ bude
napajeny ze stavajici elektroinstalace mistnosti — ze zasuvkového obvodu.

V mistnostech 2.NP. ve staré ¢asti budovy ve stavajici obfadni mistnosti a v nové &asti ve
3.NP budovy v zasedaci mistnosti, jsou navrzené posilujici indukéni smyCky pro
nedoslychavé. Smycka bude vedena podlahou po obvodé mistnosti v chranice
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s ukoncenim v misté, kde se napoji typovy zesilovac. Zesilova¢ bude napajeny ze
stavajici elektroinstalace dané mistnosti — ze zasuvkového obvodu.

Na novym venkovnim fasadnim vytahu, bude stfecha pfipojena na stavajici jimaci
zafizeni — na stavajici hromosvod staré a nové ¢asti objektu. Po konstrukci vytahu bude
vedeny novy svod zakonCeny v zemnicim vedeni pfes zkusebni svorku. Nové zemnici
vedené bude vodivé propojené se stavajicim zemnicim vedeni stavajiciho objektu.

Nové elektro zafizeni — napf. rozvadéce ,RP1.2¢, ,RP2.2“ a ,RV* budou pfipojené na
zrevidované stavajici hlavni pospojeni ,HP* objektu.

Soucasti vytahu bube kompletni elektro vyzbroj véetné osvétleni vytahové Sachty a
montazni zasuvky umisténé v dolni ¢asti vytahové Sachty.

Platné a doporugené pravni predpisy a CSN, navody vyrobctl a béZné profesni zvyklosti.

Pro realizaci je nutna koordinace mezi potfebnymi profesemi, stavebni ¢asti a jednotlivymi
ostatnimi vnitfnimi instalacemi a vedenimi. Je nutné pfi realizaci zkoordinovat stavebni,
elektro a dal$i ¢innosti, a to jak z divodu nutné koordinace umisténi, provadéni praci a
montazi, tak vzdjemnych funk&nich vazeb.

Je nutné se Fidit nafizenim vilady €.190/2022 Sb o vyhrazenych elektrickych zafizeni a
pozadavcich na zajisténi jejich bezpecénosti (platnost od 30.6.2022).

Zejména vyhrazena elektricka zafizeni:

Vyhrazenymi elektrickymi zafizenimi jsou zafizeni, ktera pfedstavuji zvySenou miru ohrozeni
Zivota, zdravi a bezpecénosti fyzickych osob, a to:
a) elektricka zafizeni pro vyrobu, pfeménu, pfenos, rozvod, distribuci a odbér elektrické
energie a elektrické instalace staveb a technologii,
b) zafizeni uréena k ochrané pred ucinky atmosférické nebo statické elektfiny.

Zafizeni vyhrazenych elektrickych zafizeni jsou dale rozdélené dle pozadavkd na
bezpecnost do tfidy I. a tfidy Il. (ostatni vyhrazena elektricka zafizeni podle § 3 odst. 1 pism.
a), neuvedena v § 3 odst. 2 a v § 4 odst. 1 pism. a) az d), dale zafizeni urena na ochranu
pfed ucinky atmosférické a statické elektfiny neuvedena v odstavci 1 pism. e).)

U vSech pouzivanych vyrobk( a materialt je od dodavateltl vyZzadovano ujisténi o vydani
prohldSeni o shod&" podle ustanoveni §13, odst. 5, zakona €.22/1997 sb. ve znéni
pozdéjSich pfedpisu v aktualni znéni 01.01.2021 (verze 21).

Veskerou elektroinstalaci smi realizovat fyzicka nebo pravnicka osoba s kvalifikaci dle platné
vyhladky a dle Zivhostenského zakona s opravnénim (Zivnostenskym listem) na vyhrazena
el. zafizeni.

Provadéci firma je povinna dodrzet podminky dotenych organizaci uvedené v jejich
vyjadfeni, jakoz i podminky stavebniho povoleni. Jejich dodrzeni kontroluje dozor stavby.
Investor stavby zajiStuje stavebni dozor. VeSkeré manipulace na siti - jako vypinani,
zapinani, fazovani, apod. se provede na zakladé dohody a ve spolupraci s dozorem stavby.

Zafizeni je navrZzeno podle dale uvedenych norem. PFfi montaZi a praci na el. zafizeni musi byt
dodrzena pfislusna ustanoveni platnych bezpecnostnich pFedpisd, nafizeni viady a
novelizovanych platnych norem CSN, napfiklad:

CSN 33 2130 ed.2 — Vnitini elektrické rozvody

CSN 33 2000-1 ed.2 - Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik, definice
CSN 33 2000-4-41 ed.3 - Ochrana pred Grazem el. proudem.

CSN 33 2000-4-473 - Opatieni k ochrané proti nadprouddm

CSN 33 2000-4-47 - Opatteni k zaji$té&ni ochrany pred el. proudem

CSN 33 2000-5-54 ed.3 - Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-4-43 ed.2 - Ochrana proti nadprouddm

CSN EN 62305-1 az 4 ed.2 — Ochrana pfed bleskem

CSN 33 2000-5-51 ed.3 — Vybér a stavba elektrickych zafizeni — v§eobecné predpisy
CSN 33 2000-5-52 ed.2 — Vybér a stavba elektrickych zafizeni — vybér soustav a
stavba vedeni

CSN ISO 3864-1 az 4 - Bezpe&nostni barvy a bezpeénostni znacky

CSN 33 2000 — 6 ed.2 - Postupy pfi vychozi revizi
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CSN 38 1754 - Dimenzovani elektrického zafizeni podle uginku zkratovych proudd

1. ELEKTROINSTALACE

EL. BILANCE
Energeticka bilance dle CSN 33 2130 ed.2:
Stavajici hlavni jisti¢ fakturacniho méreni objektu je 3x80 A
Jmenovity el. pfikon vytahu 7 kw
Jmenovity proud vytahu 205A
Zabérovy proud vytahu 325A
Hlavni jisti€ v rozvadédi vytahu ,RV* 3x32 A
Vyvodovy jisti¢ v ,RH" do ,RV* 3x40 A
El. soustava pfivodu 3+PEN, 400 AC/TN-C
El. soustava vnitfnich rozvodu 3+PE+N, 400/230V AC / TN-C-S;
Ochrana pfed nebezpecnym dotykem nezivych Casti odpojenim od zdroje a zemnénim;
Ulozeni vnitfnich rozvodu skryté pod podlahou, pod omitkou

Kabely

v elektroinstalacnich liStach

dle typu zafizeni.

Ponechani stavajiciho hlavniho jistice fakturacniho méreni 3x80A v rozvadéci "RE" po provéreni
mérenim skuteény odbér elektrické energie. V pfipadé, Zze soudobé zatizeni objektu bude celkem
pod cca 40 kW, instalaci nového vytahu se hlavni jisti€ nemusi ménit.

Popis:

HLAVNI EL. PRIVOD A ROZVODY

Hlavni pfivod el. energie do objektu je stavajici.
VeSkeré kabelové rozvody musi byt ulozeny skryté.
Soubézné s hlavnimi elektro rozvody bude vedeno pospojeni vodici CY.

Kabelové rozvody budou vedené v soubéhu s dalSimi sitémi, proto je nutna vazba na ostatni
profese stavby a koordinovat rozvody.

Elektroinstalace je napojena, jisténa a spinana vcetné automatického odpojeni s ochranou
proudovym chrani¢em s nadproudovou ochranou novych rozvodd elektroinstalace dle CSN
33 2000-4-41 ed.3.

ELEKTROINSTALACE V OBJEKTU — PRIPOJOVANA ZARIZENI

Ekvipotencialni vyrovnani:

Zasuvky:

Hlavni pospojeni (HP) bude napojenim s EP, se vzajemnym propojenim vnitfnim rozvodem
HP. Pro vyrovnani potenciélu je uréenéa svorkovnice ,EP“. Na ,EP* svorky se napoji vedkeré
vodi¢e HP. Na svorkovnici ,EP“ musi byt dale napojeny vodiCe (pfes PE svorkovnice)
uzemnéni spojené s el. pfivodem a ochrany pfed bleskem pfes oznaené svorky.

V novych Castech objektu jsou rozmisténé zasuvky 230 V AC pro napdjeni pfenosnych el.
zafizeni. VeSkeré zasuvkové okruhy budou jisténé (kazdy samostatné proudovym chraniéem
s nadproudovou ochranou).

Indukéni smycka - popis:

Ve tfech mistnostech je navrzena indukéni smyc€ka pro nedoslychavé. Indukéni smycka je
»posilujici“ prostfedek pro nedoslychavé. Indukéni smycka je tvofena zavity vodi¢em kolem
daného prostoru.

Tvofi tak vzduchovou civku. Ta je nabuzena zesilovadem, ktery musi byt pfimo urcen
k buzeni indukéni smycky. Na indukéni smyC€ku je pfiveden audio signal a tim se vytvofi
elektromagnetické pole. Jeho ,sila“ a pokryti je dano konstrukci prostoru (stény, nabytek) a
samotnym provedenim smycky.
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Nedoslychavi pouzivaji tzv. sluchadlo, jez posloucha ono stfidavé elmag. pole a méni jej na
audio signal do sluchatka.

Legislativné pouZiti indukéni smyCky nafizuje vyhlaska 369/2001 Sb. (dfive 174/1994 Sb),
kterou se stanovi obecné technické pozadavky zabezpedlujici uzivani staveb osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace. V pfiloze 1 se v ¢asti komunikace pravi:

U staveb ob&anského vybaveni [§ 2 pism. a) bod 5, popfipadé bod 1] musi byt uréena mista
opatfena induk&éni smyc¢kou pro osoby s vadami sluchu.

AZ na zakladé zméfeni impedance jednoho zavitu, tudiz impedance mezi zacatkem a
koncem vybraného vodice, se stanovi, kolik vodi¢l finalné se vybere a jak se sérioparalelné
zapoji. Je nutné dodrzet polaritu.

2. OSVETLENI

VSeobecné: PFi navrhu umeélého vnitfniho osvétleni v této PD nebylo pocitdno s dennim osvétlenim ani
se sdruZzenym osvétlenim. Osvétleni je navrZzeno s LED svitidly. Osvétleni je navrZzeno dle
soucasného standardu s ohledem na druh objektu, a pfedev§im na zplsob vyuzivani
samotnych mistnosti z hlediska spravné intenzity osvétleni, barevnosti a vhodnosti k
danému provozu.

Umélé osvétleni je navrhovano v souladu s novelizovanou CSN EN 12464-1.

Projekt fesi osazeni svitidel po strance technické. Osazeni svitidel v novych ¢astech objektu
je dle vypoc&tu umélého osvétleni.

Uzivatel zafizeni by mél pravidelné provadét kontrolu svitidel, véetné jejich Cisténi dané
mistnosti dle protokolu vypoc&tu osvétleni. V souvislosti s osvétlenim se doporucuje provadét
kontrolu malby, ktera se uvazuje svétla.

Nouzové osvétleni zde neni pozadované.
Popis — vnitfni osvétleni:

V chodbach u vytahu (ve v8ech NP.) a u vstupl do vytahu z venkovniho prostoru je nové
navrzené osveétleni LED svitidly. V prostorach se stavebnimi zménami jsou rovnéz navrzena
nova LED svitidla dle vypoctu osvétleni.

Popis ovladani osvétleni je viz popis z Uvodu této zpravy.

U vstupl do objektu jsou navrzena nasténna LED svitidla, ktera budou spinana pomoci
snimacu pohybu. V chodbach u vytahu (ve vSech NP.) jsou navrzena pfisazena LED svitidla,
ktera budou spinana pomoci snimacld pohybu. V ostatnich prostorach jsou navrzena
pfisazena LED svitidla, ktera se budou ovladat pfimo vypinadi nebo prepinadi.

3. SYSTEM OCHRANY PRED BLESKEM

VSeobecné: Ugelem komplexni ochrany pfed bleskem LPS dle fady CSN EN 62305-1 aZ 4 a moznym
prepétim i v siti ,NN“, kde &ast SPD. Dle CSN EN 62305 je charakteru objektu, je dle vypoétu
objekt povinen chranit jako celek, to je cely objekt v€etné stén, osoby a zafizeni umisténymi v
objektu pfed Skodlivymi u€inky vzniklé po uderu blesku - pfepétim.

Dle vypoctu rizik u objektu nové lisovny, ktery je soucasti této PD, ma nova €ast navrzenou
ochranu pfed bleskem komplexnim systémem LPS.

Dle navrhu na vnéjSi ochranu pfed bleskem je objekt opatfen systémem LPS s jimacim
zafizenim chranici plast objektu a el. zafizeni instalované na streSe.

Ochrana proti blesku se vztahuje pouze na nafizeni vlady €.168/1997 Sb., kde specifikuje
zakladni pozadavek — provést zafizeni tak, aby ani pusobenim predpokladatelnych vnéjsich
vlivli nebyly ohroZeny osoby, zvifata a majetek.

Uder blesku nebo spinaci prepéti je predpokladatelny vnéjsi vliv, ktery nelze vylougit jinak nez
pFisluSnym technickym opatfenim.
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Zakladni popis:

Popis:
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Odstavec (2) nafizeni vlady uzakoriuje provedeni zafizeni dle norem za splnéni zakladnich
pozadavk.

CSN 33 2000-1 ¢&lanek 131.6.2. Ize chapat jako zakonem danou povinnost chranit osoby, zvitata
a majetek pred prepétim.

Nechranéna oblast pfed pfimym uderem blesku ,LPZ 0A® je v okoli objektu, ktery neni chranén
vnéjsi soustavou LPS. Chranéna ¢ast pred pfimym Uderem blesku ,LPZ 08“ je oblast chranéna
jimacim vedenim jimaci soustavy v€etné plasté budovy se svodovym vedenim. V této zo6né se
nachazi cely objekt. Hladina ochrany pred bleskem LPL je stanovena dle parametru
predpokladaného blesku je kritérium Ill. Kde je r = 45 m (polomér valici se ochranné koule).
Protoze se jedna o budovu o vysSce nedosahujici 60 m, a nize, nez je polomér koule (r = 45 m),
proto jsou pomoci tzv. poloméru koule chranéné i boky objektu.

Z dlivodu jednoduchého dopinéni systému ochrany pred bleskem napojenim na stavajici systém
hromosvodu, neni feSena mira rizika dle CSN EN 62305-1 az 4 ed.2.

Jedna se o objekt novy vytah pfistavény ke stavajici budové. Stfecha vytahu je rovna a je pod
hfebenem stavajiciho objektu.

Jimaci vedeni vytahové Sachty bude vodivé propojené se stavajicim jimacim vedenim
stavajiciho pfilehlého objektu.

Svodové vedeni je povrchové vedené po drzacich konstrukce vytahové Sachty.

Svodové vedeni bude propojené se zemnici soustavu pfes zkuSebni svorku. Jimaci vedeni je
pfimo propojené se svodovym. Vodivé propojeni mezi jednotlivymi svody bude pfes oznacené
Sroubové spoje s maticemi a pohyblivym spojem s dostate¢nou vali pro vyrovnani dilataci.

Nové zemnici vedeni vytahu musi byt vodivé propojeni se stavajicim zemnicim vedeni
stavajiciho objektu.

Kazdy vyvod zemniciho vedeni musi byt opatfen protikorozni zalivkou dle CSN. Pfi spojovani
zemni¢u pod povrchem se doporuCuje natér asfaltovym lakem, obaleni jutou s asfaltovou
zalivkou nebo zalivka gumoasfalt/barvy - Petrolatova PVC paska napf. ANTICOR § 50 mm.
Vyvod z betonového pasu musi byt opatfen protikorozni zélivkou. V mistech napojeni na
pfipadné svodové vedeni pfes zkuSebni svorku, musi byt svod chranén proti mechanickému
poskozeni napfiklad ochrannym uhelnikem nebo polohou a svorka musi byt opatfena
mosaznymi maticemi.

Uzemnovaci soustava - zemnici vedeni je navrZzeno vodi¢i FeZn 30x4 mm a FeZn ¢ 10 mm.
V mistech napojeni na svodové vedeni pfes zkuSebni svorku, musi byt svod chranén proti
mechanickému poskozeni napfiklad ochrannym uhelnikem, nebo polohou a svorka musi byt

opatfena mosaznymi maticemi. Timto je cela budova pfizemnéna.

Pro zemnici soustavu je dalezity odpor zemé, které bude proveden méfenim a bude uveden ve
vychozi revizi.
VNITRNI SYSTEM OCHRANY PRED BLESKEM - PREPETOVA OCHRANA

Vnitfni systém ochrany pred bleskem LPS dle CSN EN 62305 fe$i ochranu proti moznym
prepétim. Pro tento druh objektu se instaluji pfepétové ochrany minimalné o tfech prvnich
stupnich. Pro posSkozeni elektronickych zafizeni postacuji i nizkoenergetické impulsy, které by
zpUsobily poskozeni nebo provozni poruchy.

Chranéna vnitini oblast pfed uderem blesku ,LPZ 1 je v celé oblasti uvnitf objektu.

Ve stavajicim projektu neni feSena ochrana proti pfepéti.
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V pfipadé celkové rekonstrukce elektroinstalace obou €asti objektu, tato ochrana musi byt
feSena.

4. TECHNICKA DOPLNKOVA DATA

Soustava napéti:

Ochrana:

Revize:

Odpady:

Popis

Mimo jiné:

Za stavajicimi rozvadéci je soustava bézné elektroinstalace 3 + PEN, 50Hz, 400/230V
AC/TN-C, pfipadné 1 + PEN, 50Hz, 230V AC/TN-C.

Za novymi rozvadéci je soustava bézné elektroinstalace 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V
AC/TN-S, pfipadné 1 + N + PE, 50Hz, 230V AC/TN-S.

Ochrana pfed nebezpednym dotykem neZivych &asti je dle CSN 33 2000-4-41 ed.3
dopInéna CSN 33 2000-5-54 zakladni - ochrana automatickym odpojenim od zdroje dle &l.
413.1.1.1. U zafizeni vyzadujici pospojeni se musi provést zvySena ochrana pfed dotykem,
ti. nejen automatickym odpojenim od zdroje, ale navic s uzemnénym doplfiujicim
pospojovanim dle ¢l. 413.1.2.1, s napojenim na hlavni pospojovani a svedenim pro
vyrovnani potencialu dle CSN 33 2000-5-54 na spoleénou svorkovnici hlavniho pospojovani
~EP.

Pro veSkeré nové zasuvkové a svételné el. rozvody je navrzen proudovy chranic
s nadproudovou ochranou dle platné CSN 33 2000-4-41 ed.3.

Po dokonéeni vystavby musi byt elektroinstalace podle nafizenim viady ¢.190/2022 Sb o
vyhrazenych elektrickych zafizeni a poZadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti prohlédnuta,
pfeméfena, vyzkousena a bude podle vypracovana zprava o vychozi revizi elektroinstalace.
Soucasti vychozi revize bude revizni zprdva s konstatovanim, ze zafizeni je schopné
bezpe&ného provozu. Zafizeni pfed pfedanim dila musi byt bezpeéné bez zavad. Vychozi
revize musi byt provedena pied tim, nez je stavba uvedena do provozu a pfipojena na
vefejnou elektrizaéni sit. Uelem této &innosti je ovéfeni, zda jsou splnény pozadavky CSN
33 2000-6 a CSN 33 1500.

Dle podle nafizenim vlady €.190/2022 Sb, revizni technik k provadéni revizi vyhrazenych
elektrickych zafizeni je fyzicka osoba, ktera je drzitelem osvédéeni o odborné zpusobilosti
podle § 11 odst. 3 zdkona v rozsahu stanoveném v pfiloze €. 5 k tomuto nafizeni.

Revizi smi provadét pouze osoba s kvalifikaci podle kvalifikaci dle platného nafizeni vlady €.
194/2022 Sb a dle vydané opravnéni dle vyhladky €. 50/1978 Sb. s opravnénim pro
provadéni revizi — ,revizni technik®.

Odpad ze stavby objektu (elektromaterial) bude oddélené& uloZzen v plechovych nadobéach.
Nezelezné kovy (Al a Cu) budou oddéleny a odevzdany do sbéren. Ostatni material bude
odvezen na fizenou skladku firmou opravnénou pro svoz odpadl. Ostatni odpady budou
likvidovany v ramci stavby jako celku.

Stavba bude provadéna opravnénou osobou dle pozadavkl zakona &. 183/2006 Sb. -
stavebniho zakon a stavbu bude fidit stavbyvedouci v souladu s timto zakonem. Pro stavbu
bude zaroven veden stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem a v souladu s vyhl.
¢. 499/2006 Sbh.

Stavbu a montaz zafizeni mlze provadét pouze organizace odborné zplsobila a dodrzujici
predpisy ve smyslu zakona €. 338/2005 Sb. ,O statnim odborném dozoru nad bezpe&nosti
prace“, vyhl. &. 48/1982 Sb. ,Zakladni poZadavky k zajisténi bezpec€nosti prace a
technického zafizeni“, vyhl. & 73/2010 Sb. Stavba bude provadéna v souladu s limity dle
zakona 309/2006 Sb., NV €. 272/2011 Sb. a pfedevSim pro provadéni praci plati pozadavky
NV €. 591/2006 Sh. Pro provadéni prace je nutné zfizovat bezpecné pracovisté, které musi

byt zfetelné vyznaceny a do kterych musi byt zamezen vstup nepovolanych osob.

Pozadavky na pracovisté a pracovni prostfedi na stavenisti jsou mimo jiné uvedeny v §3,
z. 309/2006 Sh.

Pozadavky na vyrobni a pracovni prostfedky a zafizeni jsou mimo jiné uvedeny v §4, z.
309/2006 Sb.

PoZadavky na organizaci prace a pracovni postupy jsou mimo jiné uvedeny v §5, z.
309/2006 Sb.

Bezpecnostni znacky, znaceni a signaly jsou mimo jiné uvedeny v §5, z. 309/2006 Sb.
Pfedchazeni ohroZeni Zivota a zdravi je mimo jiné uvedeno v Hlavé Il, z. 309/2006 Sb.
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Na stavbé muze puUsobit koordinator BOZP v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb.
Dodavatel musi s pfedstihem (min. 8 dni) pfed zahajenim praci informovat investora
pfipadného i koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil a dale predlozit doklady o zdravotni zpUsobilosti pracovnikd, revizich
vyhrazenych technickych zafizeni, které bude pouzivat, zaznamy o Skolenich bezpecnosti a
dal$i doklady dle pozadavku investora pro fadné a bezpecné zhotoveni dila. Bez tohoto
nemohou byt prace zahajeny.

Z davodu téchto praci je pfed zapocCetim realizace stavby nutné zabezpedit vypracovani
planu bezpecénosti prace na stavenisti, ktery se bude pribézné aktualizovat dle skute¢ného
stavu provadéni praci a ktery mlize zpracovat pouze koordinator BOZP

Stavba bude provadéna v souladu s planem BOZP, ktery je vypracuje a béhem stavby bude
trvale aktualizovat koordinator BOZP a ktery bude zpracovan na zakladé informaci
zjisténych béhem zpracovani projektové dokumentace a béhem stavby, a to v souladu se
zdkonem €. 309/2006 Sb. a NV €. 591/2006 Sb.

Dodavatel zajisti vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace. Prace mohou byt zahajeny
pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité zajist€éno a vybaveno. Kazdé pracovisté musi byt
fadné oznaceno a oddéleno od bézného provozu pevnou piekazkou (napf. zabradli).

Kolem montazniho mista, kde nebudou provadény prace z urovné bézné podlahy, budou
v dobé stavby vymezena bezpecnostni pasma dle platnych predpisi, kam bude omezen
vstup nepovolanym osobam

Pro zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnost pracovnikl plati také standardni
pozadavky podle platnych pravnich predpisl a ochrana bude provadéna dodavatelskou
organizaci podle jejich vnitfnich smérnic a v souladu se zakonnymi ustanovenimi a na
zakladé jejiho prabézného vyhodnocovani rizik a z toho pfijatych opatfeni.

Pravidelné je tfeba Skolit montazni a obsluhujici pracovniky o bezpeénosti prace a vést
prokazatelné zaznamy o Skoleni. Upozorfiujeme na nutnost zvySeného zabezpeleni
pracovnikll pro prace ve vyskach, vykopech a s tézkymi pfedméty a zabezpeceni okolniho
prostoru proti bezpe€nostnim pasmem proti ohroZzeni osob a proti vstupu nepovolanych
osob.

Pro stavbu musi byt zadavatelem uréen koordinator BOZP, ktery ale v dob& zpracovani
dokumentace urcen nebyl.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provedeny v3echny pfedepsané zkouSky a
revize, které zabezpecli dodavatelské organizace. Zafizeni musi byt po uvedeni do provozu
vybaveno provoznim Fadem, ktery vyda provozovatel na zékladé navrhu zpracovaného
dodavatelem stavby.

Opravy zafizeni smi vykonavat pouze odborni pracovnici dle pfislusnych predpisu.

Pfed uvedenim feSené &asti stavby do provozu musi byt protokolarné provedeny vSechny
kontroly, zkousky a revize (napf. elektro revize pospojeni, uzemnéni napojeni a ovladani
Cerpadel servopohonl atd.), které zabezpeli dodavatelské organizace. Tato Cast stavby
nesmi byt uvedena do provozu, pokud vysledky kontrol, zkousek a revizi toto pIné neumozni
— v protokolech o kontrolach, zkouSkach a revizich, musi byt vzdy jednoznacné
konstatovano, ze zafizeni je schopné bezpecného a fadného provozu.

Veskeré kontroly, zkousky a revize musi byt provadény za uCasti zastupce a bezpecénostniho
technika investora.

5. POZARNI OCHRANA

Popis: Pozarné bezpecCnostni feSeni je feSeno v samostatné Casti — Pozarné bezpedlnostni feSeni
stavby.

Veskeré konstrukce musi odpovidat pozadavkim PBR.

VesSkeré prostupy pozarné deélicimi konstrukcemi (blize viz Pozarné bezpecnostni feSeni
stavby) musi byt provedeny pomoci protipozarnich ucpavek, popf. pozarniho tésnéni dle
jinych certifikovanych zplsobl dle zvyklosti dodavatele. PFi pouziti téchto opatfeni se musi
postupovat v souladu s navody a doporuc¢enimi vyrobcll a v souladu s pozadavky Pozarné
bezpecnostniho feSeni stavby.
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Pozarni usek:

PBR:

Hasici pfistroj:
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U prostupu dfevénymi a vicevrstvymi konstrukcemi, je nutné zamezit vniknuti pozaru i do
vnitini ¢asti pozarné chranéné konstrukce. Je predpoklad, Ze v pfipadé svislych rozvodu se
ucpavky upeviuji ze spodni strany a u vodorovnych rozvodd z obou stran stény, ale je nutné
postupovat pfedevSim dle navodu a doporuceni pouzitého vyrobce.

PFi prichodech potrubi sténou budou pouzity chrani¢ky, v nékterych pfipadech chranicky s
pozarni prachodkou. Prostupy pozarnimi useky budou tésnény proti pozaru certifikovanym
zpUsobem na pozarni odolnost dle pozarni zpravy a dle pfislusnych pozarnich norem CSN
730810, CSN 73 0802 A CSN 73 0804.

Pozarni bezpecnost a navrh ¢lenéni stavby do pozarnich Useklu je FeSeno Pozarné
bezpeénostnim feSenim.

Je soucasti projektové dokumentace.

Bé&hem vS8ech montaznich praci musi byt na pracovisti hasici pfFistroj snéhovy i vodni, popf.
praskovy.

6. PROVOZ ZARIZENI

Provoz zafizeni:

Provozovani jednotlivych zafizeni se fidi pokyny (navody) jednotlivych vyrobcl. Zafizeni
budou provozovana v souladu s provoznim fadem, ktery vyda provozovatel. Soucasti
dodavky stavby bude i navrh provozniho fadu.

Vyhrazena technicka zafizeni:

ZkousSky:

7. ODPADY

Popis:

V ramci stavby jsou instalovana vyhrazena technicka zafizeni, jejichz instalace a provoz se
fidi mimo jiné:

zakon ¢&. 250/2021 Sb. - o bezpelnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zafizeni a 0 zméné souvisejicich zakonu.

NV &. 190/2022 Sbh. - o vyhrazenych technickych elektrickych zafizenich a pozadavcich na
zajisténi jejich bezpecénosti.
Zafizeni podléha periodickym zkouskam, kontrolam a revizim napf. dle vyhl. uvedenych NV

a dale dle CSN 06 0830, CSN 69 0012. Veskeré vychozi revize jsou soudasti dodavky
zarfizeni.

Pfi nakladani s demontovanym materidlem a odpady bude postupovano v souladu se
zdkonem €. 541/2020 Sbh. (O odpadech) a jeho provadécim predpisy vyhl. & 8/2021 Sb.
(Katalog odpadu) a vyhl. €. 273/2021 Sb. Vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady a to
predevsim, ze bude dodrzeno uplathovani hierarchie odpadového hospodafrstvi dle (4), §3
zakona a dale ze bude uplathovano pfedchazeni vzniku odpadu dle §12 zakona a dodavatel,
ktery je timto pldvodcem odpadl napf. dle (2), §5 zakona bude odpady zafazovat podle
kategorii a druhU v souladu s §6 zakona, resp. dle vyhl. ¢. 8/2021 Sb. (Katalog odpadu) a
dale, Ze bude nakladano s odpady dle ¢asti druhé zakona.

Doklady prokazujici nakladani s odpady v souladu s ¢eskymi pfedpisy budou dolozeny pfi
kolaudaci.

Odpad ze stavby objektu (elektromaterial) bude oddélené uloZen v plechovych nadobach.
NeZelezné kovy (Al a Cu) budou oddéleny a odevzdany do sbéren. Ostatni material bude
odvezen na fFizenou skladku firmou opravnénou pro svoz odpadu. Ostatni odpady budou
likvidovany v rdmci stavby jako celku.

8. SEZNAMENI SE SE ZADAVACi DOKUMENTACI STAVBY

Popis:

Dodavatel je povinen provést komplexni seznameni se a jako odborny zhotovitel provést
komplexni kontrolu této projektové dokumentace. Povinnost této kontroly ma danu obecnymi
legislativnim pozadavky napf. zakonem ¢&. 89/2012 Sb. a zde je tak tato povinnost pfedevsim
pfipominana a je kladen daraz, resp. pozadavek na v€asnost této kontroly zhotovitelem jesté
pfed zahgjenim praci mimo jiné s ohledem na obecnou prevenéni povinnost zhotovitele
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napf. dle §2900 zakona ¢. 89/2012 Sh. tedy provedeni takové kontroly s cilem predejiti
Skody.

Timto je tak mimo jiné kladen diiraz na predejiti stavu, kdy zhotovitel pfichazi se zjisténimi a
vétSinou s tzv. vicepracemi az v dobé provadény stavby, pfestoze tyto zjisténi mohl a dle
uvedeného i prevencné mél zjistit jesté pfed zahajenim stavby. Déle se také vychazi z toho,
Ze zhotovitel musi vypracovat jesté pfed zahajenim stavby vlastni dodavatelskou realizaéni,
dilenskou nebo jinou dokumentaci pro fadné provedeni dila, coz mu objektivné dale
umoznuje naplnit tuto povinnost. Timto se tedy zhotovitel zavazuje k v€asnosti této kontroly
jesté pred faktickym zahajenim stavby. O provedeni této kontroly musi zhotovitel pred
zahajenim stavby pisemné informovat zhotovitele, jinak nesmi stavbu zahdjit.

Dodavatel tedy musi provést komplexni kontrolu této projektové dokumentace tak, aby mohl
pIné garantovat komplexnost, vice nez standardni kvalitu, plnou navrhovanou a oekavanou
funk&nost a v€asnou dodavku a uvedeni do provozu. Kontrola bude mimo jiné provedena na
zakladé komplexni fyzické kontroly mista stavby a seznameni se stavajicim stavem, a tedy
nutnych koordinaci, vazeb, provozu, atd. Pfi této kontrole se bude vychazet z toho, Ze
dodavatel je odborna firma a ma tzv. ,odpovédnost profesionala®“ napf. dle §5, odst. 1 nebo
§2912, odst. 2, atd. NOZ, a to jak na stavbu jako celek, tak na jednotlivé odborné ¢asti a
budouci provoz (obsluha, udrzba, kontroly a servis, atd.) a zaroven se vychazi z toho, ze
stavbyvedouci zhotovitele musi byt autorizovana, tedy odborné znala a zkuSena osoba dle
zakona ¢. 360/2016 Sb. a tyto odborné znalosti pfi této kontrole piné vyuzije. Na zakladé
tohoto seznameni a kontroly, dodavatel provede s investorem jednani, b&éhem néhoz
pfednese veskeré pfipadné nesrovnalosti, nejasnosti, pozadavky na upfesnéni nebo
upfesniujici a doplfiujici nazory a zaroven pfednese veskeré okolnost, které by mohly vést k
tzv. ,nevhodnosti pfikazu“, ktery obdrzel od investora napf. dle § 2594 NOZ.

VySe uvedené jednani po komplexnim se seznameni se stavbou svolava dodavatel za ucasti
investora jeSté prfed zapocletim praci na navazujicich stupnich dokumentace, které musi
zhotovitel provést. Z jednani provede zhotovitel pisemny zapis, ktery s investorem vzajemné
odsouhlasi.

Pokud toto vySe uvedené jednani neprobéhne v daném c¢ase a zhotovitel zapocne
s fyzickym provadénim stavby nebo zapo¢ne s provadénim navazujicich stupfid
dokumentace, ma se za to, ze dodavatel se se zadavaci dokumentaci tzv. "Ztotoznil" a
nezjistii Zadné nesrovnalosti, nejasnosti a nema Zadné poZadavky na upfesnéni nebo
upfesiujici a dopliujici nazory a zaroven nezjisti Z2adné okolnosti vedouci k tzv.
»nevhodnosti pfikazu®, ktery obdrZel od investora napf. dle § 2594 NOZ. Tzv. ,nevhodnym
pfikazem® se mysli pfedevSim obecny smluvni ,pfikaz“ dilo provést napf. podle projektové a
dal$i dokumentace nebo podle dalSich zadani a podkladd investora.

Pokud toto vySe uvedené jednani prob&hne, ma se rovnéz za to, ze dodavatel se se
zadavaci dokumentaci, mimo bodl, u kterych vznesl objektivni, dikazy podlozenou a
srozumitelné zdivodnénou pfipominku u které nebylo dosazeno dohody o zpusobu feSeni,
tzv. "Ztotoznil". Stavba nebude zahajena bez vyfeSeni vySe uvedenych pfipominek a tzv.
"Ztotoznéni" se dodavatele se zadavaci dokumentaci, a tedy ztotoznéni musi predchazet
dopracovani této zadavaci dokumentace na navazujici stupné dokumentace, tedy
pfedevSim na tzv. realizaéni a dilenskou dokumentaci dodavané a provadéné dodavatelem.
Kontrolu a v8echny z ni vzeSlé pfipominky, musi pfipadny dodavatel, resp. zajemce,
pfedloZit jiz do pfipadného vybérového fizeni. K naslednym pfipominkam jiz investor nemusi
pfihlizet a jejich feSeni jde k tizi dodavatele stavby.

9. NAVAZUJiCi STUPNE DOKUMENTACE

DODAVATELSKA REALIZACNI A DILENSKA DOKUMENTACE

Popis: Tato dokumentace je zpracovana do té urovné, aby odborné zpusobilému zhotoviteli stavby
bylo zfejmé, jaké jsou pozadavky na funkci, kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a
instalovanych zafizeni. Dokumentace je vypracovana dle vyhl. €. 499/2006 Sb. a slouzi
pouze pro potfeby dle pfislusnych zakonl a jejich provadécich predpist, a to je v tomto
pfipadé dle zakona €. 134/2006 Sb. jako zadavaci dokumentace pro vybér zhotovitele a
popf. dle zakona 183/2006 Sb. Stavebni zakon, tedy pro posouzeni vefejnych zajmu a neni
tedy dostacujici, tplnou a kone¢nou dokumentaci pro realizaci stavby.
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Popis:

Popis:

Popis:

10. ZAVER

Popis:

SEAP s.r.o. Na Patku 1171, 337 01 Rokycany

Pro fadnou realizaci dila, po ,vytykacim fizeni“, ale pfed zapocCetim stavby a tedy i napf.
pfed zapocetim objednani vyrobkd, materidlu, atd. je tak dodavatel povinen provést
dopracovani této provadéci dokumentace na dodavatelskou realiza¢ni, dilenskou nebo jinou
potfebnou dokumentaci pro samotnou realizaci stavby, a to zejména s ohledem konkrétni
stavebni a montazni postupy, na konkrétni vyrobky a zafizeni, atd. a s ohledem na skute¢né
parametry, navody vyrobcl, na své pro stavbu zvolené stavebni a montazni postupy a
firemni know-how, atd., které musi do realizaéni dokumentace zapracovat.

Zaroven za tuto jim zpracovanou dokumentaci nese dodavatel, resp. zpracovatel
odpovédnost. Tuto dokumentaci pak musi, pfed zapocetim dila, tedy napf. pfed zapocetim
montaze a objednanim materialu a vyrobku, projednat a ramcové odsouhlasit s investorem.
Soucasti tohoto projednani bude i deklarace (napf. doloZeni vypoctl, soulad s navody
vyrobcu, soulad s touto projektovou dokumentaci atd) stavebnich, provoznich a dalSich
charakteristickych parametri, véetné deklarace timto projektem pozadovanych funkci,
parametrd a charakteristik. Deklarace pouhym prohlaSenim bez objektivnich prokazani
tvrzeni neni mozna. Soucasti dokumentace pak bude i komplexni vykaz vymér pro fadnou a
komplexni realizaci stavby. Teprve po schvaleni dokumentace investorem se muze zapocit
s realizaci. Casovou potiebu pro zpracovani, kontrolu a odsouhlaseni realizaéni a dilenské
dokumentace musi zhotovitel zapracovat do svého planu v ndvaznosti na az nasledné
provadéni stavby a souvisejici naklady zahrnout do provadéni stavby. Investor schvalenim
této realizacni dokumentace na sebe nepfebira jakékoli pfipadné dusledky z vad této
dokumentace. Stavba pak bude realizovana dle této schvalené realizacni dokumentace.

DOKUMENTACE SKUTECNEHO STAVU

Dodavatel po dokonceni dila a pfed jeho pfedanim vypracuje a pfeda dokumentaci
skuteCného stavu. Dokumentace musi byt dodana tak, aby provozovatel mohl provadét
komplexni provoz, udrzbu, servis i pfipadné budouci zmény vlastnimi odbornymi silami s
vyuzitim této dokumentace. Dokumentace nesmi byt provedena zplsobem, kdy jsou v
pfedchozi dokumentaci vyznaeny zmény, ale musi to byt dokumentace pouze skute¢ného
stavu. Dokumentace musi byt vypracovana elektronicky ve stejnych formatech jako
dokumentace provedeni stavby, nelze tedy napf. pouze ruéné vymazavat a prekreslovat v
puvodni dokumentaci.

LICENCE K PROJEKTOVE DOKUMENTACI

Pfedanim navazujicich dokumentaci a ostatnich duSevnich &asti stavby, které se provadéji
tzv. na miru a pro pozadavky stavby (nejedna se o typové sériové vyrobky), jako nap¥. Fidici
software atd., dodavatel timto pfedanim také investorovi poskytuje neomezené licence pro
neomezené uzivani a upravovani dokumentaci a ostatnich duSevnich &asti stavby. Z tohoto
divodu dokumentaci a ostatni duSevni vlastnictvi pfeda vtzv. zdrojové formé, ktera
investorovi umozni budouci odborné uzivani a popf. zmény.

PREDAVANI DOKUMENTACE

Dokumentace budou vypracovany minimalné na urovni provadéci dokumentace (textova a
vykresova ¢ast, specifikace konkrétnich materialll, zafizeni, vyrobkl a specifikaci postupll) a
bude, pokud nebude smlouvou ur€eno jinak, pfedana 4x v papirové podobé, 2 x elektronicky
na CD ve formatu *.pdf, a 2 x elektronicky vykresova ¢ast ve formatu *.dwg. Dokumentace
bude provedena opravnénou osobou dle zakona &. 360/1992 Sb. ,O vykonu povolani
autorizovanych architektdl a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a technikd ¢innych

ve vystavbé®. Jednotlivé Casti této dokumentace budou opatfena vlastnoruénim podpisem a
autorizacnim razitkem a podpisem zpracovatele.

VSechna zafizeni, vyrobky a materialy pouzZité pro stavbu budou nové a bez vad, to
Znamena, Ze pro stavbu mimo jiné nelze pouzit zafizeni, vyrobky a materidly jiz dfive
pouZité, opravované, repasované, recyklované, jakkoli poSkozené, vystavni nebo prodejni
vzorky atd.

Kazdé dodavané zafizeni, vyrobek, material atd., musi byt dodany vc€etné veSkerého
pfisluSenstvi, a to v souladu s legislativnimi a vyrobci stanovenymi (napf. dle navodd,
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pokyn( pro montaz atd.) pozadavky i doporu¢enimi a dale musi byt vestavény, namontovany
atd. v souladu s legislativnimi pozadavky a doporuenimi a v souladu s pozadavky a
doporucenimi vyrobcd (napf. dle navodud, pokynd pro montaz atd.). Pokyny jednotlivych
vyrobcl pro montaz a obsluhu, navody, pozadavky vyrobcu nebo jina doporuceni, musi byt
soucasti dodavky stavby.

Stavba musi byt od dodavatele v€asné (dle smlouvy o dilo) provedena jako funkéni a
komplexni celek, coz dodavatel bude garantovat bez dalSich podminek, pokud nebudou
uvedeny ve smluvnim vztahu. Dodavatel je povinen zahrnout jiz do cenové nabidky a do
smluvnich vztahd pro provadéni dila vSechny naklady potfebné pro véasné, ucelené a
funkéni dokonceni dila, v€etné nutného zhotoveni dodavatelské projektové dokumentace a
dokumentace skute¢ného stavu. Z tohoto dlivodu je také dodavatel povinen se pfedem
dostate¢né seznamit se stavajicim stavem a prubézné se seznamovat se zménami na
provadéné stavbé a s moznymi vlivy stavajiciho stavu a pribézné ménéného stavu a
provozu v misté stavby a s potfebnym rozsahem ochrany ostatnich &asti stavby a jejiho
vybaveni a zajisténi dostatecného prostoru pro jednotliva pracovisteé.

Dodavatel je povinen seznamit se pfed zapocetim realizace dila, resp. jesté pfed podanim
cenové nabidky a uzavfeni smluvnich vztah( jak s mistni situaci a stavajicim stavem, tak
s touto feSenou c&asti stavby, i s celou projektovou dokumentaci, a to s dostate¢nou
odbornou pé¢i pro fadné provedeni dila a zaroven dodavatel provede kontrolu této
dokumentace.

Veskeré pfipadné nesrovnalosti, nejasnosti nebo pozadavky na upfesnéni nebo upfesiujici
a dopliujici nazory a naméty na kvalitni, fadné a komplexni provedeni celého dila projedna
s investorem, popf. projektantem tak, aby vSe bylo vyfeSeno jesté prfed podanim cenové
nabidky a mohlo toto byt soucasti pfipadného vybérového Fizeni a smluvnich vztah( pro
stavbu. Zhotovitel tak jeSté pfed podanim cenové nabidky musi zhotovitele upozornit na
chyby nebo nevhodnost projektové dokumentace nebo jeji ¢asti nebo nevhodnost jinych
dokument( a podkladd, kterou mu objednatel dal pro provadéni dila nebo pro zhotoveni
cenové nabidky nebo pro uzavieni smluvniho vztahu mimo jiné dle odst. 1, §2594 z&kona ¢.
89/2016 Sb. (tzv. NOZ). Pfi tomto se vychazi z toho, Ze dodavatel je odborna firma a ma tzv.
»odpovédnost profesionala“ napt. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zakona €. 89/2016
Sh., a to jak na stavbu jako celek, tak na jednotlivé odborné &asti a budouci provoz (obsluha,
udrzba, kontroly a servis atd.) a tyto odborné znalosti pfi této kontrole plné vyuZije ve
prospéch stavebnika a ve prospéch bezpecénosti a kvality zhotovovaného dila a jeho
budouciho provozu. V pfipadé jiného postupu, jdou veSkeré vzniklé naklady Kk tiZi
zhotovitele!!!

Dodavatel musi b&hem stavby dodrZovat v8echny platné a doporuéené pravni predpisy,
normy odborna pravidla a doporu€eni, navody vyrobcl a bézné odborné kvalifikované
profesni zvyklosti.

Projekt byl zpracovan podle pozadavkl stavebnika, dle platnych pravnich pfedpis(i a norem
s pouzitim pfevazné typovych elementd a zafizeni. Pfipadné zmény pfi realizaci nebo
zmény v projektu je mozné provadét pouze po vzajemné dohodé s odpovédnym
projektantem, investorem a s pfipadnym souhlasem dotéenych organ. Pokud toto
ustanoveni nebude splnéno, neni mozné stavbu posuzovat dle tohoto projektu a projektant
za toto nenese odpovédnost.

V pribéhu stavby bude dodavatelskou firmou veden stavebni denik.

Soudasti stavby jsou pak i napf. veSkeré &innosti pro zaméfeni venkovnich a vnitfnich ¢asti
mista stavby a stavenisté v€etné vyty€eni podzemnich a nadzemnich vedeni siti, mimo jiné
pro zdokumentovani a ovéfeni stavajiciho stavu a podminek pro novy stav budovy a jejiho
vybaveni (budovy, jejich €lenéni a vybaveni, komunikace, zelef, sité technického vybaveni a
TZB, atd.), v€etné Cinnosti a plateb spravciim dotcenych siti technického vybaveni pro jejich
vyhledani a vytyCeni a zajisténi jejich ochrany. Dale pribézny a zavére¢ny uklid, ochrana
okolnich staveb, zelené, zdravi, bezpeénostni a mimo jiné také hygienicka opatfeni, sbér a
likvidace odpadu, zkousky, uvedeni do provozu, zkuSebni provoz, provozni fady, zauceni
obsluhy, pomocné ploSiny a leSeni, provadéci dokumentace a dokumentace skuteéného
stavu a béZné a ostatni polozky dle obvyklé cenové soustavy atd. Stavba se pak fidi i
pfipadnym pldnem BOZP, popf. pokyny koordindtora BOZP, technického a autorského
dozoru.
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Dodavatel stavby je povinen seznamit se s jednotlivymi vyjadfenimi spravcu, popf. maijitel(
dotéenych siti technické infrastruktury, a to jesSté pfed zahdjenim praci a je povinen
respektovat stanoviska a pozadavky, které jsou tam uvedeny.

Dodavatel stavby je povinen seznamit se s jednotlivymi vyjadfenimi spravcu, popf. majiteld
dotéenych siti technické infrastruktury a dale s povolenim stavby a souvisejicimi dokumenty
jako jsou napf. stanoviska dotéenych organt spravcl siti atd., a to jesté pfed zahajenim
praci a je povinen respektovat stanoviska a pozadavky, které jsou tam uvedeny.
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