SMLOUVA O DIiLO

Méstys Karlstejn

ICO: 00233374

DIC: CZ00233374

se sidlem: Karlstejn 185, 267 18 Karlstejn
zastoupeny: Josefem Cvanéarou, starostou
e-mail: starosta@obeckarlstejn.cz
tel.: 724181494

bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.

Cislo Uctu: 363766339/0800

(dale jen "objednatel")

na strané jedné

a
obchodni firma: fast production s.r.o.
se sidlem: Jaurisova 515/4, Michle, 140 0o Praha 4
ICO: 08231702
DIC: CZ 08231702
jednaijici: Ludvik Rochl, jednatel
zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v [Praze], oddil C, vloZka 315212
bankovni spojeni: Fio banka, a.s.
cislo U¢tu: 2401683286/2010
odpovédny zastupce
ve vécech smluvnich: Ludvik Rochl, jednatel

ve vécech technickych: Ludvik Rochl, jednatel
(dale také jako ,,zhotovitel")
na strané druhé

v.

(objednatel a zhotovitel dale také spole¢né jako ,,smluvni strany" ci jednotlivé jako ,smluvni strana“)

Preambule

Na zakladé vysledkd vybérového fizeni pro vefejnou zakézku malého rozsahu s nazvem «Karlstejn -
sbé&rné misto na odpad*" realizovaného v souladu s ustanovenim § 31 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakézek (dale jen ,zékon"), ve znéni pozdéjsich predpisy, ve vybérovém fizeni mimo reZim
zakona, nicméné dle zasad uvedenych v § 6 zakona (dale jen ~vefejna zakazka"), vnémz zhotovitel
predloZil nejvhodnéjsi nabidku z hlediska hodnocenych kritérif, uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a
roku vySe uvedené smluvni strany podle § 2586 a nasl. zakona & 89/2012 Sb., oblansky zakonik v platném
znéni tuto:

Smlouvu o dilo:

(dale jen ,smlouva"“)

l.
Uvodni ustanoveni

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily ke spInéni viech svych zavazkd podle této smlouvy, a



to s ohledem na predmét plnéni, jak je vymezen nize.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem stavebnich praci, které jsou predmétem
pInéni dle této smlouvy, jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné
k jejich poskytnuti a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro
provedeni stavebnich praci za cenu vymezenou v ¢lanku Ill. této smlouvy. Zhotovitel vyslovné
prohlasuje, Ze neshledava prekazky branici provedeni dila zpUsobem a v rozsahu vymezeném touto
smlouvou. Ukaze-li se prohlaseni zhotovitele jako nepravdivé, nema narok na cenu za ¢ast dila
provedenou zhotovitelem do doby zjisténi takové prekazky.

.
Predmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na svUj naklad a nebezpedi
dilo spocivajici ve vystavbé sbérného mista v obci KarlStejn, to vie dle projektové dokumentace
s nazvem ,KarlStejn — sbérné misto na odpad", zpracované Ing. arch. Tomasem Zlatnikem, ktera tvofi
soucast této smlouvy jako jeji pfiloha ¢. 1 této smlouvy (dale jen , dilo") a zavazek objednatele dilo
prevzit a zaplatit zhotoviteli za provedeni dila sjednanou cenu, za podminek vymezenych v této
smlouvé.

Dilo bude realizovano na Uzemi na Uzemi Méstyse KarlStejna, seznam pozemkd je vymezen
v dokumentaci dle predchoziho bodu.

Provedenim dila ve smyslu odst. 1 tohoto clanku se mimo jiné rozumi provedeni ve$kerych stavebnich
praci, sluzeb a dodavek, které jsou nezbytné pro realizaci dila podle této smlouvy, v¢. jejich pFiloh, iv
pfipadé neni-li prace, sluzba nebo dodévka vyslovné uvedena v této smlouvé ¢ priloze k této
smlouvé. Zavazek zhotovitele provést dilo zahrnuje zejména provedeni veskerych stavebnich a jinych
vykond a sluzeb vcetné obstarani pracovnich sil, mechanizmi a materidll, které jsou nutné
k provedeni dila podle této smlouvy, vcetné jejich priloh, provedeni viech pfedepsanych zkousek a
revizi, zabezpeceni pripadné skladky a zpracovani dokumentace skuteéného provedeni dila.

Zhotovitel je povinen zajistit veskeré nezbytné doklady, prohlidky a pfejimky, spojené s provadénim
stavby, a pfipadné poZadované organy statni spravy.

Zhotovitel bere podpisem této smlouvy dale na védomi, Ze v dobé realizace dila je nutné zajistit
pristup k okolnim nemovitostem.

ll.
Cenadila

Smluvni strany se dohodly, Ze za provedeni dila podle ¢lanku Il. této smlouvy zaplati objednatel
zhotoviteli sjednanou cenu ve vysi:

Cena celkem bez DPH 883 146,26 K¢

(slovy: osm set osmdesat tfi tisic jedno sto Ctyficet Sest korun ¢eskych a dvacet Sest halérd bez
dané z pfidané hodnoty)

DPH 185 460,71 K¢

Cena celkem vCetné DPH 1068 606,97 K¢

(dale jen ,cena dila®).

Nedilnou pfilohou €. 2 této smlouvy je podrobna kalkulace ceny obsahujici ocenéni jednotlivych
dil¢ich praci dle pfilohy ¢. 1 (dale jen ,poloZzkovy rozpoéet").

K cené za provedeni dila bez DPH bude zhotovitel U¢tovat DPH (dari z pfidané hodnoty) ve vysi
stanovené zdkonem <. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni platném a U¢inném ke dni
uskutecnéni zdanitelného plnéni.



4. Sjednana cena dila a polozkovy rozpodet jsou konecné, nejvyie pfipustné a Uplné ve smyslu
ustanoveni § 2621 obéanského zakoniku.

Cena dila zahrnuje veskeré pfimé i nepfimé naklady zhotovitele nezbytné k fadnému provedeni,
pfedani a uzivani dila. Nedojde-li ke zméné rozsahu dila, neni zhotovitel opravnén po objednateli
pozadovat zadné Uhrady nad rdmec ceny dila uvedené v &l. IIl. odst. 1 této Smlouvy.

5. Cena dila nemdZe byt zvySena i snizena, pokud nedojde ke zméné této smlouvy formou pisemného
dodatku. Podkladem pro takovou zménu budou zejména zménové listy, z nichz musi byt patrno, o
jakou zmeénu dila se ma jednat, jakoZ i odpovidajici cena, kterou za provedeni zmény dila bude
zhotovitel u objednatele poZadovat uhradit. Vedkeré zmény musi byt vsouladu s pFislusnymi
ustanovenimi zakona €. 134/2016 Sb., 0 zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu.

V pripadé vicepraci bude navy3eni ceny dila vypocteno na zakladé jednotkovych cen uvedenych v
polozkovém rozpoctu. V pFipadé, Ze nebude mozno pouzit jednotkovych cen, bude cena stanovena
na zakladé aktualné platnych cen programu cenové soustavy URS Praha nebo dohodou smluvnich
stran. Stejné jako viceprace budou ocenény i prace zhotovitelem na zakladé pozadavkd objednatele
neprovedeng, o jejichz hodnotu se cena dila snizi.

6. Provedeni veskerych vicepraci, ménépraci, zmény technologii nebo materil, dopliiky nebo rozsifeni
Ci z0Zeni dila je mozné vzdy aZ po uzavieni pisemného dodatku k této smlouvé. Pokud zhotovitel
provede nékteré z praci dfive, ma objednatel pravo jejich Ghradu odmitnout. Zhotovitel se zavazuje
na vyzvu objednatele odmitnuté viceprace bez zbyte¢ného odkladu odstranit ve |hité stanovené
objednatelem.

V.
Fakturace a platebni podminky

1. Dohodnutou cenu za provedeni dila uhradi objednatel zhotoviteli za skute¢né provedené prace,
vykony a material v souladu s polozkovym rozpo¢tem na zakladé dafového dokladu (faktury), a na
zakladé oboustranné odsouhlaseného zjistovaciho protokolu skute¢né provedenych praci, ktery bude
(alespori v kopii) nedilnou pfilohou faktury. Bez shora uvedeného zjistovaciho protokolu skuteéné
provedenych praci je faktura neuplna.

2. ProbéZnou fakturu je zhotovitel opravnén vystavit vzdy za uplynuly kalendafni mésic, kone¢nou
fakturu po prevzeti dila bez vad a nedodélkd, resp. po odstranéni viech vad nebo nedodglki
uvedenych v protokolu o pfedani a prevzeti dila nebo fadného uspokojeni jiného zakonného ¢i
smluvniho naroku uplatnéného objednatelem z titulu odpovédnosti zhotovitele za vady dila, nebude-li
mezi smluvnimi stranami pisemné dohodnuto jinak.

3. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli dariové doklady nejpozdéji do 30 kalendarnich dnd od data
uskutecnéni zdanitelného plnéni. Za den uskute¢néni zdanitelného pinéni je povazovan posledni
kalendarni den prislusného mésice.

4. Lhota splatnosti faktury je do 14 kalendainich dnd od jeji dorugeni objednateli.

5. Veskeré Uhrady objednatele na zékladé této smlouvy budou provadény bezhotovostnim pfevodem na
bankovni Gcet zhotovitele uvedenym v dariovém dokladu — faktufe.

6. Okamzikem zaplaceni faktury se rozumi datum odepsani pFisluéné castky, na kterou byla faktura
vystavena, z U¢tu objednatele ve prospéch U¢tu zhotovitele.

7- Objednatel je opravnén zadrzet z kazdé faktury ¢astku ve vysi 10 % fakturované Castky v¢. DPH jako
zajisténi povinnosti zhotovitele poskytnout plnéni v souladu s touto smlouvou (dale jen ,zadrzné"“).
Objednatel je opravnén uplatnit zadrzné a7 po Uhradé sjednané ceny snizené o sjednané zadrzné.
Objednatel se zavazuje vratit zadriné zhotoviteli bezodkladné na zakladé pisemné Zadosti
zhotovitele, ne viak dfive neZ po fadném dokonéeni dila a ziskani kolaudaéniho rozhodnuti.
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. Veskeré dariové doklady - faktury vystavené zhotovitelem kUhradé ceny dila na zakladé této
smlouvy, musi obsahovat naleZitosti darfiového dokladu (v¢. data uskutecnéni zdanitelného plnéni,
kterym bude posledni kalendafni den pfislusného meésice) podle platnych pravnich predpisd a
nalezitosti stanovené touto smlouvou v¢. priloh.

Nebude-li faktura zhotovitele obsahovat povinné nalezitosti podle platnych pravnich predpisi ¢i podle
této smlouvy v¢. pfiloh nebo vni budou uvedeny nespravné Udaje, je objednatel opravnén vratit
fakturu zhotoviteli ve Ih0té jeho splatnosti. Vtakovém pripadé doba splatnosti pocne bézet
dorucenim radné opravené faktury objednateli.

10. Objednatel neposkytuje zalohy. Smluvni strany se timto dohodly na vylouceni aplikace ustanoveni §

1

Ul

2611 obéanského zakoniku.

V.
Terminy plnéni

. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dilo v nasledujicich terminech:

Pfedani staveni$té: zhotovitel je povinen pfevzit stavenisté v objednatelem stanoveném terminu;
termin predani stavenisté sdéli objednatel zhotoviteli alespon 5 pracovnich dnd pfedem, nebude-li
mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak, dle predpokladu dne 1.8.2025.

Zahéjeni praci na dile: nejpozdéji do 10 kalendafnich dnd ode dne predani stavenisté.

Termin dokonceni dila: nejpozdéji do 120 kalendarnich dnd ode dne predani stavenisté.

. Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisté nejpozdéji v den predani dila bez vad a nedodélkd.

Zhotovitel se zavazuje, ze kompletni, plné funk¢ni dilo provede vterminech a v kvalité dle této
smlouvy a ve stavu zpUsobilém k fadnému uzivani dila.

. Zhotovitel je povinen bezodkladné informovat objednatele o veskerych okolnostech, které mohou
mit vliv na termin provedeni dila, pfi¢emz obé smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré Usili a
poskytnou si vzajemnou soucinnosti pro eliminaci, resp. odstranéni veskerych pficin, které mohou mit
vliv na termin provedeni dila.

.V pfipadé, ze z jakychkoliv ddvodd na strané objednatele nebude mozné dodrzet termin zahajeni doby
plnéni jednotlivych prvky dila, je objednatel opravnén zahajeni doby pInéni posunout na pozdéjsi
dobu. Terminy k dokonceni dila a terminy k provedeni ¢asti ¢i prvkd dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku se
posouvaji o stejny pocet dni, o kolik dni doslo k posunuti zahajeni doby plnéni. Pokud by nebylo
mozné terminy prodlouzit pouze podle predchozi véty, ale i sohledem na klimatické podminky,
prodluZuji se terminy o stejny pocet dni, o kolik dni doslo k posunuti zahajeni doby pInéni a o pocet
dni, po které nebylo mozné prace s ohledem na nepfiznivé klimatické podminky provést. V pfipadé
pozastaveni praci z d0vod0 na strané objednatele bude ohledné posunuti termind dle této smlouvy
postupovano obdobné. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany sjednavaji, ze zhotovitel neni
opravnén uctovat objednateli jakékoliv vicenaklady, véetné zabezpecovacich praci, které mu vzniknou
v dUsledku pozastaveni praci.

. Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v pripadé, Ze zjisti pfi provadéni dila skryté prekazky, i
jiné okolnosti, znemoznujici provedeni dila sjednanym zpUsobem, které zhotovitel nemohl pfi
vynalozeni veskeré mozné péce pred uzavienim této smlouvy predvidat. Kazdé takové preruseni
provadéni dila je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli do 24 hodin od preruseni provadéni
dila. Souclasti oznameni musi byt zprava o predpokladané délce preruseni, jeho pri¢inach a
navrhovanych opatfenich. Zhotovitel ma po odsouhlaseni zpravy objednatelem pravo na prodlouzeni
terminu pro dokonceni a predani dila a to o dobu pozastaveni provadéni dila, pokud tomu nebudou
branit jiné okolnosti, zejména klimatické podminky, v takovém pripadé se terminy prodluzuji i o pocet
dni, po které nebylo mozné s ohledem na tyto jiné okolnosti mozné prace provést.

VL.



Stavenisté
Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté. O predani a prevzeti stavenisté bude sepsan protokol.
Zhotovitel se zavazuje predevsim:

- navlastni naklady zajistit veskeré zafizeni staveni§té v souladu se svymi potfebami, dokumentaci
pfedanou objednatelem, resp. s poZzadavky objednatele a ve shodé s platnymi predpisy, nezbytné
pro provedeni dila a zajistit jeho provoz a Udrzbu po celou dobu provadéni dila,

- zajistit samostatné méfeni odbéru energii a vody na stavenisti a hradit veskeré naklady s témito
odbéry spojené,

- stavenisté fadné zabezpedit proti vniknuti tietich osob,
- oznacit stavenisté v souladu s obecné platnymi pravnimi predpisy

- vyklidit a uvést stavenisté do naleZitého stavu nejpozdéji v den predani dila bez vad a nedod&Ikg,
nebude-li dodatecné mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak,

Zhotovitel je opravnén uZivat stavenisté, jak je vymezeno projektovou dokumentaci, a2 do doby
predani dila bezplatné. :

Pouzije-li zhotovitel v pribéhu realizace dila, zejména pfi zafizovani stavenité, cizi pozemek, nese
veskeré naklady spojené s touto ¢innosti (napf. skladovani materialy, pfijezd a odjezd vozidel ¢i jiné
techniky).

Zhotoveni a udrzba nutnych dopravnich komunikaci a cest na stavbé, pokud jsou tfeba pro provadéni
praci a vykonu zhotovitele, nasledné jejich odstranéni a uvedeni pozemku do pOvodniho stavu, spada
mezi povinnosti zhotovitele a naklady s timto souvisejici jdou k tiZi zhotovitele a jsou zahnuty v cen&
dila dle ¢l. Il této smlouvy.

VII.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik, do
kterého je povinen zapisovat viechny skute¢nosti rozhodné pro pInéni smlouvy, minimaln& v rozsahu
stanovenem platnou legislativou. Povinnost vést stavebni denik kon¢i predanim a prevzetim dila bez
vad a nedodélki objednatelem, je-li dilo pFevzato objednatelem svadami a/nebo nedodélky, pak
odstranénim v3ech vad nebo nedodélkd uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila nebo radnym
uspokojenim jiného zakonného ¢i smiuvniho naroku uplatnéného objednatelem z titulu odpovédnosti
zhotovitele za vady dila, nebude-li mezi smluvnimi stranami pisemné dohodnuto jinak.

Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje zastupce zhotovitele vzdy ten den, kdy
byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mimo zastupce
zhotovitele miZe do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim povéreny zastupce
(TDS), zpracovatel projektové dokumentace, resp. pracovnik povéfeny projektantem vykonem
autorského dozoru nebo pfislusné organy statni spravy.

Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostfednictvim svych opravnénych osob reagovat na zapisy ve
stavebnim deniku. V pfipadé nepfitomnosti oprévnéné osoby objednatele na stavbé doruéi zhotovitel
text zapisu pisemné na adresu objednatele.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale sloui jako podklad pro vypracovani
doplrikd a zmén smlouvy.

Stavebni denik bude stale pfistupny na stavbé, tj. bude vzdy na vyzadani k dispozici objednateli.

VIII.



10.

11.

12.

Provadéni dila

Na pInéni dila se dale budou podilet poddodavatelé zhotovitele uvedeni v pfiloze ¢. 4 smlouvy, a to
v uvedeném rozsahu.

Predmétné Casti dila budou prislusnym poddodavatelem, resp. pfislusnymi poddodavateli provedeny
v souladu se vSemi podminkami této smlouvy.

Jakoukoliv zménu na pozici poddodavatele zhotovitele je zhotovitel povinen predem pisemné
oznamit objednateli, tj. pred zahajenim pInéni ze strany poddodavatele.

Povéri-li zhotovitel provadénim dila nebo jeho casti jinou osobu, nese veskerou odpovédnost
souvisejici s provadénim dila sam zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za veskeré Skody na movitych a nemovitych vécech ve vlastnictvi objednatele ¢&i
tfetich osob vzniklé v disledku Cinnosti ¢i opomenuti zhotovitele v pribéhu realizace dila.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu stouto smlouvou a svynaloZzenim odborné péce,
podle nejlepsich znalosti a schopnosti, sledovat a chranit opravnéné zajmy objednatele a postupovat
v souladu s jeho pokyny a internimi predpisy souvisejicimi s pfedmétem plnéni smlouvy (i jeho dilci
casti), které objednatel zhotoviteli poskytne nebo s pokyny jim povérenych osob.

Zhotovitel je povinen upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zadavacimi podklady,
pripadné jeho pokyny, a pravnimi ¢i jinymi predpisy v pripadé, ze takovy nesoulad kdykoli v pribéhu
provedeni dila zjisti.

Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, dodrzovani predpisu
o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci, dodrzovani protipozarnich opatreni a predpisg,
dodrzovani hygienickych a jinych predpisl, predpis0 o nakladani s odpady, pripadné dalsich predpisd
souvisejicich s realizaci dila a je v tomto smyslu povinen uhradit veskeré Skody na zdravi a majetku
vzniklé porusenim shora uvedenych predpis0.

Zhotovitel dale odpovida za pripadny postih ze strany statnich organ0 a organizaci za nedodrzeni
obecné zavaznych pravnich predpisy v souvislosti s provedenim dila, nezavisle na tom, ktera osoba
podilejici se na provedeni dila zavdala k postihu pficinu.

Zhotovitel je povinen umoznit objednateli kdykoliv kontrolu provadénych praci a vstup na stavenisté.
Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout veskerou soudinnost k provedeni kontroly, zejména
zajistit U¢ast odpovédnych zastupcl zhotovitele.

Zhotovitel je povinen nejméné tfi pracovni dny predem vyzvat objednatele ke kontrole praci, které
budou zakryty, a to zapisem ve stavebnim deniku. Nevyzve-li zhotovitel fadné a vcas objednatele ke
kontrole takovych praci, je povinen na zadost objednatele zakryté prace na vlastni naklady odkryt.
V pfipadé, Ze se objednatel ke kontrole bez predchozi omluvy nedostavi, ma se za to, ze kontrolu
nepozaduje a zhotovitel bude opravnén pokracovat v provadéni praci na dile. Bude-li vSak objednatel
dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vsak zjisti, ze prace nebyly radné provedeny, nese veskeré naklady spojené
s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pfi kontrole zakryvanych praci je zhotovitel povinen predlozit objednateli vysledky viech
provedenych zkousek, dikazy o jakosti materiall pouzitych pro zakryvané prace, certifikaty a atesty.
Jestlize by doslo zakrytim praci k znepfistupnéni jinych ¢asti dila, a tedy k znemoznéni jejich budouci
kontroly, je zhotovitel povinen predlozit ke kontrole zakryvanych praci vySe uvedené dokumenty
ohledné téchto casti dila.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky, které znemozriuji provedeni dila dohodnutym
zpUsobem v souladu stouto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodlené oznamit objednateli,
prerusit prace na dile a navrhnout objednateli zménu dila.

Zhotovitel si na zakladé pisemného vyjadreni spravcy siti, které mu preda objednatel, je-li to
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13.

relevantni, bude zajiét'ovat vytyceni podzemnich a nadzemnich siti béhem realizace a bude dodr¥ovat
podminky spravcl a vlastnikd téchto siti po celou dobu vystavby. Zhotovitel odpovida za splnéni
podminek, které stanovi spravce podzemnich siti pro jejich ochranu pfi provadéni zemnich a jinych
stavebnich praci. Zhotovitel prejima plnou pravni a finanéni odpovédnost za poruseni téchto
podzemnich siti v disledku jeho stavebni ¢innosti. Zhotovitel se v takovém ptipadé zavazuje uhradit
veskeré naroky z odpovédnosti za skody a pFipadné sankce, zejm. pokuty, naklady na opravy, usly
zisk souvisejici s porusenim povinnosti dle obecné zavaznych predpisd a podminek stanovenych
spravci siti.

Objednatel je opravnén davat zhotoviteli pokyn k uréeni zpUsobu provedeni dila; jakékoliv pokyny
objednatele musi byt v souladu s touto smlouvou. Pokud tak objednatel neucini, postupuje zhotovitel
pfi provadéni dila samostatné.

IX.
Kvalitativni podminky dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze provedeni a kvalita dila bude odpovidat této smlouvé, obecné zavaznym
pravnim predplsum platnym technickym normam a bude prosté jakychkoli vad. Zhotovitel se dale
zavazuje, Ze k provedeni dila budou pouzity obvyklé a vyzkougené technologie, dilo bude provedeno
s vynaloZenim odborné péce v profesionalni kvalit® a bude odpovidat vieobecné uznavanému
standardu.

Veskeré materialy a vyrobky pouZité na stavbé musi mit vlastnosti pozadované stavebnim zakonem,
pozadované materidly musi odpovidat podminkdm uvedenym v zak. ¢. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a 0 zméné a dopInéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Pokud neni stanoveno jinak pak pro provedeni stavebnich a montaznich praci plati specifikace podle
uvodnich ustanoveni katalogd, popisG a smérnych cen stavebnich praC| a montaznich cenikd, jimiz se
definuje pfedepsana kvalita a zpUsob kontroly dodévky, zplsob méfeni, nazvoslovi, definice a kde
jsou uvedeny zakladni CSN vztahujici se na dodavku pfedmétnych stavebnich praci.

Veskeré zhotovitelem dodané nebo k zabudovani uréené stavebni soulasti, musi byt uznavanym
zpisobem chranény po dobu jejich Zivotnosti proti korozi, a pokud se jedna o pfirodni materialy proti
napadeni skddci.

X.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim a predanim predmétu dila
objednateli.

DI|OJe zpUsobilé k predani objednateli, je-li kompletné provedeno bez vad a nedodélkd a k predani je
pfipravena i kompletni relevantni dokumentace (zejména atesty, zaruéni listy, prohlaseni o shodg,
navody kobsluze/k pouziti (v ¢eském jazyce), zépisy o zkoudkach predepsanymi projektovou
dokumentaci, pfislusnymi pfedpisy a normami, zkusebni protokoly od strojo a pristroj0, u nichz je to
predepsano, pfip. to vyplyva ztechmckych norem, seznam zafizeni, které je soucasti dila
s pfisluSnymi doklady (tj. zejména zaruénimi listy, vykresy skute¢ného stavu), stavebni/montazni
denik (original), denik vicepraci a ménépraci, doklady o likvidaci odpadi, provozni dokumentaci,
prohlaseni zhotovitele dle vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o poZarni prevenci, projektovou dokumentaci
skutecného provedeni, bude-li se lisit kone¢ny stav od pOvodniho projektu.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejméné 3 pracovni dny predem termin, ve
kterém bude fadné ukoncené dilo pfipraveno k pfedani. Objednatel se v takovém pripadé zavazuje
zorganizovat predani a prevzeti dila, na které pfizve osoby vykonavajici funkci technického dozoru
objednatele, pfipadné také autorského dozoru projektanta.



V pfipadé, Ze obecné zavazné pravni predpisy, platné technické normy nebo projektova
dokumentace predepisuji provedeni zkousek, revizi ¢i atestd tykajicich se dila nebo jeho &asti, je
zhotovitel povinen zajistit jejich Uspésné provedeni pred predanim dila objednateli.

O predani a prevzeti dila bude smluvnimi stranami sepsan a podepsan protokol o predani a prevzeti
dila, ktery bude obsahovat zhodnoceni praci a soupis dokladd pfedavanych objednateli zhotovitelem
pri predani dila.

Objednatel je opravnén predavané dilo prevzit, i kdyz dilo vykazuje vady a nedodélky, zejm. pak
vykazuje-li drobné vady a nedodélky, které vSak nebrani fadnému a bezpeénému uzivani dila.
V takovém pripadé bude protokol o predani a prevzeti dila vedle vy3e uvedeného obsahovat soupis
zjisténych vad a nedodélkd, dohodnuté lhity kjejich odstranéni nebo jina opatfeni (byla-li
dohodnuta) ¢i smluvni naroky vyplyvajici z odpovédnosti zhotovitele za vady dila.

Vykazuje-li dilo jakékoliv vady a nedodélky a/nebo zhotovitel nepreda objednateli stanovenou
dokumentaci nebo néktery doklad, jenz ma byt jeji soucasti, je objednatel opravnén dilo nepfevzit.
V pfipadé, ze objednatel dilo nepfevezme, bude mezi smluvnimi stranami sepsan zapis s uvedenim
dbvodu neprevzeti dila a s uvedenim stanovisek obou smluvnich stran. V pfipadé neprevzeti dila
dohodnou smluvni strany nahradni termin predani a prevzeti dila. V pfipadé, ze se smluvni strany
nedomluvi, plati, Ze ndhradni termin bude 14 dni od podpisu zapisu dle tohoto odstavce.

Zhotovitel se zavazuje fadné odstranit veskeré vady a nedodélky, jez vyplynou z prejimaciho fizeni, a
to vterminu stanoveném v protokolu o predani a prevzeti dila nebo v zapise o nepfevzeti dila.
Nebude-li termin odstranéni vady nebo nedodélku stanoven timto zpUsobem a neuplatni-li
objednatel ohledné zjisténé vady nebo nedodélku jiny zakonny &i smluvni narok vyplyvajici
z odpovédnosti zhotovitele za vady dila, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodélek odstranit
bezodkladné, nejpozdéji do 10 kalendarnich dnd ode dne jeho nahlaseni objednatelem.

Dilo se povaZzuje za predané oboustrannym podpisem protokolu o predani a prevzeti dila.

XI.
Zaruka za jakost dila, odpovédnost za vady

Zhotovitel objednateli odpovida za to, ze dilo provedené jim podle této smlouvy bude kompletni,
piné funkéni a zpUsobilé kucelu, k némuz bylo vytvofeno a ze jeho kvalita bude odpovidat
pozadavkdm uvedenym této smlouvé.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v okamziku jeho predani a za vady dila, které se vyskytnou
v zaru¢ni dobé.

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli zaruku za celé dilo v délce 60 mésicT, (dale jen
.zaruka“). Zarucni doba pocind bézet okamzikem predani dila bez vad a nedodélkl. Zarukou
zhotovitel prejima zavazek, Ze dilo bude po celou zaru¢ni dobu plné funkéni a zpusobilé k Fadnému
uzivani.

Vady dila zjisténé objednatelem po predani dila je objednatel povinen oznamit zhotoviteli bez
zbytecného odkladu, nejpozdéji v posledni den zarucni doby, svyloucenim aplikace ustanoveni §
2618, a § 2629 zak. €. 89/2012 Sb., oblanského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpist. Oznameni
odeslané objednatelem posledni den zaru¢ni doby se povazuje za véas oznamené. Pro Ucely této
smlouvy se vadou rozumi i nedodélek, tj. nedokoncena prace oproti dohodnutému predmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje v pripadé uplatnéni reklamace vady dila objednatelem bezodkladné pisemné
potvrdit objednateli pfijeti reklamace vady dila a zahajit bezodkladné prace na odstrariovani vady.
Pro vylouceni pochybnosti se pisemnym potvrzeni rozumi i potvrzeni elektronicky nebo faxem.

Zhotovitel se zavazuje bezplatné odstranit jakékoliv vady dila, které vznikly nebo které se projevily
vpribéhu zarucni doby, a to ve Ih(té stanovené objednatelem, kterd nebude krat$i nez 5
kalendarnich dn0, nebo ve stejné lhité rfadné uspokojit jiny smluvni &i zdkonny narok uplatnény
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objednatelem u zhotovitele z titulu odpovédnosti za vady dila.

Neodstrani-li zhotovitel ve stanovené Ih{(té vadu sam, je objednatel opravnén zajistit odstranéni vady
tfeti osobou, pficemz néklady na odstranéni takové vady nese zhotovitel. Ten je povinen uhradit
objednateli takové naklady se IhGtou splatnosti 30 dnd po pfedloZeni vy(¢tovani objednatelem.

Zarucni doba podle tohoto clanku se prodluzuje o dobu, po kterou nebylo mozno dilo v plném
rozsahu uzivat z dOvodu nastalé vady a jejiho odstranovani.

O dobé a pfedmétu odstranéni vady bude sepsan zapis o odstranéni vad podepsany obéma
smluvnimi stranami.

XIl.
Postoupeni, zapocteni

. Zhotovitel neni opravnén postoupit své pohledavky z této smlouvy na tfeti osobu, ani je zastavit.

. Zhotovitel neni opravnén zapocist své Udajné ¢i skutecné pohledavky za objednatelem na pohledavky
objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadrZovaci pravo.

XIIl.
Pojisténi a certifikace

. Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnl od uzavieni smlouvy predloZit objednateli smlouvu o
pojisténi odpovédnosti proti $kodé zpUsobené objednateli a tfetim osobam, a to minimalné ve vysi 20
000 000,- K¢. Zhotovitel se zavazuje udrzovat v platnosti toto pojisténi po celou dobu realizace dila a
rovnéz po celou délku zarucni doby, tj. 60 mésich ode dne pfedani a prevzeti dila dle ¢l. X. této
smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje plnit veskera opatfeni a podminky stanovené pojistnou smlouvou cit. v odst. 1
tohoto Clanku, ktera by v pfipadé vcasného neplnéni mohla mit za nasledek snizeni pfipadného
pojistného plnéni.

. Zhotovitel se zavazuje udrzovat v platnosti po celou dobu plnéni dila certifikaty a osvédceni vztahujici
se ke zhotoviteli a osobam, které se budou podilet na provadéni dila a kterymi zhotovitel prokazal
splnéni technickych kvalifika¢nich pfedpokladd.

XIV.
Smluvni sankce

V pfipadé prodleni zhotovitele s prevzetim stavenisté, nebo s vyklizenim stavenisté si smluvni strany
sjednavaji smluvni pokutu ve vy3i 0,02 % z ceny dila bez DPH za kazdy, byt zapocaty den prodleni.

Pro pfipad prodleni zhotovitele s terminem dokonéeni dila podle této smlouvy, si smluvni strany
sjednavaji ve prospéch objednatele smluvni pokutu ve vy3i 0,2 % zceny dila bez DPH uvedené
v clanku Il odst. 1 této smlouvy, za kazdy, byt i jen zapocaty den prodleni.

Pro pfipad prodleni zhotovitele s odstranénim vad nebo nedod&lkd vyplyvajicich z prejimaciho fizeni
nebo zjisténych v zaruéni dobé si smluvni strany sjednavaji ve prospéch objednatele smluvni pokutu
ve vysi0,2% z ceny dila bez DPH za kazdy, byt i jen zapoéaty den prodleni.

Pro pfipad prodleni zhotovitele s pInénim jakychkoli penéZitych zavazk( podle této smlouvy si
smluvni strany sjednavaji Urok z prodleni ve vy3i 0,01 % z dluzné ¢astky véetné DPH za kazdy, byt i
zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel porudi ujednani ¢l. XIIl. této smlouvy, uhradi objednateli jednordzovou smluvni
pokutu ve vy3i 50. 000,- K¢ za kazdy takovy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.



V pripadé, Zze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti stanovenych ¢l. VIII odst. 1 této smlouvy je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 20.000,- K¢ pro pripad kazdé jednotlivého
poddodavatele, jehoz pfi realizaci predmétu dila bez souhlasu objednatele uzil.

Zaplacenim sjednané smluvni pokuty neni dotceno pravo objednatele na nahradu Skody.

Jakakoli smluvni pokuta sjednana podle této smlouvy je splatna do 30 dni od jejiho uplatnéni smluvni
stranou.

V pripadé, ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu dle této smlouvy vi¢i zhotoviteli, je
objednatel opravnén zapocist pohledavku ztitulu naroku na Uhradu smluvni pokuty proti kterékoli
pohledavce zhotovitele vici objednateli, zejména proti pohledavce na Uhradu ceny dila ¢i jeho Casti.

XV.
Technicky dozor objednatele (TDS)

Objednatel vykonava na stavbé kontrolu prostfednictvim technického dozoru objednatele (dale jen
,TDS"), ktery zejména sleduje, zda prace jsou realizovany dle schvalené dokumentace, dalsich
predpisU uvedenych v této smlouvé a smluvnich podminek a jsou v souladu s obecné zavaznymi
pravnimi predpisy, hygienickymi normami, CSN a jsou v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich
organd.

TDS je zejména opravnén Cinit zapisy do stavebniho deniku, upozorfiovat na nedostatky, udélovat
zhotoviteli pokyny.

TDS je opravnén naridit zhotoviteli preruseni praci zhotovitele v pfipadé, Ze je ohrozena bezpecnost
realizace dila, Zivot nebo zdravi osob pohybujicich se na stavbé nebo hrozi-li nebezpeci skody na
majetku objednatele ¢i tretich osob. O této skutecnosti pak TDS sepiSe zapis do stavebniho deniku.

TDS je dale opravnén prerusit prace taktéz, pokud zjisti, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se
sjednanou kvalitou nebo je v prodleni s dodavkou dila ¢i pouziva nevhodné materidly. | v tomto
pripadé ucini TDS o téchto skutecnostech zapis do stavebniho deniku, v némz mimo jiné uvede i
Ihdtu a navrh na odstranéni zjisténych nedostatkl. V pripadé, ze zhotovitel v urcené |hité zjisténé
nedostatky neodstrani, je objednatel opravnén tyto odstranit na naklady zhotovitele sam, s tim, ze
vzniklé naklady zapocte na svou povinnost k Uhradé ceny dila zhotoviteli anebo je objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit.

TDS neni opravnén ménit tuto smlouvu.
TDS nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Zhotovitel se timto zavazuje zajistit vramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon TDS,
autorského dozoru projektanta a vykon ¢innosti koordinatora BOZP v pfiméfeném rozsahu.

XVI.
Ukoncéeni smluvniho vztahu

Smluvni strany mohou tuto smlouvu ukoncit dohodou, kterd musi mit pisemnou formu.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit nad rdmec Upravy dle platnych pravnich pfedpist
z nasledujicich dOvodu:

a) zhotovitel bude v prodleni s prevzetim stavenisté po dobu delsi nez 15 kalendarnich dng,

b) zhotovitel bude v prodleni s provadénim (zahajenim dila od terminu pfedani stavenisté), nebo
dokoncenim dila podle této smlouvy delsim nez 30 kalendafnich dnd, nebo

c) zhotovitel bude provadét dilo vrozporu stouto smlouvou, resp. projektovou dokumentaci,
platnymi technickymi normami, obecné zavaznymi predpisy, pfipadné pokyny objednatele a

10



nezjedna napravu (tj. zejména, nikoliv viak vyluéng, neodstrani vady vzniklé vadnym provadénim
dila), ackoliv byl zhotovitel na toto své chovani nebo porudovani povinnosti objednatelem
pisemné upozornén a vyzvan ke zjednani ndpravy, nebo

d) zhotovitel neopravnéné zastavi ¢i prerusi prace na dobu del$i jak 10 kalendatnich dnd, nebo

e) zhotovitel bude v prodleni s odstranénim jakékoliv vady nebo nedodélku dila podle této smlouvy
delSim neZ 10 pracovnich dnd nebo se v prib&hu zaruéni doby vyskytne nebo projevi opakované
(tzn. alespon dvakrat) jakakoliv vada dila nebo se v pribéhu zaruéni doby vyskytne nebo projevi
vice vad dila (tzn. alespof tfi vady), nebo

f)  dosledky vyplyvajici z psobeni vy3si moci tak, jak je definovana v této smlouvé, budou trvat déle
nez 6o kalendafnich dn0, nebo

g) pInénize strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpo¢tem objednatele, nebo

h) na majetek zhotovitele bude prohldsen konkurz nebo bude navrh na konkurz zamitnut pro
nedostatek majetku zhotovitele nebo bude soudem povoleno vyrovnani, nebo

i) bude prokazana nepravdivost prohlaseni zhotovitele v ¢l. XX odst. 2 této smlouvy nebo se
zhotovitel dopusti takového jednani po uzavieni smlouvy.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od této smlouvy vyluéné z nasledujicich dovodo:

Objednatel bude v prodleni s pinénim svych penéZitych zavazkd vyplyvajicich pro néj z této smlouvy
vO<i zhotoviteli del3im neZ 30 kalendafnich dnd a toto poruseni své povinnosti ze smlouvy nenapravi
ani v pfiméfené dodatecné IhOté uvedené v pisemné vyzvé zhotovitele k naprave, ktera nesmi byt
krat$i nez 15 kalendérnich dni ode dne, kdy objednatel tuto vyzvu od zhotovitele obdri.

Odstoupeni musi mit pisemnou formu s tim, Ze je G&inné ode dne jeho dorueni druhé smluvni
strané.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru praci, dodavek provedenych
zhotovitelem do odstoupeni od smlouvy a vyG&tovéani dosud provedenych praci na dile nebo jiz
dodanych casti dila. Zhotovitel je zaroveri povinen do 15 dnd od doruéeni odstoupeni od této
smlouvy vyklidit stavenisté a opustit viechny dalsi prostory poskytnuté mu objednatelem.

V pfipadé, Ze od této smlouvy opravnéné odstoupi zhotovitel a neni-li vtéto smlouvé ujednano
jinak, ma narok na Uhradu pomérné ¢asti ceny dila sjednané touto smlouvou pouze za prace a
dodavky fadné provedené do odstoupeni od smlouvy. Od této ceny je objednatel opravnén odeéist
cenu dodavek, které Ize zhotoviteli vratit, rozhodne-li se objednatel k jejich vraceni a takové
dodavky zhotoviteli vrati.

V pfipadé, Ze od této smlouvy opravnéné odstoupi objednatel, provedou smluvni strany ocenéni
praci a dodavek uskutecnénych zhotovitelem do doby odstoupeni od smlouvy s prihlédnutim
k jejich kvalité, vadam a nedodélkdm. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami do 30 kalendarnich dni
ode dne odstoupeni k dohodé o ocenéni téchto praci a dodavek, bude rozhodujici cena urcena
soudnim znalcem vybranym objednatelem. Naklady na vypracovani znaleckého posudku nese
zhotovitel.

V pfipadé, Ze od této smlouvy opravnéné odstoupi objednatel pied radnym dokoncenim dila, je
opravnén zadat dokonceni dila jinému subjektu (déle jen ,jiny zhotovitel"). Dojde-li v disledku
dokonceni dila jinym zhotovitelem ke zvy3eni ceny dila sjednané smluvnimi stranami touto
smlouvou, zavazuje se zhotovitel pfislusny rozdil objednateli uhradit v pripadé, ze se divod, pro
ktery objednatel odstoupil od této smlouvy, spoéival v poruieni povinnosti na strané zhotovitele.

Odstoupenim od smlouvy zdstavaji nedotéena ustanoveni této smlouvy o nahradé skody, smluvnich
pokutach, pojisténi, dale ustanoveni o odpovédnosti zhotovitele za vady dila, o zaruce a zaruéni
dobé, o feseni spor{ i jina ustanoveni, ktera podle projevené vile smluvnich stran nebo vzhledem
ke sve povaze maji trvat i po ukonéeni smlouvy.
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10.

Pro odstoupeni od smlouvy plati pfislusna ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik,
s vyloucenim ustanoveni § 1765, § 1766, § 2612 odst. 2.

XVIIL.
Dalsi ujednani
Objednatel je povinen poskytovat pfi provadéni dila zhotoviteli potfebnou soucinnost, zejména nesmi
klast Zadné neopravnéné pravni a fyzické prekazky v provadéni a dokonceni dila a branit pracovnikim
zhotovitele ve vstupu na pracovisté.

Kontrolni dny jsou stanoveny samostatnou dohodou smluvnich stran. Kontrolni dny mohou byt rovnéz
iniciovany kteroukoli smluvni stranou, pricemz druha strana je povinna dohodnout se s iniciujici
stranou na terminu kontrolniho dnu bezodkladné. O pribéhu a zavérech kontrolniho dne se pofidi
zapis, k jehoz vypracovani je povinen zhotovitel. Zaznam podepisi opravnéni zastupci obou stran.

Zhotovitel je povinen Ucastnit se kontrolnich dnd béhem doby realizace svych vykong, resp. je povinen
zajistit UCast svych zastupcd v nalezitém rozsahu.

Zhotovitel ruci za nebezpeci skody na dile az do celkového predani dila.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ustanoveni § 2 pism. e) a § 213 zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonU, ve znéni pozdéjsich predpisy (zakon o
financni kontrole), povinen spolupdsobit pfi vykonu finanéni kontroly, mj. poskytnout kontrolnimu
organu doklady o dodavkach stavebnich praci, zbozi a sluzeb hrazenych z verejnych vydajo nebo
z verejné financni podpory v rozsahu nezbytném pro ovéreni prislusné operace. Splnéni vyse uvedené
povinnosti je zhotovitel povinen pozadovat rovnéz i po svych poddodavatelich.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s plnénim této smlouvy vcetné
Ucetnich dokladd minimalné do konce roku 2034. Pokud je v Ceskych pravnich predpisem stanovena
IhOta delsi, je zhotovitel povinen uchovavat veskerou dokumentace souvisejici s plnénim této smlouvy
po dobu urcenou v Ceskych pravnich predpisech.

XIX.
Odpovédnost za Skody a vyssi moc

Kazda ze smluvnich stran nese odpovédnost za skodu zpUsobenou druhé smluvni strané porusenim
jakékoli povinnosti vyplyvajici pro ni z této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni
Usili k predchazeni Skodam a k minimalizaci vzniklych Skod.

Zhotovitel ruci za event. Skody, které zpUsobil objednateli ¢i tfetim osobam v souvislosti
s provadénim dila ¢innosti svoji nebo svych poddodavateld.

Zhotovitel odpovida i za skodu zpUsobenou okolnostmi, které maji pivod v povaze véci (zafizeni),
jichz bylo pri provadéni dila uzito, dle pfislusnych ustanoveni zakona ¢. 8g/2012 Sb., obcansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Zadna ze smluvnich stran neni odpovédna za $kodu zpUsobenou prodlenim druhé smluvni strany
s jejim vlastnim pInénim.

Zadna ze smluvnich stran neni odpovédna za $kodu zpUsobenou druhé smluvni strané porusenim
povinnosti v dUsledku okolnosti vyluCujici odpovédnost (vy$si moc). Pro Ucely této smlouvy se za vyssi
moc povazuje pUsobeni prekazky branici povinné smluvni strané v fadném a vc€asném splnéni jeji
smluvni povinnosti, jez nastala nezavisle na vOli povinné strany, a jestlize nelze rozumné
predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku nebo jeji nasledky odvratila nebo prekonala a dale,
ze by v dobé uzavieni této smlouvy tuto prekazku predvidala. U¢inky vyluéujici odpovédnost jsou
omezeny pouze na dobu, dokud trva prekazka, s niz jsou tyto Ucinky spojeny.

Odpovédnost ve smyslu ustanoveni odst. 5 tohoto ¢lanku nevylucuje prekazka, ktera vznikla teprve
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vdobé prodleni povinné smluvni strany splnénim jeji povinnosti nebo kterd vznikla zjejich
hospodarskych pomérd.

Pokud se pInéni této smlouvy stane nemozné vlivem zdsahu vy$si moci, strana, ktera se bude na vyssi
moc odvolavat, tuto skutecnost bez prodleni (nejpozdéji do 24 hodin) oznami druhé strané
s uvedenim predpokladané doby jejiho trvani a zaroven pozada druhou stranu o Upravu smlouvy ve
vztahu k pfedmétu, cené a dobé pInéni dila.

Pokud pUsobeni okolnosti vy3si moci pomine, je ta strana, u niz okolnosti vy$8i moci nastaly, povinna
(nejpozdéji do 24 hodin po jejich ukonceni) tuto skute¢nost oznamit druhé smiuvni strané.

V pfipadé, Ze nebudou dodrzeny |hity uvedené pod body 7 a 8 tohoto ¢lanku, nem0Ze se ta strana, u
niz okolnosti vy3i moci nastaly, jejich pdsobeni dovolavat, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

XX.
Zavérecna ustanoveni

Jednacim jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veskera pInéni vyplyvajici z této smlouvy
vyhradné jazyk cesky, a to vcetné veskeré dokumentace a komunikace vztahujici se k predmétu
smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se pred uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti s vybérovym Fizenim pro
vefejnou zakazku sdm, nebo prostiednictvim jiné osoby Zadného jednani, jez by bylo v rozporu se
zakonem (i zékon obchazelo, zejména nenabizel Zadné vyhody osobdm podilejicim se na zadani
verejné zakazky, na kterou s nim objednatel uzavira tuto smlouvu, a nedopustil se zejména ve vztahu
k ostatnim Ucastnikim jednani narusujiciho hospodarskou soutéz. Déle zhotovitel prohladuje, Ze se
zadného obdobného jednani ve vztahu k predmétné vefejné zakazce nedopusti ani po uzavieni
smlouvy.

Smluvni strany prohladuji, Ze skutecnosti uvedené v této smlouvé nepovaZuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu pfislusnych pravnich predpisd a udéluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni
jakychkoli dalSich podminek.

V zaleZitostech neupravenych touto smlouvou se prava a povinnosti smluvnich stran Fidi obéanskym
zakonikem a dal3imi obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky.

Tato smlouva nabyva platnosti a U¢innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

Ménit nebo doplfiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych a oéislovanych dodatkd
podepsanych obéma smluvnimi stranami. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Zze ke zméné
kterehokoli poddodavatele uvedeného v pfiloze ¢. 4 této smlouvy neni nutné uzavirat dodatek k této
smlouvé.

Stane-li se jeden nebo vice bod( smlouvy neplatnymi, zGstavaji ostatni body v platnosti v plném znéni
a smluvni strany se zavazuji k logickému doplnéni smlouvy.

Veskeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ni, budou feseny u pfisluéného
obecného soudu v CR.

Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:

Priloha ¢. 1 — projektova dokumentace ,CHODNIK OD MOSTU K PUMPE PODEL KOMUNIKACE
lI/116 - KARLSTEJN, Budfany" (pfiklada se elektronicky)

Pfiloha ¢. 2 - Polozkovy rozpocet (ocenény vykaz vymér)

Pfiloha €. 3 — Zadavaci dokumentace k vefejné zakazce ,Vystavba chodniku od mostu k pumpé"
(priklada se elektronicky)

Pfiloha ¢. 4 — Seznam poddodavately
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10. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotovenich, s platnosti originalu, pficemz kazda ze smluvnich
stran obdrzi po jednom vyhotoveni.

11. Smlouva byla sepsana na zakladé pravé a svobodné vile smluvnich stran, prosté vseho omylu. Na
dUkaz shora uvedeného smluvni strany nize pripojuji své vlastnorucni podpisy.

V Karlstejné dne . 3- 2025 V Praze dne 21.07.2025

objednatel zhotovitel
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Méstys KarlStejn fast production s.r.o.

Josef Cvancara, starosta Ludvik Rochl, jednatel

Priloha ¢. 3 SoD — Seznam poddodavatell

Nazev poddodavatele, IC Druh praci % pInéni na zakazce
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