
Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 13 

dle ust. § 98 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

Zadavatel: 

Městská část Praha-Dubeč 
se sídlem: Starodubečská 401/36, Dubeč, 10700 Praha 10 
IČO:  00240184 
DIČ:  CZ00240184 
zastoupený: Jaroslavem Tošilem, starostou 
profil zadavatele:  https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/4b81fbd2-d3ca-4095-8639-
dde5a5aa2353 
ID datové schránky: bm4bju9  
 
Smluvní zastoupení zadavatele ve smyslu ust. § 43 ZZVZ: 

Zadavatel se nechává dle § 43 ZZVZ při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím 

řízením zastoupit (osoba pověřená výkonem zadavatelských činností): 

Název:  JUDr. Josef Pavelka, advokátní kancelář 

Se sídlem: Na Srážku 2071/6, 143 00 Praha  

IČO: 63116375, ev. číslo ČAK: 10560 

kontaktní osoba: JUDr. Josef Pavelka 

email: josef.pavelka@jpak.cz 

tel: +420603570697 

Veřejná zakázka: 

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení s názvem „Mateřská 

škola Praha Dubeč“ zahájená dne 2. 3. 2025 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení 
k uveřejnění způsobem podle § 212 ZZVZ. 

Předmět vysvětlení zadávací dokumentace: 

Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce obdržel dne 7. 5. 2025 a 8. 5. 2025 prostřednictvím 
profilu zadavatele následující dotazy, na základě kterých v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje toto vysvětlení zadávací 
dokumentace a provádí její změnu, vždy k jednotlivým dotazům: 

 

Dotaz č. 1 

V soupisech prací IO 600 Přípojka silnoproudu a IO 610 Veřejné venkovní osvětlení jsme nenalezli položky pro 
provedení rozebrání a následnou obnovu stávající zámkové dlažby na veřejných komunikacích a parkovišti mimo areál 
MŠ. 

Odpověď:  

Doplněná plocha dlažby pouze pro IO 610. IO 600 bude v místě dlažby realizováno PRE. Viz dřívější 
odpovědi: Část před oplocením MŠ řeší v rámci své investice PRE. Vše je v režii PRE. Dle vyjádření „S34.2“ 
Z trafostanice TS 8612, která bude v rámci akce S-145876 přezbrojena na distribuční, bude položeno nové 
kabelové vedeni NN. Dva kabely budou ukončeny v nové dělicí přípojkové skříni SD 722 OT, která bude 
osazená na hranici parcely na místě veřejně přístupném. Další kabely budou naspojkované na stávající 
kabely NN do SR 23/P8 a SR 23/1. PRE vše zrealizuje v rámci své investice. Vybraný generální dodavatel 
pak bude spolupracovat koordinačně s realizační firmou PRE pro osazení rozvaděčů v oplocení. Viz 
přílohy od projektanta PRE, které se podařilo získat.  

 

 

mailto:josef.pavelka@jpak.cz


Dotaz č. 2 

V soupisech prací IO300 Přípojka vodovodu, IO400 Přípojka kanalizace dešťové a IO410 Přípojka kanalizace 
splaškové jsou uvedeny položky pro řezání a obnovu asfaltového povrchu komunikací. 

Na základě prohlídky místa stavby se domníváme, že veškeré stávající povrchy na veřejných komunikacích, které mají 
být dotčeny vybudováním nových přípojek, jsou provedeny ze zámkové dlažby. V soupisech prací IO300, IO400 a 
IO410 chybí položky pro provedení rozebrání a následnou obnovu stávající zámkové dlažby na veřejných 
komunikacích a na parkovišti mimo areál MŠ. 

Odpověď:  

Opraveno v IO 300, IO 400 a IO 410. 

 

Dotaz č. 3 

V soupisu prací jsou v oddíle Vedlejší a ostatní náklady dvě položky (pol. 4 a 7) pro ocenění provozu staveniště. 
Nejedná se o duplicitu? Pokud se o duplicitu nejedná, žádáme vysvětlit, co konkrétně má být  v jednotlivých položkách 
oceněno a čím se od sebe tyto položky liší. 

 

005121 Zařízení staveniště 

4 0051210
20R 

Provoz zařízení staveniště Sou
bor 

1,000
00 

 0,0
0 

  Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie -platí investor 
,náklady na potřebný průběžný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 
údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. 

 

00521 Staveniště 

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. 

7 0052
1 R 

Staveniště Sou
bor 

1,000
00 

 0,
00 

  Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle 
podmínek smlouvy. 

   

 

Odpověď:  

NE, o duplicitu se nejedná, v položce č. 4 je dle detailního popisu obsahem „Náklady na vybavení objektů 
zařízení staveniště , náklady na energie -platí investor ,náklady na potřebný průběžný úklid v prostorách 
zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách 
energií.“ V položce č. 7 je dle detailního popisu obsahem „Náklady spojené s provozem staveniště, které 
vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy“ – v položce č.7 jde tedy o další náklady na staveniště, 
mimo náklady obsažené v položce č.4, které vzniknou na základě SOD – např. požadavky Investora, TDI 
a koordinátora BOZP na vybavení staveniště. 

 

Dotaz č. 4 

Podle popisu položek v oddílu Vedlejší a ostatní náklady soupisu prací mají být v položce 5 zahrnuty mimo jiné  i  
náklady  na  úpravu  povrchů  po  odstranění  zařízení  staveniště.  Nejedná  se  o  duplicitu s položkou č. 11, která 
obsahuje také „uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu“? Pokud se o duplicitu nejedná, žádáme 
vysvětlit, co konkrétně má být v jednotlivých položkách oceněno a čím se od sebe tyto položky liší. 

 

 



005121 Zařízení staveniště 

5 0051210
30R 

Odstranění zařízení staveniště Soub
or 

1,000
00 

 0,
00 

  Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka 
zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na 
kterých bylo zařízení staveniště provozováno. 

 

1
1 

1.0 Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a 
uložení materiálu na skládku, uvedení 
prostoru zařízení staveniště do původního 
stavu, vyčištění 

t 16,000
00 

 0,00 

 

Odpověď:  

NE, o duplicitu se nejedná, v položce č. 5 je dle detailního popisu obsahem „Odstranění objektů zařízení 
staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po 
odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.“ – tedy jde 
zde o plochy přímo pod objekty zařízení staveniště. V položce č. 11 se jedná o plochy území, mimo vlastní 
plochy pod objekty zařízení staveniště. 

 

Dotaz č. 5 

V soupisu prací jsou v oddíle Vedlejší a ostatní náklady dvě položky (pol. 10 a 31) pro ocenění dopravních opatření 
během stavby. Nejedná se o duplicitu? Pokud se o duplicitu nejedná, žádáme vysvětlit, co konkrétně má být v 
jednotlivých položkách oceněno a čím se od sebe tyto položky liší. 

 

00521 Staveniště 

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. 

1
0 

00521103
0R 

Dočasná dopravní opatření Sou
bor 

1,000
00 

 0,
00 

  Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s 
dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, 
jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného 
odstranění po ukončení stavebních prací. 

 

3
1 

1.20 Dopravní opatření - dopravní a 
informační značení na komunikacích pro 
motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, 
zajištění průchodů apod., projednání s 
příslušným odborem dopravy, zajištění 
údržby, čištění apod. dopravního značení 
a komunikací apod. 

Sou
bor 

1,0000
0 

 0,00 

 

Odpověď:  

NE, o duplicitu se nejedná, položka č. 10 řeší dočasná dopravní opatření, tedy krátce časově omezená. 
Položka č. 31 řeší dopravní opatření v průběhu celé stavby a dále také údržbu a čištění komunikací. 

 

 



Dotaz č. 6 

Podle popisu položek v oddílu Vedlejší a ostatní náklady soupisu prací mají být v položce 12 zahrnuty mimo jiné i 
náklady na oplocení staveniště. Nejedná se o duplicitu s položkou č. 22, která obsahuje také oplocení staveniště? Pokud 
se o duplicitu nejedná, žádáme vysvětlit, co konkrétně má být v jednotlivých položkách oceněno a čím se od sebe tyto 
položky liší. 

 

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. 

1
2 

0052110
80R 

Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi Sou
bor 

1,000
00 

 0,
00 

  Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného 
značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a 
poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). 

 

2
2 

1.11 Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění 
přístupu na staveniště apod. 

Sou
bor 

1,0000
0 

 0,00 

 

Odpověď:  

NE, o duplicitu se nejedná, položka č. 12 řeší oproti položce č. 22 v rámci hrazení a oplocení i zajištění 
přístupu na staveniště – tedy např. turnikety apod. 

 

Dotaz č. 7 

V soupisu prací jsou v oddíle Vedlejší a ostatní náklady dvě položky (pol. 16 a 27) pro ocenění zajištění všech dokladů 
pro vydání kolaudačního souhlasu. Nejedná se o duplicitu? Pokud se o duplicitu nejedná, žádáme vysvětlit, co 
konkrétně má být v jednotlivých položkách oceněno a čím se od sebe tyto položky liší. 

 

1
6 

1.5 Zajištění všech podkladů a dokumentů pro 
vydání kolaudačního souhlasu, včetně jeho 
vydání. 

h
o
d 

240,00
000 

 0,00 

 

2
7 

1.16 Jednání s dotčenými institucemi, s 
dotčenými orgány státní správy a 
samosprávy - například zajištění dokladů 
nutných k získání kolaudačního souhlasu, 
povolení a rozhodnutí nutných k ralizací 
stavby apod. 

Sou
bor 

1,0000
0 

 0,00 

 

Odpověď:  

NE, o duplicitu se nejedná, položka č. 16 řeší přípravu všech podkladů a dokumentů požadovaných pro 
kolaudaci. Položka č. 27 řeší vlastní jednání s dotčenými orgány. 

 

Dotaz č. 8 

V soupisu prací jsou v oddíle Vedlejší a ostatní náklady dvě položky (pol. 26 a 29) pro ocenění provedení zkoušek, 
revizí atd. Nejedná se o duplicitu? Pokud se o duplicitu nejedná, žádáme vysvětlit, co konkrétně má být v jednotlivých 
položkách oceněno a čím se od sebe tyto položky liší. 



 

 
 

2
9 

1.18 Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, 
sond a revizí apod. uvedených v 
rozhodnutích a v projektové 
dokumetnaci nezbytně nutných k 
provedení díla 

Sou
bor 

1,0000
0 

 0,00 

 

Odpověď:  

NE, o duplicitu se nejedná, položka č. 26 řeší meření, zkoušky a revizní zprávy. Položka č. 29 řeší 
průzkumy, atesty a sondy. 

 

Dotaz č. 9 

V soupisu prací jsou v oddíle Vedlejší a ostatní náklady dvě položky (pol. 30 a 34) pro ocenění řešení věcí, které 
projektant nemohl předpokládat, a které vyplynuly ze skutečně zjištěného stavu. Nejedná se o duplicitu? Pokud se o 
duplicitu nejedná, žádáme vysvětlit, co konkrétně má být v jednotlivých položkách oceněno a čím se od sebe tyto 
položky liší. 

 

3
0 

1.19 Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného 
stavu se stavem předpokládaného 
projektantem apod. 

Sou
bor 

1,00000  0,
00 

 

3
4 

1.23 Řešení věcí, které nemohl projektant při 
rekonstrukci a výstavbě předpokládat 

h
o
d 

120,000
00 

 0,
00 

 

Odpověď:  

NE, o duplicitu se nejedná, položka č. 30 řeší rozdílné podmínky zjištěného stavu na stavbě se stavem 
předpokládaným projektantem. Položka č. 34 řeší konzultační činnost nutnou pro každou stavbu ve vztahu 
k dodavateli stavby. 

 

Dotaz č. 10 

Podle odpovědi na potaz č. 2 z Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 měly být v soupisu prací IO 100 zrušeny  také 
položky  15, 16 a 20 (rozebrání ploch  ze silničních panelů, odstranění betonové  plochy     a demolice dřevěného 
chlívku). Tyto položky však zrušeny  nebyly  a jsou  stále  součástí soupisu prací IO 100. Žádáme o vysvětlení. 

 

Tyto položky ale 

Dí
l: 

96 Bourání konstrukcí   

15 113151111R0
0 

Rozebrání ploch ze silničních panelů m
2 

1 951,03 

  panelové plochy:86,93+1864,10  1 951,03 

16 113109320R0
0 

Odstranění krytu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm m
2 

4,78 

2
6 

1.15 Provedení veškerých měření a zkoušek, 
revizních zpráv apod. dle platné 
legislativy a dle SoD. 

Sou
bor 

1,0000
0 

 0,00 



 

  monol. beton. plocha:4,78*1  4,78 

20 981010010RA
0 

Demolice dřevěných objektů postupným rozebráním m
3 

30,96 

  chlívek:2,4*4,3*3  30,96 

 

Odpověď:  

zrušeno 

 

Dotaz č. 11 

V soupisu prací zveřejněném jako příloha Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 byly v části IO 411 Areálová 
splašková kanalizace změněny popisy u položek 5 a 6. Podle této provedené úpravy popisu položek by měly být nyní 
dodány celkem dva lapáky tuků ?! 

Upozorňujeme, že v PD ZTI je navržen pouze jeden lapák tuků o velikosti NS2. Žádáme o vysvětlení a opravu popisu 
položek v soupisu prací. 

 

5 LT01  Lapák tuků, samonosný, litinový poklop D400 
Lapák tuků velikosti NS2, samonosný betonový 
nebo dvouplášťový k obetonování včetně 
dodávky potřebného betonu, statický výpočet 
únosnosti, litinový poklop D400, osazení lapáku 
tuků, podkladní beton C16/20 tl. 100 mm, 
zprovoznění, zemní práce 

k
us 

1,00  0,00 

6 LT02  Osazení lapáku tuků, podkladní beton C16/20, 
zprovoznění, 

 zemní práce Lapák tuků velikosti NS2, 
samonosný betonový nebo dvouplášťový k 
obetonování včetně dodávky potřebného betonu, 
statický výpočet únosnosti, litinový poklop 
D400, osazení lapáku tuků, podkladní beton 
C16/20 tl. 100 mm, zprovoznění, zemní práce 

k
us 

1,00  0,00 
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Odpověď:  

Dodán bude pouze jeden LAPOL. Položka LT02 zrušena, aby nedocházelo 
k duplikaci. 

 

Dotaz č. 12 

Žádáme o upřesnění rozměrů multidýzových stropních difuzorů vč. počtu jednotlivých dýz, 
rozměr připojovacího hrdla zde není jasným určujícím parametrem. Jedná se o položky 
01.17, 01.18, 01.21 a 

02.16 viz níže (ve výkresové dokumentaci VZT nejsou uvedené pozice zaznačeny). 

 

0
1
.
1
7 

Multidýzový stropní difuzor do
 kazetového stropu s připojovacím 
hrdlem Ø160mm 

k
u
s 

1
,
0
0 

0
1
.
1
8 

Multidýzový stropní difuzor do
 kazetového stropu s připojovacím 
hrdlem Ø160mm 

k
u
s 

2
6
,
0
0 

0
1
.

Multidýzový stropní difuzor kruhový s připojovacím 
hrdlem Ø200mm 

k
u
s 

4
,
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2
1 

0
0 

0
2
.
1
6 

Multidýzový stropní difuzor do
 kazetového stropu s připojovacím 
hrdlem Ø250mm 

k
u
s 

1
,
0
0 

 

Odpověď:  

Doplněno. 

 

Dotaz č. 13 

Žádáme o upřesnění rozměrů stropních a nástěnných difuzorů vč. počtu jednotlivých dýz. 
Ani tady není rozměr připojovacího hrdla jasným určujícím parametrem. Jedná se o 
položky 03.10 a 03.11 viz níže (ve výkresové dokumentaci VZT nejsou uvedené pozice 
zaznačeny). 

 

0
3
.
1
0 

Nástěnný difuzor s připojením na kruhové potrubí 
Ø100 mm 

k
u
s 

1
,
0
0 

0
3
.
1
1 

Stropní difuzor s připojením na kruhové potrubí 
Ø160 mm 

k
u
s 

5
,
0
0 

 

Odpověď:  

Doplněno. 

 

Dotaz č. 14 

Žádáme o upřesnění dimenzí uzavírací klapky na pozici 04.12 – ve výkazu výměr VZT není 
uvedeno a ve výkresové dokumentaci VZT jsme klapku nenašli. 
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0
4
.
1
2 

Uzavírací klapka těsná s přípravou na servopohon k
u
s 

1
,
0
0 

 

Odpověď: 

Doplněno. 

 

Dotaz č. 15 

Žádáme o upřesnění materiálu (pozink nebo nerez), ze kterého mají být vyrobené odsavače par 
na pozicích 02.24, 02.25 a 02.25 v PD VZT a specifikaci případného požadovaného 
příslušenství odsavačů par (osvětlení, tukové filtry apod.). 

 

0
2
.
2
4 

Odsavač par do kuchyně rozměru 1400×1100mm k
u
s 

1
,
0
0 

0
2
.
2
5 

Odsavač par do kuchyně rozměru 1200×1100mm k
u
s 

1
,
0
0 

0
2
.
2
6 

Odsavač par do kuchyně rozměru 3900×2200mm k
u
s 

1
,
0
0 

 

Odpověď:  

Doplněno. 

 

Dotaz č. 16 

U požárních izolací VZT rozvodů není ve výkazu výměr ani v technické zprávě VZT uvedeno, 
jestli má požární odolnost být jednostranná nebo oboustranná. Žádáme o upřesnění. 

Odpověď:  
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S oboustrannou odolností. 

 

Dotaz č. 17 

Prosíme o upřesnění rozměrů multidýzových stropních difuzorů vč. počtu jednotlivých 

dýz, rozměr připojovacího hrdla zde není jasným určujícím parametrem. Jedná se o 

položky 01.17, 01.18, 01.21 a 02.16 viz níže (ve výkresové dokumentaci nejsou uvedené 

pozice zaznačeny) 

 

0
1
.
1
7 

Multidýzový stropní difuzor do kazetového stropu s 

připojovacím hrdlem Ø160mm 
k

u

s 

1

,

0

0 

0
1
.
1
8 

Multidýzový stropní difuzor do kazetového stropu s 

připojovacím hrdlem Ø160mm 

k
u
s 

2
6
,
0
0 

0
1
.
2
1 

Multidýzový stropní difuzor kruhový s připojovacím hrdlem 

Ø200mm 

k
u
s 

4
,
0
0 

0
2
.
1
6 

Multidýzový stropní difuzor do kazetového stropu s 

připojovacím hrdlem Ø250mm 

k
u
s 

1
,
0
0 

 

Odpověď:  

Doplněno 

 

Dotaz č. 18 

Prosíme o upřesnění rozměrů stropních a nástěnných difuzorů vč. počtu jednotlivých 

dýz. Ani tady není rozměr připojovacího hrdla jasným určujícím parametrem. Jedná se o 

položky 03.10 a 03.11 viz níže (ve výkresové dokumentaci nejsou uvedené pozice 

zaznačeny). 

 

0
3

Nástěnný difuzor s připojením na kruhové potrubí 
Ø100 mm 

k
u

1
,
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.
1
0 

s 0
0 

0
3
.
1
1 

Stropní difuzor s připojením na kruhové potrubí Ø160 
mm 

k
u
s 

5
,
0
0 

 

 

Odpověď:  

Doplněno 

 

Dotaz č. 19 

Prosíme o upřesnění dimenzí uzavírací klapky na pozici 04.12 – ve výkazu výměr není 
uveden a ve výkresové dokumentaci jsme klapku nenašli. 

 

0
4
.
1
2 

Uzavírací klapka těsná s přípravou na servopohon k
u
s 

1
,
0
0 

 

Odpověď:  

Doplněno 

 

Dotaz č. 20 

Prosíme o upřesnění materiálu, ze kterého mají být vyrobené odsavače par na pozicích 02.24, 

02.25 a 02.25 (pozink nebo nerez) a případné požadované příslušenství (osvětlení, tukové 

filtry). 

 

02.24 Odsavač par do kuchyně rozměru 1400×1100mm kus 1,00 

02.25 Odsavač par do kuchyně rozměru 1200×1100mm kus 1,00 

02.26 Odsavač par do kuchyně rozměru 3900×2200mm kus 1,00 

 

Odpověď:  

Doplněno 
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Dotaz č. 21 

U požárních izolací není ve výkazu ani v technické zprávě uvedeno, jestli má požární odolnost 

být jednostranná nebo oboustranná, prosím o upřesnění. 

 

Odpověď: 

S oboustrannou odolností. 

 

Dotaz č. 22 

Prosíme o upřesnění rozměrů multidýzových stropních difuzorů vč. počtu jednotlivých dýz, rozměr 
připojovacího hrdla zde není jasným určujícím parametrem. Jedná se o položky 01.17, 01.18, 01.21 a 
02.16 viz níže (ve výkresové dokumentaci nejsou uvedené pozice zaznačeny). 

 

01.17 Multidýzový stropní difuzor do kazetového stropu s připojovacím 

hrdlem Ø160mm 

kus 1,00 

01.18 Multidýzový stropní difuzor do kazetového stropu s připojovacím 

hrdlem Ø160mm 

kus 26,00 

01.21 Multidýzový stropní difuzor kruhový s připojovacím hrdlem 

Ø200mm 

kus 4,00 

02.16 Multidýzový stropní difuzor do kazetového stropu s připojovacím 

hrdlem Ø250mm 

kus 1,00 

 

Odpověď:  

Doplněno 

 

Dotaz č. 23 

Prosíme o upřesnění rozměrů stropních a nástěnných difuzorů vč. počtu jednotlivých dýz. Ani tady 
není rozměr připojovacího hrdla jasným určujícím parametrem. Jedná se o položky 03.10 a 03.11 viz 
níže (ve výkresové dokumentaci nejsou uvedené pozice zaznačeny). 
 

03.10 Nástěnný difuzor s připojením na kruhové potrubí Ø100 mm kus 1,00 

03.11 Stropní difuzor s připojením na kruhové potrubí Ø160 mm kus 5,00 

 

Odpověď:  

Doplněno 
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Dotaz č. 24 

Prosíme o upřesnění dimenzí uzavírací klapky na pozici 04.12 – ve výkazu výměr není uveden a ve 
výkresové dokumentaci jsme klapku nenašli. 

04.12 Uzavírací klapka těsná s přípravou na servopohon kus 1,00 

 

Odpověď:  

Doplněno 

 

Dotaz č. 25 

Prosíme o upřesnění materiálu, ze kterého mají být vyrobené odsavače par na pozicích 02.24, 02.25 a 
02.25 (pozink nebo nerez) a případné požadované příslušenství (osvětlení, tukové filtry). 

02.24 Odsavač par do kuchyně rozměru 1400×1100mm kus 1,00 

02.25 Odsavač par do kuchyně rozměru 1200×1100mm kus 1,00 

02.26 Odsavač par do kuchyně rozměru 3900×2200mm kus 1,00 

 

Odpověď:  

Doplněno 

 

Dotaz č. 26 

U požárních izolací není ve výkazu ani v technické zprávě uvedeno, jestli má požární odolnost být 
jednostranná nebo oboustranná, prosíme o upřesnění.  

Odpověď:  

S oboustrannou odolností. 

 

 

 

V Praze dne (datum v el. podpisu) 

                                                     

Mgr. Pavel Pytlík, advokát, 

v.z. JUDr. Josef Pavelka, advokát 

zástupce zadavatele 
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