Kraj Vysočina souhlasí na základě usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0669/12/2021/RK ze dne 13.4.2021 se stavbou SVĚTLÁ NAD SÁZ., ČAPKOVA - REK. A VOD. A KAN.
na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina par. č. .....

V Jihlavě dne 22.4.2021

Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

5

Legenda:

Vodovod

- Trasa rekonstruovaného vodovodu, vodovodních přípojek
- LB1 — Lomový bod
- km 0,0000 — Staničení trasy vodovodu
- ΦH — Hydrant
- 1 — Číslo vodovodní přípojky

Kanalizace

- Trasa rekonstruované kanalizace, kanalizačních přípojek
- KŠ — Kanalizační šachta
- DN 300 — Profil kanalizace
- km 0,0000 — Staničení trasy kanalizace
- 1 — Číslo kanalizační přípojky přípojky
- 1 — Číslo přípojky nově navržené UV

Návrh dle projektu komunikace DI PROJEKT, s.r.o.

- uliční vpusť - návrh DI PROJEKT s.r.o.
- kabel osvětlení - návrh DI PROJEKT s.r.o.
- kanalizační přípojka nově navržené UV

Ostatní inženýrské sítě

- Stávající vodovod
- Dešťová kanalizace
- NTL plynovod
- STL plynovod
- VTL plynovod
- Plynovod bez rozlišení tlaku
- Telekomunikační kabel místní
- Telekomunikační kabel dálkový
- Kabel VČE 1kV
- Kabel VČE 35 kV
- Kabely VO

S

Poznámka:

Inženýrské sítě jsou zakresleny pouze orientačně. Dodavatel stavby je povinen před zahájením zemních prací zajistit jejich přesné vytýčení u jednotlivých správců sítí.
Výškový systém Balt po vyrovnání.

Zodp. projektant: Ing.M.Soudek, Ph.D.	Vypracoval: V.Zounová, DiS.	Kreslil:	Kontroloval:	VS Chrudim	
Místo: Světlá nad Sázavou		Kraj: Vysočina		Formát/A4:	A1
Investor: VAK Havlíčkův Brod, a.s.				Datum:	7/2016
Akce: Světlá nad Sázavou, Čapkova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace				Stupeň:	DUR, DSP
				Číslo zakázky:	
				Číslo archivní:	
				Měřítko:	M 1:500
Název: Stavební situace				Kótování v :	mm
				Číslo výkresu:	D.1.2