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Smlouva o DÍLO 
 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 

číslo smlouvy objednatele:   
číslo smlouvy zhotovitele:   

 
Článek 1 

Smluvní strany 

 
Objednatel: Obec Petrovice 

Sídlo: Petrovice č.p. 134, 679 02 

IČ: 00636771 

DIČ: CZ00636771 

Zástupce objednatele a kontaktní osoba  

ve věcech smluvních a technických: 
Vladimír Paulík, starosta obce 

Telefon: 516 833 204, 723 868 805 

E-mail: ou.petrovice@seznam.cz 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu: 1362252349/0800 

 
a 
 

Zhotovitel: RONYTRANS, s.r.o. 

Zápis v obchodním rejstříku: 
Obchodní rejstřík, vedeným Krajským soudem 

v Brně, oddíl C, vložka 53 276, den zápisu 27.9.2006  

Sídlo: Rudka 88, 679 72  Kunštát na Moravě 

IČ: 277 035 68 

DIČ: CZ 277 035 68 

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele 

jednat: 
Jiří Bednář, jednatel společnosti 

Telefon: +420 516 462 581 

E-mail: martin.narozny@ronytrans.cz 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 4478482/0800 

Stavbyvedoucí zhotovitele: 
Ing. Jiří Krátký  

Josef Sedlák  

Telefon: 
602 125 826 

773 073 516 

E-mail: 
Jiri.kratky@jahoo.com 

Josef.sedlak@ronytrans.cz 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy. 
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Článek 2 
Předmět smlouvy, popis díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek 

sjednaných touto smlouvou dílo: „Úprava okolí kulturního domu v Petrovicích“, (dále jen „dílo“), dle 
příslušné projektové dokumentace poskytnuté objednatelem v rozsahu stanoveném vyhláškou 
č. 169/2016 Sb. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj 
zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě. 

 
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele. Zhotovitel provede práce 

a dodávky specifikované v projektové dokumentaci - příloha č. 3 smlouvy a v soupisu prací - příloha č. 2 
smlouvy. Soupis prací je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb předložený 
v nabídce v zadávacím řízení, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Dále bude 
dílo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním povolením, právními a technickými požadavky 
platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
Zpracovatel projektu: Ing. Jitka Schneiderová, ČKA 04430, IČ: 69751165. 
 

3. Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR. 
 

4. Součástí předmětu díla je i vyřízení kolaudačního souhlasu, popř. poskytnutí součinnosti v této věci 
objednateli.  
 

5. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních 
předpisů a českých technických norem.  

 
6. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky 

nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele 
jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá. 

 
7. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 

díla nezbytné. 
 
8. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové 

dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a 
odpovídá za vzniklou škodu. 

 
9. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu 

podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě. 
 

10. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu 
objednatele.    

 
11. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani 

osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického 
dozoru. 
 

12. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru. 
 
13. Rozsah smlouvy je vymezen, mimo projektovou dokumentaci - příloha č. 3 smlouvy a soupis prací - 

příloha č. 2 smlouvy, i těmito povinnými činnostmi zhotovitele: 
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• zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a 

zpětné předání jejich správcům, v případě že byla objednatelem předaná dokumentace 
o inženýrských sítích vedoucích staveništěm; 

• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;  
• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním 

případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a odstranění; 
• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle 

zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);  
• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; 

• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; 
• odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební 

suti) včetně poplatku za uskladnění; 
• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;  
• v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům 

sítí apod.; 
• respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby; 
• vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o nezávadném 

zneškodňování odpadů; 
• vyhotovení dokumentace skutečného provedení, zaměření skutečného provedení v dig. formě;  
• zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu 

prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní před zahájením prací; 
• zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace (zpráva bude předána ve 3 

vyhotoveních vč. CD); 
 

14. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se budou řídit § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění.  
 

 

Článek 3 
Doba a místo plnění 

 
1. Termín realizace díla  

Zahájení:   1. 7. 2021 
Ukončení:   20. 8. 2021 

 
2. Místo plnění:   k.ú. Petrovice, parc. č. 135, 435/19, 435/58, 435/59, 435/60, 1006/26, 319/70, 

                                           319/370, 319/20, 319/21, 977/1, 977/2, 977/3. 
 

3. Zhotovitel začne s prováděním díla nejpozději do 5 dnů od termínu zahájení realizace dle odst. 1 tohoto 
článku. 

 
4. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení 

termínu plnění zhotovitele. 
 

5. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit 
stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené. 
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6. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace 
díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně 4 dny před 
převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné. 

 
 

Článek 4 
Cena za Dílo 

 
1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši: 
 

Cena za dílo celkem bez DPH     4 710 346,21 Kč 
 
Výše DPH (21%)          989 172,70 Kč 
 
Cena za dílo celkem včetně DPH    5 699 518,91 Kč 
 
Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného soupisu prací a 
odpovídá výsledku zadávacího řízení. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky 
v soupisu prací zhotovitele nemají vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, 
rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Soupis prací bude nadále 
sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Cena je 
stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého 
podnikatelského rizika.  

 
2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný soupis prací - příloha č. 2 smlouvy. Ceny uvedené 

zhotovitelem v soupisu prací musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší 
náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním 
zadávacích podmínek. 
 

3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
daňovými předpisy. 
 

4. Změna ceny díla je přípustná jestliže 

• objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla 

• objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 

• při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 
nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla 

• při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající 
geologické údaje apod). 

 
Změna ceny díla bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou 
v souladu s příslušným ustanovením dle článku 11, odst. 3. této smlouvy.  
 

5. Přípustné jsou jen dodatečné práce, dodávky a/nebo služby, které mohou být uplatněny pouze v 
případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a 
tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo 
§ 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu 
neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při 
provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak 
objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené práce z titulu bezdůvodného obohacení. 
Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených prací, dodávek a/nebo služeb nutných k dokončení 
stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací, dodávek a/nebo služeb a ocení je v cenách 
stanovených na základě jednotkové ceny dané práce, dodávky a/nebo služby v soupisu prací a ostatní 
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práce, dodávky a/nebo služby dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků 
URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty práce, dodávky 
a/nebo služby, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nutné pro realizaci 
díla, tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. 
 

Nastane-li změna rozsahu předmětu díla vyžádána objednatelem, případně vyvolaná změnou technického 

řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu: 

a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen ze 

soupisu prací zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené v soupisu 

prací bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké 

zhotovitel nacenil soupis prací do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude 

dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat 

dle zákona,  

b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v 

jaké ji uplatnil ve svém soupisu prací,   

c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku 

zdanitelného plnění, 

d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu 

víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení 

víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s 

odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje 

předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli 

vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou 

uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo 

nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce,  

e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele 

provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a 

nákladů neprovedených dodávek a prací dle soupisu prací. Dále se postupuje obdobně, jako je 

uvedeno v písm. a) - d) tohoto odstavce, 
 
Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro 
změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejíchž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním 
díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků 
v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 
 

Článek 5 
Platební podmínky 

 
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu. 
 
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně 

zhotovitelem dle skutečně provedených stavebních prací na základě objednatelem schváleného soupisu 
stavebních prací s využitím cenových údajů soupisu prací zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla. 
Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

 
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do 15 kalendářních dnů po vzájemném 

odsouhlasení soupisu prací na základě stavebního deníku. 
 
4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení objednateli. 
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5. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat povinné náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

 
6. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel 

oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu 
(faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. 
tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených 
prací vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném 
zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se 
splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku. 

 
7. Přílohou každého daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasených 

vždy technickým dozorem a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný. 
 

 

Článek 6 
Předání místa plnění, kontrola,  

předání a převzetí dokončeného díla, zařízení staveniště 
 

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím 
protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště 
zhotoviteli nejpozději do 1. 7. 2021.  
 

2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a 
převzetí díla. Protokol pořizuje objednatel a musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a 
soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě stavby za účasti 
zhotovitele, objednatele a osoby vykonávající technický dozor investora a autorského dozoru projektanta. 
Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do 5 dnů od předání díla objednateli. 

 
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli 

kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost. 
 

4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě 
vykonávající technický dozor investora a objednateli, nejméně však 4 dny předem. Při kontrole 
zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených 
zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené 
části díla na náklady zhotovitele. 

 
5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí 

místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku 
zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do 
stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat 
údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) 
prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, 
k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se 
týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil 
objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební 
deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně 1 x za 7 dní. 

 
6. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle 

smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel 
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použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané 
existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, 
životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání. 

 
7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na 

vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na 
případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn 
požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a 
bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil 
nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.  

 
8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární 

ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných 
právních předpisů.  

 
9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány minimálně 

1 x za 14 dní, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel 
je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu 
realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník 
samostatně. 
 

10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště 
podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně 
činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. 
Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 5 dnů od data předání a převzetí díla dle 
odst. 2 tohoto článku. 
 

 

Článek 7 
Sankce za porušení smlouvy 

 
1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 
 
2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
 

3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla po termínu dle článku 3, odst. 3., je objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý 
den prodlení. 
 

4. V případě prodlení zhotovitele s ukončením dílčího plnění odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, 
uvedeného ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 
 

5. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla delším než 30 dní je objednatel oprávněn požadovat 
zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH. Tímto není dotčeno právo 
objednatele uplatňování smluvní pokuty dle odst. 1. tohoto článku. 
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6. V případě změny poddodavatele bez písemného souhlasu objednatele či provádění prací 
neodsouhlaseným poddodavatelem je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
100.000,- Kč za každý takový případ. 

 
7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
 

8. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku 6, odst. 2., je objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den 
prodlení. 

 
9. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní 

pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ. 
 
10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 pracovních dnů od jejího nahlášení a 

havárie do 24 hodin od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie 
třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní 
pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.  

 
11. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škod a ušlého zisku. 
 
 

Článek 8 
Záruka za dílo 

 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data 

předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2 této smlouvy a činí 60 měsíců. 
 
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. 
 
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny 

objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele. 
 
4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, 

vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 
5 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 5 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění 
vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, 
dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se 
na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.  

 
5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Pojistná částka 
bude ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimálně však ve 
výši ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli 
na vyžádání předložit. 

 
 

Článek 9 
Poddodavatelé 
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1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam, tvoří přílohu č. 4 
smlouvy. 

 
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní 

úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle 
této smlouvy. 

 
3. Zhotovitel může měnit poddodavatele jen ve výjimečných případech, a to vždy pouze se souhlasem 

objednatele. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím řízení. Objednatel nesmí bez závažného důvodu změnu poddodavatele odepřít. 

 
 

Článek 10 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v 

případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou 
formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem 
doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele se 
zahájením provádění díla delší než 10 dnů po lhůtě dle článku 3, odst. 3. 

 
3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s 

předáním řádně provedeného a dokončeného díla delší než 30 dnů. 
 
4. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti 

této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou 
platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.  
 

5. Objednatel může odstoupit do zahájení termínu realizace dle čl. 3 odst. 1. od podepsané smlouvy o dílo 
bez sankcí, a to v případě, že na akci nebude poskytnuta dotace. 

 
 

Článek 11 
Ujednání společná a závěrečná 

 
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a 

souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy. 
 
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 
 
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě. 
 
4. Tato smlouva je uzavírána oběma smluvními stranami v elektronické podobě. Smluvní strany opatří 

smlouvu elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru 
pro elektronické transakce. 
 

5. V případě rozporu mezi zněním této smlouvy a zněním jejích příloh se přednostně použijí ustanovení této 
smlouvy a následně ustanovení příloh v jejich níže uvedeném pořadí. 
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6. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen dodavatel zajistit i u 
svých případných poddodavatelů. 
 

7. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních 
dokladů a umožnit k ní přístup při výkonu kontroly, minimálně 10 let od podpisu této smlouvy o dílo. 
 

8. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna 
na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění. 

 
9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle 

projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za 
smluvní strany své podpisy. 

 
 

Článek 12 
Seznam příloh 

 
1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo: 

 

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky  

Příloha č. 2 - Soupis prací  

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace 

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů 

 
 
 

Objednatel: Zhotovitel: 

V Petrovicích     V Rudce  

  

……………………………… ………………………………. 

Vladimír Paulík Jiří Bednář 

starosta obce jednatel společnosti 
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Příloha č 1 Krycí list nabídky stavební práce 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

„Úprava okolí kulturního domu v Petrovicích“ 

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení  

dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
 

1. Základní identifikační údaje 

1.1. Zadavatel 

Název: Obec Petrovice 

Sídlo: Petrovice 134, 679 02 

Zástupce zadavatele:  Vladimír Paulík, starosta obce 

IČ: 00636771 

DIČ: CZ00636771 

Tel.: 516 833 204, 723 868 805 

E-mail: ou.petrovice@seznam.cz 

1.2. Účastník 

Název: RONYTRANS,s.r.o. 

Sídlo/místo podnikání: Přívrat 1454/12, 616 00 Brno 

Spisová značka v obchodním rejstříku: 

Obchodní rejstřík, vedeným Krajským soudem 

v Brně, oddíl C, vložka 53 276, den zápisu 

27.9.2006  

Statutární zástupce/osoba oprávněná za 
účastníka: 

Jiří Bednář, jednatel společnosti
 

IČ: 277 035 68 

DIČ: CZ  277 035 68 

Tel.: +420 516 462 581 

E-mail: info@ronytrans.cz 

Kontaktní osoba ve věcech nabídky: Bc. Martin Nárožný 

Tel.: + 420 771 125 912 

E-mail: martin.narozny@ronytrans.cz 
 

2. Nabídková cena v Kč 

 
Cena celkem v Kč  

bez DPH 

DPH v Kč 

(sazba 21 %) 

Cena celkem v Kč  
včetně DPH 

Cena díla celkem v Kč 4.710.346,21  989.172,70 5.699.518,91 

 

3. Oprávněná osoba za účastníka jednat 

Podpis oprávněné osoby, 
datum: 

 

Titul, jméno, příjmení:  

Funkce:  

 



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 20014

Zadavatel IČO: 00636771

DIČ: CZ00636771

67902

Zhotovitel: IČO: 27703568

DIČ: CZ 27703568

Vypracoval: Petr Zelinka

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

47 000,00

4 710 346,21

5 699 518,91

4 710 346,21

63 000,00

Přívrat 1454/12 

616 00 Brno 

Obec Petrovice

134

Petrovice

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

989 172,70

0,00

533 376,52

80 385,56

Úprava okolí kulturního domu v Petrovicích

RONYTRANS,s.r.o. 

Celkem

3 986 584,13
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00

SO101 0,00 2 892 328,80 607 389,05 3 499 717,85 61

SO101 0,00 2 892 328,80 607 389,05 3 499 717,85 61

SO102 0,00 151 605,05 31 837,06 183 442,11 3

SO102 0,00 151 605,05 31 837,06 183 442,11 3

SO201 0,00 760 233,89 159 649,12 919 883,01 16

1 0,00 760 233,89 159 649,12 919 883,01 16

SO701 0,00 422 033,10 88 626,95 510 660,05 9

1 0,00 56 536,16 11 872,59 68 408,75 1

2 0,00 158 014,32 33 183,01 191 197,33 3

3 0,00 207 482,62 43 571,35 251 053,97 4

SO702 0,00 58 051,40 12 190,79 70 242,19 1

1 0,00 58 051,40 12 190,79 70 242,19 1

SO703 0,00 344 093,97 72 259,73 416 353,70 7

1 0,00 344 093,97 72 259,73 416 353,70 7

VN 0,00 82 000,00 17 220,00 99 220,00 2

1 0,00 82 000,00 17 220,00 99 220,00 2

0,00 4 710 346,21 989 172,70 5 699 518,91 100

Popis rozpočtu: 1 - Bourcí práce v předprostoru kulturního domu

- části přístupového chodníku vč. obrub

- vrovnávacího schodiště na chodníku

- dlážděných ploch před hlavním vstupem vč. obrub

- pásu silnicčních obrub vedle vegetačního záhonu

- vyrovnávacího širokého schodiště na jihu od vstupu

Terasa

Vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Celkem za stavbu

Odbourání :

Rampa a povrchy rampy

Venkovní schodiště, plocha před 

vstupem a vstupní dveře

Schody u zadních vstupů

Architektonicko stavební řešení

Terasa

Komunikace a zpevněné plochy - 

SUS

Terénní zídka

Architektonicko stavební řešení

Rampa

Bourcí práce v předprostoru 

kulturního domu

Stavební objekt

Komunikace a zpevněné plochy - 

obec

Komunikace a zpevněné plochy - 

obec

Komunikace a zpevněné plochy - 

SUS
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 1 025 221,11 22

2 HSV 316 716,59 7

3 HSV 56 116,50 1

4 HSV 50 383,45 1

5 HSV 1 181 336,55 25

61 HSV 689,40 0

62 HSV 3 542,75 0

63 HSV 16 632,00 0

64 HSV 80 000,00 2

8 HSV 214 850,00 5

88 HSV 30 030,00 1

9 HSV 199 616,00 4

91 HSV 126 392,44 3

93 HSV 30 510,00 1

96 HSV 7 918,50 0

99 HSV 122 576,99 3

711 PSV 51 676,96 1

762 PSV 215 128,79 5

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Konstrukce tesařské

Potrubí z drenážek

Ostatní konstrukce, bourání

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Bourání konstrukcí

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Trubní vedení

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace
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766 PSV 2 652,00 0

767 PSV 225 162,50 5

783 PSV 38 603,07 1

784 PSV 153,20 0

M21 MON 53 750,00 1

M46 MON 26 635,56 1

D96 PSU 524 051,85 11

VN VN 63 000,00 1

ON ON 47 000,00 1

Cena celkem 4 710 346,21 100

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Nátěry

Malby

Elektromontáže

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných hmot

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické
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S: 20014

O: SO101

R: SO101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 683 643,24 827 208,32

1 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 24,85500 50,00 1 242,75 21,00 1 503,73 800-1 RTS 20/ I

tl. 0,15m : 165,7*0,15 24,86000

2 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 

 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 24,85500 70,00 1 739,85 21,00 2 105,22 800-1 RTS 20/ I

tl. 0,15m : 165,7*0,15 24,86000

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku 

nebo ornice

m3 24,85500 15,00 372,83 21,00 451,12 800-1 RTS 20/ I

4 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 24,85500 60,00 1 491,30 21,00 1 804,47 800-1 RTS 20/ I

tl. 0,15m : 165,7*0,15 24,86000

5 113151214R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu 

nebo při provádění pruhu šířky přes  750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm

m2 619,20000 60,00 37 152,00 21,00 44 953,92 822-1 RTS 20/ I

v tl. 50mm : 619,2 619,20000

6 113107630R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 300 mm

m2 783,20000 70,00 54 824,00 21,00 66 337,04 822-1 RTS 20/ I

Podkladní vrstvy asfaltobetonových ploch : 602,7 602,70000

Podkladní vrstvy dlážděných pojížděných ploch za kulturním domem : 180,5 180,50000

7 113107620R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 200 mm

m2 506,10000 40,00 20 244,00 21,00 24 495,24 822-1 RTS 20/ I

Podkladní vrstvy chodníků : 506,1 506,10000

8 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 292,10000 300,00 87 630,00 21,00 106 032,30 800-1 RTS 20/ I

Výkop jam pro sestavení 7 uličních vpustí : 

- rozměry výkopu 2,0 x 1,5 x 1,5 m : 31,5 31,50000

Mezisoučet

Výkop rýh pro kanalizační přípojky : 

- rozměry výkopu 1,0 x 1,5 m x délka přípojky : 

UV01 - délka 3m : 4,5 4,50000

UV02 - délka 2m : 3 3,00000

UV03 - délka 3m : 4,5 4,50000

UV04 - délka 3m : 4,5 4,50000

UV05 - délka 7m : 10,5 10,50000

UV06 - délka 22m : 33 33,00000

UV07 - délka 4m : 6 6,00000

Mezisoučet

Výkop rýhy pro dešťovou kanalizaci : 

- rozměry výkopu 1,1 x 1,6 x 31,2 : 54,9 54,90000

Mezisoučet

Výkop jam pro osazení kanalizačních šachet : 5,8 5,80000

Mezisoučet

Odkopávky pro komunikace : 133,9 133,90000

Mezisoučet

9 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 292,10000 30,00 8 763,00 21,00 10 603,23 800-1 RTS 20/ I

10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 292,10000 215,00 62 801,50 21,00 75 989,82 800-1 RTS 20/ I

odkopávky pro silnice : 292,1 292,10000

11 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m 

 z horniny 1 až 4

m3 584,20000 15,00 8 763,00 21,00 10 603,23 800-1 RTS 20/ I

odkopávky pro silnice : 292,1*2 584,20000

12 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 292,10000 400,00 116 840,00 21,00 141 376,40 800-1 RTS 20/ I

13 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 141,10000 150,00 21 165,00 21,00 25 609,65 800-1 RTS 20/ I

Zásyp sestavených uličních vpustí : 15,8 15,80000

Zásyp přípojek : 66 66,00000

Zásyp kanalizačních šachet : 4,4 4,40000

Zásyp dešťové kanalizace : 54,9 54,90000

14 58344169R štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A t 282,17178 230,00 64 899,51 21,00 78 528,41 SPCM RTS 20/ I

Zásyp sestavených uličních vpustí : 15,8*1,8*1,1*1,01 31,60000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné 

ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

Položkový soupis prací a dodávek

Úprava okolí kulturního domu v Petrovicích

Komunikace a zpevněné plochy - obec

Komunikace a zpevněné plochy - obec

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

Stránka 6 z 34Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 20014

O: SO101

R: SO101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Úprava okolí kulturního domu v Petrovicích

Komunikace a zpevněné plochy - obec

Komunikace a zpevněné plochy - obec

Zásyp přípojek : 66*1,8*1,1*1,01 131,99000

Zásyp kanalizačních šachet : 4,4*1,8*1,1*1,01 8,80000

Zásyp dešťové kanalizace : 54,9*1,8*1,1*1,01 109,79000

15 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár  

 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 708,30000 50,00 35 415,00 21,00 42 852,15 822-1 RTS 20/ I

Pojížděná dlážděná komunikace za kulturním domem - tl. 80 mm : 180,5 180,50000

Dlážděné chodníky - tl. 60 mm : 506,1 506,10000

Betonová přídlažba 25x50cm tl 80 mm : 21,7 21,70000

16 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 368,00000 70,00 25 760,00 21,00 31 169,60 822-1 RTS 20/ I

Vytrhání obrub včetně betonového lože : 368 368,00000

17 113231320R00 Bourání liniových odvodňovacích žabů zatížení C250, šířka žlabu 200 mm m 54,00000 120,00 6 480,00 21,00 7 840,80 822-1 RTS 20/ I

18 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 2,00000 3 500,00 7 000,00 21,00 8 470,00 801-3 RTS 20/ I

- 2 betonový základ ve stávající zeleni : 2 2,00000

19 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 41,00000 2 500,00 102 500,00 21,00 124 025,00 801-3 RTS 20/ I

- demolice stávající opěrné zdi 2x0,5x41 m : 2*0,5*41 41,00000

20 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 1 237,30000 15,00 18 559,50 21,00 22 457,00 800-1 RTS 20/ I

Zpevněné plochy : 

Skladba asfaltové vozovky celá konstrukce : 

Urovnaná a zhutněná pláň - 45MPa : 520,8 520,80000

Mezisoučet

Konstrukce pojížděné dlážděné vozovky : 

Urovnaná a zhutněná pláň - 30MPa : 360,7 360,70000

Mezisoučet

Konstrukce dlážděného chodníku : 

Urovnaná a zhutněná pláň - 30MPa : 355,8 355,80000

Mezisoučet

Díl: 5 Komunikace 1 062 823,97 1 286 017,00

21 577112113R00 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm, 

plochy přes 1000 m2

m2 514,20000 315,00 161 973,00 21,00 195 987,33 822-1 RTS 20/ I

Zpevněné plochy : 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy AC0 11, 50/70 : 

Skladba asfaltové vozovky celá konstrukce : 514,2 514,20000

22 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 986,60000 14,00 13 812,40 21,00 16 713,00 822-1 RTS 20/ I

Zpevněné plochy : 

Skladba asfaltové vozovky celá konstrukce : 

Spojovací postřikPS - E, 0,4 kg/m2 : 514,2 514,20000

Spojovací postřikPS - E, 0,5 kg/m2 : 472,4 472,40000

23 577141122R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, 

plochy přes 1000 m2

m2 472,40000 320,00 151 168,00 21,00 182 913,28 822-1 RTS 20/ I

Zpevněné plochy : 

Skladba asfaltové vozovky celá konstrukce : 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy - ACL 16+, 50/70 : 472,4 472,40000

24 573111112R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 m2 472,40000 26,00 12 282,40 21,00 14 861,70 822-1 RTS 20/ I

Zpevněné plochy : 

Skladba asfaltové vozovky celá konstrukce : 

Infiltrační postřik s podrcením PI - E - 0,8kg/m2 : 472,4 472,40000

25 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 1 721,10000 150,00 258 165,00 21,00 312 379,65 822-1 RTS 20/ I

Zpevněné plochy : 

Skladba asfaltové vozovky celá konstrukce : 

Štěrkodrť fr. 0/32 mm, ŠDa 0/32 GE : 496 496,00000

Štěrkodrť fr. 0/32 mm, ŠDa 0/32 GE : 520,8 520,80000

Mezisoučet

Konstrukce pojížděné dlážděné vozovky : 

Štěrkodrť fr. 0/32 mm, ŠDa 0/32 GE : 343,6 343,60000

Štěrkodrť fr. 0/32 mm, ŠDa 0/32 GE : 360,7 360,70000

Mezisoučet

26 596215020R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm m2 338,90000 250,00 84 725,00 21,00 102 517,25 822-1 RTS 20/ I

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot 

pro lože a výplň spár.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

z asfaltu silničního

včetně betonového lože

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 

do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
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S: 20014

O: SO101

R: SO101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Úprava okolí kulturního domu v Petrovicích

Komunikace a zpevněné plochy - obec

Komunikace a zpevněné plochy - obec

Zpevněné plochy : 

Konstrukce dlážděného chodníku : 

Betonová dlažba šedá 200x100 : 303,9 303,90000

Betonová dlažba šedá - se zvýšenou drsností, povrchová úprava tryskaná 200x100 : 12 12,00000

Betonová dlažba červená - reliéfní 200x100 : 19 19,00000

Betonová dlažba červená - vodící s podélnými drážkami 200x200 : 4 4,00000

27 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 334,29000 215,00 71 872,35 21,00 86 965,54 SPCM RTS 20/ I

Zpevněné plochy : 

Konstrukce dlážděného chodníku : 

Betonová dlažba šedá 200x100 : 303,9*1,1 334,29000

28 5924511M1 dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní - se zvýšenou drsností povrchová úprava tryskaná m2 13,20000 530,00 6 996,00 21,00 8 465,16 Vlastní

Zpevněné plochy : 

Konstrukce dlážděného chodníku : 

Betonová dlažba šedá - se zvýšenou drsností, povrchová úprava tryskaná 200x100 : 12*1,1 13,20000

29 592451151R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 

mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm

m2 20,90000 406,00 8 485,40 21,00 10 267,33 SPCM RTS 20/ I

Zpevněné plochy : 

Konstrukce dlážděného chodníku : 

Betonová dlažba červená - reliéfní 200x100 : 19*1,1 20,90000

30 592451190M1 dlažba červená - vodící s podélnými drážkami 200x200mm m2 4,40000 650,00 2 860,00 21,00 3 460,60 Vlastní

Zpevněné plochy : 

Konstrukce dlážděného chodníku : 

Betonová dlažba červená - vodící s podélnými drážkami 200x200 : 4*1,1 4,40000

31 596215028R00 Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm m2 35,00000 20,00 700,00 21,00 847,00 822-1 RTS 20/ I

Zpevněné plochy : 

Konstrukce dlážděného chodníku : 

Betonová dlažba šedá - se zvýšenou drsností, povrchová úprava tryskaná 200x100 : 12 12,00000

Betonová dlažba červená - reliéfní 200x100 : 19 19,00000

Betonová dlažba červená - vodící s podélnými drážkami 200x200 : 4 4,00000

32 564851112RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 160 

mm

m2 355,80000 153,00 54 437,40 21,00 65 869,25 822-1 RTS 20/ I

Zpevněné plochy : 

Konstrukce dlážděného chodníku : 

Štěrkodrť fr. 0/32 mm - ŠDb 0/32 GN : 355,8 355,80000

33 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 327,20000 270,00 88 344,00 21,00 106 896,24 822-1 RTS 20/ I

Zpevněné plochy : 

Konstrukce pojížděné dlážděné vozovky : 

Betonová dlažba šedá : 318,2 318,20000

Betonová dlažba červená - reliéfní : 9 9,00000

34 596215048R00 Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm m2 9,00000 20,00 180,00 21,00 217,80 822-1 RTS 20/ I

35 592451170R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2 350,02000 241,00 84 354,82 21,00 102 069,33 SPCM RTS 20/ I

Zpevněné plochy : 

Konstrukce pojížděné dlážděné vozovky : 

Betonová zámková dlažba 10x20cm : 318,2*1,1 350,02000

36 592451158R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 

mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm

m2 9,90000 488,00 4 831,20 21,00 5 845,75 SPCM RTS 20/ I

Zpevněné plochy : 

Konstrukce pojížděné dlážděné vozovky : 

Reliéfní betonová zámková dlažba : 9*1,1 9,90000

37 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 94,40000 90,00 8 496,00 21,00 10 280,16 822-1 RTS 20/ I

Zpevněné plochy : 

94,4 94,40000

38 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 157,30000 100,00 15 730,00 21,00 19 033,30 822-1 RTS 20/ I

Zařezání spáry : 157,3 157,30000

39 599141111R00 Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou m 157,30000 70,00 11 011,00 21,00 13 323,31 822-1 RTS 20/ I

Zaliti spáry zalivkou z modifikovaného asfaltu : 157,3 157,30000

včetně spotřeby vody

jakékoliv tloušťky a vyčištění spár

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot 

pro lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot 

pro lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot 

pro lože a výplň spár.
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40 899331111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu kus 5,00000 1 600,00 8 000,00 21,00 9 680,00 822-1 RTS 20/ I

Výšková úprava poklopů : 

kanalizační poklop : 5 5,00000

41 899431111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte kus 4,00000 1 100,00 4 400,00 21,00 5 324,00 822-1 RTS 20/ I

Výšková úprava poklopů : 

vodovodní šoupě/hydrant : 1 1,00000

plynovodní šoupě : 3 3,00000

42 5X001 D+M - Úprava stávající přístupové rampy na obecní úřad, aby navazovala na stávající stav kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 Vlastní

Díl: 8 Trubní vedení 214 850,00 259 968,50

43 894423112R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 1,00000 200,00 200,00 21,00 242,00 827-1 RTS 20/ I

44 894423112R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 1,00000 200,00 200,00 21,00 242,00 827-1 RTS 20/ I

45 894423112R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 1,00000 500,00 500,00 21,00 605,00 827-1 RTS 20/ I

Natočení kónusu šachty tak, aby byl kanalizační poklop v chodníku : 1 1,00000

46 894423112R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 1,00000 22 000,00 22 000,00 21,00 26 620,00 827-1 RTS 20/ I

Kanalizační šachta betonová DN1000 plný poklop třídy únosnosti D400 : 

Stávající řad DN300, přípojka DN250 : 1 1,00000

47 894423112R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 1,00000 13 000,00 13 000,00 21,00 15 730,00 827-1 RTS 20/ I

Kanalizační šachta revizní soutočná plastová DN 630plný poklop třídy únosnosti D400 : 

Zaústění pro přípojku D=160 a drenážní trubku D=160, vyústění pro kanalizační potrubí D=250 

: 1

1,00000

48 894423112R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 1,00000 6 000,00 6 000,00 21,00 7 260,00 827-1 RTS 20/ I

Kanalizační šachta soutočná plastová DN 315 plný poklop třídy únosnosti D400 : 1 1,00000

1x zaústění pro drenážní trubku D=160 : 

1x zaústění pro kanalizační přípojku D=160 : 

1x vyústění pro kanalizační přípojku D=160 : 

49 894423112R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 827-1 RTS 20/ I

Kanalizační šachta revizní plastová DN 200 plný poklop třídy únosnosti D400 : 1 1,00000

2x zaústění pro drenážní trubku D=160 : 

50 894423112R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 1,00000 200,00 200,00 21,00 242,00 827-1 RTS 20/ I

51 894423112R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 32,60000 1 200,00 39 120,00 21,00 47 335,20 827-1 RTS 20/ I

Dešťová kanalizace mezi kulturním domem a domem č.p. 125 : 32,6 32,60000

52 895941311RX1 D+M - Vpusť uliční z dílců DN 450, s odkalištěm, napojení D=160, mříž litina 500x500 40t, hl. 

1,53 m včetně souvisejících prací (vč. lože a obsypu) a materiálů

kpl 5,00000 7 800,00 39 000,00 21,00 47 190,00 Vlastní

UV01, UV02, UV03, UV04, UV07 : 5 5,00000

53 895941311RX2 D+M - Vpusť uliční z dílců DN 450, s odkalištěm, napojení D=160, mříž litina 500x500 40t, hl. 

2,13 m včetně souvisejících prací (vč. lože a obsypu) a materiálů

kpl 2,00000 8 300,00 16 600,00 21,00 20 086,00 Vlastní

UV05, UV06 : 2 2,00000

54 89442312RX10 D+M - Kanalizační přípojka z trub PVC-U SN12, DN 150 mm, rýha šířka 0,9 m, hloubky 1,5 m  

včetně souvisejících prací (vč. lože a obsypu) a materiálů

m 48,40000 900,00 43 560,00 21,00 52 707,60 Vlastní

55 212810010RAC Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm m 32,60000 250,00 8 150,00 21,00 9 861,50 AP-HSV RTS 20/ I

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje.  Bez výkopu rýhy.

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky 

cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a 

doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

na kroužek,

na kroužek,

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky 

cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a 

doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,
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Drenážní trubka pro odvodnění kanalizačního výkopu DN 100 : 32,6 32,60000

56 212810010RAD Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 160 mm m 53,30000 400,00 21 320,00 21,00 25 797,20 AP-HSV RTS 20/ I

Drenážní trubka pro odvodnění zemní pláně za kulturním domem D=160 : 53,3 53,30000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 199 616,00 241 535,36

57 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z 

betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 498,80000 260,00 129 688,00 21,00 156 922,48 822-1 RTS 20/ I

Ostatní konstrukce : 

Silniční betonový obrubnik 150/250/1000 mm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 

159,5

159,50000

Nájezdový betonový obrubnik 150/150/1000 mm včetně uložení a obetonování obvykle 100 

mm : 86,5

86,50000

Chodníkový betonový obrubnik 100/200/1000 mm včetně uložení a obetonování obvykle 100 

mm : 235,8

235,80000

Přechodový obrubník levý 100/15-25/15 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 8 8,00000

Přechodový obrubník pravý 100/15-25/15 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 

9

9,00000

58 59217488R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 168,00000 123,00 20 664,00 21,00 25 003,44 SPCM RTS 20/ I

Obrubníky - dodávka a uložení do betonového lože : 

Začátek provozního součtu

  Silniční betonový obrubnik 150/250/1000 mm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm 

: 159,5*1,05

167,47000

Konec provozního součtu

168 168,00000

59 59217490R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; 

barva šedá

kus 91,00000 102,00 9 282,00 21,00 11 231,22 SPCM RTS 20/ I

Obrubníky - dodávka a uložení do betonového lože : 

Začátek provozního součtu

  Nájezdový betonový obrubnik 150/150/1000 mm včetně uložení a obetonování obvykle 100 

mm : 86,5*1,05

90,83000

Konec provozního součtu

91 91,00000

60 59217420R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá kus 248,00000 99,00 24 552,00 21,00 29 707,92 SPCM RTS 20/ I

Obrubníky - dodávka a uložení do betonového lože : 

Začátek provozního součtu

  Chodníkový betonový obrubnik 100/200/1000 mm včetně uložení a obetonování obvykle 100 

mm : 235,8*1,05

247,59000

Konec provozního součtu

248 248,00000

61 59217492R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový 

rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 9,00000 260,00 2 340,00 21,00 2 831,40 SPCM RTS 20/ I

Obrubníky - dodávka a uložení do betonového lože : 

Začátek provozního součtu

  Přechodový obrubník levý 100/15-25/15 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 

8*1,05

8,40000

Konec provozního součtu

9 9,00000

62 59217491R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový 

rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 9,00000 260,00 2 340,00 21,00 2 831,40 SPCM RTS 20/ I

Obrubníky - dodávka a uložení do betonového lože : 

Začátek provozního součtu

  Přechodový obrubník pravý 100/15-25/15 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm 

: 8*1,05

8,40000

Konec provozního součtu

9 9,00000

63 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 5,00000 2 150,00 10 750,00 21,00 13 007,50 822-1 RTS 20/ I

Ostatní konstrukce : 

XF2+XD1 : Betonové lože - beton C25/30

Betonové lože navíc : 5 5,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 91 876,44 111 170,49

64 914001121R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,  kus 14,00000 1 100,00 15 400,00 21,00 18 634,00 822-1 RTS 20/ I

Stálé dopravní značení : 

A7b + B20a : 2 2,00000

P2 : 2 2,00000

IP12 + O2 : 2 2,00000

IP4b : 1 1,00000

IP11a : 2 2,00000

z dlažebních kostek z betonu prostého

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje.  Bez výkopu rýhy.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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B2 : 2 2,00000

B1 + E13 : 1 1,00000

P4 : 1 1,00000

Zrcadlo : 1 1,00000

65 404459508R příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 70 pozinkovaný, délka 3000 mm kus 14,00000 390,00 5 460,00 21,00 6 606,60 SPCM RTS 20/ I

66 914001125R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,  kus 16,00000 200,00 3 200,00 21,00 3 872,00 822-1 RTS 20/ I

Stálé dopravní značení : 

A7b + B20a : 2*2 4,00000

P2 : 2 2,00000

IP12 + O2 : 2 2,00000

IP4b : 1 1,00000

IP11a : 2 2,00000

B2 : 2 2,00000

B1 + E13 : 1*2 2,00000

P4 : 1 1,00000

67 40445201R značka dopravní silniční svislá; výstražná A1-A30; tvar trojúhelník; 900 mm; pozink s 

dvoj.lisov.ohybem, reflexní tř.1; záruka 7 let

kus 2,00000 750,00 1 500,00 21,00 1 815,00 SPCM RTS 20/ I

Stálé dopravní značení : 

A7b : 2 2,00000

68 40445221R značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; pozink s 

dvoj.lisov.ohybem, reflexní folie tř.1; záruka 7 let

kus 5,00000 800,00 4 000,00 21,00 4 840,00 SPCM RTS 20/ I

Stálé dopravní značení : 

B20a : 2 2,00000

B2 : 2 2,00000

B1 : 1 1,00000

69 40444973.AR značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P2; tvar čtverec; 500 mm; štít z 

pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie II.tř.; záruka 10 let

kus 2,00000 600,00 1 200,00 21,00 1 452,00 SPCM RTS 20/ I

Stálé dopravní značení : 

P2 : 2 2,00000

70 40445050.AR značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 

mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 4,00000 700,00 2 800,00 21,00 3 388,00 SPCM RTS 20/ I

Stálé dopravní značení : 

IP12 + O2 : 2 2,00000

IP11a : 2 2,00000

71 40445045.AR značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z 

pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie II.tř.; záruka 10 let

kus 1,00000 600,00 600,00 21,00 726,00 SPCM RTS 20/ I

Stálé dopravní značení : 

IP4b : 1 1,00000

72 40445161.M1 Značka dopr dodat E13  fól 1, EG 7 letá kus 1,00000 600,00 600,00 21,00 726,00 Vlastní

Stálé dopravní značení : 

E13 : 1 1,00000

73 40444987.AR značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P4; tvar trojúhelník; 900 mm; štít z 

pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 1,00000 750,00 750,00 21,00 907,50 SPCM RTS 20/ I

Stálé dopravní značení : 

P4 : 1 1,00000

74 966006132R00 Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních  

 s betonovými patkami

kus 1,00000 250,00 250,00 21,00 302,50 822-1 RTS 20/ I

Stálé dopravní značení : 

Odstranění stávajícího značení : 

P4 - bude odstraněna : 1 1,00000

75 914431111R00 Osazení a montáž dopravního zrcadla na sloupek nebo nosnou konstrukci,  kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 21,00 1 815,00 822-1 RTS 20/ I

Stálé dopravní značení : 

Dopravní zrcadlo kruhové o průměru 800 mm a poloměru křivosti 3,0m : 1 1,00000

76 4044492M1 zrcadlo dopravní kruhové 800 mm kus 1,00000 7 000,00 7 000,00 21,00 8 470,00 Vlastní

77 915712121R00 Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 250 mm m 193,70000 48,00 9 297,60 21,00 11 250,10 822-1 RTS 20/ I

Stálé dopravní značení : 

V10a       tl.125 mm : 193,7 193,70000

78 915791111R00 Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky m 193,70000 1,20 232,44 21,00 281,25 822-1 RTS 20/ I

79 915721121R00 Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů 

apod.

m2 2,00000 720,00 1 440,00 21,00 1 742,40 822-1 RTS 20/ I

Stálé dopravní značení : 

Vovorovné dopravní značení - nové : 

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním
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V10 f : 2 2,00000

80 915791112R00 Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody m2 2,00000 1,20 2,40 21,00 2,90 822-1 RTS 20/ I

81 914991001R00 Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky včetně stojanu kus 19,00000 96,00 1 824,00 21,00 2 207,04 822-1 RTS 20/ I

Přechodné dopravní značení po dobu 3 měsíců : 

A15 : 2 2,00000

na jednom sloupku včetně patky : 

Z4 : 17 17,00000

82 914992001R00 Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu kus 2 280,00000 6,00 13 680,00 21,00 16 552,80 822-1 RTS 20/ I

Přechodné dopravní značení po dobu 4 měsíců : 

A15 : 2*4*30 240,00000

na jednom sloupku včetně patky : 

Z4 : 17*4*30 2 040,00000

83 914993001R00 Demontáž dočasného dopravního značení značky včetně stojanu kus 19,00000 60,00 1 140,00 21,00 1 379,40 822-1 RTS 20/ I

84 767911130RX1a Montáž mobilního oplocení m 20,00000 200,00 4 000,00 21,00 4 840,00 Vlastní

Přechodné dopravní značení : 

Mobílní oplocení : 20 20,00000

85 767911130RX1b Nájem mobilního oplocení - den m 2 400,00000 5,00 12 000,00 21,00 14 520,00 Vlastní

Přechodné dopravní značení : 

Mobílní oplocení : 20*30*4 2 400,00000

86 767911130RX1c Demontáž mobilního oplocení m 20,00000 200,00 4 000,00 21,00 4 840,00 Vlastní

Přechodné dopravní značení : 

Mobílní oplocení : 20 20,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 75 776,89 91 690,04
87 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 1 515,53785 50,00 75 776,89 21,00 91 690,04 822-1 RTS 20/ I

Díl: M21 Elektromontáže 53 750,00 65 037,50
88 460510321R00 Chránička kabelová dělená KOPOHALF, DN 110 mm m 67,50000 500,00 33 750,00 21,00 40 837,50 Vlastní

Opatření kabelů EON dělenými chráničkami DN 110 : 

2x Opatření kabelů NN Eon dělenými chráničkami : 6*2 12,00000

Mezisoučet

Opatření kabelů CETIN dělenými chráničkami DN 110 : 

Opatření kabelů NN CETIN dělenými chráničkami : 22 22,00000

Opatření kabelů NN CETIN dělenými chráničkami : 3 3,00000

Opatření kabelů NN CETIN dělenými chráničkami : 3 3,00000

Opatření kabelů NN CETIN dělenými chráničkami : 8 8,00000

2x Opatření kabelů NN CETIN dělenými chráničkami : 8*2 16,00000

Opatření překládaných kabelů NN CETIN dělenými chráničkami : 3,5 3,50000

Mezisoučet

89 46X001 D+M - Přeložka sdělovacího metalického kabelu včetně všech souvisejících prací, dl. 12m kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 21,00 24 200,00 Vlastní

Díl: M46 Zemní práce při montážích 26 635,56 32 229,03
90 460200223RT2 Výkop kabelové rýhy 50/40 cm  hor.3 ruční výkop rýhy m 91,50000 180,00 16 470,00 21,00 19 928,70 Vlastní

Inženýrské sítě : 

Ruční výkop a odhalení kabelů : 

výkop pro opatření chráničkami o rozměrech 67,5 x 0,4 x 0,4 : 67,5 67,50000

výkop překládaného kabelu CETIN 12 x 0,4 x 0,4 : 12 12,00000

Výkop pro uložení překládaného kabelu CETIN 12 x 0,4 x 0,4 : 12 12,00000

91 460560223RT1 Zához rýhy 50/40 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy m 91,50000 50,00 4 575,00 21,00 5 535,75 Vlastní

Inženýrské sítě : 

zásyp rýhy o rozměrech 67,5 x 0,4 x 0,4 : 67,5 67,50000

výkop překládaného kabelu CETIN 12 x 0,4 x 0,4 : 12 12,00000

Výkop pro uložení překládaného kabelu CETIN 12 x 0,4 x 0,4 : 12 12,00000

92 583312004R kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj t 7,39926 150,00 1 109,89 21,00 1 342,97 SPCM RTS 20/ I

Náku písku pro obsyp inženýrských sítí : 3,7*1,8*1,1*1,01 7,40000

93 583417003R kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A t 14,19858 230,00 3 265,67 21,00 3 951,46 SPCM RTS 20/ I

Nákup štěrkodrti pro zásyp rýh inženýrských sítí : 7,1*1,8*1,1*1,01 14,20000

94 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 81,00000 15,00 1 215,00 21,00 1 470,15 RTS 20/ I

Nákup ochranné folie pro elektrické vedení š. 330 mm : 14,4 14,40000

Nákup ochranné folie pro sdělovací kabely š. 330 mm : 66,6 66,60000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 478 356,70 578 811,61

95 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1 182,26934 40,00 47 290,77 21,00 57 221,83 801-3 RTS 20/ I

vodorovně do 200 m

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot
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S: 20014

O: SO101

R: SO101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Úprava okolí kulturního domu v Petrovicích

Komunikace a zpevněné plochy - obec

Komunikace a zpevněné plochy - obec

96 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 13 549,85874 10,00 135 498,59 21,00 163 953,29 801-3 RTS 20/ I

asfalt : 68,112*19 1 294,13000

ostatní : (1182,26934-68,112)*11 12 255,73000

97 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 1 182,26934 250,00 295 567,34 21,00 357 636,48 801-3 RTS 20/ I

Díl: VN Vedlejší náklady 5 000,00 6 050,00
98 00523  R Zkoušky a revize Soubor 2,00000 2 500,00 5 000,00 21,00 6 050,00 RTS 20/ I

'Zatěžovací zkoušky na pláni 2 ks navíc oproti standardům určených plochou : 22 2,00000

Celkem 2 892 328,80

Stránka 13 z 34Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 20014

O: SO102

R: SO102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 9 813,08 11 873,83
1 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,88500 50,00 44,25 21,00 53,54 800-1 RTS 20/ I

tl. 150 mm : 5,9*0,15 0,89000

2 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 

 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 0,88500 70,00 61,95 21,00 74,96 800-1 RTS 20/ I

tl. 0,15m : 5,9*0,15 0,89000

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku 

nebo ornice

m3 0,88500 15,00 13,28 21,00 16,07 800-1 RTS 20/ I

4 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 0,88500 60,00 53,10 21,00 64,25 800-1 RTS 20/ I

tl. 0,15m : 5,9*0,15 0,89000

5 113151214R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu 

nebo při provádění pruhu šířky přes  750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm

m2 68,10000 60,00 4 086,00 21,00 4 944,06 822-1 RTS 20/ I

Obrusná vrstva silnice III/37724 na pravé straně ve směru staničení : 12,2 12,20000

Obrusná vrstva silnice III/37724 na levé straně ve směru staničení : 55,9 55,90000

6 113151219R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu 

nebo při provádění pruhu šířky přes  750 mm bez překážek v trase, tloušťky 100 mm

m2 41,30000 100,00 4 130,00 21,00 4 997,30 822-1 RTS 20/ I

Podkladní vrstva silnice III/37724 na pravé straně ve směru staničení : 9,4 9,40000

Podkladní vrstva silnice III/37724 na levé straně ve směru staničení : 31,9 31,90000

7 113107640R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 400 mm

m2 10,10000 80,00 808,00 21,00 977,68 822-1 RTS 20/ I

Nestmelené podkladní vrstvy vozovky silnice III/37724 : 10,1 10,10000

8 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 41,10000 15,00 616,50 21,00 745,97 800-1 RTS 20/ I

Zpevněné plochy : 

Skladba zapravení konstrukce vozovky dle požadavku SUS : 

Urovnaná a zhutněná pláň, 45Mpa : 41,1 41,10000

Díl: 5 Komunikace 69 561,60 84 169,54
9 577112114R00 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 50 mm, 

plochy přes 1000 m2

m2 64,10000 315,00 20 191,50 21,00 24 431,72 822-1 RTS 20/ I

Zpevněné plochy : 

Skladba zapravení konstrukce vozovky dle požadavku SUS : 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy : 64,1 64,10000

10 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 101,40000 14,00 1 419,60 21,00 1 717,72 822-1 RTS 20/ I

Zpevněné plochy : 

Skladba zapravení konstrukce vozovky dle požadavku SUS : 

Spojovací postřik,PS - E, 0,40 kg/m2 zbyt. poj., 0,4 kg/m2, : 64,1 64,10000

Spojovací postřik, PS -E, 0,50/kg/m2 zbyt. poj., 0,5kg/m2, : 37,3 37,30000

11 577171125R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 80 mm, 

plochy přes 1000 m2

m2 37,30000 320,00 11 936,00 21,00 14 442,56 822-1 RTS 20/ I

Zpevněné plochy : 

Skladba zapravení konstrukce vozovky dle požadavku SUS : 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy, ACL 16+ 50/70 tl. 150mm, : 37,3 37,30000

12 573111112R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 m2 37,30000 26,00 969,80 21,00 1 173,46 822-1 RTS 20/ I

Zpevněné plochy : 

Skladba zapravení konstrukce vozovky dle požadavku SUS : 

Infiltrační postřik, PS -E, 0,80 kg/m2 zbyt. poj., 0,8kg/m2, : 37,3 37,30000

13 567411120R00 Podklad ze štěrku částečně vyplněného maltou (ŠCM) tloušťka 200 mm m2 39,20000 285,00 11 172,00 21,00 13 518,12 822-1 RTS 20/ I

Zpevněné plochy : 

Skladba zapravení konstrukce vozovky dle požadavku SUS : 

ŠCM, min 200mm, : 39,2 39,20000

14 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 

mm

m2 41,10000 177,00 7 274,70 21,00 8 802,39 822-1 RTS 20/ I

Zpevněné plochy : 

ŠDa 0/32 GE : 

Skladba zapravení konstrukce vozovky dle požadavku SUS : 

Štěrkodrť fr. 0/32 mm,ŠDa 0/32 GE, Mmin. 200mm : 41,1 41,10000

15 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 69,40000 100,00 6 940,00 21,00 8 397,40 822-1 RTS 20/ I

z asfaltu silničního

podkladní vrstva dle ČSN 73 6127-1

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné 

ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné 

ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

Položkový soupis prací a dodávek

Úprava okolí kulturního domu v Petrovicích

Komunikace a zpevněné plochy - SUS

Komunikace a zpevněné plochy - SUS

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
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S: 20014

O: SO102

R: SO102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Úprava okolí kulturního domu v Petrovicích

Komunikace a zpevněné plochy - SUS

Komunikace a zpevněné plochy - SUS

Zařezání spáry : 69,4 69,40000

16 599141111R00 Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou m 69,40000 70,00 4 858,00 21,00 5 878,18 822-1 RTS 20/ I

Skladba zapravení konstrukce vozovky dle požadavku SUS : 

Zaliti spáry zalivkou z modifikovaného asfaltu : 

Zaliti spáry zalivkou z modifikovaného asfaltu : 69,4 69,40000

17 899331111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu kus 3,00000 1 600,00 4 800,00 21,00 5 808,00 822-1 RTS 20/ I

Výšková úprava poklopů : 

kanalizační poklop : 3 3,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 34 516,00 41 764,36
18 914991001R00 Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky včetně stojanu kus 26,00000 96,00 2 496,00 21,00 3 020,16 822-1 RTS 20/ I

Přechodné dopravní značení po dobu 4 měsíců : 

A15 : 2 2,00000

B21a : 2 2,00000

Z4 : 20 20,00000

P7 : 1 1,00000

P8 : 1 1,00000

19 914992001R00 Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu kus 3 120,00000 5,00 15 600,00 21,00 18 876,00 822-1 RTS 20/ I

Přechodné dopravní značení po dobu 4 měsíců : 

A15 : 2*4*30 240,00000

B21a : 2*4*30 240,00000

Z4 : 20*4*30 2 400,00000

P7 : 1*4*30 120,00000

P8 : 1*4*30 120,00000

20 914993001R00 Demontáž dočasného dopravního značení značky včetně stojanu kus 26,00000 50,00 1 300,00 21,00 1 573,00 822-1 RTS 20/ I

21 914991006R00 Dočasné dopravní značení montáž , výstražného světla včetně baterie a seřízení kus 8,00000 60,00 480,00 21,00 580,80 822-1 RTS 20/ I

Přechodné dopravní značení po dobu 4 měsíců : 

Žluté světlo S7 typ 1 : 8 8,00000

22 914992006R00 Dočasné dopravní značení vlastní nájem, výstražného světla včetně baterie a seřízení kus 960,00000 15,00 14 400,00 21,00 17 424,00 822-1 RTS 20/ I

Přechodné dopravní značení po dobu 4 měsíců : 

Žluté světlo S7 typ 1 : 8*4*30 960,00000

23 914993006R00 Demontáž dočasného dopravního značení výstražného světla včetně baterie kus 8,00000 30,00 240,00 21,00 290,40 822-1 RTS 20/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 947,56 3 566,55
24 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 58,95117 50,00 2 947,56 21,00 3 566,55 822-1 RTS 20/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 11 766,81 14 237,84
25 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 25,46500 40,00 1 018,60 21,00 1 232,51 801-3 RTS 20/ I

26 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 438,19600 10,00 4 381,96 21,00 5 302,17 801-3 RTS 20/ I

kamenivo : 8,888*12 106,66000

asfalt : (7,491+9,086)*20 331,54000

27 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 25,46500 250,00 6 366,25 21,00 7 703,16 801-3 RTS 20/ I

Díl: VN Vedlejší náklady 13 000,00 15 730,00
28 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 RTS 20/ I

29 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 RTS 20/ I

30 005121015R Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822 Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 21,00 1 210,00 RTS 20/ I

31 005121025R Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822 Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 21,00 1 210,00 RTS 20/ I

32 005121035R Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822 Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 21,00 1 210,00 RTS 20/ I

Díl: ON Ostatní náklady 10 000,00 12 100,00
33 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 RTS 20/ I

34 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 RTS 20/ I

Celkem 151 605,05

vodorovně do 200 m

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky 

cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a 

doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

včetně spotřeby vody

jakékoliv tloušťky a vyčištění spár
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S: 20014

O: SO201

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 256 473,27 310 332,66

1 131101111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 238,57500 150,00 35 786,25 21,00 43 301,36 800-1 RTS 20/ I

příprava pláně pro základ opěrné zdi : 

v řezu AA, těženo od úr. 557,00 po úroveň 556,28 = 72 cm : 

severní část zídky, plocha řezu 4,10 m2 : (5,50+10,20)*4,10 64,37000

jižní část zídky, plocha v řezu 4,10 m2 : (5,50+28,05+6,50)*4,10 164,20500

v řezu BB, těženo od úr. 557,00 po úroveň 556,08 = 92 cm : 

severní část zídky, plocha řezu 5,00 m2 : 2,00*5,00 10,00000

2 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 6,93000 450,00 3 118,50 21,00 3 773,39 800-1 RTS 20/ I

rýha pro podkladní beton, těženo z pláně, tl. 10 cm, šíře 120 cm : 

v řezu AA : 

severní část zídky, plocha řezu 4,10 m2 : (5,50+10,20)*0,10*1,20 1,88400

jižní část zídky, plocha v řezu 4,10 m2 : (5,50+28,05+6,50)*0,10*1,20 4,80600

v řezu BB, těženo od úr. 557,00 po úroveň 556,08 = 92 cm : 

severní část zídky, plocha řezu 5,00 m2 : 2,00*0,10*1,20 0,24000

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 238,57500 215,00 51 293,63 21,00 62 065,29 800-1 RTS 20/ I

odvoz zeminy na skládku Dolní Lhota u Blanska : 

v řezu AA, těženo od úr. 557,00 po úroveň 556,28 = 72 cm : 

severní část zídky, plocha řezu 4,10 m2 : (5,50+10,20)*4,10 64,37000

jižní část zídky, plocha v řezu 4,10 m2 : (5,50+28,05+6,50)*4,10 164,20500

v řezu BB, těženo od úr. 557,00 po úroveň 556,08 = 92 cm : 

severní část zídky, plocha řezu 5,00 m2 : 2,00*5,00 10,00000

4 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 238,57500 25,00 5 964,38 21,00 7 216,90 800-1 RTS 20/ I

v řezu AA, těženo od úr. 557,00 po úroveň 556,28 = 72 cm : 

severní část zídky, plocha řezu 4,10 m2 : (5,50+10,20)*4,10 64,37000

jižní část zídky, plocha v řezu 4,10 m2 : (5,50+28,05+6,50)*4,10 164,20500

v řezu BB, těženo od úr. 557,00 po úroveň 556,08 = 92 cm : 

severní část zídky, plocha řezu 5,00 m2 : 2,00*5,00 10,00000

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 149,26250 150,00 22 389,38 21,00 27 091,15 800-1 RTS 20/ I

zásypový materiál oboustranný, plochy řezu zaměřeny CAD : 

v řezu AA : 

severní část zídky, lícová strana : (5,50+10,20)*0,95 14,91500

severní část zídky, rubová strana : (5,50+10,20)*1,60 25,12000

jižní část zídky, lícová strana : (5,50+28,05+6,50)*0,95 38,04750

jižní část zídky, rubová strana : (5,50+28,05+6,50)*1,60 64,08000

v řezu BB : 

severní část zídky, lícová strana : 2,00*0,95 1,90000

severní část zídky, rubová strana : 2,00*2,60 5,20000

6 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 126,65000 15,00 1 899,75 21,00 2 298,70 800-1 RTS 20/ I

úprava pláně po odtěžení : 

v řezu AA : 

severní část zídky : (5,50+10,20)*2,20 34,54000

jižní část zídky : (5,50+28,05+6,50)*2,20 88,11000

v řezu BB : 

severní část zídky : 2,00*2,00 4,00000

7 182101101R00 Svahování v zářezech v hornině 1 až 4 m2 104,35000 60,00 6 261,00 21,00 7 575,81 800-1 RTS 20/ I

v řezu AA : 

severní část zídky : (5,50+10,20)*0,70+(5,50+10,20)*1,10 28,26000

jižní část zídky : (5,50+28,05+6,50)*0,70+(5,50+28,05+6,50)*1,10 72,09000

v řezu BB : 

severní část zídky : 2,00*0,70+2,00*1,30 4,00000

8 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 238,57500 400,00 95 430,00 21,00 115 470,30 800-1 RTS 20/ I

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Položkový soupis prací a dodávek

Úprava okolí kulturního domu v Petrovicích

Terénní zídka

Architektonicko stavební řešení

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve 

výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
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Architektonicko stavební řešení

odvoz zeminy na skládku Dolní Lhota u Blanska : 

v řezu AA, těženo od úr. 557,00 po úroveň 556,28 = 72 cm : 

severní část zídky, plocha řezu 4,10 m2 : (5,50+10,20)*4,10 64,37000

jižní část zídky, plocha v řezu 4,10 m2 : (5,50+28,05+6,50)*4,10 164,20500

v řezu BB, těženo od úr. 557,00 po úroveň 556,08 = 92 cm : 

severní část zídky, plocha řezu 5,00 m2 : 2,00*5,00 10,00000

9 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 149,26250 230,00 34 330,38 21,00 41 539,76 SPCM RTS 20/ I

zásypový materiál oboustranný, plochy řezu zaměřeny CAD : 

v řezu AA : 

severní část zídky, lícová strana : (5,50+10,20)*0,95 14,91500

severní část zídky, rubová strana : (5,50+10,20)*1,60 25,12000

jižní část zídky, lícová strana : (5,50+28,05+6,50)*0,95 38,04750

jižní část zídky, rubová strana : (5,50+28,05+6,50)*1,60 64,08000

v řezu BB : 

severní část zídky, lícová strana : 2,00*0,95 1,90000

severní část zídky, rubová strana : 2,00*2,60 5,20000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 243 831,24 295 035,80

10 274272150RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 400 mm, výplň betonem C 20/25 m2 46,60000 1 560,00 72 696,00 21,00 87 962,16 801-1 RTS 20/ I

dřík opěrné zdi : 

v řezu AA : 

severní část zídky : (5,50+10,20)*0,80 12,56000

jižní část zídky : (5,50+28,05+6,50)*0,80 32,04000

v řezu BB : 

severní část zídky : 2,00*1,00 2,00000

11 274321321R00 Beton základových pasů železový třídy C 20/25 m3 34,65000 2 200,00 76 230,00 21,00 92 238,30 801-1 RTS 20/ I

základový pas opěrné zdi, rozměr 1,00*0,60 : 

v řezu AA : 

severní část zídky : (5,50+10,20)*1,00*0,60 9,42000

jižní část zídky : (5,50+28,05+6,50)*1,00*0,60 24,03000

v řezu BB : 

severní část zídky : 2,00*1,00*0,60 1,20000

12 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 69,30000 550,00 38 115,00 21,00 46 119,15 801-1 RTS 20/ I

bednění stěn základových pasů : 

v řezu AA : 

severní část zídky : (5,50+10,20)*1,00*0,60*2 18,84000

jižní část zídky : (5,50+28,05+6,50)*0,60*2 48,06000

v řezu BB : 

severní část zídky : 2,00*0,60*2 2,40000

13 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 69,30000 120,00 8 316,00 21,00 10 062,36 801-1 RTS 20/ I

bednění stěn základových pasů : 

v řezu AA : 

severní část zídky : (5,50+10,20)*1,00*0,60*2 18,84000

jižní část zídky : (5,50+28,05+6,50)*0,60*2 48,06000

v řezu BB : 

severní část zídky : 2,00*0,60*2 2,40000

14 274361721R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli BSt 500 S t 1,51482 32 000,00 48 474,24 21,00 58 653,83 801-1 RTS 20/ I

základový pas opěrné zdi, množství oceli 30 kg/m3 : 

v řezu AA : 

severní část zídky : (5,50+10,20)*1,00*0,60*0,03 0,28260

jižní část zídky : (5,50+28,05+6,50)*1,00*0,60*0,03 0,72090

v řezu BB : 

severní část zídky : 2,00*1,00*0,60*0,03 0,03600

výztuž dříku opěrné zdi, množství výztuže 30kg/m3 : 

v řezu AA : 

severní část zídky : (5,50+10,20)*0,80*0,34*0,03 0,12811

jižní část zídky : (5,50+28,05+6,50)*0,80*0,34*0,03 0,32681

v řezu BB : 

s výplní betonem, bez výztuže,

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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Položkový soupis prací a dodávek

Úprava okolí kulturního domu v Petrovicích

Terénní zídka

Architektonicko stavební řešení

severní část zídky : 2,00*1,00*0,34*0,03 0,02040

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 43 312,50 52 408,13
15 345232123RT1 Stříška na zdivo plotové ze zákrytových desek, délky 800 mm, šířky 500 mm, tloušťky 80 mm, 

stříška plotová na zdivo; betonová; hladká; 800 x 500 x 80 mm; barva šedá

m 57,75000 750,00 43 312,50 21,00 52 408,13 801-1 RTS 20/ I

zákrytová deska opěrné zdi : 

v řezu AA : 

severní část zídky : (5,50+10,20) 15,70000

jižní část zídky : (5,50+28,05+6,50) 40,05000

v řezu BB : 

severní část zídky : 2,00 2,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 16 632,00 20 124,72
16 631312511RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15,  m3 6,93000 2 400,00 16 632,00 21,00 20 124,72 801-1 RTS 20/ I

podkladní beton pod zákl. pas : 

v řezu AA : 

severní část zídky, plocha řezu 4,10 m2 : (5,50+10,20)*0,10*1,20 1,88400

jižní část zídky, plocha v řezu 4,10 m2 : (5,50+28,05+6,50)*0,10*1,20 4,80600

v řezu BB, těženo od úr. 557,00 po úroveň 556,08 = 92 cm : 

severní část zídky, plocha řezu 5,00 m2 : 2,00*0,10*1,20 0,24000

Díl: 88 Potrubí z drenážek 30 030,00 36 336,30
17 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN m 57,75000 120,00 6 930,00 21,00 8 385,30 827-1 RTS 20/ I

drenáže na rubové straně zdi : 

v řezu AA : 

severní část zídky, plocha řezu 4,10 m2 : (5,50+10,20) 15,70000

jižní část zídky, plocha v řezu 4,10 m2 : (5,50+28,05+6,50) 40,05000

v řezu BB : 

severní část zídky, plocha řezu 5,00 m2 : 2,00 2,00000

18 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 86,62500 60,00 5 197,50 21,00 6 288,98 800-2 RTS 20/ I

drenáže na rubové straně zdi. 1,5 m šíře zábalu : 

v řezu AA : 

severní část zídky, plocha řezu 4,10 m2 : (5,50+10,20)*1,50 23,55000

jižní část zídky, plocha v řezu 4,10 m2 : (5,50+28,05+6,50)*1,50 60,07500

v řezu BB : 

severní část zídky, plocha řezu 5,00 m2 : 2,00*1,50 3,00000

19 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 57,75000 25,00 1 443,75 21,00 1 746,94 SPCM RTS 20/ I

drenáže na rubové straně zdi : 

v řezu AA : 

severní část zídky, plocha řezu 4,10 m2 : (5,50+10,20) 15,70000

jižní část zídky, plocha v řezu 4,10 m2 : (5,50+28,05+6,50) 40,05000

v řezu BB : 

severní část zídky, plocha řezu 5,00 m2 : 2,00 2,00000

20 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 17,32500 950,00 16 458,75 21,00 19 915,09 800-1 RTS 20/ I

drenáže na rubové straně zdi, plocha obsypu v řezu 0,30m2 : 

v řezu AA : 

severní část zídky, plocha řezu 4,10 m2 : (5,50+10,20)*0,30 4,71000

jižní část zídky, plocha v řezu 4,10 m2 : (5,50+28,05+6,50)*0,30 12,01500

v řezu BB : 

severní část zídky, plocha řezu 5,00 m2 : 2,00*0,30 0,60000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 17 542,57 21 226,51
21 998152121R00 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m t 350,85145 50,00 17 542,57 21,00 21 226,51 801-5 RTS 20/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 46 349,81 56 083,27
22 711111001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 34,65000 35,00 1 212,75 21,00 1 467,43 800-711 RTS 20/ I

penetrace podkladu, vodorovná část zákl. pasu : 

v řezu AA : 

severní část zídky : (5,50+10,20)*0,60 9,42000

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 

JKSO)

se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

s dodávkou zákrytových desek

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,

Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m a montáž flexibilních trubek. Položka je určena pro práce 

v otevřeném výkopu. Pro práce ve štole se k položce používá příplatek 212 75 - 2192.
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Terénní zídka

Architektonicko stavební řešení

jižní část zídky : (5,50+28,05+6,50)*0,60 24,03000

v řezu BB : 

severní část zídky : 2,00*0,60 1,20000

23 711112001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně 

pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem 

penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 124,66250 40,00 4 986,50 21,00 6 033,67 800-711 RTS 20/ I

penetrace podkladu, svislá část zákl. pasu oboustr. : 

v řezu AA : 

severní část zídky, lícová strana, výka 0,90 : (5,50+10,20)*0,90 14,13000

severní část zídky,rubová strana, výška 1,25 : (5,50+10,20)*1,25 19,62500

jižní část zídky, lícová strana, výka 0,90 : (5,50+28,05+6,50)*0,90 36,04500

jižní část zídky,rubová strana, výška 1,25 : (5,50+28,05+6,50)*1,25 50,06250

v řezu BB : 

severní část zídky, lícová strana, výška 0,90 m : 2,00*0,90 1,80000

severní část zídky,rubová strana, výška 1,50 m : 2,00*1,50 3,00000

24 711141559RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou 

izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,  

m2 34,65000 230,00 7 969,50 21,00 9 643,10 800-711 RTS 20/ I

vodorovná část zákl. pasu, HI asf. pás : 

v řezu AA : 

severní část zídky : (5,50+10,20)*0,60 9,42000

jižní část zídky : (5,50+28,05+6,50)*0,60 24,03000

v řezu BB : 

severní část zídky : 2,00*0,60 1,20000

25 711142559RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního 

pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,  

m2 124,66250 250,00 31 165,63 21,00 37 710,41 800-711 RTS 20/ I

 svislá část zákl. pasu oboustr.HI asf. pás : 

v řezu AA : 

severní část zídky, lícová strana, výka 0,90 : (5,50+10,20)*0,90 14,13000

severní část zídky,rubová strana, výška 1,25 : (5,50+10,20)*1,25 19,62500

jižní část zídky, lícová strana, výka 0,90 : (5,50+28,05+6,50)*0,90 36,04500

jižní část zídky,rubová strana, výška 1,25 : (5,50+28,05+6,50)*1,25 50,06250

v řezu BB : 

severní část zídky, lícová strana, výška 0,90 m : 2,00*0,90 1,80000

severní část zídky,rubová strana, výška 1,50 m : 2,00*1,50 3,00000

26 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 1,01543 1 000,00 1 015,43 21,00 1 228,67 800-711 RTS 20/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 106 062,50 128 335,63

27 Z01 Dodávka a montáž ocelového zábradlí - viz popis, povrch. úprava žárový zinek + prášková 

barva

m     57,75000 1 750,00 101 062,50 21,00 122 285,63 Vlastní

zábradlí na : 

v řezu AA : 

severní část zídky : (5,50+10,20) 15,70000

jižní část zídky : (5,50+28,05+6,50) 40,05000

v řezu BB : 

severní část zídky, lícová strana, výška 0,90 m : 2,00 2,00000

28 Z02 Zaměření na stavbě, zpracování výrobní dokumentace na zábradlí soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní

1 1,00000

Celkem 760 233,89

Konstrukce zábradlí je ze zinkované pásoviny natřené šedou barvou RAL7037 - prachová šedá.

Základní konstrukci tvoří nosné sloupky z pásoviny 70x8 mm a podélné horní madlo 70x8 mm navařené na nosné sloupky.

Výplň tvoří nerezová lanka O 3,2 mm protažená strze podélnou středovou osu sloupků.

Rozestup lanek je 100 mm od sebe, od madla a zákrytové desky 150 mm.

Kotvení přes patní plech do betonové zdi mechanickými kotvami - skryto pod betonovými zákrytovými deskami.

Detaily kotvení, barva budou dále případně upřesněny výrobní dokumentací odsouhlasené zpracovatelem projektu a investorem

ZÁBRADLÍ TERÉNNÍ ZÍDKY

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Výška zábradlí 90 cm od povrchu schodiště / upraveného terénu na rubové straně zídky
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Díl: 1 Zemní práce 19 555,80 23 662,52
1 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár  

 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 80,98000 50,00 4 049,00 21,00 4 899,29 822-1 RTS 20/ I

rozebrání stávající dlažby : 

pro zřízení schodiště, okol bet. podesty : 4,50*2,00 9,00000

chodníku na severu od vstupu : 11,50*1,00 11,50000

přístup k hlavnímu vstupu od silnice, záp. strana : 5,40*11,20 60,48000

2 113107520R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 

tloušťka vrstvy 200 mm

m2 80,98000 160,00 12 956,80 21,00 15 677,73 822-1 RTS 20/ I

rozebrání stávající dlažby : 

pro zřízení schodiště, okol bet. podesty : 4,50*2,00 9,00000

chodníku na severu od vstupu : 11,50*1,00 11,50000

přístup k hlavnímu vstupu od silnice, záp. strana : 5,40*11,20 60,48000

3 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 10,00000 70,00 700,00 21,00 847,00 822-1 RTS 20/ I

silniční obruba na rozhraní vegetační záhon/ parkoviště, západní strana budovy : 10,00 10,00000

4 113204111R00 Vytrhání obrub záhonových m 37,00000 50,00 1 850,00 21,00 2 238,50 822-1 RTS 20/ I

obrubníky lemující dlážděnou plochu, jižně od vstupu : 

jižně od vstupu : 2,00 2,00000

severně od vstupu, oboustranně : 11,50*2 23,00000

přístupová plocha k budov od západu, oboustranně : 11,00+1,000 12,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 4 538,40 5 491,46
5 963042819R00 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě m 10,50000 200,00 2 100,00 21,00 2 541,00 801-3 RTS 20/ I

odstranění stávajícícího venkovního schodiště : 

na jihu od vstupu : 2,50*3 7,50000

na severu od vstupu : 1,00*3 3,00000

6 965042241RT6 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z 

litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 2,47500 800,00 1 980,00 21,00 2 395,80 801-3 RTS 20/ I

plocha před vstupem, předpoklad tl. vrsvty betonu 30 cm : 5,50*1,50*0,30 2,47500

7 965081713RT2 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 9,51000 40,00 380,40 21,00 460,28 801-3 RTS 20/ I

odeskání ker. dlažby z plochy/podesty před vstupem : 

vodorovná část : 5,50*1,50 8,25000

svislá část : (5,50+1,50)*0,18 1,26000

8 965081702R00 Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm m 3,90000 20,00 78,00 21,00 94,38 801-3 RTS 20/ I

odstranění stáv. soklíku okol vstupních dveří : 1,50+1,50+0,20*2+0,50 3,90000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 32 441,96 39 254,77
9 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 35,63120 400,00 14 252,48 21,00 17 245,50 800-1 RTS 20/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 35,63120 35,63120

10 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 573,07500 10,00 5 730,75 21,00 6 934,21 822-1 RTS 20/ I

odvoz suti na skládku Dolní Lhota u Blanska, dopočet do 10ti km (9km) : 63,675*9 573,07500

11 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm t 1,00000 300,00 300,00 21,00 363,00 801-3 RTS 20/ I

1,00 1,00000

12 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

t 67,54846 80,00 5 403,88 21,00 6 538,69 822-1 RTS 20/ I

13 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 67,54846 100,00 6 754,85 21,00 8 173,37 822-1 RTS 20/ I

Celkem 56 536,16

Odvoz DEAS Boskovice - 17 km, dopočet do 17ti km

Odvoz DEAS Boskovice - 17 km

pro vodorovnou dopravu

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

vč. bet. lože

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

Položkový soupis prací a dodávek

Úprava okolí kulturního domu v Petrovicích

Rampa

Bourcí práce v předprostoru kulturního domu

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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Díl: 1 Zemní práce 14 783,78 17 888,37
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 5,86500 900,00 5 278,50 21,00 6 386,99 800-1 RTS 20/ I

těženo od úrovně -0,590 po úroveň -1,450 : 

základový pas levý : 11,50*0,30*0,85 2,93250

základový pas pravý : 11,50*0,30*0,85 2,93250

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 2,30000 40,00 92,00 21,00 111,32 800-1 RTS 20/ I

odvoz části zásypové zeminy na mezideponii v rámci stavby : 

základový pas levý : 11,50*0,25*0,10*2 0,57500

základový pas pravý : 11,50*0,25*0,10*2 0,57500

odvoz části zásypové zeminy z mezideponie v rámci stavby : 

základový pas levý : 11,50*0,25*0,10*2 0,57500

základový pas pravý : 11,50*0,25*0,10*2 0,57500

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 4,71500 215,00 1 013,73 21,00 1 226,61 800-1 RTS 20/ I

odvoz zeminy na skládku Dolní Lhota u Blanska : 

základový pas levý : 11,50*0,30*0,85 2,93250

základový pas pravý : 11,50*0,30*0,85 2,93250

odpočet zeminy uložené na mezideponii v rámci stavby : 

odvoz části zásypové zeminy na mezideponii v rámci stavby : 

základový pas levý : -1*(11,50*0,25*0,10*2) -0,57500

základový pas pravý : -1*(11,50*0,25*0,10*2) -0,57500

4 167101201R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání 

neulehléno výkopku nebo zeminy - ručně 

 z horniny 1 až 4

m3 5,86500 600,00 3 519,00 21,00 4 257,99 800-1 RTS 20/ I

základový pas levý : 11,50*0,30*0,85 2,93250

základový pas pravý : 11,50*0,30*0,85 2,93250

5 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 1,15000 25,00 28,75 21,00 34,79 800-1 RTS 20/ I

odvoz části zásypové zeminy na mezideponii v rámci stavby : 

dosypáno 0,10*0,25 m/1strana : 

základový pas levý : 11,50*0,25*0,10*2 0,57500

základový pas pravý : 11,50*0,25*0,10*2 0,57500

6 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 7,06800 150,00 1 060,20 21,00 1 282,84 800-1 RTS 20/ I

odvoz části zásypové zeminy na mezideponii v rámci stavby : 

dosypáno 0,10*0,25 m/1strana : 

základový pas levý : 11,50*0,25*0,10*2 0,57500

základový pas pravý : 11,50*0,25*0,10*2 0,57500

zásyp mezi základové pasy a nadzemní části zídek : 

plocha profilu zaměřena CAD : 5,38*1,10 5,91800

7 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 4,71500 400,00 1 886,00 21,00 2 282,06 800-1 RTS 20/ I

odvoz zeminy na skládku Dolní Lhota u Blanska : 

základový pas levý : 11,50*0,30*0,85 2,93250

základový pas pravý : 11,50*0,30*0,85 2,93250

odpočet zeminy uložené na mezideponii v rámci stavby : 

odvoz části zásypové zeminy na mezideponii v rámci stavby : 

základový pas levý : -1*(11,50*0,25*0,10*2) -0,57500

základový pas pravý : -1*(11,50*0,25*0,10*2) -0,57500

8 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 8,28520 230,00 1 905,60 21,00 2 305,78 SPCM RTS 20/ I

zásyp mezi základové pasy a nadzemní části zídek : 

plocha profilu zaměřena CAD : 5,38*1,10*1,40 8,28520

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 22 419,36 27 127,43
9 274272120RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 200 mm, výplň betonem C 20/25 m2 10,80000 1 130,00 12 204,00 21,00 14 766,84 801-1 RTS 20/ I

boční vodící a podpěrné zídky rampy : 

základový pas levý, plocha zaměřeno CAD : 5,40 5,40000

základový pas pravý, plocha zaměřeno CAD : 5,40 5,40000

10 274313611R00 Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 m3 4,14000 2 000,00 8 280,00 21,00 10 018,80 801-1 RTS 20/ I

základové pasy šířka 30 cm, výška 60 cm : 

základový pas levý : 11,50*0,30*0,60 2,07000

s výplní betonem, bez výztuže,

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Nakládání na dopravní prostředek/kontejner

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Položkový soupis prací a dodávek

Úprava okolí kulturního domu v Petrovicích

Rampa

Rampa a povrchy rampy

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
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Položkový soupis prací a dodávek

Úprava okolí kulturního domu v Petrovicích

Rampa

Rampa a povrchy rampy

základový pas pravý : 11,50*0,30*0,60 2,07000

11 274361721R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli BSt 500 S t 0,06048 32 000,00 1 935,36 21,00 2 341,79 801-1 RTS 20/ I

boční vodící a podpěrné zídky rampy, množství výztuže 40kg/m3 : 

základový pas levý, plocha zaměřeno CAD : 5,40*0,14*0,04 0,03024

základový pas pravý, plocha zaměřeno CAD : 5,40*0,14*0,04 0,03024

Díl: 5 Komunikace 12 535,00 15 167,35
12 596811111RT5 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic 

 betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 60 mm, do lože z kameniva těženého

m2 11,50000 550,00 6 325,00 21,00 7 653,25 822-1 RTS 20/ I

dlažba rampy na násypu : 

nástupní rameno : 5,00*1,00 5,00000

podesta : 1,50*1,00 1,50000

výstupní rameno : 5,00*1,00 5,00000

13 596841111RT5 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic 

 betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 60 mm, do lože z cementové malty

m2 5,75000 700,00 4 025,00 21,00 4 870,25 822-1 RTS 20/ I

dlažba rampy na zídkách : 

nástupní rameno : 5,00*0,50 2,50000

podesta : 1,50*0,50 0,75000

výstupní rameno : 5,00*0,50 2,50000

14 599432111R00 Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene kamenivem těženým m2 17,25000 80,00 1 380,00 21,00 1 669,80 822-1 RTS 20/ I

dlažba rampy na násypu : 

nástupní rameno : 5,00*1,50 7,50000

podesta : 1,50*1,50 2,25000

výstupní rameno : 5,00*1,50 7,50000

15 596291111R0X Řezání plošné  dlažby tl. 60 mm m 11,50000 70,00 805,00 21,00 974,05 Vlastní

dlažba rampy, jednostranné zařezání : 

nástupní rameno : 5,00 5,00000

podesta : 1,50 1,50000

výstupní rameno : 5,00 5,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 060,57 7 333,29
16 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 

 výšky do 6 m,  

t 30,30285 200,00 6 060,57 21,00 7 333,29 801-4 RTS 20/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 1 665,61 2 015,39
17 711111132RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

asfaltovým lakem, 2x nátěr, včetně dodávky laku MOAL

m2 6,90000 60,00 414,00 21,00 500,94 800-711 RTS 20/ I

izolační nátěr mezi I. úr zákl. pasu a ztracené bednění : 

levý základový pas : 11,50*0,30 3,45000

pravý základový pas : 11,50*0,30 3,45000

18 711112132RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně 

pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem 

asfaltovým lakem, 2x nátěr, včetně dodávky laku MOAL

m2 15,36000 80,00 1 228,80 21,00 1 486,85 800-711 RTS 20/ I

izolační nátěr svislých ploch na ztracené bednění : 

rubová strana na celou výšku, plocha zaměřena CAD : 

levý základový pas : 5,38 5,38000

pravý základový pas : 5,38 5,38000

lícová strana, 20 cmpod upravený terén : 

levý základový pas : 11,50*0,20 2,30000

pravý základový pas : 11,50*0,20 2,30000

19 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,02281 1 000,00 22,81 21,00 27,60 800-711 RTS 20/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 100 550,00 121 665,50

20 Z01 Dodávka a montáž ocelového zábradlí - viz popis, povrch. úprava žárový zinek + prášková 

barva

m     24,50000 3 900,00 95 550,00 21,00 115 615,50 Vlastní

madlo vrchní , podélně svařovaná hladká, EN 10219 // průměr 48,3x2

vodorovný lem zábradelní výplně spodní , trubka  podélně svařovaná hladká, EN 10219 // průměr 30x2

vodorovný lem zábradelní výplně vrchní , trubka  podélně svařovaná hladká, EN 10219 // průměr 30x2

zábradelní výplň, výplň tahokov (TR 22-12).

madlo spodní , podélně svařovaná hladká, EN 10219 // průměr 48,3x2

vodící trubka vrchní, podélně svařovaná hladká, EN 10219 // průměr 48,3x2

oborů 801, 803, 811 a 812

Provedení dvojitého nástřiku vodorovných konstrukcí za studena.

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Výška zábradlí 90 cm od povrchu schodiště / upraveného terénu

sloupek, trubka podélně svařovaná hladká, EN 10219 // průměr 48,3x2, délka 1,10 m

kotva sloupku ocel plochá 150/150/4,  4 x otvor prům 14 mm, na kotvení do podezdívky

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m

v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky

Stránka 22 z 34Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 20014

O: SO701

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Úprava okolí kulturního domu v Petrovicích

Rampa

Rampa a povrchy rampy

zábradlí  na koruně zárubní zdi : 1,50 1,50000

zábradlí na rampě : 

levá strana : 5,00+1,50+5,00 11,50000

pravá strana : 5,00+1,50+5,00 11,50000

21 Z02 Zaměření na stavbě, zpracování výrobní dokumentace na zábradlí soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní

1 1,00000

Celkem 158 014,32

Chemické kotvení do podzedívky.

ZÁBRADLÍ MUSÍ SPLŇOVAT PŘEDPISY VYHLÁŠKY 389/2009 SB O BEZBARIÉROVÉM UŽÍVÁNÍ STAVEB

Celá konstrukce včetně výplní bude poziknovaná a opatřena nátěrem v RAL 7037.
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Díl: 1 Zemní práce 12 568,39 15 207,75
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 5,06175 900,00 4 555,58 21,00 5 512,25 800-1 RTS 20/ I

těženo od -0,55, do -1,40 : 

základový pas kolmý na budovu, pro schodiště : 4,00*0,30*0,85 1,02000

základový pas souběžný s budovou, pro schodiště : 1,60*0,30*0,85*2 0,81600

základový pas kolmý na budovu, lemování dlážděné plochy : 2,65*0,30*0,85 0,67575

základový pas souběžný s budovou,lemování dlážděné plochy : 5,00*0,30*0,85*2 2,55000

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 6,21000 40,00 248,40 21,00 300,56 800-1 RTS 20/ I

odvoz na mezideponii na stavbě : 

přísyp okolo nově zřízených zídek, zemina použita z odtěženého podkladu : 

lícová strana, plocha řezu zaměřena CAD : 0,15*1,50*6 1,35000

rubová strana, plocha řezu zaměřena CAD : 0,15*(4,00+5,00+2,70) 1,75500

odvoz z mezideponie na stavbě : 

přísyp okolo nově zřízených zídek, zemina použita z odtěženého podkladu : 

lícová strana, plocha řezu zaměřena CAD : 0,15*1,50*6 1,35000

rubová strana, plocha řezu zaměřena CAD : 0,15*(4,00+5,00+2,70) 1,75500

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 5,06175 215,00 1 088,28 21,00 1 316,82 800-1 RTS 20/ I

těženo od -0,55, do -1,40, zemina : 

základový pas kolmý na budovu, pro schodiště : 4,00*0,30*0,85 1,02000

základový pas souběžný s budovou, pro schodiště : 1,60*0,30*0,85*2 0,81600

základový pas kolmý na budovu, lemování dlážděné plochy : 2,65*0,30*0,85 0,67575

základový pas souběžný s budovou,lemování dlážděné plochy : 5,00*0,30*0,85*2 2,55000

4 167101201R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání 

neulehléno výkopku nebo zeminy - ručně 

 z horniny 1 až 4

m3 8,16675 600,00 4 900,05 21,00 5 929,06 800-1 RTS 20/ I

těženo od -0,55, do -1,40 : 

základový pas kolmý na budovu, pro schodiště : 4,00*0,30*0,85 1,02000

základový pas souběžný s budovou, pro schodiště : 1,60*0,30*0,85*2 0,81600

základový pas kolmý na budovu, lemování dlážděné plochy : 2,65*0,30*0,85 0,67575

základový pas souběžný s budovou,lemování dlážděné plochy : 5,00*0,30*0,85*2 2,55000

ruční nakládání výkopku an mezideponii : 

přísyp okolo nově zřízených zídek, zemina použita z odtěženého podkladu : 

lícová strana, plocha řezu zaměřena CAD : 0,15*1,50*6 1,35000

rubová strana, plocha řezu zaměřena CAD : 0,15*(4,00+5,00+2,70) 1,75500

5 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 3,10500 25,00 77,63 21,00 93,93 800-1 RTS 20/ I

přísyp okolo nově zřízených zídek : 

lícová strana, plocha řezu zaměřena CAD : 0,15*1,50*6 1,35000

rubová strana, plocha řezu zaměřena CAD : 0,15*(4,00+5,00+2,70) 1,75500

6 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 3,10500 150,00 465,75 21,00 563,56 800-1 RTS 20/ I

přísyp okolo nově zřízených zídek, zemina použita z odtěženého podkladu : 

lícová strana, plocha řezu zaměřena CAD : 0,15*1,50*6 1,35000

rubová strana, plocha řezu zaměřena CAD : 0,15*(4,00+5,00+2,70) 1,75500

7 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 30,00000 15,00 450,00 21,00 544,50 800-1 RTS 20/ I

schodiště : 4,00*2,00 8,00000

plocha pro vydláždění : 4,00*5,50 22,00000

8 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 1,95675 400,00 782,70 21,00 947,07 800-1 RTS 20/ I

těženo od -0,55, do -1,40, zemina : 

základový pas kolmý na budovu, pro schodiště : 4,00*0,30*0,85 1,02000

základový pas souběžný s budovou, pro schodiště : 1,60*0,30*0,85*2 0,81600

základový pas kolmý na budovu, lemování dlážděné plochy : 2,65*0,30*0,85 0,67575

základový pas souběžný s budovou,lemování dlážděné plochy : 5,00*0,30*0,85*2 2,55000

odpočet zeminy ponechané na přísypy : 

lícová strana, plocha řezu zaměřena CAD : -1*(0,15*1,50*6) -1,35000

rubová strana, plocha řezu zaměřena CAD : -1*(0,15*(4,00+5,00+2,70)) -1,75500

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 21 037,54 25 455,42
9 273313511R00 Beton základových desek prostý třídy C 12/15 m3 0,47250 2 000,00 945,00 21,00 1 143,45 801-1 RTS 20/ I

podkladní deska pod schodišťové stupně : 1,50*0,15*2,10 0,47250

10 273361721R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli BSt 500 S t 0,01890 32 000,00 604,80 21,00 731,81 801-1 RTS 20/ I

dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

Položkový soupis prací a dodávek

Úprava okolí kulturního domu v Petrovicích

Rampa

Venkovní schodiště, plocha před vstupem a vstupní dveře

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
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vyztužení podkladní deska pod schodišťové stupně, množství 40 kg/m3 : 1,50*0,15*2,10*0,04 0,01890

11 274272120RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 200 mm, výplň betonem C 20/25 m2 10,29200 1 130,00 11 629,96 21,00 14 072,25 801-1 RTS 20/ I

v. 78 cm : 

základový pas kolmý na budovu, pro schodiště : 4,00*0,78 3,12000

základový pas souběžný s budovou, pro schodiště : 0,70*2 1,40000

základový pas kolmý na budovu, lemování dlážděné plochy : 2,40*0,78 1,87200

základový pas souběžný s budovou,lemování dlážděné plochy : 5,00*0,78 3,90000

12 274313611R00 Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 m3 2,67300 2 100,00 5 613,30 21,00 6 792,09 801-1 RTS 20/ I

v. zákl. pasu 0,60 : 

základový pas kolmý na budovu, pro schodiště : 4,00*0,30*0,60 0,72000

základový pas souběžný s budovou, pro schodiště : 1,60*0,30*0,60*2 0,57600

základový pas kolmý na budovu, lemování dlážděné plochy : 2,65*0,30*0,60 0,47700

základový pas souběžný s budovou,lemování dlážděné plochy : 5,00*0,30*0,60 0,90000

13 274354022R00 Bednění prostupu základy průřezu do 0,02 m2, délky prostupu do 0,5 m kus 2,00000 200,00 400,00 21,00 484,00 801-1 RTS 20/ I

bednění prostupu pro kabelové vedení NN : 2 2,00000

14 274361721R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli BSt 500 S t 0,05764 32 000,00 1 844,48 21,00 2 231,82 801-1 RTS 20/ I

zdivo z tvarovek ztraceného bednění, množství výztuže 40 kg/m3 : 

v. 78 cm : 

základový pas kolmý na budovu, pro schodiště : 4,00*0,78*0,14*0,04 0,01747

základový pas souběžný s budovou, pro schodiště : 0,70*2*0,14*0,04 0,00784

základový pas kolmý na budovu, lemování dlážděné plochy : 2,40*0,78*0,14*0,04 0,01048

základový pas souběžný s budovou,lemování dlážděné plochy : 5,00*0,78*0,14*0,04 0,02184

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 20 072,70 24 287,97
15 434191421R00 Osazení schodišťových stupňů kamenných na desku broušených nebo leštěných m 10,00000 650,00 6 500,00 21,00 7 865,00 801-1 RTS 20/ I

osazení vibrolis.  kvádrů na hrubé schodišťové stupně : 2,50*4 10,00000

16 434311113R00 Stupně dusané z betonu třídy C12/15 m 8,40000 310,00 2 604,00 21,00 3 150,84 801-1 RTS 20/ I

podkladní schodišťové stupně vyrovnávacího schdoiště : 2,10*4 8,40000

17 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 1,26000 1 150,00 1 449,00 21,00 1 753,29 801-1 RTS 20/ I

vyrvonávací schodiště, bednění čel schodišťových stupńů : 0,15*2,10*4 1,26000

18 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 1,26000 95,00 119,70 21,00 144,84 801-1 RTS 20/ I

vyrvonávací schodiště, bednění čel schodišťových stupńů : 0,15*2,10*4 1,26000

19 593723033R stupeň schodišťový  betonový; plný - průběžný, ukončovací; l = 150,0 cm; š = 30,0 cm; h = 

18,5 cm; povrch vymývaný

kus 4,00000 1 300,00 5 200,00 21,00 6 292,00 SPCM RTS 20/ I

dodávka vibrolis.  kvádrů na hrubé schodišťové stupně : 4 4,00000

20 593723033R1 Stupeň schodišťový 1000/350/150 PREFA, s tryskaným protiskl. páskem, zkosené hrany kus 4,00000 1 050,00 4 200,00 21,00 5 082,00 Vlastní

dodávka vibrolis.  kvádrů na hrubé schodišťové stupně : 4 4,00000

Díl: 5 Komunikace 31 306,18 37 880,48
21 564761111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm m2 22,00000 185,00 4 070,00 21,00 4 924,70 822-1 RTS 20/ I

podkladní vrstva dlážděné plochy, spodní vsrtva : 4,00*5,50 22,00000

22 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 5,12500 150,00 768,75 21,00 930,19 822-1 RTS 20/ I

doplnění podkladu pod zpětné položení dlažby : 4,50*2,00-1,55*2,50 5,12500

23 564871111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 

mm

m2 24,83500 205,00 5 091,18 21,00 6 160,33 822-1 RTS 20/ I

podklad pod desku vyrovnávacího schodiště : 1,35*2,10 2,83500

podkladní vrstva dlážděné plochy,podklad pod kladecí vrstvu vsrtva : 4,00*5,50 22,00000

24 564871111RT3 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-45 mm, tloušťka po zhutnění 250 

mm

m2 22,00000 205,00 4 510,00 21,00 5 457,10 822-1 RTS 20/ I

podkladní vrstva dlážděné plochy,vrchní vsrtva : 4,00*5,50 22,00000

25 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 5,12500 250,00 1 281,25 21,00 1 550,31 822-1 RTS 20/ I

zpětné položení dlažby po dokončení schodiště, dlažba použita z demontáže : 4,50*2,00-

1,55*2,50

5,12500

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot 

pro lože a výplň spár.

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny

na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,

vč. řezání do tvaru pod schodišťové stupně

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.

včetně distančních prvků

s výplní betonem, bez výztuže,
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26 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 5,50000 70,00 385,00 21,00 465,85 822-1 RTS 20/ I

dořezání dlaždic okolo schodiště : 1,50+1,50+2,50 5,50000

27 596811111RT5 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic 

 betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 60 mm, do lože z kameniva těženého

m2 17,50000 550,00 9 625,00 21,00 11 646,25 822-1 RTS 20/ I

dlážděné plochy u vstupu, plocha na těženém kamenivu - mimo zídky : 4,00*5,50-

(5,00*0,50+4,00*0,50)

17,50000

28 596841111RT5 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic 

 betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 60 mm, do lože z cementové malty

m2 4,50000 700,00 3 150,00 21,00 3 811,50 822-1 RTS 20/ I

dlážděné plochy u vstupu, plocha na zídkách : (5,00*0,50+4,00*0,50) 4,50000

29 599432111R00 Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene kamenivem těženým m2 22,00000 80,00 1 760,00 21,00 2 129,60 822-1 RTS 20/ I

 dlážděné plochy, spárování : 4,00*5,50 22,00000

30 596291111R0X Řezání plošné  dlažby tl. 60 mm m 9,50000 70,00 665,00 21,00 804,65 Vlastní

dlážděná ploch u vstupu : 5,50+4,00 9,50000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 689,40 834,17
31 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 7,66000 90,00 689,40 21,00 834,17 801-4 RTS 20/ I

opravaomítky ostění + nadpraží  okolo vstupních dveří : 2,28+3,10+2,28 7,66000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 3 542,75 4 286,73
32 622311153RT3 Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová 

omítka

m2 1,91500 1 850,00 3 542,75 21,00 4 286,73 801-1 RTS 20/ I

obnovení ostění  vstupních dveří : 

ostění : 2,28*0,25*2 1,14000

nadpraží : 3,10*0,25 0,77500

Díl: 64 Výplně otvorů 80 000,00 96 800,00
33 64001 Dveře vstupní dřevěné 2kř se středovým světlíkem, eurohr.napojovaný, povr.up lak, rozměry 

2280 x 3100 mm

ks    1,00000 80 000,00 80 000,00 21,00 96 800,00 Vlastní

Vstupní dveře - viz popis : 1 1,00000

uvažována cena 8500 Kč/m2 : 

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 3 000,00 3 630,00
34 230200101R00 Montáž podélně půlených chrániček 219 x 6,3 m 2,00000 1 500,00 3 000,00 21,00 3 630,00 RTS 20/ I

pod vyrovnávacím schodištěm : 2,00 2,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 665,10 2 014,77
35 968061126R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 kus 2,00000 30,00 60,00 21,00 72,60 801-3 RTS 20/ I

dveřní křídla vstupních dveří : 2 2,00000

36 968062456R00 Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 m2 7,06800 200,00 1 413,60 21,00 1 710,46 801-3 RTS 20/ I

vstupní dveře do budovy : 2,28*3,10 7,06800

37 978042103R00 Odstranění kontaktního zateplovacího systému z minerální izolace, tloušťky 30 mm, s omítkou m2 1,91500 100,00 191,50 21,00 231,72 801-3 RTS 20/ I

osekání vnějšího ostění a nadpraží pro možnost demontáže vstupních dveří : 

ostění : 2,28*0,25*2 1,14000

nadpraží : 3,10*0,25 0,77500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 12 159,13 14 712,55
38 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 

 výšky do 6 m,  

t 60,79564 200,00 12 159,13 21,00 14 712,55 801-4 RTS 20/ I

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

oborů 801, 803, 811 a 812

Příprava pro elektrický zámek

Panikové kliky na obou dveřních křídlech

Otevíravé ven

POZNÁMKA: SVĚTLÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL, KOVÁNÍ, PRÁH AJ. MUSÍ SPLŇOVAT SUTANOVENÍ VYHL. 398/2009 SB!!!

Dveřní křídlo1: 1100 x 2280 mm

Středový světlík: 900 x 3100 mm

Dveřní křídlo2: 1100 x 2280 mm

Materiál: Smrk napojovaný, eurohranol

Zakslení, DITHERM 4-16-4, bezpečnostní slo CONNEX

Koef. prostupu tepla: U=1,1 Wm2K-1

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení 

stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových 

lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.

Dodávka a montáž vstupních dveří - provedení dtto stávající

Rozměry:

Celkové rozměry 2280 mm x 3100 mm

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m

v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m

Stránka 26 z 34Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 20014

O: SO701

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Úprava okolí kulturního domu v Petrovicích

Rampa

Venkovní schodiště, plocha před vstupem a vstupní dveře

Díl: 711 Izolace proti vodě 2 369,85 2 867,52
39 711111132RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

asfaltovým lakem, 2x nátěr, včetně dodávky laku MOAL

m2 4,45500 60,00 267,30 21,00 323,43 800-711 RTS 20/ I

hydroizolace na styku tvarovek ztrac. bednění a zákl. pasu : 

základový pas kolmý na budovu, pro schodiště : 4,00*0,30 1,20000

základový pas souběžný s budovou, pro schodiště : 1,60*0,30*2 0,96000

základový pas kolmý na budovu, lemování dlážděné plochy : 2,65*0,30 0,79500

základový pas souběžný s budovou,lemování dlážděné plochy : 5,00*0,30 1,50000

40 711112132RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně 

pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem 

asfaltovým lakem, 2x nátěr, včetně dodávky laku MOAL

m2 12,91700 80,00 1 033,36 21,00 1 250,37 800-711 RTS 20/ I

stěny tvarovek ztac. bednění rubová strana : 

základový pas kolmý na budovu, pro schodiště : 0,78*4,00 3,12000

základový pas souběžný s budovou, pro schodiště : 0,70*2 1,40000

základový pas kolmý na budovu, lemování dlážděné plochy : 2,40*0,78 1,87200

základový pas souběžný s budovou,lemování dlážděné plochy : 5,00*0,78 3,90000

stěny tvarovek ztac. bednění lícová strana : 

základový pas kolmý na budovu : 0,78*2,50 1,95000

základový pas souběžný s budovou (pouze část pod terénem) : 1,35*0,25*2 0,67500

41 711823121RT2 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 4 mm, včetně dodávky fólie m2 7,00000 150,00 1 050,00 21,00 1 270,50 800-711 RTS 20/ I

před přísypem zeminy na budovu : 

podél hlavního vstupu : 5,00*1,00 5,00000

kolmo na vstup u rampy : 2,00*1,00 2,00000

42 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,01919 1 000,00 19,19 21,00 23,22 800-711 RTS 20/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 18 550,00 22 445,50
43 Z01 Dodávka a montáž ocelového zábradlí - viz popis, povrch. úprava žárový zinek + prášková 

barva

m     4,50000 3 900,00 17 550,00 21,00 21 235,50 Vlastní

zábradlí okolo vyrovnávacího schodiště a na koruně zárubní zdi : 

zábradlí, dvě strany : 1,50*2 3,00000

koruna zárubní zdi směrem k budově : 1,50 1,50000

44 Z02 Zaměření na stavbě, zpracování výrobní dokumentace na zábradlí soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 21,00 1 210,00 Vlastní

1 1,00000

Díl: 784 Malby 153,20 185,37
45 784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 1,91500 20,00 38,30 21,00 46,34 800-784 RTS 20/ I

výmalba vnitřního ostění a nadpraží po výměně vstupních dveří : (2,28*2+3,10)*0,25 1,91500

46 784165512R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné m2 1,91500 60,00 114,90 21,00 139,03 800-784 RTS 20/ I

výmalba vnitřního ostění a nadpraží po výměně vstupních dveří : (2,28*2+3,10)*0,25 1,91500

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 368,38 445,74
47 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 4,63221 10,00 46,32 21,00 56,05 822-1 RTS 20/ I

odvoz suti na skládku Dolní Lhota u Blanska, dopočet do 10ti km (9km) : 0,51469*9 4,63221

48 979990162R00 Poplatek za skládku dřevo+sklo t 0,25000 1 000,00 250,00 21,00 302,50 801-3 RTS 20/ I

stávající vstupní dveře do objektu : 0,25 0,25000

49 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

t 0,51469 40,00 20,59 21,00 24,91 822-1 RTS 20/ I

50 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 0,51469 100,00 51,47 21,00 62,28 822-1 RTS 20/ I

Celkem 207 482,62

Odvoz DEAS Boskovice - 17 km

pro vodorovnou dopravu

Odvoz DEAS Boskovice - 17 km, dopočet do 17ti km

vodorovný lem zábradelní výplně spodní , trubka  podélně svařovaná hladká, EN 10219 // průměr 30x2

vodorovný lem zábradelní výplně vrchní , trubka  podélně svařovaná hladká, EN 10219 // průměr 30x2

zábradelní výplň, výplň tahokov (TR 22-12).

Celá konstrukce včetně výplní bude poziknovaná a opatřena nátěrem v RAL 7037.

Chemické kotvení do podzedívky.

Výška zábradlí 90 cm od povrchu schodiště / upraveného terénu

sloupek, trubka podélně svařovaná hladká, EN 10219 // průměr 48,3x2, délka 1,10 m

kotva sloupku ocel plochá 150/150/4,  4 x otvor prům 14 mm, na kotvení do podezdívky

vodící trubka vrchní, podélně svařovaná hladká, EN 10219 // průměr 48,3x2

madlo, podélně svařovaná hladká, EN 10219 // průměr 48,3x2

Provedení dvojitého nástřiku vodorovných konstrukcí za studena.

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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Díl: 1 Zemní práce 4 125,85 4 992,28
1 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár  

 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 7,65000 50,00 382,50 21,00 462,83 822-1 RTS 20/ I

severní schodiště : 

rozebrání stáv. dlážděné plochy : 1,70*2,25 3,82500

jižní schodiště : 

rozebrání stáv. dlážděné plochy : 1,70*2,25 3,82500

2 113107520R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 

tloušťka vrstvy 200 mm

m2 7,65000 160,00 1 224,00 21,00 1 481,04 822-1 RTS 20/ I

severní schodiště : 

odstranění podkladu : 1,70*2,25 3,82500

jižní schodiště : 

odstranění podkladu : 1,70*2,25 3,82500

3 113204111R00 Vytrhání obrub záhonových m 2,00000 50,00 100,00 21,00 121,00 822-1 RTS 20/ I

severní schodiště : 

odstranění obrubníků : 0,50*2 1,00000

jižní schodiště : 

odstranění obrubníků : 0,50*2 1,00000

4 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 0,90000 900,00 810,00 21,00 980,10 800-1 RTS 20/ I

výkop od úrovně 556,90 po úroveň 556,32 : 

severní schodiště : (1,25*0,30*0,60)*2 0,45000

jižní schodiště : (1,25*0,30*0,60)*2 0,45000

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 2,43000 215,00 522,45 21,00 632,16 800-1 RTS 20/ I

odvoz zeminy na skládku Dolní Lhota u Blanska : 

odvoz zeminy z výkopu zákl. pasů : 

severní schodiště : (1,25*0,30*0,60)*2 0,45000

jižní schodiště : (1,25*0,30*0,60)*2 0,45000

odvoz kameniva z odtěžení podkladních vrstev : 

severní schodiště : 1,70*2,25*0,20 0,76500

jižní schodiště : 1,70*2,25*0,20 0,76500

6 167101201R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání 

neulehléno výkopku nebo zeminy - ručně 

 z horniny 1 až 4

m3 0,90000 80,00 72,00 21,00 87,12 800-1 RTS 20/ I

výkop od úrovně 556,90 po úroveň 556,32 : 

severní schodiště : (1,25*0,30*0,60)*2 0,45000

jižní schodiště : (1,25*0,30*0,60)*2 0,45000

7 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 2,86000 15,00 42,90 21,00 51,91 800-1 RTS 20/ I

úprava pláně pod odkopech : 

severní schodiště : 1,30*1,10 1,43000

jižní schodiště : 1,30*1,10 1,43000

8 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 2,43000 400,00 972,00 21,00 1 176,12 800-1 RTS 20/ I

odvoz zeminy z výkopu zákl. pasů : 

severní schodiště : (1,25*0,30*0,60)*2 0,45000

jižní schodiště : (1,25*0,30*0,60)*2 0,45000

odvoz kameniva z odtěžení podkladních vrstev : 

severní schodiště : 1,70*2,25*0,20 0,76500

jižní schodiště : 1,70*2,25*0,20 0,76500

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 7 239,20 8 759,43
9 273313511R00 Beton základových desek prostý třídy C 12/15 m3 0,42900 2 000,00 858,00 21,00 1 038,18 801-1 RTS 20/ I

šikmá deska schodiště, tl. 15 cm : 

severní schodiště : 1,30*0,15*1,10 0,21450

jižní schodiště : 1,30*0,15*1,10 0,21450

10 273361721R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli BSt 500 S t 0,01716 32 000,00 549,12 21,00 664,44 801-1 RTS 20/ I

množství 40 kg/m3 : 

severní schodiště : (1,30*0,15*1,10)*0,040 0,00858

jižní schodiště : (1,30*0,15*1,10)*0,040 0,00858

dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,

včetně distančních prvků

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

vč. bet. lože

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Položkový soupis prací a dodávek

Úprava okolí kulturního domu v Petrovicích

Schody u zadních vstupů

Architektonicko stavební řešení

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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11 274272120RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 200 mm, výplň betonem C 20/25 m2 2,40000 1 130,00 2 712,00 21,00 3 281,52 801-1 RTS 20/ I

zídka vynášející schodišťové kvádry  úroveň 556,32 : 

severní schodiště, plocha zaměřena CAD : 0,60*2 1,20000

jižní schodiště : 0,60*2 1,20000

12 274313611R00 Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 m3 0,90000 2 100,00 1 890,00 21,00 2 286,90 801-1 RTS 20/ I

zákl. pas od úrovně 556,90 po úroveň 556,32 : 

severní schodiště : (1,25*0,30*0,60)*2 0,45000

jižní schodiště : (1,25*0,30*0,60)*2 0,45000

13 274354022R00 Bednění prostupu základy průřezu do 0,02 m2, délky prostupu do 0,5 m kus 4,00000 200,00 800,00 21,00 968,00 801-1 RTS 20/ I

vytvoření prostupu skrze základový pas : 

severní schodiště : 2 2,00000

jižní schodiště : 2 2,00000

14 274361721R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli BSt 500 S t 0,01344 32 000,00 430,08 21,00 520,40 801-1 RTS 20/ I

zídka vynášející schodišťové kvádry  úroveň 556,32, množství 40kg/m3 : 

severní schodiště, plocha zaměřena CAD : 0,600*0,14*2*0,04 0,00672

jižní schodiště : 0,60*0,14*2*0,04 0,00672

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 30 310,75 36 676,01
15 434191421R00 Osazení schodišťových stupňů kamenných na desku broušených nebo leštěných m 6,00000 650,00 3 900,00 21,00 4 719,00 801-1 RTS 20/ I

nášlapné kvádry, lepeno do flexib. lepidla vč. penetrace : 

severní schodiště : 1,50*2 3,00000

jižní schodiště : 1,50*2 3,00000

16 434311113R00 Stupně dusané z betonu třídy C12/15 m 6,60000 3 120,00 20 592,00 21,00 24 916,32 801-1 RTS 20/ I

 schodiště, stupně  nabetonované na šikmé zákl. desce : 

severní schodiště : 1,10*3 3,30000

jižní schodiště : 1,10*3 3,30000

17 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 0,49500 1 150,00 569,25 21,00 688,79 801-1 RTS 20/ I

bednění čel schodišťových stupňů : 0,15*1,10*3 0,49500

18 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 0,49500 100,00 49,50 21,00 59,90 801-1 RTS 20/ I

bednění čel schodišťových stupňů : 0,15*1,10*3 0,49500

19 593723033R stupeň schodišťový  betonový; plný - průběžný, ukončovací; l = 150,0 cm; š = 30,0 cm; h = 

18,5 cm; povrch vymývaný

kus 4,00000 1 300,00 5 200,00 21,00 6 292,00 SPCM RTS 20/ I

nášlapné kvádry, lepeno do flexib. lepidla vč. penetrace : 

severní schodiště : 2 2,00000

jižní schodiště : 2 2,00000

Díl: 5 Komunikace 5 109,80 6 182,86
20 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 3,96000 150,00 594,00 21,00 718,74 822-1 RTS 20/ I

doplnění podkladu pod dlažbu pro zpětné dodláždění okolo schodiště : 

severní schodiště : 

rozebrání stáv. dlážděné plochy : 1,70*2,25-1,23*1,50 1,98000

jižní schodiště : 

rozebrání stáv. dlážděné plochy : 1,70*2,25-1,23*1,50 1,98000

21 564871111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 

mm

m2 3,08000 205,00 631,40 21,00 763,99 822-1 RTS 20/ I

podklad pod základovou desku : 

severní schodiště : 1,40*1,10 1,54000

jižní schodiště : 1,40*1,10 1,54000

22 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 3,96000 250,00 990,00 21,00 1 197,90 822-1 RTS 20/ I

doplnění podkladu pod dlažbu pro zpětné dodláždění okolo schodiště : 

severní schodiště : 

rozebrání stáv. dlážděné plochy : 1,70*2,25-1,23*1,50 1,98000

jižní schodiště : 

rozebrání stáv. dlážděné plochy : 1,70*2,25-1,23*1,50 1,98000

23 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 7,92000 70,00 554,40 21,00 670,82 822-1 RTS 20/ I

dořezání dlažby okolo schodišť : 

severní schodiště : 1,23*2+1,50 3,96000

s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny

na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot 

pro lože a výplň spár.

s výplní betonem, bez výztuže,

vč. řezání do tvaru pod schodišťové stupně

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.
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jižní schodiště : 1,23*2+1,50 3,96000

24 596841111RT5 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic 

 betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 60 mm, do lože z cementové malty

m2 3,00000 700,00 2 100,00 21,00 2 541,00 822-1 RTS 20/ I

dlaždice na podestu přede dveřmi, plocha zaměřena CAD : 

severní schodiště : 1,50 1,50000

jižní schodiště : 1,50 1,50000

25 599432111R00 Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene kamenivem těženým m2 3,00000 80,00 240,00 21,00 290,40 822-1 RTS 20/ I

spárování plošné dlažby : 

dlaždice na podestu přede dveřmi, plocha zaměřena CAD : 

severní schodiště : 1,50 1,50000

jižní schodiště : 1,50 1,50000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 6 000,00 7 260,00
26 230200101R00 Montáž podélně půlených chrániček 219 x 6,3 m 4,00000 1 500,00 6 000,00 21,00 7 260,00 RTS 20/ I

pod vyrovnávacím schodištěm : 

severní schodiště : 2,00 2,00000

jižní schodiště : 2,00 2,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 715,00 2 075,15
27 963054949R00 Bourání železobetonových schodnic jakékoliv délky m 4,90000 350,00 1 715,00 21,00 2 075,15 801-3 RTS 20/ I

severní schodiště : 

odstranění stáv. nášlapů : 1,15+1,30 2,45000

jižní schodiště : 

odstranění stáv. nášlapů : 1,15+1,30 2,45000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 191,21 2 651,36
28 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 

 výšky do 6 m,  

t 10,95603 200,00 2 191,21 21,00 2 651,36 801-4 RTS 20/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 241,59 292,32
29 711111132RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

asfaltovým lakem, 2x nátěr, včetně dodávky laku MOAL

m2 1,56000 60,00 93,60 21,00 113,26 800-711 RTS 20/ I

izolace na styku litý zákl pas/ tvarovky ztraceného bednění : 

severní schodiště : 0,30*1,30*2 0,78000

jižní schodiště : 0,30*1,30*2 0,78000

30 711112132RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně 

pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem 

asfaltovým lakem, 2x nátěr, včetně dodávky laku MOAL

m2 2,40000 60,00 144,00 21,00 174,24 800-711 RTS 20/ I

izolace na styku ztrac bednění/terén : 

severní schodiště, plocha zaměřena CAD : 0,30*4 1,20000

jižní schodiště : 0,30*4 1,20000

31 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,00399 1 000,00 3,99 21,00 4,83 800-711 RTS 20/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 118,00 1 352,78
32 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 7,20000 10,00 72,00 21,00 87,12 822-1 RTS 20/ I

odvoz zeminy na skládku Dolní Lhota u Blanska, dopočet do 10ti km(9km) : 0,80*9 7,20000

33 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm t 0,80000 250,00 200,00 21,00 242,00 801-3 RTS 20/ I

0,80 0,80000

34 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

t 6,04285 40,00 241,71 21,00 292,47 822-1 RTS 20/ I

35 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 6,04285 100,00 604,29 21,00 731,19 822-1 RTS 20/ I

Celkem 58 051,40

Odvoz DEAS Boskovice - 17 km

pro vodorovnou dopravu

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Odvoz DEAS Boskovice - 17 km, dopočet do 17ti km

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m

v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky

jakékoliv délky,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

oborů 801, 803, 811 a 812

Provedení dvojitého nástřiku vodorovných konstrukcí za studena.
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Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 24 257,70 29 351,82
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 11,78800 900,00 10 609,20 21,00 12 837,13 800-1 RTS 20/ I

těženo od úrovně -0,560, po úroveň -1,360 m : 

základové pasy souběžně s budovou : 6,80*0,30*0,80*6 9,79200

základový pas kolmo na budovu : 7,50*0,80*0,30 1,80000

základové patky u schodiště : 0,35*0,35*0,80*2 0,19600

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 3,45600 40,00 138,24 21,00 167,27 800-1 RTS 20/ I

odvoz na mezideponii, přesun v rámci stavby : 

pro oboustranný přísyp zeminou rýh v úsecích bez pilířů : (6,80*0,30*0,20)*6-

(0,40*0,30*0,20)*5*6

1,72800

odvoz zpět na staveniště, přesun v rámci stavby : 

pro oboustranný přísyp zeminou rýh v úsecích bez pilířů : (6,80*0,30*0,20)*6-

(0,40*0,30*0,20)*5*6

1,72800

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 10,06000 215,00 2 162,90 21,00 2 617,11 800-1 RTS 20/ I

odvoz zeminy na skládku Dolní Lhota u Blanska : 

odvoz výkopku z rýh zákl. pasů a patek : 

základové pasy souběžně s budovou : 6,80*0,30*0,80*6 9,79200

základový pas kolmo na budovu : 7,50*0,80*0,30 1,80000

základové patky u schodiště : 0,35*0,35*0,80*2 0,19600

odpočet zeminy ponechané na přísypy : 

pro oboustranný přísyp zeminou rýh v úsecích bez pilířů : -1*((6,80*0,30*0,20)*6-

(0,40*0,30*0,20)*5*6)

-1,72800

4 167101201R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání 

neulehléno výkopku nebo zeminy - ručně 

 z horniny 1 až 4

m3 11,78800 600,00 7 072,80 21,00 8 558,09 800-1 RTS 20/ I

základové pasy souběžně s budovou : 6,80*0,30*0,80*6 9,79200

základový pas kolmo na budovu : 7,50*0,80*0,30 1,80000

základové patky u schodiště : 0,35*0,35*0,80*2 0,19600

5 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 1,72800 25,00 43,20 21,00 52,27 800-1 RTS 20/ I

odvoz na mezideponii v rámci stavby : 

pro oboustranný přísyp zeminou rýh v úsecích bez pilířů : (6,80*0,30*0,20)*6-

(0,40*0,30*0,20)*5*6

1,72800

6 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1,72800 120,00 207,36 21,00 250,91 800-1 RTS 20/ I

oboustranný přísyp zeminou rýh v úsecích bez pilířů : (6,80*0,30*0,20)*6-(0,40*0,30*0,20)*5*6 1,72800

7 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 10,06000 400,00 4 024,00 21,00 4 869,04 800-1 RTS 20/ I

uložení výkopku z rýh zákl. pasů a patek : 

základové pasy souběžně s budovou : 6,80*0,30*0,80*6 9,79200

základový pas kolmo na budovu : 7,50*0,80*0,30 1,80000

základové patky u schodiště : 0,35*0,35*0,80*2 0,19600

odpočet rezervy na přísyp zákl.. pasu : 

odpočet zeminy ponechané na přísypy : 

pro oboustranný přísyp zeminou rýh v úsecích bez pilířů : -1*((6,80*0,30*0,20)*6-

(0,40*0,30*0,20)*5*6)

-1,72800

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 22 189,25 26 848,99
8 274272140RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 20/25 m2 1,87500 1 350,00 2 531,25 21,00 3 062,81 801-1 RTS 20/ I

základový pas kolmý na budovu, horní úroveň : 7,50*0,25 1,87500

9 274313611R00 Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 m3 8,69400 2 000,00 17 388,00 21,00 21 039,48 801-1 RTS 20/ I

základové pasy pod úrovní terénu, výška 60 cm : 

základové pasy souběžně s budovou : 6,80*0,30*0,60*6 7,34400

základový pas kolmo na budovu : 7,50*0,60*0,30 1,35000

10 274354022R00 Bednění prostupu základy průřezu do 0,02 m2, délky prostupu do 0,5 m kus 7,00000 200,00 1 400,00 21,00 1 694,00 801-1 RTS 20/ I

bednění prostupu pro kabelové vedení CETIN : 6 6,00000

kanalizace PVC Dn 160 : 1 1,00000

11 274361721R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli BSt 500 S t 0,01800 32 000,00 576,00 21,00 696,96 801-1 RTS 20/ I

spojení i a II úrovně zákl. pasu, mnnožství 40kg/m3 : 7,50*0,24*0,25*0,04 0,01800

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

s výplní betonem, bez výztuže,

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.

Položkový soupis prací a dodávek

Úprava okolí kulturního domu v Petrovicích

Terasa

Terasa

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Nakládání na dopravní prostředek/kontejner
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Položkový soupis prací a dodávek

Úprava okolí kulturního domu v Petrovicích

Terasa

Terasa

12 275313611R00 Beton základových patek prostý třídy C 16/20 m3 0,14700 2 000,00 294,00 21,00 355,74 801-1 RTS 20/ I

základové patky u schodiště : 0,35*0,35*0,60*2 0,14700

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 804,00 15 492,84
13 311112330RT3 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C20/25 m2 7,50000 1 400,00 10 500,00 21,00 12 705,00 801-1 RTS 20/ I

pilíře osazené na základovém pasu : 0,50*0,5*5*6 7,50000

14 311361721R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli BSt 500 S t 0,07200 32 000,00 2 304,00 21,00 2 787,84 801-1 RTS 20/ I

provázání pilíů se základovým pasem, množství výztuže 40kg/m3 : 

pilíře osazené na základovém pasu : (0,50*0,5*0,24)*5*6*0,04 0,07200

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 21 510,00 26 027,10
15 230200101R00 Montáž podélně půlených chrániček 219 x 6,3 m 4,80000 1 500,00 7 200,00 21,00 8 712,00 RTS 20/ I

přes základové pasy pro sdělovací vedení : 0,80*6 4,80000

16 93001 Dodávka a  montáž zábradelního  lanka ocelového- viz specifikace, vč. vytvoření otvorů ve 

sloupcích

m     95,40000 150,00 14 310,00 21,00 17 315,10 Vlastní

schodiště, tři řady lan : 1,50*3*2 9,00000

zábradlí po obvodu, tři řady lan ve spodním poli, tři řady lan v horním poli : (6,90+7,50)*3*2 86,40000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 899,06 7 137,86
17 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 

 výšky do 6 m,  

t 29,49530 200,00 5 899,06 21,00 7 137,86 801-4 RTS 20/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 1 050,10 1 270,62
18 711132101RZ5 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, 1 vrstva, včetně dodávky 

izolačního pásu se skleněnou vložkou

m2 6,75000 150,00 1 012,50 21,00 1 225,13 800-711 RTS 20/ I

izolace na vrchol pilířů, položeno na sucho : 0,50*0,30*5*6 4,50000

izolace na první základový pas : 7,50*0,30 2,25000

19 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,03760 1 000,00 37,60 21,00 45,50 800-711 RTS 20/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 215 128,79 260 305,84

20 762085151R00 Zvláštní výkony hoblování tesařských konstrukcí strojně na pile m3 2,53530 2 155,00 5 463,57 21,00 6 610,92 800-762 RTS 20/ I

prvke venkovní terasy- viz výpis prvků na výkrese č. D1.8.0.7 : 

hranol primární, prvek č. 1 : 0,10*0,14*6,80*6 0,57120

hranol sekundární, prvek č.2 : 0,10*0,14*7,48*15 1,57080

schodnice, prvek č. 3 : 0,06*0,23*1,50*19 0,39330

21 762222141R00 Montáž zábradlí rovného osová vzdálenost sloupků do 1500 mm m 18,80000 350,00 6 580,00 21,00 7 961,80 800-762 RTS 20/ I

zábradlí okolo terasy : 

schodiště : 1,50*3 4,50000

zábradlí, terasa, : (6,80+7,50) 14,30000

22 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace m3 1,84968 185,00 342,19 21,00 414,05 800-762 RTS 20/ I

schodiště : 

stupnice : 7,50*0,40*4*0,028 0,33600

podstupnice : 7,50*0,10*4*0,028 0,08400

plocha terasy : 6,90*7,40*0,028 1,42968

23 762712110R00 Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy do 120 cm2 m 28,50000 300,00 8 550,00 21,00 10 345,50 800-762 RTS 20/ I

prvke venkovní terasy- viz výpis prvků na výkrese č. D1.8.0.7 : 

schodnice, prvek č. 3 : 1,50*19 28,50000

24 762712120R00 Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 120 do 224 

cm2

m 153,00000 350,00 53 550,00 21,00 64 795,50 800-762 RTS 20/ I

prvke venkovní terasy- viz výpis prvků na výkrese č. D1.8.0.7 : 

hranol primární, prvek č. 1 : 6,80*6 40,80000

hranol sekundární, prvek č.2 : 7,48*15 112,20000

25 762795000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace m3 2,53530 830,00 2 104,30 21,00 2 546,20 800-762 RTS 20/ I

prvke venkovní terasy- viz výpis prvků na výkrese č. D1.8.0.7 : 

hranol primární, prvek č. 1 : 0,10*0,14*6,80*6 0,57120

hranol sekundární, prvek č.2 : 0,10*0,14*7,48*15 1,57080

schodnice, prvek č. 3 : 0,06*0,23*1,50*19 0,39330

26 766441111R00 Montáž dřevěných a kompozitních podlah teras z prken, včetně podkladního roštu m2 66,06000 830,00 54 829,80 21,00 66 344,06 800-766 RTS 20/ I

včetně položení podkladního roštu do štěrkového lože, nebo na rovný pevný povrch, položení palubek a upevnění nerezovými šrouby skrytým spojem. 

Bez povrchové úpravy nátěrem.

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

včetně distančních prvků

(nerezová lanková výplň průměru 5 mm, 7x7, mat, včetně kotevních sad a napínáků).

6 řad

oborů 801, 803, 811 a 812
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Úprava okolí kulturního domu v Petrovicích
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Terasa

schodiště : 

stupnice : 7,50*0,40*4 12,00000

podstupnice : 7,50*0,10*4 3,00000

plocha terasy : 6,90*7,40 51,06000

27 60511154R fošna l = 2 000 až 5 000 mm; jakost II, III; prismované m3 0,39330 6 500,00 2 556,45 21,00 3 093,30 SPCM RTS 20/ I

schodnice : 0,06*0,23*1,50*19 0,39330

28 60515206R hranol SM/JD; tl = 100,0 mm; š = 140 mm; l = 3 000 až 6 000 mm; jakost I m3 2,24900 5 900,00 13 269,10 21,00 16 055,61 SPCM RTS 20/ I

podkladní hranol pod tersy - viz výpis prvků na výkrese č. D1.8.0.7 : 

hranol primární, prvek č. 1 : 0,10*0,14*6,80*6 0,57120

hranol sekundární, prvek č.2 : 0,10*0,14*7,48*15 1,57080

prořez 5% : (2,14/100)*5 0,10700

29 611981860R prkno terasové dřevěné; modřín sibiřský; tl = 28 mm; š = 145,0 mm; l = 2 700 až 4 000 mm; 

povrch hladký

m2 77,55300 750,00 58 164,75 21,00 70 379,35 SPCM RTS 20/ I

schodiště : 

stupnice : 7,50*0,40*4 12,00000

podstupnice : 7,50*0,10*4 3,00000

plocha terasy : 6,90*7,40 51,06000

obklad bočních stěn dřevěné terasy viz výkres č. D1.08.09, plocha zaměřena CAD : 

západní pohled : 4,00 4,00000

jižní pohled : 3,80 3,80000

prořez 5% : (73,86/100)*5 3,69300

30 611981895R hranol MD; pod terasy; tl = 45,0 mm; š = 70 mm; l = 2 700 až 4 000 mm m 55,72800 110,00 6 130,08 21,00 7 417,40 SPCM RTS 20/ I

zábradlí okolo terasy : 

sloupky, schodiště : 1,00*6 6,00000

sloupky, terasa : 1,00*8 8,00000

zábradlí, schodiště, madlo + spodní ztužující prvek : 1,50*6 9,00000

zábradlí, terasa,  madlo + spodní ztužující prvek : (6,80+7,50)*2 28,60000

prořez 8% : (51,60/100)*8 4,12800

31 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 3,58855 1 000,00 3 588,55 21,00 4 342,15 800-762 RTS 20/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 2 652,00 3 208,92
32 766412133R00 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, z 

tvrdého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm

m2 7,80000 340,00 2 652,00 21,00 3 208,92 800-766 RTS 20/ I

obklad bočních stěn dřevěné terasy viz výkres č. D1.08.09, plocha zaměřena CAD : 

západní pohled : 4,00 4,00000

jižní pohled : 3,80 3,80000

Díl: 783 Nátěry 38 603,07 46 709,71
33 783612100R00 Nátěry truhlářských výrobků olejové dvojnásobné m2 233,95800 165,00 38 603,07 21,00 46 709,71 800-783 RTS 20/ I

prvky venkovní terasy- viz výpis prvků na výkrese č. D1.8.0.7 : 

hranol primární, prvek č. 1 : (0,10*2+0,14*2)*6,80*6 19,58400

hranol sekundární, prvek č.2 : (0,10*2+0,14*2)*7,48*15 53,85600

schodnice, prvek č. 3 : (0,06*2+0,23*2)*1,50*19 16,53000

Mezisoučet 89,97000

schodiště : 

stupnice : (7,50*0,40*4)*2 24,00000

podstupnice : (7,50*0,10*4)*2 6,00000

plocha terasy : (6,90*7,40)*2 102,12000

Mezisoučet 132,12000

zábradlí okolo terasy : 

sloupky, schodiště : (0,045*2+0,070*2)*1,00*6 1,38000

sloupky, terasa : (0,045*2+0,070*2)*1,00*8 1,84000

zábradlí, schodiště, madlo + spodní ztužující prvek : (0,045*2+0,070*2)*1,50*6 2,07000

zábradlí, terasa,  madlo + spodní ztužující prvek : (0,045*2+0,070*2)*(6,80+7,50)*2 6,57800

Celkem 344 093,97

Včetně našroubování soklu.

50 m vodorovně

Stránka 33 z 34Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 20014

O: VN

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 45 000,00 54 450,00
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 RTS 20/ I

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 RTS 20/ I

3 005121015R Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822 Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 RTS 20/ I

4 005121025R Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822 měsíc 4,00000 5 000,00 20 000,00 21,00 24 200,00 RTS 20/ I

předpoklad 4 měsíce : 4 4,00000

5 005121035R Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822 Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 RTS 20/ I

Díl: ON Ostatní náklady 37 000,00 44 770,00
6 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi měsíc 4,00000 3 000,00 12 000,00 21,00 14 520,00 RTS 20/ I

pronájem mobilního WC, předpoklad 4 měsíce : 4 4,00000

7 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 RTS 20/ I

8 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 RTS 20/ I

Celkem 82 000,00

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na 

vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 

staveniště (provozně dopravní řád).

Položkový soupis prací a dodávek

Úprava okolí kulturního domu v Petrovicích

Vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady
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SEZNAM PODDODAVATELŮ 
 

„Úprava okolí kulturního domu v Petrovicích“ 

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení  
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ) 

 

         Zadavatel 

Název: Obec Petrovice 

Sídlo: Petrovice 134, 679 02 

IČ: 00636771 

         Účastník 

Název: RONYTRANS,s.r.o. 

Sídlo/místo podnikání: Rudka 88, 679 72  Kunštát na Moravě 

Statutární zástupce/osoba oprávněná za 
účastníka jednat: 

Jiří Bednář, jednatel společnosti  
 

IČ: 277 035 68 

 

 

Zadavatel v souladu s § 105 odst. 1 písm. b) ZZVZ požaduje, aby účastník ve své nabídce specifikoval části 

veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům. Pokud dodavatel nevyužije k 

plnění veřejné zakázky poddodavatele, předloží o této skutečnosti čestné prohlášení. Seznam 

poddodavatelů bude podepsaný oprávněnou osobou za dodavatele jednat. 

 

Poddodavatel č. 1 

Název poddodavatele:     PORR,a.s. Oblast Morava, PJ Brno   

Adresa:       Jahodová  523/58, 620 0 Brno  
IČ:       430 000 5560 

Stručný popis předmětu plnění:    Oprava vozovky, živičný kryt  
Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (%):  8,6% 

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (Kč bez DPH): 410.000,- 

 

Poddodavatel č. 2 

Název poddodavatele:     mapcon, s.r.o. 

Adresa:       Vranov 133, 664 32  

IČ:       277 19 669 

Stručný popis předmětu plnění:    geodetické práce  
Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (%):  0,75% 

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (Kč bez DPH): 35.000,- 
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Poddodavatel č. 3 

Název poddodavatele:     Ing. Jiří Krátký  
Adresa:       Úhledná  272/58  

IČ:       602 125 826 

Stručný popis předmětu plnění:    OZO dle § 77 odst.2 písmeno c)  
       OZO dle § 79 odst. 2 písmeno d)   
Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (%):  0,85% 

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (Kč bez DPH): 40.000,- 

 

 

Poddodavatel č. 4 

Název poddodavatele:     HT Road s.r.o.   

Adresa:       Ríšova 2, 641 00 Brno   

IČ:       263 14 789   

Stručný popis předmětu plnění:    frézování vozovky  
Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (%):  1% 

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (Kč bez DPH): 45.000,- 
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