

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TH2357_25

**Stavba: D.1.2.4. – REKONSTRUKCE KOTELNY PRO VYTÁPĚNÍ, A ÚPRAVY A
VYREGULOVÁNÍ TOPNÉ SOUSTAVY**

KSO:

Místo: Objekty Městského Úřadu, Bohušovice nad Ohří, Huso

CC-CZ:

Datum: 04.03.2026

Zadavatel:

Město Bohušovice nad Ohří, Husovo náměstí čp.42, P

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ENETEP s.r.o., Kašparova 2082, 415 01 Teplice

IČ:

25475681

DIČ:

CZ25475681

Projektant:

Tomáš Hanzlík

IČ:

65606426

DIČ:

Zpracovatel:

Tomáš Hanzlík

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 442 256,89
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 442 256,89	302 873,95
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 745 130,84
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: TH2357_25

Stavba: D.1.2.4. – REKONSTRUKCE KOTELNY PRO VYTÁPĚNÍ, A ÚPRAVY A VYREGULOVÁNÍ TOPNÉ SOUSTAVY

Místo: Objekty Městského Úřadu, Bohušovice nad Ohří, Huso

Datum: 04.03.2026

Zadavatel: Město Bohušovice nad Ohří, Husovo náměstí čp.42, P

Projektant: Tomáš Hanzlík

Uchazeč: ENETEP s.r.o., Kašparova 2082, 415 01 Teplice

Zpracovatel: Tomáš Hanzlík

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 442 256,89	1 745 130,84
TH2357_2 5	D.1.2.4. – REKONSTRUKCE KOTELNY PRO VYTÁPĚNÍ, A ÚPRAVY A VYREGULOVÁNÍ TOPNÉ SOUSTAVY	1 442 256,89	1 745 130,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

D.1.2.4. – REKONSTRUKCE KOTELNY PRO VYTÁPĚNÍ, A ÚPRAVY A VYREGULOVÁNÍ TOPNÉ SOUSTAVY

KSO:

Místo: Objekty Městského Úřadu, Bohušovice nad Ohří, Huso

CC-CZ:

Datum: 04.03.2026

Zadavatel:

Město Bohušovice nad Ohří, Husovo náměstí čp.42, P

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ENETEP s.r.o., Kašparova 2082, 415 01 Teplice

IČ:

25475681

DIČ:

CZ25475681

Projektant:

Tomáš Hanzlík

IČ:

65606426

DIČ:

Zpracovatel:

Tomáš Hanzlík

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 442 256,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 442 256,89	21,00%	302 873,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 745 130,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D.1.2.4. – REKONSTRUKCE KOTELNY PRO VYTÁPĚNÍ, A ÚPRAVY A VYREGULOVÁNÍ TOPNÉ SOUSTAVY



Místo: Objekty Městského Úřadu, Bohušovice nad Ohří, Huso

Datum: 04.03.2026

Zadavatel: Město Bohušovice nad Ohří, Husovo náměstí čp.42, P

Projektant: Tomáš Hanzlík

Uchazeč: ENETEP s.r.o., Kašparova 2082, 415 01 Teplice

Zpracovatel: Tomáš Hanzlík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 442 256,89

HSV - Práce a dodávky HSV

138 750,19

3 - Svislé a kompletní konstrukce	14 992,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	73 041,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 596,00
99 - Přesun hmot	2 247,40
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	25 933,29
998 - Přesun hmot	6 940,50

PSV - Práce a dodávky PSV

1 245 695,70

713 - Izolace tepelné	52 983,46
731 - Ústřední vytápění - kotelny	279 782,96
732 - Ústřední vytápění - strojovny	64 266,05
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	473 014,72
734 - Ústřední vytápění - armatury	188 867,36
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	171 012,32
751 - Vzduchotechnika	4 788,30
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	10 980,53

OST - Ostatní

57 811,00

786 - Dokončovací práce	57 811,00
-------------------------	-----------

Ostatní - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D.1.2.4. – REKONSTRUKCE KOTELNY PRO VYTÁPĚNÍ, A ÚPRAVY A VYREGULOVÁNÍ TOPNÉ SOUSTAVY



Místo: Objekty Městského Úřadu, Bohušovice nad Ohří, Huso

Datum: 04.03.2026

Zadavatel: Město Bohušovice nad Ohří, Husovo náměstí čp.42, P

Projektant: Tomáš Hanzlík

Uchazeč: ENETEP s.r.o., Kašparova 2082, 415 01 Teplice

Zpracovatel: Tomáš Hanzlík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 442 256,89

D HSV Práce a dodávky HSV 138 750,19

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 992,00

1	K	340236212	Zazdívka otvorů pl 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl nad 100 mm	kus	31,000	256,00	7 936,00
2	K	340239211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	m2	8,000	882,00	7 056,00
3	K	BOZP	Protupy veškerých potrubí UT, ZTI a plynu budou těsněny typově na požár.odolnost EI45min.	ks	0,000	0,00	0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 73 041,00

4	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	15,000	104,00	1 560,00
5	K	611315418	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním	m2	15,000	779,00	11 685,00
6	K	611315453	Příplatek k cenám opravy vápenné omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	15,000	134,00	2 010,00
7	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	8,000	109,00	872,00
8	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	8,000	80,50	644,00
9	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,000	411,00	3 288,00
10	K	611401111	Omítka malých ploch na stropěch do pl 0,09 m2	kus	6,000	90,00	540,00
11	K	612325201	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	31,000	147,00	4 557,00
12	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	15,000	259,00	3 885,00
13	K	SDR2	Instalace nových,po demontovaných částech, sádkartonových stropů a krytů, po úpravách částí potrubních tras (m.č.130 a 115).	m2	55,000	800,00	44 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 596,00

14	K	968072245	Vybourání kovových rámců oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2	m2	2,000	294,00	588,00
15	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,000	466,00	932,00
16	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	4,000	213,00	852,00
17	K	SDR1	demontáž /demolice sádkartonových stropů a krytů, po úpravách částí potrubních tras (m.č.130 a 115).	m2	55,000	100,00	5 500,00
18	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	6,000	254,00	1 524,00
19	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	20,000	120,00	2 400,00
20	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	5,000	304,00	1 520,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	971033381	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus	2,000	1 140,00	2 280,00
D 99			Přesun hmot				2 247,40
22	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu v budovy do 25 m	t	3,305	680,00	2 247,40
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				25 933,29
23	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,501	1 070,00	4 816,07
24	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,563	1 880,00	1 058,44
25	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,563	2 420,00	1 362,46
26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,626	315,00	1 772,19
27	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	78,764	13,80	1 086,94
28	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	5,626	455,00	2 559,83
29	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,626	2 360,00	13 277,36
D 998			Přesun hmot				6 940,50
30	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,305	2 100,00	6 940,50
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 245 695,70
D 713			Izolace tepelné				52 983,46
31	K	713420843	Odstranění izolace tepelné potrubí rohožemi s úpravou pletivem spojenými drátem tl přes 50 mm	m	20,000	118,00	2 360,00
32	K	inf.cena	Montáž izolace návlekové lepené pro potrubí + pomocný materiál	m	796,000	12,00	9 552,00
33	M	005631966107	22x 25mm - Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, v nelaminovaném provedení s podélným nářezem.	m	101,000	55,00	5 555,00
34	M	605005631966109	28x 25mm - Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, v nelaminovaném provedení s podélným nářezem.	m	47,000	60,00	2 820,00
35	M	605005631966111	35x 25mm - Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, v nelaminovaném provedení s podélným nářezem.	m	71,000	72,00	5 112,00
36	M	605005631966113	45x 25mm - Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, v nelaminovaném provedení s podélným nářezem.	m	87,000	82,00	7 134,00
37	M	005631966114	48x 25mm - Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, v nelaminovaném provedení s podélným nářezem.	m	87,000	85,00	7 395,00
38	M	605005631966117	64x 25mm - Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, v nelaminovaném provedení s podélným nářezem.	m	24,000	125,00	3 000,00
39	M	605005631966119	76x 25mm - Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, v nelaminovaném provedení s podélným nářezem.	m	45,000	210,00	9 450,00
40	K	998713121	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	t	0,149	3 100,00	461,90
41	K	998713122	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,037	3 880,00	143,56
D 731			Ústřední vytápění - kotelny				279 782,96
42	K	731391814MBO	Vypuštění vody z kotle	hod	1,000	450,00	450,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	731100809	Demontáž kotle litinového a odkouření.	kus	2,000	3 560,00	7 120,00
44	K	731244494xy	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu přes 28 do 50 kW	hod	6,000	450,00	2 700,00
45	K	73124923	Uvedení kotle do provozu	soub.	3,000	2 500,00	7 500,00
46	M	Brilon1MBO	ob.č.3900186: Kondenzační plynový závěsný kotel THISION S PLUS 46, vč. čidla QAC34/101/L a prostor. přístroje QAA55.110/101	ks	3,000	63 000,00	189 000,00
47	M	Brilon2MBO	OCI345.06/101: Komunikační Clip-in BSB/LPB, komunikační rozhraní mezi THR s a nebo regulací RVS	ks	3,000	2 090,00	6 270,00
48	M	Brilon5MBO	N002-S: NEUTRAKON 500/100, neutralizační box vč. náplně GS 8 kg	ks	1,000	3 800,00	3 800,00
49	M	Brilon7MBO	52105412: centrická přechodka DN110/80, s hrdlem DN110	ks	3,000	891,00	2 673,00
50	M	Brilon8MBO	52100122: trubka DN110 x 500 mm	ks	3,000	237,00	711,00
51	M	Brilon9MBO	52100674: univerzální sada sdružených odvodů spalín pro kaskády kotlů DN160	sada	1,000	9 754,00	9 754,00
52	M	Brilon10MBO	52100675: univerzální rozšíření sady sdružených odvodů spalín pro kaskády kotlů DN160-110	sada	1,000	3 924,00	3 924,00
53	M	Brilon11MBO	52100246: koleno DN160 x 87°	ks	1,000	808,00	808,00
54	M	Brilon12MBO	52100314: kontrolní kus přímý PP DN160	ks	2,000	2 175,00	4 350,00
55	M	Brilon13MBO	52100144: trubka DN160 x 1000 mm	ks	4,000	831,00	3 324,00
56	M	Brilon14MBO	52106554: komínová zděř DN225/160, nerez	ks	1,000	1 283,00	1 283,00
57	M	Brilon15MBO	52106454: kryt zděře DN225, nerez	ks	1,000	771,00	771,00
58	M	Brilon16MBO	52106204: patní koleno s podpěrou DN160 (koleno, kolej, opěrná tyč)	ks	1,000	3 330,00	3 330,00
59	M	Brilon17MBO	52100146: trubka DN160 x 2000 mm	ks	3,000	1 403,00	4 209,00
60	M	Brilon18MBO	52106014: distanční objímka DN160 PP	ks	4,000	190,00	760,00
61	M	Brilon19MBO	52108514: komínový poklop DN160 nerezový, s vyústěním PP-UV černá	ks	1,000	5 139,00	5 139,00
62	M	PBR1	Přenosný Hasící Přístroj, typ sněhový á 5 kg. Hasící schopnost 70B nebo 89B.	ks	2,000	3 850,00	7 700,00
63	K	regulace	Montáž ekvitermní regulace kotle, včetně dodávky a montáže vydrátování dle profese Měření a regulace	soub	1,000	1,00	1,00
64	K	odkouření	Montáž kouřovodu + úpravy původních komínů	hod	24,000	500,00	12 000,00
65	K	998731121	Přesun hmot tonážní pro kotelny ruční v objektech v do 6 m	t	0,372	5 930,00	2 205,96

D	732	Ústřední vytápění - strojovny					64 266,05
66	K	732110812	Demontáž rozdělovače nebo sběrače DN přes 100 do 200	m	3,000	214,00	642,00
67	K	732320812	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 100 l	kus	3,000	598,00	1 794,00
68	K	732331624.RFX	Nádoba tlaková expanzní s membránou Reflex NG závitové připojení PN 0,6 o objemu 300 l	ks	1,000	9 980,00	9 980,00
69	K	732420813	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50	kus	3,000	316,00	948,00
70	K	732422216.GRS	Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové WILO YIONOS MAXO 30/05-10 výtlak 39kPa, průtok 5,5 m3/h, jednoduché pro vytápění	ks	1,000	15 500,00	15 500,00
71	K	732429113	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 do potrubí	ks	1,000	345,00	345,00
72	K	Aquina WKSME-60BNT	Kabinetový, automatický změkčovací filtr WK Standard 1650F,kapacita 60,Objemové řízení,nápojení 1",Qmax 2m3/hod,zařízení ve složení: automatický řídicí ventil BNT 1650F,sklolaminátová láhev s podstavcem,kabinetová solná nádoba,15 l změkčovací prysky,	soubor	1,000	8 700,00	8 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
73	K	Aquina 06.110.2	Instalační armatury pro snadnou montáž změkčovacího filtru. montážní blok se zkušebním ventilem a obtokem	ks	1,000	2 450,00	2 450,00
74	K	Aquina 2xU0600	Instalační armatury pro snadnou montáž změkčovacího filtru. 2 x nerezové napojovací hadice 600 mm, DN19	soubor	1,000	1 060,00	1 060,00
75	K	Aquina CPF-4-E	Mechanický předfiltr CPF4, napojení ¾", ruční oplach , CPF-4-E	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
76	K	Aquina MB1	Kapky pro ruční měření tvrdosti vody	soubor	1,000	260,00	260,00
77	K	Aquina 19200	Chemie na prvotní spuštění , 25 kg regenerační sůl	soubor	1,000	250,00	250,00
78	K	REFLEXCZ1	6811500 - FILLCONTROL - Automatické doplňovací a oddělovací zařízení	ks	1,000	17 000,00	17 000,00
79	K	strojovny	Montáž výbavy strojoven (mimo přímo specifikované úkony)	hod	16,000	200,00	3 200,00
80	K	998732121	Přesun hmot tonážní pro strojovny ruční v objektech v do 6 m	t	0,137	4 650,00	637,05

D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				473 014,72
81	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m	10,000	35,30	353,00
82	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	50,000	37,80	1 890,00
83	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	50,000	77,60	3 880,00
84	K	733110810	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 50 do 80	m	160,000	90,90	14 544,00
85	K	733191902	Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN do 10	m	80,000	261,00	20 880,00
86	K	733191903	Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN 15	m	140,000	294,00	41 160,00
87	K	733193810	Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm	kus	20,000	12,20	244,00
88	K	733111102	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 10	m	113,000	289,00	32 657,00
89	K	733111103	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	392,000	311,00	121 912,00
90	K	733111104	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	59,000	338,00	19 942,00
91	K	733111105	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	72,000	412,00	29 664,00
92	K	733111106	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	77,000	589,00	45 353,00
93	K	733111107	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	24,000	678,00	16 272,00
94	K	733111108	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	10,000	828,00	8 280,00
95	K	733111116	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m	10,000	829,00	8 290,00
96	K	733111118	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50	m	25,000	1 190,00	29 750,00
97	K	733121122	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 76x3,2 mm	m	40,000	1 400,00	56 000,00
98	K	733124121	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 65/32	kus	2,000	1 510,00	3 020,00
99	K	733141102	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50	kus	2,000	954,00	1 908,00
100	K	733190107	Tlaková zkouška potrubí ocelové závitové do DN 40	m	527,000	14,20	7 483,40
101	K	733190108	Tlaková zkouška potrubí ocelové závitové do DN 50	m	35,000	21,70	759,50
102	K	733190225	Tlaková zkouška potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	40,000	32,30	1 292,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
103	K	998733121	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	t	1,831	3 620,00	6 628,22
104	K	998733122	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,203	4 200,00	852,60
D 734 Ústřední vytápění - armatury							188 867,36
105	K	734100812	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN přes 50 do 100	kus	5,000	433,00	2 165,00
106	K	734191822	Odřezání příruby bez rozpojení přírubového spoje DN přes 50 do 100	kus	10,000	84,20	842,00
107	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2	kus	94,000	126,00	11 844,00
108	K	734200824	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 6/4 do G 2	kus	20,000	285,00	5 700,00
109	K	734209102	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8	kus	11,000	38,40	422,40
110	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	3,000	39,50	118,50
111	M	005IVAR110	IVAR, 3/8" : Vypouštěcí ventil	kus	9,000	75,00	675,00
112	M	005IVAR111	IVAR, VARIA, 3/8" : Automat.odvzduš. ventil	kus	2,000	112,00	224,00
113	M	005IVAR113	IVAR,TM120R, Termomanometr, 0-6bar	kus	3,000	529,00	1 587,00
114	K	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8	kus	26,000	113,00	2 938,00
115	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	101,000	114,00	11 514,00
116	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	1,000	159,00	159,00
117	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	9,000	190,00	1 710,00
118	K	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2	kus	5,000	300,00	1 500,00
119	M	605IVAR14	IVAR, 51F, 5/4": Filterball	kus	3,000	1 153,00	3 459,00
120	M	605IVAR16	IVAR, 51F, 2": Filterball	kus	1,000	2 911,00	2 911,00
121	M	605005551963405	GIACOMINIÍ, R910, 5/4": Kulový uzávěr	kus	3,000	800,00	2 400,00
122	M	605005551963407	GIACOMINIÍ, R910, 2": Kulový uzávěr	kus	3,000	1 750,00	5 250,00
123	M	6050055519634082	GIACOMINIÍ, R60, 5/4": Zpětná klapka, Celomosazné provedení s NBR těsněním	kus	3,000	644,00	1 932,00
124	M	605005551963410	GIACOMINIÍ, R60, 2": Zpětná klapka, Celomosazné provedení s NBR těsněním	kus	1,000	1 232,00	1 232,00
125	M	GIAR146IM008	R146IM, Termohydraulický - závitový, včetně vypouštěcího kohoutu A AUTOMAT.ODVDUŠŇOVACÍHO VENTILU. Kv=71,4m3/hod.	kus	0,000	11 706,00	0,00
126	M	005551Reflex2	MK kulový kohout se zajištěním, DN25	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
127	M	005551DUCO50	Pojistný ventil 1" , 3bary	kus	1,000	1 300,00	1 300,00
128	K	734499215	Přednastavení ventilů radiátorů	kus	120,000	2,00	240,00
129	K	734499215TRV	Montáž termostatických hlavice	kus	98,000	2,00	196,00
130	M	DAN015G3330	DANFOSS Redia M30x1,5 , obj.č. 015G3330 Termostatická hlavice pro VK tělesa KORADO, S vestavěným čidlem a protimrazovou	kus	12,000	180,00	2 160,00
131	M	DANAero RA	DANFOSS Aero RA , obj.č. 015G4580 Termostatická hlavice pro Ra ventily, S vestavěným čidlem a protimrazovou ochranou	kus	82,000	440,00	36 080,00
132	M	605003L0282	DANFOSS-RLV-K šroubení zdvojené radiátorové 1/2" s vypouštěním- rohové (obj.č.003L0282)	kus	12,000	435,00	5 220,00
133	M	605RADV10	RA-DV 10 přímý DANFOSS Termostatický ventil DYNAMICKÝ TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ	kus	13,000	595,00	7 735,00
134	M	605RADV15	RA-DV 15 přímý DANFOSS Termostatický ventil DYNAMICKÝ TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ	kus	69,000	600,00	41 400,00
135	M	605551963521	RLV přímé regulační šroubení DANFOSS DN10	kus	13,000	167,00	2 171,00
136	M	605005551963522	RLV přímé regulační šroubení DANFOSS DN15	kus	69,000	175,00	12 075,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
137	K	KRD_Eclipse	Ventilová dynamická vložka pro každý z následujících radiátorů KORADO VK, namísto ventilové vložky běžné. Ventilová dynamická vložka IMI 4381-00.300, z výroby radiátorů instalovaná namísto ventilové vložky běžné.Dodávka s radiátory od dodavatele a výrobce	kus	12,000	700,00	8 400,00
138	M	COMAP_01	<i>Dynamické termostatické ventily pro středové připojení – řada AutoSAR - THERMOD DESIGN_L-rohový ventil, vstup vlevo. Barva bílá, ventil včetně termostatické hlavice.</i>	kus	4,000	2 350,00	9 400,00
139	K	998734121	Přesun hmot tonážní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	t	0,536	2 600,00	1 393,60
140	K	998734123	Přesun hmot tonážní pro armatury ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,358	3 670,00	1 313,86

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 171 012,32

141	K	735151191.KRD	Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 10 výška/délka 900/400 mm výkon 350 W	kus	1,000	1 580,00	1 580,00
142	K	735151295.KRD	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik Klasik typ 11 výška/délka 900/800 mm výkon 1115 W	kus	1,000	3 420,00	3 420,00
143	K	735151297.KRD	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik Klasik typ 11 výška/délka 900/1000 mm výkon 1394 W	kus	1,000	3 890,00	3 890,00
144	K	735151498.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik Klasik typ 21 výška/délka 900/1100 mm výkon 1929 W	kus	1,000	5 670,00	5 670,00
145	K	735151563.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 500/2000 mm výkon 2904 W	kus	1,000	6 580,00	6 580,00
146	K	735151565.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 500/2600 mm výkon 3775 W	kus	1,000	8 160,00	8 160,00
147	K	735151576.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/900 mm výkon 1511 W	kus	1,000	4 040,00	4 040,00
148	K	735151582.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1800 mm výkon 3022 W	kus	2,000	6 570,00	13 140,00
149	K	735151595.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 900/800 mm výkon 1850 W	kus	1,000	5 240,00	5 240,00
150	K	735151597.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 900/1000 mm výkon 2313 W	kus	1,000	6 080,00	6 080,00
151	K	735151655.KRD	Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 33 výška/délka 500/800 mm výkon 1663 W	kus	1,000	4 990,00	4 990,00
152	K	735151697.KRD	Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 33 výška/délka 900/1000 mm výkon 3228 W	kus	1,000	8 830,00	8 830,00
153	K	735152273.KRD	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 11 výška/délka 600/600 mm výkon 601 W	kus	1,000	3 170,00	3 170,00
154	K	735152517.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 300/1000 mm výkon 966 W	kus	2,000	4 210,00	8 420,00
155	K	735152593.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 900/600 mm výkon 1388 W	kus	2,000	5 390,00	10 780,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
156	K	7351526018.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 900/1800 mm	kus	5,000	9 390,00	46 950,00
157	K	735152616.KRD	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 33 výška/délka 300/900 mm výkon 1241 W	kus	2,000	5 170,00	10 340,00
158	K	735211812	Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m dvoupramenný	kus	1,000	277,00	277,00
159	K	735221860	Rozřezání demontovaného registru pramen DN 65 a DN 80	m	6,000	46,20	277,20
160	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	9,000	50,00	450,00
161	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	4,000	184,00	736,00
162	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	hod	4,000	31,70	126,80
163	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 mm	kus	2,000	527,00	1 054,00
164	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1140 do 1500 mm	kus	1,000	569,00	569,00
165	K	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	4,000	379,00	1 516,00
166	M	KRM-150045-00M10	KORALUX RONDO MAX-M 1500/0450	ks	2,000	2 767,00	5 534,00
167	M	KRM-150060-00M10	KORALUX RONDO MAX-M 1500/0600	ks	1,000	2 949,00	2 949,00
168	M	KRM-070060-00M10	KORALUX RONDO MAX-M 0700/0600	ks	1,000	2 102,00	2 102,00
169	K	998735121	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m	t	0,897	3 080,00	2 762,76
170	K	998735122	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,384	3 590,00	1 378,56
D 751 Vzduchotechnika							4 788,30
171	K	Větrání kotelný	Dodávka, montáž a řešení větracích vzduchovodů větrání kotelný. Trubka 200mm, mřížky.	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
172	K	751398014_2	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 300 mm	kus	2,000	450,00	900,00
173	M	42972571	mřížka větrací plastová na kruhové potrubí D 200mm a 250x250mm	kus	2,000	1 440,00	2 880,00
174	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,002	3 400,00	6,80
175	K	998751181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,002	750,00	1,50
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							10 980,53
176	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	59,000	7,93	467,87
177	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	59,000	48,30	2 849,70
178	K	784181123	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	59,000	29,00	1 711,00
179	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	1,500	27,00	40,50
180	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	4,000	21,50	86,00
181	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	19,000	3,84	72,96
182	K	784211113	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	59,000	97,50	5 752,50
D OST Ostatní							57 811,00
D 786 Dokončovací práce							57 811,00

