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B.1 CELKOVY POPIS UZEMi A STAVBY

a) Zakladni popis a charakteristika stavby a objektd technickych a
technologickych zafizeni a jejich uzivani

V soudasné dobé je obec Cerné Vodérady zasobena z podzemnich vrtl pfes zemni vodojem
nachazejici se na severovychodé obce. V dnesSni dobé, kdy se stale klimatické podminky zhorSuji
a snizuje se hladina podzemni vody, jsou tyto vrty v letnich mésicich nedostacujici. Ztohoto
dlvodu je nutné tuto obec v suchém obdobi zasobovat pomoci cisteren.

Na zakladé vySe uvedenych diavodu byla vypracovédna studie navrhujici napojeni obec na
skupinovy vodovod Region JIH. Na zakladé této situace byla vybrana moznost napojeni obce
Cerné Vodérady na Region JIH pfes vodojem, ktery bude umistén na okraji intravildnu v jizni ¢4sti
obce.

Trasa nového privadéciho fadu vede z k.U. Zvanovice, kde se napojuje na Mirovém namésti mezi
ulicemi Ondrejovska a Vladni.V tomto misté je navrzena vodomeérna Sachta, z které vodovodni fad
veden ulici VIadni okolo chatové oblasti pies lesni cestu v k.U. Ondfejov u Prahy az do obce Cerné
Vodérady.

b) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku

Zajmové Uzemi navrhovaného vodovodniho fadu a vodojemu je situovan v k.i. Cerné Vodérady,
Ondrejov u Prahy a ve Zvanovicich. Trasa navrhovaného vodovodniho fadu vede pfes intravilan
obce Zvanovice, pres lesni cestu vobci Ondfejov a déle pres chatovou osadu vobci Cerné
Vodérady az dale do intravildnu obce, kde na kraji hranice je navrzen zemni VDJ. Trasa pfivadéciho
fadu je navrzena predevsim v nezpevnénych plochach. Vodojem je navrZzen na pozemku s p.¢. 992,
k.G. Cerné Vodé&rady, ktery je v katastru nemovitosti bran jako zemé&délské plocha, tudiz bude
nutné vynéti ze ZPF.

Z davodu vedeni trasy pfes chatovou oblast, jsou trasou dotéeny také pozemky v soukromém
vlastnictvi.

Navrhem nového pfivadéciho fadu a VDJ bude obec Cerné Vodérady zdsobena ze skupinového
vodovodu Region JIH. Mistem napojeni na soustavu je kfiZzovatka u ulice Vladni a Ondfejovska
v k.U. Zvanovice. V misté napojeni je navrzena armaturni Sachta, v které bude osazen vodomeér.

c¢) Soulad dokumentace pro provadeéni stavby s povolenim zaméru, informace o
tom, zda a vjakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek

V provadéci dokumentaci jsou provedeny drobné zmeény. Bylo upraveno napojeni pfivadéciho
fadu a rozvadéciho fadu 1 a 3 na vodojem. VSechny zmény byly provedeny v ramci povolenych
pozemkl. Zmény v trase fadd byly provedeny v areélu vodojemu.

Navrhovand akce je projednana s dotenymi organizacemi a organy vefejné spravy a jejich
podminky zapracovany do projektové dokumentace. Stanoviska dotéenych organizaci a organd
vefejné spravy jsou doloZeny v dokladové ¢asti projektové dokumentace.

d) Zavéry provedenych navazujicich nebo rozsifenych prazkumu, u zmény
stavby Udaje o jejim soucasném stavu

Nize jsou vypsany prlzkumy, které byly popsany v pfedeslém stupni projektové dokumentace.
Navazujici nebo rozsitené priizkumy nebyly provedeny.
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Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika

Z sirSiho geomorfologického hlediska lezi feSena lokalita v oblasti StfedoCeské pahorkatiny,
pfesnéji na fyzickogeografické jednotce BeneSovské pahorkatiny, kterd je soudasti Ceského
masivu.

Z geologického hlediska je podlozi zajmového uUzemi budovano zejména horninami
stfedoeského plutonu, zejm. porfyrickou biotitickou Zulou (tzv. Ric¢ansky typ). Misty je
prostoupena leukokratnimi aplitickymi zilami (velice svétlé hrubé i jemné krystalické horniny).
Tyto horniny maiji v pfirodnich procesech vlastnosti charakteristické pro granitoidy, ¢imz je uréen
i raz krajiny - mirné zvlnéni, obla navrSi apod. DalSi c&asti katastru jsou budovany
permokarbonskymi horninami ¢ernokosteleckého souvrstvi, zejm. slepenci, prachovci a jilovci.
Lokalné se nachazeji pleistocénni sprase. V udolnich nivach Jevanského a Zvanovického potoka
jsou ulozeny piscitohlinité deluviofluvialni sedimenty, které dosahuji mocnosti az 5 m. MenSi toky
jsou vyplnény fluvidlnimi, pfevazné piscitohlinitymi sedimenty. Misty se nachazeji naplavy stérkd
a Stérkopiskdl, zejména v kafionovitych ¢astech potokd.

Obr. 1 Geologickd mapa 1:50 000

Hydrogeologicky nalezi uzemi do povodi Vltavy. Jih tzemi, na kterém je navrhovana stavba je
odvodnéno Zvanovickym potokem (IDVT 10244700), bezejmennym pfitokem Zvanovického
potoka (IDVT 10241741) a Tremblatskym potokem (10245965, IDVT ). Spravcem tohoto toku jsou
Lesy CR. Pro tento vodni tok neni vymezeno 7adné zaplavové tizemi. Klimaticky oblast spad4a do
2. az 3. vegetacniho stupné neboli v mirné teplé klimatické oblasti A2.

Vrtna prozkoumanost

V blizkosti navrhované stavby nebyly prozatim realizovany zadné geologické vrty. Geologickeé vrty
po trase budou realizovany az po majetkopravnim projednanim.
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V soucasné dobé byl v blizkosti realizovan pouze jeden hydrogeologicky vrty v misté chataiské
oblasti v k.u. Zvanovice, ktery byl proveden v srpnu roku 2014.

Hladina vody byla narazena v 17 m, vyrazny pfitok byl v hloubce 25 m a 27 m. Ustalena hladina
byla v hloubce 12 m.

Hloubka[m] | Popis

Pisc¢ity jil, dale pisc¢itd hlina, od cca 2m s pfimési Ulomkd podloznich hornin

0.0-4.0 (Kvartér)

Cerna fyliticka chiastolicka bridlice, zvétrala az navétrala (st. Paleozoikum- svrchni
4.0-25.0 . .y L .

ordovik, ostrovni zona stfedoCeského plutonu)
25.0-97.0 Zdrava, misty rozpukana, Cerna fyliticka chiastolicka bfidlice (st. Paleozoikum-

svrchni ordovik, ostrovni zéna stredoceského plutonu)

Tab. 1 Sled vrstev ve vrtu HCZ-1

Obr. 2 vit HCZ - 1 — lokalizace v mapé

V rdmci zpracovani projektové dokumentace byl zpracovan inzenyrskogeologicky prizkum firmou
INGES s.r.o. (zpracovatel Ing. Marek Soukup, 09/2021).

Vrt byl realizovan v misté navrhovaného vodojemu s nésledujicimi zavéry:

e v prostoru projektovaného vézového VDJ bylo skalni podloZi tvofené navétralymi
fylitickymi bfidlicemi zastizeny v hloubce od 1,7 m. Zakladové poméry lze hodnotit jako
jednoduché. Zakladovéa plida bude homogenni v celé plose stavby a hladina podzemni
vody nebude ovliviiovat navrh a konstrukci zékladovych prvka.
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e Vpfipadé vézového VDIJ lze zalozit na ploSném zakladu, hlubinnych zakladech (pilotach)
nebo ploSném zakladu ukotveném pilotami, popf. mikropilotami.

Hloubka[m] | Popis

0.0-0.2 PisCita hlina s humozni pfimeési

1,0-0,2 PiscCité hliny a hlinité pisky

1,0-1,7 Kamenité suté s hlinitopiscitou vyplni
1,7-3,2 Navétralé Cerné fylitickeé bridlice

3,2-4,5 Fylitické bfidlice, slabé navétralé az zdravé

Tab. 2 Sled vrstev vrtu v mistech navrhovaného vodojemu

Dale byla vramci geotechnického posouzeni lokality Dolina realizovana kopana sonda firmou
SAFETY PRO s.r.0. (zpracovatel Ing. Josef Rott Ph.D., 12/2021). Kopanou sondou byl zastizen masiv
tmavoSedych prachovitych az fylitickych bfidlic ¢eského paleozoika, konkrétné ordoviku.
Odhadovana tfida pevnosti hornin R3, ve svrchnich partiich ryhy cca do 80 cm mozno i R4.
Maximalni uklon byl orientovan pfiblizné v ose ryhy (mirné do svahu), tj. relativnhé pfiznivé
vzhledem k pfilehlému svahu. V ryze nebylo patrné zadné zvodnéni. Podrobné geotechnické
posouzeni je popsano v diléi ¢asti PD, B 02 Geotechnické posouzeni.

e) Stavajici ochrana tGzemi a stavby podle jinych pravnich predpisu, v pfipadé
vodnich dél popis povodi, stavajici soustavy vodnich dél a propojeni s dalSimi
vodnimi dily

Vodovodni fad nezasahuje do Zzddného zvlasté chranéného Uzemi ani do jeho ochranného pasma.

Pamatkova rezervace a pamatkové zény

Resena lokalita nespada do zadné pamatkové rezervace ani zony.

VeSkeré zemni zasahy v zajmovém UuUzemi je nutné posuzovat jako zasahy v Uzemi s
archeologickymi nalezy. Podminkou realizace stavby je respektovani pfislusnych paragraf(
pamatkového zékona:

e Ve smyslu ustanoveni zdkona ¢. 20/87 Sb. ve znéni zakona ¢. 242/92 Sb. Provést nutny zakladni
vyzkum odbornou organizaci. Skryvku ornice a vSechny zemni prace spojené s plochou
stavenisSté je tfeba od jejich zahajeni sledovat, kresebné, fotograficky a pisemné
dokumentovat odbornou organizaci. Mimo tyto prace je nutné provést dalsi vyzkum v pfipadé,
kdy budou, skryvkou nebo jinym zdsahem do terénu, naruSeny archeologické struktury.
Archeologicky vyzkum vyvolany zemnimi pracemi je hrazen investorem. Je nutné na néj v
dostate¢ném Casovém predstihu uzavfit smlouvu s opravnénou archeologickou organizaci.

e Investor sdéli termin stavby archeologické organizaci nejpozdéji v priibéhu stavebniho
fizeni.

e Ohlasenivsech zemnich praci, v€etné pfipravy stavenisté, tfi tydny pfed jejich realizaci.
Dohled pfi skryvce ornice. Po jejim odstranéni provedeni archeologického vyzkumu, na ktery
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teprve navaze stavebni Cinnost. Nutny dal$i archeologicky vyzkum bude probihatv
klimaticky vhodném obdobi.

e Pisemné potvrzeni o provedeni vyzkumu bude soucasti kolaudacniho rozhodnuti.

Ochrana Zivotniho a pracovniho prostredi

Provoz navrzené stavby vodovodniho fadu nebude mit vyznamny vliv na Zivotni prostredi.
Realizovana stavba nebude produkovat zadny odpad.

Provoz navrzené stavby vodovodniho fadu nebude mit vliv na pracovni prostredi.

Navrhovana stavba je napojena na vodni dilo Skupinovy vodovod Region JIH. Stavba vodovodu se
nachaziv povodi Tremblatského a Zvanovického potoku.

f) Vlivstavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry
Stavba nebude mit vyrazny vliv na okolni pozemky a stavby na nich. Realizaci ani provozem

nedojde ke zhorSeni Zivotniho prostiedi v okoli. Odtokové poméry v feSeném tzemi zamyslenou
stavbou nebudou ovlivnény.

g) Pozadavky na asanace, demolice a kaceni

Pti realizaci dila nejsou uvazovany zadné asanace ani demolice.

Pfi realizaci stavby se predpoklada s kdcenim vzrostlé vegetace. Z tohoto dlivodu byl zpracovan
pasport zelené ke kaceni, ktery je pfilohou této projektové dokumentace pod ¢islem B.03.

h) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho
fondu nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Stavbou dojde ktrvalému zaboru ZPF a ktrvalému omezeni PUPFL a ZPF. Celkova plocha
ochranného pasma na pozemcich PUPFL &ini 1 920 m? a na pozemcich ZPF 1 380 m?.

V pfipadé vynéti ZPF pro vystavu vodojemu, je velikost dana ochrannym pasmem neboli
oplocenim areélu a ¢ini 871 m2.

i) Navrhovana a vznikajici ochranna a bezpec¢nostni pasma

Dle zakona ¢. 274/2001 o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu (zakon o vodovodech
a kanalizacich) ze dne 10. ¢ervence 2001, je ochranné pasmo vymezeno vodorovnou vzdalenosti
od vngjsiho lice stény vodovodniho potrubi nebo kanalizaéni stoky na kazdou stranu:

a) uvodovodnich fadd do prdméru 500 mm véetné, 1,5 m,

b) uvodovodnich fadd nad prdmér 500 mm, 2,5 m,

c) uvodovodnich fadd o priméru nad 200 mm, jejichZ dno je uloZzeno v hloubce vétsi nez 2,5
m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b) od vnéjsiho lice
zvySujio 1,0 m.

V tomto ochranném pasmu je mozné provadét jakoukoliv stavebni ¢innost pouze se souhlasem
spravce vodovodu &i kanalizace.

Jedna se o liniovou stavbu - vodovodni fady. Objekty jsou navrZzeny tak, aby spliiovaly pozadavky

prislusnych CSN (zejména CSNEN 1610, CSN 756101, CSN 73 6005, CSN 75 2130, CSN 75 5401,
TNV 755401, CSN 01 3462)
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i) Navrhované funkce parametry a vykon stavby

V soudasné dobé je obec Cerné Vodérady zasobena z podzemnich vrtl pfes zemni vodojem
nachazejici se na severovychodé obce. V dnesni dobé, kdy se stale klimatické podminky zhorSuji
a snizuje se hladina podzemni vody, jsou tyto vrty v letnich mésicich nedostacujici. Ztohoto
dlvodu je nutné tuto obec v suchém obdobi zasobovat pomoci cisteren.

Na zakladé vysSe uvedenych dlavodu byla vypracovéana studie navrhujici napojeni obec na
skupinovy vodovod Region JIH. Na zakladé této situace byla vybrana moznost napojeni obce
Cerné Vodérady na Region JIH pfes vodojem, ktery bude umistén na okraji intravildnu v jizni ¢4sti
obce.

Trasa nového privadéciho fadu vede z k.U. Zvanovice, kde se napojuje na Mirovém namésti mezi
ulicemi Ondrejovska a Vladni.V tomto misté je navrzena vodomeérna Sachta, z které vodovodni fad
veden ulici VIadni okolo chatové oblasti pies lesni cestu v k.U. Ondfejov u Prahy az do obce Cerné
Vodérady.

Privadéci rad je navrzen jako potrubi PE100 RC SDR 11, D110.

Na kraji intravildnu v jizni ¢asti je vytypovan pozemek pro vodojem s p.¢. 992 ve vlastnictvi ZAS
Becvary a.s., tento pozemek je v katastru nemovitosti veden jako orna plida, zplsob ochrany ZPF
(mocnost humodzni vrstvy v misté navrhovaného vodojemu ¢&ini cca 0,2 m). V misté umisténi
vodojemu a jeho ochranném pasmu je navrzeno trvalé odnéti ze ZPF. Navrh nového vodojemu na
tomto pozemku bude souc¢asné vyzadovat navrh nové pfijezdové komunikace k vodojemu a jeho
terénni dpravy.

Vodojem je navrzen jako zemni prefabrikovany o objemu 2x40 m®na kété terénu 436,2 m.n.m. Jeho
min. hladina je navrzena na 433,28 m.n.m. a maximalni hladina na 435,53 m.n.m. Soucasti
vodojemu bude také automaticka tlakova stanice, ktera bude Cerpat vodu do obce.

ATS stanice je navrZzena s nasledujicimi parametry:

e H=37m
e Q=2,67/s
e Paralelni zapojeni 2+1 (100% zaloha)

V rdmci napojeni obce Cerné Vodérady na zemni vodojem bylo navrzeno propojovaci potrubi
PE100 RC SDR 11, D 110, které propoji vodojem se stavajici vodovodni siti.

Soucasti stavby je také navrzen rozvadéci fad v obci Zvanovice a v obci Cerné Vodérady. Potrubi je
navrzeno jako potrubi PE100 RC SDR 11, D90.

Trasou vodovodu budou kfizeni dva vodni toky, Zvanovicky potok (IDVT 1024477, t.km 2,718) a
bezejmenny pfitok Zvanovického potoka (IDVT 10241741, t.k. 0,100). Vodni toky budou kfizeni
protlakem.

e Vodovodni pfivadéci fad SO 01 PE100RC D110 SDR 11
délka2413m
e Vodovodnirozvadécirad SO 02 PE100RC D110 SDR 11

Délka 152 m, Rad 1
SO 05 PE100 RC D90 SDR 11
Délka 643 m, Rad 2
SO 06 PE100 RC D90 SDR 11
Délka 395 m, Rad 3
e Zemnivodojem 2x40 m?®
Odpad z VDJ, PE100 RC D 250, 160, 63, dl.
17 m
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Pkipojka NN, dl. 30 m

e ATS stanice ve vodojemu H=37m
Q=2,67Us

Paralelni zapojeni 2+1 (100% zaloha)

Navrhovana .
Pocet specificks Navrhovana
- ; zasobenych s . potieba Qp Qd Qh
ZatéZovaci stav byvatel potieba vod
° (:’,;O)e vody (SPV) &
I/os/den I/den /s m3/den | m3/rok Kd 1/s m3/den Kh /s
Stavajici 349 100 34900 0,40 34,90 12739 1,50 0,61 52,35 5,90 3,57
Vyhled 574 100 57400 0,66 57,40 20951 1,50 1,00 86,1 2,60 2,59

Tab. 5 Viyhledova primérna potieba vody pro obec Cerné Vodérady

k) Bilance stavby, vstupy, spotieby a vystupy

Potfebna pitna voda pro proplachy, zkousky vodotésnosti, tlakové zkousky na potrubi atd. bude
zajiSténa ze stavajiciho rozvodu pitné vody. Odbér elektrické energie se rovnéz predpoklada ze
stavajiciho rozvadéce, pripadné si zhotovitel zajisti mobilni agregaty pro vyrobu el. energie.

Bilance odpadu

Odhadované mnozstvi odpadt

Asfalt 100t
Stérk 4000t
Zemina 7000t
Beton 50t

Tekuté odpady nebudou pfi vystavbé vznikat.

Tuhy stavebni odpad ve vétSim mnozstvi vznikne pfi praci v komunikacich — odstrafovany Zivicny
kryt (odpad katal. €. 170302) a ¢ast konstrukce vozovek (odpad katal. ¢. 170504, 170107, 170904)
- opét odvazeno na skladku. Dalsi odpady budou vznikat v zanedbatelném mnozstvi. Podkladni
vrstvy komunikaci tvofené stérky — §térkopisky, lze pouzit zpétné do zasypa.

Nakladani s odpady z vystavby:

Béhem stavby vznikne odpadovy material. Se vzniklym odpadem je nutno nakladat dle nize
uvedeného textu.

Nakladani s odpady musi odpovidat nasledujicim pfedpistim:

e zakon ¢.541/2020 Sbh., Zadkon o odpadech

e vyhlaska 8/2021 Sb., Katalog odpadt

e vyhlaska 273/2021 Sb., Vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady
Pfehled druhu odpadil, které se na stavbé mohou vyskytnout:

(o) odpad ostatni

N odpad nebezpeény

(prvé dvojéisli oznacuje skupinu odpadu, druhé dvojcéisli oznacuje podskupinu odpadd, tfeti
dvojcisli oznacuje druh odpadu zafazeného do pfislusné skupiny (podskupiny) odpad)
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Hlavnim odpadem, ktery bude pfi stavbé vznikat, je pfebyte¢na zemina z vykop(, odstranéné ¢asti
vozovky (katal. &. odp. 17 05, kategorie O; katal. &. odp. 17 01, kategorie O; katal. C. odp. 17 03,
kategorii O, 17 04, kategorie O). Dodavatel si zajisti potfebnou skladku.

Katalogo Nazev druhu odpadi - Predpokladany zptisob Kategorie Predpoklada
Ve C. zkracené nakladani odpadu né mnozstvi
odpadu odpadu (t)
150101 Papirové a lepenkové obaly Pfedani k recyklaci (0] 0,01
150106 Smésné obaly zafizeni k odstranovani (0] 0,01
odpadu
170101 Beton Pfedani k recyklaci (0] 50
170102 Cihly Predani k recyklaci (0] 0,01
170107 Smésinebo oddélené frakce Pfedani k recyklaci (0] 0,01
betonu
170201 Dfevo Materialové vyuziti O 0,01
170203 Plasty Pfedani k recyklaci (0] 0,01
170302 Asfaltové smési neuvedené Pfedani k recyklaci (0] 100
pod ¢. 1703 01
170405 Zelezo a ocel Pfedani k recyklaci (0] 0,01
170504 Zemina a kameni neuvedené Pfedani k recyklaci (0] 7 000

pod ¢. 170503
Tab. 3 Pfehled druhu odpad

Dodavatel provede o odpadech vzniklych pfi realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde budou
uvedeny druhy vzniklych odpadd, jejich mnozstvi a zplsob jejich vyuziti &i likvidace.

Hospodareni se srazkovou vodou

U objektu vodojemu budou srazkové vody ze stfechy okapovym systémem svedeny do plastového
potrubi a poté do vsaku, kde budou pfirozené vsakovany

Celkové produkované mnoZstvi, druhy a kategorie odpad( a emisfi
Provoz stavby neprodukuje zadné odpady nebo emise.

l) Pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikac¢nich vedeni

V objektu vodojemu je navrzeno vlastni komunikacéni zafizeni, které bude komunikovat
s dispecinkem provozovatele pomoci GPRS modemu.

Pro objekt armaturni Sachty je navrzen rozvadécg, kde je umistén datalogger, pomoci kterého
budou odesilany naméfené hodnoty na dispecink provozovatele pres sit GSM.

Pfenosy dat jsou podrobné zpracovany v pfiloze ¢. D.2-02.

m) Predpokladany stavebni postup podle zasad organizace vystavby, vécné a
casové vazby, souvisejici (podminujici a vyvolané) investice

Zakladnim predpokladem zahajeni obnovy je zajisténi financnich prostfedk(l na realizaci a
pfislusnych povoleni. Pfesny termin zahajeni bude stanoven stavebnikem po zajisténi finan¢nich
prostiedkll a vybéru zhotovitele, ve fazi projektové pfipravy je pocitano s rokem 2026.
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Predpokladana doba trvani stavebnich praci je cca 15 mésicl. Upfesnéni harmonogramu
stavebnich praci bude mozné po vybéru zhotovitele stavby.

a) Casové Udaje o realizaci stavby
03/2026~05/2027

b) ¢&lenéninaetapy
Pfed zahajenim stavebnich praci bude stanoven vybranym dodavatelem stavby harmonogram
praci, odsouhlaseny stavebnikem. S ohledem na jednoduchost akce se nepredpoklada s
etapovitou vystavbou.

c) vécné a casoveé vazby stavby
Nejsou.

d) podminujici, vyvolané a souvisejici investice

Podminujici investici pro realizaci této stavby je vystavba napojovaci Sachty v k.U. Zvanovice, ktera
zajisti napojeni privadéciho fadu na stavajici sit Regionu JIH. V této Sachté bude odbocka pro obec
Cerné Vodérady, na které bude sou¢asné umistén vodomér.

e) predpokladany stavebni postup podle zdsad organizace
V misté vystavby bude provedena pfiprava stavenisté, ktera bude spocivat v ohrazeni stavenisté
(mobilni oploceni vysky 1,80m) a umisténi mobilnich objektl zafizeni stavenisté (kancelaf,
skladové bunky, socialni objekt — chemické WC), pfip. v€etné napojeni na zdroje el. energie.

Pfed zahajenim stavebni ¢innosti v ochranném pasmu inzenyrskych siti bude provedeno vyty¢eni
tras a presné urCeni uloZeni téchto siti. VytyCeni tras provede pfislusna provozni oblast spravce
zarizeni. O provedeném vytyCeni trasy bude sepsan protokol. Bez vyty&eni trasy a presného uréeni
ulozeni inzenyrskych siti a zafizeni nesmi byt vlastni stavebni ¢innosti zahajeny.

Vystavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby, ktery zajisti
navaznost a dokonc&eni praci v pozadovaném terminu za pfedpokladu splnéni vS§ech podminek
bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi.

Stavba bude realizovana nasledné: Vybudovani inzenyrskych siti, zemni prace a vykopy pro nové
potrubi, realizace hrubych stavebnich praci, instalace vnitfnich rozvod(l a technologickych prvkd,
instalace vnitfnich rozvod(, nasledné zapraveni interiéru a dokonCovaci prace, montaz
elektroinstalace a ovladacich systém( (véetné MaR), zprovoznéni technologie — pfed zahajenim
zkuSebniho provozu, poslednim bodem je vybudovani kone¢nych terénnich uprav a finalnich
povrchl zpevnénych ploch, zkusebni provoz a komplexni vyzkouseni zafizeni.

n) Pozadavky na predcasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb

ZkuSebni provoz bude navrzena v souladu s harmonogramem postupu vystavby stanovenym
zhotovitelem a dle dohody s provozovatelem. Vzhledem k technologickému charakteru stavby a
navaznosti na provozni celky vodarenskeé infrastruktury bude zkusebni provoz vyzadovan zejména
pro ovéfeni funkénosti nové instalované technologické Casti (Cerpadla, potrubni rozvody,
armatury, méfeni a fizeni). ZkuSebni provoz bude slouzit k ovéfeni hydraulickych parametrd,
tésnosti, spolehlivosti provozu a spravné funkce vSech méficich a regulacnich prvk({. Soucasné
bude ovéfena funkénost elektroinstalace, v€etné zalozniho napajeni, a napojeni na dalkovy
dohled. Po dobu zkuSebniho provozu bude provoz zafizeni sledovan obsluhou a pfipadné
nedostatky budou bezodkladné odstrafovany.

PfedCasné uzivani stavby nebo jejich ¢asti bude navrzeno v souladu s postupem stanovenym
stavebnim zdkonem a bude pfedmétem dohody s pfislusnym stavebnim ufadem a
provozovatelem.
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0) Seznam vysledkli zemémeérickych ¢innosti podle jiného pravniho predpisu

Vzhledem k povaze zameéru neni feSeno.

B.2 URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

S004 Vodojem Cerné Vodérady - Staveni ¢ast

Navrzena novostavba vodojemu je samostatné stojici vodarensky objekt, nachazejici se v
extravildnu obce Cerné Vodérady. Architektonické fe$eni je dano vlastnim zadanim a charakterem
objektu. Nosna konstrukce celého objektu je navrzena v technologii pohledového
prefabrikovaného Zelezobetonu.

S004 Vodojem Cerné Vodérady - Oploceni

V rdmci novostavby vodojemu Cerné Vodérady bude provedeno také zajisténi tohoto arealu
oplocenim s ochranou proti prelezeni. Reseni vyplynulo z pozadavkd investora. Jedn4 se o trvalou
stavbu.

Navrzené oploceni je jednoduché draténé se tfemi fadami ostnatého dratu o celkové vySce 2,400
m. Kruhové ocelové sloupky s rohovymi a mezilehlymi vzpérami budou doplnény o napinaci draty
ve tfech vysSkovych urovnich. Plotovou vypln tvofi draténé pletivo s oky 50x50 mm. Pfijezd obsluhy
do arealu bude pres jednokfidlou ocelovou branu a vstup pres jednokfidlovou branku na
severozapadni strané arealu.

B.3 STAVEBNE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RESENI

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického feseni

Jedna se o vystavbu nového pfivadéciho fadu, ktery bude napojen na stavajici skupinovy
vodovodem Region JIH v k.u. Zvanovice. V misté napojeni je navrzena armaturni Sachta, ve které
bude umistén vodomér pro obec Cerné Vodérady.

Dale bude obec zasobena ze skupinového vodovodu pfes zemni vodojem o velikosti 2x40 m?®. Pro
zajisténi pozadovanych tlak( na stavajici vodovodni siti bude ve vodojemu umisténa automaticka
tlakova stanice, ktera bude Cerpat vodu do obce.

Potrubi bude plastové a tvarovky se pouzivaji ve stejném materidlu jako potrubi, které jsou
spojovany elektrotvarovkami nebo svafovanim na tupo.

Soupata musi byt mékce tésnici klinova s hladkym a volnym prlichodem. Material téla, vika a klinu
musi byt z tvarné litiny GGG-400. Vngjsi a vnitfni povrchova Uprava je zajiSténa tézkou protikorozni
ochranou epofidovanym praskem dle sdruzeni kvality GSK (s dolozenym dokladem o ¢lenstvi).

B.3.2 Celkové fesSeni podminek pfistupnosti

Vzhledem k charakteru stavby, nebylo feSeni pfistupnosti zpracovano. Nejedna se o vefejné
pfistupnou stavbu. Vstup do objekt budou mit pouze proskoleni pracovnici.
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a) Celkové reseni pristupnosti stavby se specifikaci casti stavby, které podléhaji
na pristupnost stavby

b) Popis navrzenych opatieni, pristup ke stavbé prostory stavby a systémy
uréené pro uzivani verejnosti

c) Popis dopadl na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych technickych
nebo stavebné technickych dlivodt nebo jinych vefejnych zajmu

B.3.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby

Provozovat navrzenou stavbu bude specializovana firma, jejizaméstnanci budou fadné proskoleni
z hlediska bezpecnosti prace. Na navrhovanou stavbu se budou vztahovat aktualizované provozni
fady, které budou doplnény o nové objekty. S nimi budou pracovnici provozovatele seznameni.

Pro vSechna nové pouzita zafizeni na vodohospodarské infrastruktufe musi byt zpracovany
bezpecénostni predpisy, jez budou soucasti provozniho fadu a se kterymi je nutné pfislusného
pracovnika seznamit a prezkouset jejich znalosti.

Znackami provedenymi zlutou barvou s ¢ernymi pruhy musi byt opatfeny:

¢ sloupy a pilife vdopravni cesté¢;

* nizké a Gzké prajezdové a prichodové profily;

vystupujici a nechranéné okraje u konstrukci a strojnich zafizent;

nizko ulozené nosniky, potrubi, pfeklady apod;

predméty vyénivajici z boku nebo ze stropu do prijezdniho nebo prichodového prifezu;
okraje ramp po celé délce iz bo¢ni strany;

vycnivajici rohy, hrany a ¢ésti strojl, vycnivajici obrabény polotovar a veskera mista s
rizikem kolize, padu, pfekazek nebo padajicich pfedméta.

LILidll

B.3.4 Zakladnitechnicky popis stavby

a) popis stavajiciho stavu
V pfipadé navrzené stavby se jedna o novostavbu.

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho reseni

SO 01 Privadéci rad

Vodovod pro obec Cerné Vodérady je napojen na stavajici vodovodni sit obce Zvanovice. Privadéci
fad vedoucido vodojemu je navrzen jako PE100 RC SDR11, D110V délce 2413 m. Rad bude uloZen
do otevieného vykopu, pouze v mistech kfizeni vodnich tok(l bude vodovod realizovan
bezvykopoveé. Kfizeni vodnich tok( je detailnéji zpracovano na vykresu D.1.01-2.2.09.

Ve vySkovych lomech jsou osazeny podzemni hydranty jako vzduSniky i kalniky. Sklon potrubi je
vzdy je vyspadovan k témto objektdim. Podrobna skladba materialu je rozepséna v kladeéském
schématu na vykresu €. D.1.01-4.1. Podélny profil je feSen ve vykresech D.1-01.2.1.

ktery posoudi danou situaci na stavbé.

SO 02 Rozvadécirad 1

Napojeni stavajici vodovodni sité s vodojemem je zajiSténo navrzenym propojovacim potrubim.
Potrubije navrzeno zPE100 RC SDR11, D110v délce 152 m. Trasa vede ve stavajici polni zpevnéné
cesté. Ve vySkovych lomech jsou osazeny podzemni hydranty jako vzdusniky i kalniky. Sklon
potrubfi je vZdy je vyspadovan k témto objektiim. Podrobné skladba je rozepsana v klade¢ském
schématu na vykresu ¢. D.1.01-4.1.
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SO 03 AS Zvanovice

V mistech napojeni navrhovaného fadu na stavajici vodovodni sit je navrzena armaturni Sachta,
ve které bude osazen vodomér pro odeéty predané vody do obce Cerné Vodérady.

Armaturni Sachta je navrZzena jako prefabrikovana s vodotésnym uzaviratelnym poklopem o
velikosti 600x600 mm se sténami 200 mm. Otvor bude slouzit pro pfistup obsluhy, sténa je proto
osazena Sachtovymi stupadly s PE povlakem, které budou od sebe vzdaleny vzdy 300 mm.
Soucaésti dodavky je systémové uzavieni pfipadnych montaznich otvor( Sachty. Pfistupovy komin
bude opatfen uzamykatelnym, vodotésnym, poklopem tfidy zatizeni D400. TlouStka stén 150 mm
a sila dna 200 mm a vySka stropniho dilce 200 mm. Jedna se o prefabrikovanou krabicovou
Zelezobetonovou konstrukci (dno a stény v jednom kuse). Prefabrikovana stropni deska a vstupni
komin budou provedeny nezavisle na svislych nosnych konstrukcich.

Pro tésnéni spary mezi spodnim dilem Sachty a stropni deskou, stropni deskou a kominkem bude
do spary vlozeno systémoveé tésnéni po celém obvodu.

S004.1 VDJ Cerné Vodérady - Staveni éast

Jedna se o jednoduchy dvoukomorovy (2x40 m®) zemni vodojem bézné dispozice. Objekt
obsahuje suterénni Cast, ktera se skladd z Zelezobetonové armaturni komory a dvou
Zelezobetonovych akumulac¢nich komor. Suterénni ¢ast je zapusSténa pod uroven upraveného
terénu. Armaturni komora bude zalozena o 0,300 m niZze nez akumulacni komory. Konstrukce nad
Urovni upraveného terénu jsou obsypany. Svahované obsypy jsou ohumusovany a zatravnény.

Nadzemni ¢ast vodojemu je Zelezobetonovd, zateplena konstrukce. Nadzemni ¢ast zahrnuje
vstupni komoru. Zateplena fasada nadzemni ¢asti je provedena systémem kontaktniho zatepleni
ETICS. Vstup do vstupni komory je ze severozapadu po zelezobetonovém schodisti ze zpevnéné
plochy pred komorou, ktera tésné pfiléha k upravenému terénu. Zpevnéna plocha je z betonové
dlazby v pfirozeném odstinu betonu lemovana betonovym obrubnikem. Kolem nadzemni ¢asti je
proveden okapovy chodnik z betonové velkoformatové dlazby v pfirozeném odstinu betonu,
lemovany betonovym obrubnikem. Prostor nad vstupnimi dvefmi je ¢aste¢né chranén pred
povétrnostnimi vlivy pfesahem stfechy. ZastfeSeni objektu tvofi Sikma sedlova stfecha s béznou
skladbou PHI félie a skladané krytiny. Srazkové vody ze stfechy jsou okapovym systémem svedeny
do plastového potrubi a poté do vsaku, kde budou pfirozené vsakovany. Stitové stény
z keramickych tvarovek.

S004.3 VDJ Cerné Vodérady - Odpad z VDJ

Navrzeny odpad bude odvadét vody z vodojemu do stavajici aredlové kanalizace vodojemu Cerné
Vodérady, Vypousténa voda bude pfevazné voda pitna z bezpecénostnich pfepadu a pfi vypousténi
akumulaci vodojemu, pfipadné jako voda odpadni z umyvadla nebo oéni sprchy, pfipadné tkapt
z potrubi.

Z vodojemu vedou do Rozdélovaci Sachty dvé potrubi. Prvni odvadi vodu z pfepadu a je navrzeno
z PE100RC SDR11 vdimenzi D160. Druhé odvadi vodu z kalové jimky a je z potrubi PE100RC
SDR11 D63.

Navrzené objekty na odpadnim potrubi:

Rozdélovaci Sachta — Betonova prefabrikovana Sachta DN1000 s poklopem DN625 B125, dno
Sachty 431,80 m n.m.

Koncova Sachta — Betonova prefa. Sachta DN1200 se zakrytovou deskou pro Sachty DN1200, dno
Sachty 430,75 m n.m., bez Sachtového dna, Stérkovy zasyp 64/128, bezpecnostni pfepad do
Vsakovaciho objektu, kéta bezp. pfepadu 432,05 m n.m.
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Vsakovaci objekt 10,0 m3 s prelivhou hranou 432,00 m n. m., dno 431,5 m n.m.

S004.4 VDJ Cerné Vodérady - Zpevnéné plochy a prijezdové komunikace

Pfredmétem stavebniho objektu je novostavba arealové komunikace v¢. napojeni samostatnym
sjezdem na stavajici polni cestu v t&sné blizkosti zastavéné &asti obce Cerné Vodérady, mistni
komunikace Ondiejovskd. Stavebni objekt je vyvolany vystavbou zemniho vodojemu Cerné
Vodérady. Osa navrhované komunikace zacina v misté odpojeni od stavajici hrany polni cesty a
vede v pfimé az do konce Useku, do konce Uvratového obratisté. Celkova délka komunikace je
25,80 m. Navrhova rychlost arealu neni s ohledem na velikost uréena. Uvratové obrati§té ma
kolmé rameno délky 9,75 m od osy komunikace a Sitky 4,50 m. VySkové feSeni je pfimo definovano
bodem napojeni na polni cestu, konfiguraci terénu, vySkového umisténi reten¢ni nadrze a
pfipojenim chodniku k vodojemu. Podélny sklon je konstantni stoupajici s hodnotou 2,87 % d
mista napojeni na PC po konec trasy.

S004.5 VDJ Cerné Vodérady - pfipojka NN

Pro pfipojeni VDJ provede provozovatel DS na své naklady osazeni nové rozpojovaci skifiné SV101.
Skiiti bude umisténa na stavajici betonovy sloup umistény na pozemku parc.&. 992 v k.4. Cerné
Vodérady. Napojeni na nadzemni vedeni a svod po sloupu do rozpojovaci skfiné bude soucasti
dodavky provozovatel DS (CEZ Distribuce).

Investor provede napojeni z volné sady pojistek. Na pojistky bude pfipojen kabel CYKY-J 4x10
mm2, ktery bude v celé délce ulozen v zemi v plastové kabelové chranic¢ce. Bude se jednat o trasu
dlouhou 4 m. Kabel bude ukon¢en v elektromérovém rozvadéci (dale jen ER), ktery bude umistén
v kompaktnim plastovém pilifi u oploceni VDJ. Z ER bude vyveden kabel CYKY-J 4x10 mm2, ktery
bude v celé délce ulozen v zemi v plastové kabelové chrani¢ce. Bude se jednat o trasu dlouhou 8
m. Kabel bude ukonc€en v technologickém rozvadéci RM1 VDJ.

Elektromérovy rozvadéc bude umoznovat osazeni jednosazbového tfifazového elektroméru. Jako
hlavni jisti¢ pfed elektromérem bude osazen jisti¢ 3x20A s vypinaci charakteristikou B. Méfeni
spotreby el. energie bude spole&né pro AS a VD).

SO 05 Rozvadécifad 2

Soucasti stavby je také vystavba rozvadéciho fadu v obci Zvanovice. Potrubi je navrzeno jako
PE100 RC SDR 11, D90 o délce 260 m. Trasa je vedena v soubéhu s pfivadécim fadem v obci
Zvanovice. Jedna se o doplnéni vodovodniho fadu v obci. Rad je veden v jednotném sklonu. Na
konci fadu je osazen podzemni hydrant pro proplachnuti a odkaleni fadu.

SO 06 Rozvadécirad 3

Soucasti stavby je také vystavba rozvadéciho fadu v obci Cerné Vodérady k osadé Dolina. Potrubi
je navrzeno jako PE100 RC SDR 11, D90 o délce 383 m. Rad vede v soubé&hu s pfivadécim fadem
zvodojemu do lokality Dolina. Na okraji zastavéné ¢asti je fad ukoncen podzemnim hydrantem
Rad je veden v jednotném sklonu. Na konci fadu je osazen podzemni hydrant pro proplachnuti a
odkaleni fadu.

c) popis navrzeného reseni vodniho dila

B.3.5 Technologické feSeni-zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

V projektové dokumentaci jsou feSeny dva objekty stechnologickym vystrojenim. Jedna se o
objekt armaturni $achty Zvanovice a vodojemu Cerné Vodérady.
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a) popis stavajiciho stavu
V pfipadé navrhované stavby se jedna v celém rozsahu o novostavbu. V projektové dokumentaci
neni navrzena Uprava stavajicich zafizeni.

b) popis navrzeného reseni, zafizeni, potieby a spotieby rozhodujicich médii
S003 AS Zvanovice

V armaturni Sachté je osazena vodomeérna sestava slouzici pro méfeni odebrané vody ze SV
Region JIH. Vodomeérna sestava je navrzena v dimenzi DN50. Do Sachty je zavedeno potrubi
ztvarné litiny vdimenzi DN100. Prostup sténou je feSen pomoci TP tvarovky DN100, na kterou
navazuje pfirubova redukce 100/50 a Soupatko DN50. Za Soupatko je osazen lapac necistot DN50,
montazni vlozka pro rozpojeni sestavy. Za lapacem je vlozen TP kus DN50 délky 250 mm slouzici
pro uklidnéni vodniho paprsku s navazujicim vodomeérem metrologické tfidy C s pulznim
vystupem. Za vodomeérem je uklidnovaci kus TP DN50 délky 150 mm. Za TP kusem je totozna
sestava — Soupatko DN50 a pfirubova redukce 100/50 a TP kus DN100.

Sestava ve vodomeérné Sachté je podeprena dvéma nerezovymi podpérami skladajici se ze sedla,
stojiny a desky.

S004.2 VDJ Cerné Vodérady
PRITOK - Privadéci fad

Pritok z privadéciho fadu pfechazi na vnitfni vystrojeni vodojemu dle kladeéského schématu a
navazuje na prostupovou litinovou tvarovku s navafenou kotvici pfirubou DN80. Za touto
tvarovkou je vystrojeni vodojemu v nerezi (AISI 316L) DN80.

Armatury  za postupovou tvarovkou budou osazeny v nasledujicim poradi:
Soupé DN80, odbocka pro odvzdu$néni a méreni tlaku (pfirubovy ventil DN40, automaticky
odvzdusnovaci/zavzduSnovaci ventil DN40, odbocka pro manometr a sondu méfeni tlaku PIC —
viz skladba detailu méreni tlaku). Za odboc¢kou dojde k redukci na DN50 pro mérnou armaturu, za
redukci bude filtr s dolnim ¢isténim (Dirt tap) DN50, pfirubovy vodomér DN50 U5D3, redukce
zpatky na DN80 za mérnou armaturou a uklidfiujicim usekem, pfirubovy tlakové redukéni ventil.
Na konec je potrubi rozdéleno do dvou samostatnych vétvi, které jsou zaustény do jednotlivych
akumulaci, pfed vstupem do akumulace je umisténo Soupeé DN80 pro moznost odstaveni.

Na potrubi jsou umistény dva névarky, prvni pro pfipojeni davkovani chemikalii a to za tlakovée
redukénim ventilem DN80 a druhy hned za Soupétem, které je na prostupové tvarovce. Tento
navarek umoznuje odbér vzorku.

ODTOK -Zasobeni

Zasobenije umoznéno z jednotlivych akumulaci pomoci vétvi, které se spojuji v armaturni komore
a pokracuji na ATS, kde tésné prfed se opét déli na tlakovou a gravitacni ¢ast pro jednotlivé
spotfebiste.

Armatury na budou osazeny v nasledujicim pofadi ve sméru tlakového zasobeni:
Vtokovy koS DN100 (v akumulaci), Soupé DN100 (armaturni komora), spojeni potrubi z akumulaci,
rozdéleni potrubi do jednotlivych vétvi pro talkové a gravitadné zasobené spotiebisté. Soupé
DN50, pfirubovy vodomér DN50 U5D3, Soupé DN50, ATS, redukce na DN100/50, sestava pro
meéreni tlaku (PIC), zavzduShovaci/ odvzduSfiovaci ventil s pfirubovym ventilem pro moZnost
odstaveni DN40, Soupé DN100 a ukoncéeni vystrojeni prostupovou tvarovkou s kotvici pfirubou
DN100.

Za ATS je také napojena tlakova nadoba 50L potrubim DN25 s dvojici uzaviracich ventild, prvni pro
odstaveni tlakové nadoby a druhy pro vypusténi tlakové nadoby.
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Od odbocCky pro jednotlivé spotfebisté budou armatury pro gravitaCni zdsobeni osazeny
v nasledujicim poradi: redukce DN100/50, Soupé DN500 redukce DN40/50 pfirubovy vodomér
DN40 U5D3, redukce DN50/40, zavzduSnovaci/ odvzduSnovaci potrubi DN25 s uzaviracim
ventilem pro mozZnost odstaveni, Soupé DN50 a je ukon¢eno prostupovou tvarovkou s kotvici
pfirubou.

ODTOK - Bezpecnostni pfrepad a vypousténi, odvodnéni vodojemu

Bezpecnostni pfepad vodojemu bude tvofen pomoci redukce DN150/100. Na bezpecnostnim
pfepadu nejsou umistény zadné armatury, pouze napojeni vypousténi jednotlivych akumulaci.
Vétev potrubi odvodnénivodojemu (vypousténi + bezpe€nostni pfepad) je ukon&eno prostupovou
litinovou tvarovkou s kotvici pfirubou. V armaturni komofe bude na bezpe€nostnim pfepadu
umistén sifon jako proti-pachova pojistka.

c) energetické vypocty
Navrh elektro ¢asti je zpracovan podrobné v ¢asti ¢. D.2-02.

Energeticka bilance piikonu

Pozice . o Pocet/ | Soudobost | Napéti Pi Pi [kW]/ Ps [kW]
. Nazev zarizeni FM [kW]/ /
/ oznaceni ks /ks vy celkem
ks celkem
VDJ Cerné Vodérady - technologie + stavebni el. a ostatni zafizeni
ATS Automaticka tlakova stanice 3x ¢erpadlo FM 1 1 400 1,500 1,500 1,500
M2 Elektroarmatura 1 1 400 0,550 0,550 0,550
M3 Davkovaci €erpadlo chlorid sodny 1 1 230 |0,018 0,018 0,018
ASRTP Automaticky systém Fizeni 1 1 230 2,000 2,000 2,000
EH1 Pfimotop 1 1 230 1,000 1,000 1,000
E1 Osvétleni LED 4 1 230 | 0,058 0,232 0,232
E2 Osvétleni venkovni LED s PIR ¢idlem 1 1 230 0,050 0,050 0,050
N1 Osvétleni nouzové 2 1 230 0,001 0,002 0,002
\Al Ventilator 1 1 230 (0,100 0,100 0,100
Zasuvky 1 0,5 400 | 8,00 8,00 4,000
VDJ Cerné Vodérady - celkem 13,452 | 9,452
Celkovy prikon VDJ / kW 13,452 ( 9,452
Vypoctovy proud VDJ / A 17,07
Hodnota hlavniho jistice: Ire =20 A/B/3
Zkratové pomeéry
Zkratovy proud: Ikmax < 10 kA

Vnéjsi vlivy dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2 a CSN 33 2000-5-51 ed. 3
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Vnéjsi vlivy Urceni prostoru z hlediska

nebezpecdi trazu el. proudem

Klasifikovany
prostor

&SN 332000-5-51 ed. 3 CSN 332000-4-41ed. 2

AA2, AA5, AB2, AB5, AC1, AD4', AE4, AF2,
AG1, AH1, AK2, AL2, AM8-1, AMS-1, AN3, AP1,
AQ3, AR2, AS2

BA4,BC2, BD1, BE1
CA1, CB1

Venkovni prostory Prostory nebezpecné

B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavku
jiného pravniho predpisu

Dle § 6 vyhlasky o kategorizaci staveb 460/2021 Sh., se jedna o kategorii 0. Stavby kategorie 0 jsou
ve vyhlasce o kategorizaci staveb definovany konkrétné pro jednotlivé stavby. U téchto staveb se
nevykonava statni pozarni dozor a soucasné u téchto staveb ani neni pozadavek na zpracovani
PBR. Jednéa se o nasledujici stavby: a) vodni dilo, véetné& vodni cesty, s vyjimkou budovy nadrzi
nebo zasobnik na vodu nebo jinou nehoflavou kapalinu a exteriérovy bazén, pokud se nejedna o
zdroj pozarni vody.

Vys$ka stavby 6,1 m. Zastavéna plocha 328 m2. Poéet podlazi 2. Podet osob, pro ktery je stavba
ur¢ena 0. Svétla vyska podlazi TNP 2,59 m. Svétla vySka podlazi 1PP 3,12 m.

b) kritéria

Prvni tfida vyuziti — ve stavbé se nenachazi prostor urCeny pro spanek, prostor uréeny pro
verfejnost, ani prostor ureny pro osoby, jejichz evakuace pfi pozaru je podminéna asistenci
dalSich osob. Ve stavbé se nenachazi nebezpecné latky nebo jiné rizikové faktory. Stavba neni
kulturni pamatkou.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana

Na feSeny objekt se vztahuje vyjimka dle zakona 406/2000 Sb. (Zakon o hospodareni energii) v
platném znéni, dle 87 odst. e). Objekt lze zahrnout do kategorie primyslovych a vyrobnich
provozl, dilenskych provozoven a zemédélskych budov se spotiebou energie do 195 MWh za rok,
pro které pozadavky na energetickou naro¢nost budovy nemusi byt splnény a priikaz energetické
naro¢nosti budovy nemusi byt dolozen.

V Mistnosti ¢. 01.01 a 1.01 vodojemu budou temperovany elektrickymi pfimotopnymi konvektory
v celkovém poctu 2 ks (2 ks v pfizemi—m. €. 1.01). Jedna se o standardni typ konvektoru, vybaveny
presnym elektronickym termostatem (pfesnost 0,1 °C) s pilotnim vodi¢em. Konvektor je tvofen
karosazi z ocelového plechu, fidici jednotkou a lamelovym topnym télesem. Povrch konvektoru je
opatfen bilym komaxitem véetné mfizky. Topidlo se instaluje pevné na sténu (instala¢ni ram je
soucasti vyrobku) s pfipojenim pfivodniho vodie do instalacni krabice. Prostory budou
temperovany na teplotu 5 °C a je pocitdno s nucenym vétranim o intenzité 0,5/h. Dodavku a
elektrické napajeni konvektor(l fesi ,DSO 04.6 — elektroast a SRTP*.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

1 Venkovni prostory, kde se vliv vyskytuje obCas a se zafizenim se manipuluje pouze v pfipadé, ze pasobi vliv AD1
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Ve stavbé nebudou umisténa trvald pracovisté. Prostory armaturni komory budou osvétleny LED
svitidly. ,DSO 04.6 - elektro&gst a SRTP“.

Pfi provozu stavby nebudou vznikat hluk ani vibrace nad povolené limitni meze dané zdkonem.
Provoz stavby nebude okoli ovliviiovat prasnosti, hlukem, vibracemi atd.

VSechny soucasti stavby, které pfichazi do styku s pitnou vodou, jsou navrZeny z material(
spliujicich pozadavky dané zakonem €. 258/2000 Sh. o ochrané verejného zdravi v platném znéni
a vyhlasku ¢. 409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku
s vodou a na Upravu vody ve smyslu pozdéjsich zmén a doplika.

B.3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi

a) Protipovodnova opatreni

Stavba lezi v zaplavovém Uzemi Tremblatského a Zvanovického potoku. Navrhovany vodovod oba
vodni toky kfizi na kratkém useku. Vzhledem k malému zasahu zaplavového Uzemi, nejsou
navrZzena zadna zvlastni opatreni

b) Ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi

Vzhledem k povaze zameéru neni feSeno.

c) Ochrana pred bludnymi proudy

V lokalité zaméru neni pfedpokladan vyskyt bludnych proud(. Navrzené materialy jsou odolné
proti icinkam bludnych proudd.

d) Ochrana pred technickou i pfirodni seizmicitou

Z projevt technické seizmicity lze v lokalité ocekavat v malé mife pouze otfesy vyvolané pohybem
dopravnich prostfedkt. Tyto projevy neohroZuji stabilitu okolnich budov nebo infrastruktury,
ochrana pred technickou seizmicitou proto neni feSena.

e) Ochrana pred agresivni a tlakovou podzemni vodou
Vzhledem k povaze zadméru neni feSeno.

f) Ochrana pfed hlukem
Vzhledem k povaze zdmeéru neni feSeno.

g) Ostatni ucCinky
(vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Stavba se nenachazi na izemi ovlivnéném ddlnimi vlivy.

B.4 PRIPOJENIi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu

Napojeni na stavajici skupinovy vodovod (provozovatel LTV. a.s.) bude vk.d. Zvanovice.
V projektové dokumentaci nejsou navrzeny zadné prelozky siti. Prace v ochrannych pasmem
inzenyrskych siti budou provedeny dle pozadavku vlastnika ¢i spravce dotCenych siti.

Seznam spravcl a zafizeni dotéenych stavbou jsou néasledujici:

1. CEZ Distribuce, a. s. - kfizeni kabel NN podzemni, NN nadzemni a VN nadzemni
2. Region JIH- soubéh a kfiZzeni kanalizace a vodovodu

Stavba bude pfipojena na nasledujici technickou infrastrukturu:

1. Pfipojeni na vodovod Region JIH, provozovatel I.T.V. a.s.
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2. Pf¥ipojeni na elektrickou energii pro novy VDJ CEZ Distribuce - pfipojka NN
b) Vykonové kapacity, pripojovaci rozméry
Stavba bude pfipojena na nasledujici technickou infrastrukturu v nasledujicich dimenzich:

1. Pfipojeni navodovod - stavajici vodovod DN100
2. Pfipojeni na elektrickou energii pro novy VDJ — napojeni na rozvadéc¢ na stavajicim sloupu
pfed VDJ. Kabel pfipojky NN do VDJ bude rozmér CYKY-J 4x10 mm?Z.
Pozor!

Zakresy podzemnich i nadzemnich siti v projektové dokumentaci jsou orientacni a neslouzi
jako vytycéovaci vykres. Pfed zahajenim zemnich praci bude nutno stavebnikem zajistit
vytyc€eni tras vedeni jejich spravci. Pokud dojde k naruseni jakéhokoli podzemniho vedeni,
musi byt ihned zastaveny vSechny prace a privolan spravce poskozeného vedeni nebo
zarizeni!

B.5 DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho feseni
V obdobi stavby vodovodniho fadu se pfedpoklada omezeni provozu na pfilehlych komunikacich.
Pfi provadéni stavebnich praci v komunikaci se predpoklada omezeni pro bézny provoz.

VesSkeré omezeni provozu budou v predstihu projedndna a odsouhlasena s DI Policie. Musi byt
umoznén vjezd pro vozy zachranné sluzby, policie, hasica.

Trasa je pfedevS§im navrzena mimo mistni komunikace, pouze v k.U. Zvanovice je trasa navrzena
¢astecné v komunikaci, tak aby byly minimalizovany kolize se stavajicimi sitémi, a byl ponecham
prostor pro vystavbu dalSich inZenyrskych siti.

b) napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Pfijezdy na stavenisté budou feSeny po stavajicich statnich silnicich a mistnich komunikacich. Pro
dopravu rozhodujicich materialll lze vyuzit zejména silnici Ill. tfidy 11320 a dalsi mistni
komunikace jako je OndFejovska (k.U. Zvanovice) nebo Stiimélicka (k.4 Cerné Vodérady). Silnice
jsou dostatecné Siroké a unosné pro dopravu vesSkerého stavebniho materialu.

c) Prelozky dopravni infrastruktury

V rdmci navrhované stavby nejsou planovany zadné trvalé prelozky vefejnych komunikaci ani
jinych prvkl dopravniinfrastruktury. Do¢asné omezeni provozu nebo lokalni ipravy mohou nastat
pouze v souvislosti s vykopovymi pracemi v bezprostfednim okoli stavby.

Zadna ze stavebnich &innosti nebude blokovat pohyb vozidel — musi byt zachovana minimalni
prdjezdna Sitka dle platnych pfedpisu.

—> Jednosmérna komunikace pro zdsahova vozidla (napt. hasi¢e): min. 3,0 m
—> Obousmérna komunikace: min. 3,5-6,0 m podle kategorie a intenzity provozu

d) Doprava v klidu

V okoli stavby nejsou vedeny zadné vyhrazené cyklistické stezky. Pohyb péSich je zajistén po
stavajicich komunikacich a cestach. Stavba vodovodu Céaste€¢né prochazi turistickou trasou
(Cervena a zelena stezka). Realizace stavby nema vliv na stévajici vedeni tras pro pési a cyklisty a
nevyzaduje Zadné nové Upravy v této oblasti vyjma oprav poSkozeného turistického znaceni.
Povrchy budou po uloZeni potrubi opraveny do plvodniho nebo lep$iho stavu.
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e) Pési a cyklistické stezky
Realizace stavby nevyzaduje zfizeni parkovacich mist. Doprava v klidu bude feSena manipulacni
plochou v misté arealu vodojemu.

f) Popis pfistupnosti a bezbariérového uzivani
Objekt vodojemu je stavba technické infrastruktury bez pfistupu vefejnosti. Bezbariérové uzivani
stavby neni z povahy jejiho u€elu poZzadovano.

B.6 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENNICH UPRAV

Po ukonceni stavebnich praci budou pozemky dotéené stavbou uvedeny do plvodniho stavu.
Soucasti stavby je modelace terénu v arealu vodojemu podél akumulacnich nadrzi a zpevnénych
ploch. Mimo areal vodojemu zZadné terénni Upravy ménici profil stavajiciho terénu ani vegetacni
Upravy nejsou navrzeny.

a) Popis a parametry terénnich uprav

Po dokon¢eni konstrukce akumulacnich nadrzni a armaturni komory, budou provedeny zemni
obsypy téchto konstrukci do poZzadovaného tvaru dle stavebnich vykres( viz kapitola ¢. D.1.02.1.

b) Vegetacni prvky
V projektové dokumentaci nejsou feseny.
c) Biotechnicka opatieni

V projektové dokumentaci neni feSeno.

B.7 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv na Zivotni prostiedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vliva

Jedna se o stavbu slouzici k zasobovani obyvatelstva pitnou vodou. Provoz stavby nebude okoli
ovlivhovat prasnosti, hlukem, vibracemi atd.

Vliv na prirodu a krajinu

Stavba se nachazi v zastavéném Uzemi i mimo néj a svym charakterem i rozsahem nema
vyznamny vliv na pfirodu a krajinu.

Natura 2000

Zamér nema vliv na stav predmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci
oblasti (stanovené nafizenim vlady ¢.132/2005 Sb., kterym se stanovi narodni seznam evropsky
vyznamnych lokalit, ve znéni pozdéjsich predpist), nebot Zadna z téchto lokalit nebude zdmérem

b) Popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vliva
na zivotni prostredi

Z hlediska zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakon( (zakon o posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,,zakon o posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi“) a ve smyslu § 2 tohoto zakona pfedloZeny
zamér nepodléha procesu posuzovani vlivll na zivotni prostfedi, protoZze navrzeny zamér neni
vyznamnou zménou ve smyslu ustanoveni § 4 odst. 1 pism. c) uvedeného zakona.
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c) Pozadavky dle zakona o integrované prevenci

Neni pfedmétem dokumentace.

B.8 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI
a) Zasobovani stavby vodou - pfipojeni ke zdroji

Pro potfeby stavby je po dohodé s provozovatelem vodovodni sité mozné vyuzit vodovodni fady ve
Zvanovicich (provozovatel I.T.V). Pitna voda bude pouZita pfedevSim pro proplach potrubi a tlakové
zkousky radll a pro zkousku tésnosti akumulacnich nadrzi vodojemu. Pfipadné lze pro tlakové
zkouSky pouzit pitnou vodu dopravenou cisternami.

b) Odpadni vody - nakladani a likvidace

Odpadni voda vznikne po provedeni tlakové zkousky fad(l a zkousky vodotésnosti akumulaénich
nadrzi. Voda pro tlakové zkousky a zkousku tésnosti akumulacnich nadrzi ma kvalitu pitné vody a
je mozné ji vypustit do vodotece.

c) Srazkové vody a likvidace

Likvidace srazkovych vod se tyka arealu vodojemu. Srazkova voda bude jimana ze stfeSni
konstrukce a svedena do vsaku, kde pfirozené infiltruje.

d) Vodohospodarskeé reseni vodniho dila

Navrhovand stavba se skladé ze Sesti stavebnich objektd a $esti podobjekt(i. Clenéni stavby je
znazornéno v tabulce nize.

Sta\{ebm Nazev stavebniho objektu DN/D | material delka
objekt (m)
SO 01 Pfivadéci fad 110 PE100 RC 2413
SO 02 Rozvadécifad 1 110 | PE100RC 152

SO 03 |AS Zvanovice

S004  |VDJ Cerné Vodérady 2x40 m?

DSO 04.1 VDJ Cerné Vodérady - stavebni &4st

DSO 04.2 VDJ Cerné Vodérady - strojné-technologicka ¢ast

DSO 04.3 Odpad z VD) 2506’;60 PE100 RC 17
DSO 04.4 Zpevnéné plochy a pfijezdova komunikace
DSO 04.5 Pripojka NN k VD] 30
DSO 04.6 Systém fizeni technologického procesu
SO05 |Rozvadécirad 2 90 PE100 RC 260
SO06 |Rozvadécitad 3 90 PE100 RC 395

Stavba zahrnuje Ctyfi objekty vodovodnich fadd, objekt armaturni Sachty s méfenim odebrané
vody a s pfenosy na dispeéink a objekt zemniho vodojemu o objemu 2 x 40 m3, ktery je umistén

Zakazka 6022/002 strana 23z 37



v Qv Pfipojeni vodovodu Cerné Vodérady na SV Region Jih
Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA

a) zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva

Vzhledem k povaze zameéru neni feSeno.

b) zpuUsob zajisténi ukryti obyvatelstva

Vzhledem k povaze zameéru neni feSeno.

c) zpusob zajisténi ochrany pfed nebezpecénymi Gc¢inky nebezpecénych latek
Vzhledem k povaze zameéru neni feSeno.

V objektu nejsou skladovany nebezpecné latky s nebezpecnymi ucinky. Ve vodojemu se nachazi
pouze latky pro dezinfekci vody.

d) zpusob zajisténi ochrany pired povodnémi
Vzhledem k povaze zameéru neni feSeno.

e) zpusob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pfipad vypadku elektrické energie
u staveb ob¢anské vybavenosti

Vzhledem k povaze zadméru neni feSeno.

f) zplisob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v izemi dotéeném
stavbou nebo stavenistém

Stavba nema a nebude mit negativni vliv na stavajici stavby civilni obrany.
V Uzemi dotCeném stavbou nebo stavenistém se nenachazi stavajici stavba civilni obrany.

g) Reseni ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopnosti pohybu
nebo orientaci

Vzhledem k povaze zadméru neni feSeno.

B.10ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavba bude vyzadovat dodavku elektrické energie. Elektrickou energii bude mozné odebirat
z mistni rozvodné sité (po dohodé s majitelem nemovitost, napf. obci) nebo za pouziti mobilniho
zafizeni (diesselagregat).

Vzhledem k charakteru stavby bude potfeba vody pouze omezena. Voda pro zkousky vodotésnosti
a tlakové zkousky bude odebirana ze stavajicich rozvod( pfipadné pfivaZzena v cisternach.

Stavebni material bude zavazen na stavbu postupné v navaznosti na postup pokladky vodovodu
v jednotlivych Usecich, tak aby byly minimalizovany potfebné plochy na ulozeni materialu.
Veskeré skladovaci plochy budou oznaceny a zabezpeceny proti neopravnénému vstup cizich
osob

b) Odvodnéni staveniste, prevadéni vody — navaznost na povodnovy plan

V pfipadé vyskytu podzemni vody ve vykopu, budou tyto vody od¢erpavany za pouZiti ponornych
Cerpadel zasobenych el. energii z mistni rozvodné sité (po dohodé s majitelem nemovitost, napf.
méstem) nebo za pouziti mobilniho zatizeni (diesselagregat). Ke svedeni priisakll podzemnich vod
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k mistu Cerpani bude pouzito drenazni potrubi s obsypem. Destové vody budou od&erpavany do
desStovych vpusti komunikace.

c) Napojeni stavenist na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, vstup a
vjezd na stavbu

Zasady napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu jsou soucasti kap.
B.4 Pfipojeni na technickou infrastrukturu a B.5 Dopravni feSeni.

d) Upravy pro pfistupnost a bezbariérové uzivani - oploceni stavenisté ve vztahu
k pochozim plocham, zabezpeceni vykopu, obchozi trasy

Vykopy musi byt zajistény proti vstupu nepovolanych osob.

e \Vykopy liniovych zafizeni musi byt zakryty nebo u okraje zajistény proti padu do vykopu
zabradlim dle bodU 2 a 4 pfilohy k nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., pficemz prostor mezi horni
tyCia zarazkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnuti osob. Ve vzdalenosti 1,5 m od hrany
vykopu je, kromé vefejné pristupnych komunikaci pro pési, mozné pouzit jako zabranu
jednotyCové zabradli 1,1 m vysoké, nebo napadnou prekazku 0,6 m vysokou, uloZzenou do
vy$e min. 0,9 m. Zabradli nebo zabrany smi byt pferuSeny pouze v mistech pfechodl nebo
prejezdll. Pfechody nebo prfejezdy musi kapacitné odpovidat danému provozu, byt
dostate¢né unosné a bezpecné. Pfechody musi mit Sitku minimalné 1,5 m a musi byt naobou
stranach opatfeny zabradlim (viz vySe), vCetné zarazky pro slepeckou hal.

e Stavenisté v zastavéném uUzemi pro lokalni a dlouhodobégjsi vykopy musi byt na hranici
zajisténo souvislym oplocenim do vySky min. 1,8 m. Vymezenim staveni$té musi byt co
nejméné narusen provoz v pfilehlych prostorech a pozemnich komunikacich.

e \lykopy zasahujicido vefejnych komunikaci musi byt opatfeny dopravnim znaéenim. Ohrazeni
nebo oploceni zasahujici do vefejné komunikace musi byt v noci a za snizené viditelnosti
osvétleno cervenym svétlem v ele prekazky a dale podél komunikace ve vzdalenosti
maximalné 50 m od sebe. Osvétleni musi byt nezavislé na vefejném osvétleni. Dopravni
znaceni bude navrzeno podle TP 66 Zasady pro oznac¢ovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich.

Vykopy musi byt ochranény tak, aby nemohlo dojit k zatéZovani jejich okrajd min. 0,5 m od hrany
vykopu.

Plocha zafizeni staveniSté bude oplocena a toto oploceni bude opatfeno uzamykatelnym
vstupem.

U podzemnich staveb vodovodu a souvisejicich stavebnich objekt(l se nepfedpoklada uzivani
stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Na povrchu se stavby projevi pouze
poklopy armatur, které budou licovany do Urovné vozovky.

V souvislosti s realizaci stavby nevznikaji poZzadavky na Upravy stavenisté a okoli pro bezbariérové
uzivani.

e) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky véetné posouzeni negativnich
vlivl

Pfi realizaci stavby bude negativné ovlivhéno okoli v podobé zvySené hlukové zatéze, zvySené
prasnosti a dopravni vytizenosti komunikaci. Pfi vystavbé je zejména nutné dodrzet pozadavky
vladniho nafizeni €. 502/2000 Sh. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc¢inky hluku a vibraci v pl.
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znéni. Ve vazbé na tyto pozadavky budou pouzita takova zafizeni a technologie a postup vystavby
minimalizujici tyto vlivy. Zhotovitel stavby je povinen béhem realizace stavby zajiStovat poradek
na stavenisti a nezneciStovat vefejna prostranstvi, nezatézovat okoli nadmérnym hlukem a v co
nejvetsi mife Setfit stavajici zelen.

Po dokonceni stavby budou lokalita, objekty stavenist a trasy dotCenych komunikaci uvedeny do
plvodniho stavu. Od zhotovitele se vyZzaduje vstficnost pfi feSeni neptredvidatelnych problém( a
ohleduplnost pfi dopravé materialu a stavenistnim provozu. V priibéhu provadéni bude zhotovitel
dbat na to, aby neumeérné neznecistoval vefejné komunikace a pfilehlé plochy.

f) Ochrana okoli stavenisté pred negativnimi vlivy provadeéni stavby

Pro zajiSténi bezpecCnosti prace a vylouCeni nechténého vstupu cizich osob je nutno dbat
na dUsledné ohraniceni stavenisté po celou dobu vystavy az do uvedeni do fadného stavu.
VeSkeré ¢innosti na stavenisti nesmi ovlivnit okolni prostory za hranici oploceni.

Vykopové materialy obsahujici zivicné frakce (napft. povrchy vozovek, navazky) budou prednostné
uréeny k recyklaci nebo eventualné odvezeny na fizenou skladku. V prlibé&hu stavby dojde ke
kratkodobému zhorSeni Zivotniho prostredi v okoli komunikaci, ve kterych bude probihat vystavba
vodovodni pfipojky. Z hlediska ZP bude okoli nepfiznivé ovlivnéno zejména hlukem a prachem.
Dal8i omezeni vyplyva ze ztizeného pfistupu k objektiim. Je tieba, aby stavebni firma omezila tyto
vlivy na minimum. V kazdém pfipadé je tfeba zachovat pfistup obyvateldm, vozidldm hasica,
policie, zdravotnické pomoci a pfip. zasobovani.

P¥i realizaci stavby lze omezit nepfiznivé vlivy nasledovné:

e Pozaduje se, aby dodavatel stavby pouzival strojni stavebni mechanismy a dopravni
prostfedky v odpovidajicim technickém stavu tak, aby nedochéazelo k Gnikdm a Ukapdm
ropnych latek a dalSich zavadnych latek podle vodniho zakona (pf. odstavené mechanismy
podkladat vanami Ci sorpénimi rohozemi; mit k dispozici sorpc¢ni prostfedky) a v pfipadé
zachazeni se zavadnymi latkami ve vétSim mnozstvi bude mit dodavatel zpracovany havarijni
plan dle vyhlasky o nalezitostech nakladani se zavadnymi latkami a nalezitostech havarijniho
planu. Dodavatel zajisti, aby komunikace nebyly znecistovany (bud cisténim stavebni
techniky pfed vjezdem na komunikaci, nebo odstranénim zeminy nanesené na komunikaci
stavebni technikou).

e Provadét (dodavatel stavby) preventivni opatfeni nebo napravna opatfeni v souladu se
zédkonem o predchazeni ekologické ujmé (zejména opatfenimi uvedenymi v pfedchazejicim
bodé).

e 'V zastavéné ¢asti a komunikaci budou vykopy provadény v kratSich Usecich a vzdy pazené.

e Ve stisnénych prostorovych podminkach pfi provadéni omezit mechanizaci.

e Povrchy dotéeného Uzemi budou uvedeny do plvodniho stavu bezprostfedné po dokoncéeni
montaze, zkouSce vodotésnosti a zasypu.

Realizovana stavba nebude mit na zivotni prostfedi zadny vliv.

Vzhledem k tomu, Ze stavebni prace jsou provadény v prostoru vozovky, bude i nadale zajistén
dostate¢ny prostor pro chodce. Nicméné je tfeba dbat zvySené opatrnosti. V hodinach, kdy
nebudou na stavbé provadény prace, budou vykopy ohrani¢eny zabradlim ¢&i pfenosnymi
zabranami. VySka horni hrany zabradli (zabrany) 1,1 m nad vozovkou.
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Predpoklada se, Ze zhotovitel zabezpecCi vykopy proti padu osob - predpoklada se provizorni
oploceni, a dale Ze bude provedeno osvétleni vykopl. Dale se pfedpoklada fadné oznaceni
stavenisté vystraznymi cedulemi — Nepovolanym vstup zakazan, apod.

Zhotovitel provede veskera nutna opatfeni k do¢asné ochrané vzrostlych stromu, které by se
nachazeli v blizkosti stavebnich praci. Bude dbat zvySené opatrnosti pfi pojezdu stavebni techniky
v jejich blizkosti, apod.

g) Pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce, kaceni
drevin

Pro zfizeni zafizeni stavenis$té a pro potfebu stavby se nepfedpokladaji asanace, demolice,

demontaze ¢i dekonstrukce. V pripadé kaceni se bude jednat o jednotky stromd, pro které bude

nutné sjednat povoleni ke kaceni. Kaceni vzrostlé zelené vtrase navrzené stavby je fadné
povoleno a je popsano v pasportu zelené v pfiloze ¢. B.03.

h) Maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Rozsah docCasného a trvalého zaboru staveni$té bude upfesnéno po majetkopravnim

projednanim.

Trvaly zabor je predpokladan vrozsahu ochranného pasma vodojemu, ktery predbécné byl
navrzen na 0,4 ha.

Pro plochy zafizeni stavenisté jsou vytipovany pozemky ve vlastnictvi obce Cerné Vodérady (p.&.
992) a Zvanovice (p.€. 552/2). O moznosti vyuZiti pozemku pro zafizeni staveni$té se bude jednat
s majiteli a spravci pozemku a investorem. Pozemky budou slouzit pouze jako skladovaci plocha
pro trubni material, stroje a pfipadné obytné buriky.

Plochu pro zafizeni staveni$té si projedna vybrany zhotovitel.

i) Produkce odpadti a druhotnych surovin pfi stavbé - mnoZstvi, druhy kategorie

Odhadované mnozstvi odpadt

Asfalt 100t
Stérk 4000t
Zemina 7000t
Beton 50t

Sveskerymi odpady, které budou v prlbéhu stavby vznikat, bude naklddano v souladu se
zdkonem ¢&.541/2020 Sb. o odpadech, vplatném znéni, a souvisejicimi pravnimi predpisy.
Odpady budou zejména dUsledné tiidény dle jednotlivych druh( a kategorii a budou pfednostné
vyuzivany. Odpady budou pfedavany pouze opravnéné osobé, ktera je provozovatelem zafizeni
k vyuziti nebo k odstranéni nebo k vykupu uréeného odpadu, pficemz kazdy plivodce odpadu je
povinen zjistit, zda osoba, které odpady pfedava, je k jejich pfevzeti opravnéna.

O vzniku a zpUsobu nakladani s odpady bude vedena priibézna evidence odpadUl. ZpUsob vedeni
evidence stanovi vyhlaska ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Pokud zhotovitel béhem zemnich praci zjisti pfitomnost odpadu, znecisténého nebezpeénymi

latkami, stanovi jeho zatfidéni a zafidi separaci a likvidaci v souladu s platnou legislativou. Mize
se jednat o materialy, ozna¢ené ,,N“ ve vyhlasce MZP &. 8/2021 Sb.:
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Katalogovy

e (e Druh odpadu/ Kategorie odpadu Kod

STAVEBNi A DEMOLIENi ODPADY (VE. VYTEZENE ZEMINY Z

17 KONTAMINOVANYCH MiST)

1701 BETON, CIHLY, TASKY A KERMIKA

170101 Beton

170102 Cihly

1703 ASFALT, DEHET, VYROBKY Z DEHTU
1703 01* Asfaltové smési obsahujici dehet N
17 0302 Asfaltové smési neuvedené pod 17 03 01
1704 KOVY, SLITINY KovU
17 04 01 Méd', bronz, mosaz
170403 Olov
17 04 05 Zelezo, ocel
1705 ZEMINA VYTEZENA
17 05 03* Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky N
170504 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03
1706 IZOLACNI MATERIALY
17 06 01* Izolaéni material s obsahem azbestu N
17 06 03* Jiné izolaéni materialy, které jsou nebo obsahujici nebezpecné
latky N
17 06 04 Izola¢ni materialy neuvedené po cCisly 17 06 01 a 17 06 03

Béhem stavby vznikne odpadovy material. Se vzniklym odpadem je nutno nakladat dle nize
uvedeného textu.

Nakladani s odpady musi odpovidat nasledujicim pfedpistim:

e zakon €. 541/2020 Sb., Zakon o odpadech
e vyhlaska 8/2021 Sb., Katalog odpadt
e vyhlaska 273/2021 Sb., Vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady

Vyprodukované odpady lze pfedat k vyuziti nebo zneSkodnéni pouze opravnéné osobé zdkona €.
541/2020 Sb., o odpadech.
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Pfi hospodafeni sodpady budou respektovana ustanoveni zakona Ccislo 541/2020 Sb.,
o odpadech, vyhlaska MZP &. 8/2021 Sb. - Katalog odpadd, vyhlaska MZP &. 273/2021 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady a ostatni provadéci pravni predpisy. Plvodce bude s odpady
nakladat tak, aby v disledku této ¢innosti nedoslo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z dalSich
zvlastnich predpis.

j) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Veskery vytézeny vykopek, nevhodny pro zpétné zasypy, bude odvazen na mezideponii nebo

k ulozeni na trvalou deponii na skladku, kterou si zhotovitel sam zajisti a projedna.

Zhotovitel je povinen nezasahovat zafizenim stavenisté ¢i ulozenim vykopku mimo manipula¢ni
pruh a celkovy zabor. Pfipadna mezideponie bude umisténa ve vzdalenosti do 20 km od stavby
nebo v misté zaboru a bude pfesouvana dle potieby vystavby.

Celkovy objem vykop(: 4375 ccam?®
podsyp, obsyp 1250 ccam?®
zasyp vykopl 2925 cca m®
konstrukce vozovek 200 cca m?®

Bilance je zpracovana za predpokladu vyuziti plvodni zeminy kzpétnému zasypu. Ryha
stavebnich vykopl bude paZzena. Pred zahajenim vykopovych praci bude Zivicny kryt nafezan.
Ziviény povrch budouci ryhy bude deponovan a odvezen na fizenou skladku nebo k recyklaci jako
Zivicny odpad. Nekontaminovany vykopek nebude umistovan podél ryhy, ale bude okamzité
odvazen na mezideponii. Ponechani vykopku podél ryhy bude mozné pouze za predpokladu, Ze
toto feSeni bude odsouhlaseno vlastnikem pozemku.

Po provedeni montaze potrubi a jeho obsypu se vykopek z mezideponie pouzije na zasyp ryhy.
Prebytecny vykopek se odveze na skladku. Objem zasypu je uvazovan bez konstrukce vozovky (cca

0,5 m hloubky konstrukce vozovky). Pozadavky na zavére€¢né Upravy Uzemi jsou vesmeés dany
skladbou vozovky a okolnim terénem a jeho Upravou.

Do bilance zemnich praci neni zahrnuto odstranéni povrchu Zzivicné komunikace. To je feSeno
v ramci bilance odpadd.

Trasa, pokladka potrubi

Pfed zahajenim pokladky a montaze je nutné provést prohlidku materialu a presvédcit se, zda
nejsou trouby nebo tvarovky poskozené a ze jsou uvnitf Cisté.

Potrubi vodovodu bude ukladano do vykopovych ryh, které budou v plném rozsahu pazeny.
Prevazné je pocitano s pouzitim pazeni pfiloZného u Sachet a pazicich box( po délce pfipojky.

Sitka vykopu

Sitkou vykopu se rozumi vzdalenost stén vykopu nebo pazeni mérend ve vysce vrcholu potrubi dle
CSN EN 1610 - viz nasledujic tabulky:

Zakazka 6022/002 strana 29z 37



v Qv Pfipojeni vodovodu Cerné Vodérady na SV Region Jih

Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

Hloubka ryhy Nejmensi Sitka ryhy
(m) (m)
<1,0 nevyzaduje se
1,0-1,75 0,8
1,75-4,0 0,9
>4,0 1,0

Nejmensi Sitka ryhy = OD+X (m)
DN zapazena ryha nezapazena ryha
>75° >60° <60°
X (m) X (m) X(m)
<400 OD +0,7 OD+0,6 OD+0,5
400 -1 000 OD+0,8 OD+0,6 OD+0,5
<1000 OD+0,9 OD+0,7 OD +0,6

Kde udaj X/2 odpovida nejmensSimu pracovnimu prostoru mezi troubou a sténou ryhy popt.
pazenim. OD je vnéjsi prdmér trouby v metrech. Pfi soub&hu kanaliza¢ni stoky a vodovodniho fadu
je tfeba dodrzet minimalni vzdalenost od vnéjsiho plasté potrubi obou siti, ktera ¢ini 0,6 m.

Vykopy budou provadény ve smyslu CSN 73 3050. Stavebni ryha bude provadéna plynule bez
ostrych vyskovych a smérovych lomu. Dno a stény vykopu budou po provedeni vykopu zajiStény
tak, aby zemina nemohla byt naruSena povétrnostnimi vlivy a aby byla zabezpeéena stabilita stén.
Manipulace s odpady bude provadéna dle zakona 185/2001Sb., vyhlasky MZP ¢.381/2001 Sb. pro
vedeni evidence odpad® a vyhlasky MZP &. 383/2001 Sb o podrobnostech nakladani s odpady
v platném znéni.

Hlavnim odpadem, ktery bude pfi stavbé vznikat, je pfebyte¢na zemina z vykopt (katal. ¢. odp. 17
05-04, kategorie O — ostatni odpad). Dodavatel zajisti pfednostné recyklaci ¢i vyuziti odpadu,
eventualné si zajisti potfebnou skladku.

Dodavatel povede o odpadech vzniklych pfi realizaci stavby pribéznou evidenci, kde bude
uvedeno mnozstvi vzniklého odpadu (nazev, katal. ¢. a kategorie odpadu), zplsob naloZeni
s odpadem, mnozstvi pfedaného odpadu k dalSimu vyuziti ¢i odstranéni a identifikaéni udaje
opravnénych osob (IC, nazev, adresa), datum, &. zapisu, jméno a pfijmeni osoby odpovédné za
vedeni evidence. Tato evidence bude mimo jiné slouzit pro potfebu pfipadné kontrolni ¢innosti ze
strany krajského Gfadu - Referatu Zivotniho prostiedi a Ceské inspekce Zivotniho prostiedi.
Dodavatel bude dale zakladat v evidenci vazni listky ze skladky (které je tfeba dolozit ke kolaudaci)
a v pfipadé vzniku nebezpecného odpadu (pf. zemina znecisténa ropnymi latkami) bude zakladat
i evidencni listy pro pfepravu nebezpeéného odpadu.
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Podlozi potrubi

Trouby budou uloZeny do vykopu na zhutnélé piskoveé loze (podsyp) o minimalni tloustce 100 mm.
VysSka piskového loze je patrna zvykresu Vzorovy pficny profil vodovodu. Dno vykopu bude
vytvofeno podle spadu potrubi. Trouby se nesmi klast na zmrzlou zeminu, at uz rostlou nebo
nasypanou. Uhel uloZeni musi byt respektovéan. Trouby musi na podkladu lezet v celé délce, je
nutno zabranit vzniku bodovych stykd (vyénélky horniny apod.). Vyrovnani dna vykopu ve skalnim
podlozi vhodnym materidalem se nezapocitava do tloustky loze.

Zasyp potrubi

Pro podsyp, jako zasypovy a fixaCni material, je mozno pouzit pisek, resp. zeminu bez
ostrohrannych ¢astic o zrnitosti max. 20 mm. Pro podsyp nelze pouzit materidly, které plsobi
mistni zvySeni tlaku (kameny, skala v podlozi), nebo jezZ mohou béhem doby ménit objem nebo
konzistenci. Nelze pouzit zeminu obsahujici kusy dfeva, kameny, led, promocenou soudrznou
zeminu, organické &i rozpustné materialy, zeminu smichanou se snéhem nebo kusy zmrzlé
zeminy. Nelze tolerovat vznik dutin v okoli trouby. Zemina nesmi byt zneciSténa aromatickymi
uhlovodiky, zbytky barev a rozpoustédel. Po ukonc¢eni zkousky vodotésnosti se provede zasyp
potrubi s nasledujicim zhutnénim zeminy po stranach trouby a dale do minimalni vysky 200 mm
nad horni okraj trouby. Hutnéni bude provadéno po vrstvach, ru¢né nebo lehkymi strojnimi
dusadly, nehutni se pfimo nad trubkou. Pfi hutnénije nutno dbat na to, aby se potrubi neposunulo.
Prfed provedenim horni ¢asti obsypu je nutno zajistit geodetické zaméreni polozeného potrubi
v JTSK vCetné zachyceni vSech kfizeni s podzemnimi vedenimi. Pfi pazeném vykopu budou pfi
provadéni zasypu postupné vytahovany svislé prvky pazeni.

Zahoz ryhy potrubi

K zahozu se pouzije material, ktery je mozno bez potizi hutnit. K dosazeni pozadovaného
hutnéni se pouZiji vhodné mechanismy. Od 300 mm kryti je mozné hutnit i nad troubou. Je
nutno zabranit nadmérnému zatéZovani trubek béhem pokladky (zbytecné pojizdéni
nedostate¢né zasypaného potrubi t&Zkymi stavebnimi mechanismy apod.).

k) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé - popis pfitomnosti nebezpecnych
latek pfi vystavbé, popis opatieni proti kontaminaci

V prabéhu stavebnich praci dojde do¢asné k zvySené prasnosti, hlu¢nosti a zvySeni dopravy. Toto
zhorSeni bude vSak kratkodobé a po skon&eni stavby Uplné pomine.

Zhotovitel stavby je povinen béhem realizace stavby zajiStovat porfadek na stavenisti
a neznecistovat vefejna prostranstvi, nezatézovat okoli nadmeérnym hlukem a v co nejvétsi mife
Setfit stavajici zelen.

Po dokonceni stavby budou lokalita, objekty stavenist a trasy dotenych komunikaci uvedeny do
plvodniho stavu.

Stavebni prace a doprovodna c&innost souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu
s nafizenim vlady ¢&.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrZzeny hladiny hluku pfedepsané timto
predpisem. Je tfeba dlsledné dodrZovat pouZiti vymezenych ploch pro tuto stavbu a po jejim
ukonceni ji pfedat jejim uZivateldm, resp. provozovatelm ¢i majiteldm. V pfipadé zasahu
do cizich zafizeni musi zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vzdy uc€init o tomto zdsahu
pisemnou zpravu nebo dohodu. Po ukonéeni stavby je zhotovitel povinen provést uklid vSech
ploch, které pro realizaci stavby pouzival a uvést tyto do plvodniho stavu.
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Je bezpodmine&né nutné dodrzet vSechny podminky uvedené ve stanovisku odboru Zivotniho
prostiedi, pokud bylo vydano k akci.

Pri provadéni vykopU je tfeba dbat, aby nebyla poskozena stavajici zelen - kefe a stromy a jejich
kofenové systémy.

V pfipadé nezbytného zasahu do stavajici zelené budou pfizvani k projednani pracovnici odboru
zivotniho prostredi a spravce zelené k mistnimu Setfeni a ur¢eni zasahu.

Ochrana Zivotniho prostiedi — téz viz kapitola B.7. Ochrana obyvatelstva - viz kapitola B.9.
Nakladani s odpady - viz ¢lanek Chyba! Nenalezen zdroj odkazu..

Obecna doporuéeni omezeni dopadi vystavby na Zivotni prostiedi

Zajistit Setrny postup vystavby, vylucujici zasahy mimo nezbytny prostor stavenisté (podminka
zpracovani souhrnu dopravnich a inzenyrskych opatfeni pro fazi vystavby v ramci pfipravy stavby).
Je tfeba i minimalizovat plochu zafizeni stavenisté.

Pfi vybéru dodavatele stavby zohledriovat i jeho odpovédny pfistup k ochrané zivotniho prostredi
- vzadéavaci dokumentaci specifikovat garance na minimalizovani negativnich vlivQi stavby a
zohledniovat minimalizovani délky vystavby, stanovit pro dodavatele pozadavky na pouzivani
modernich a progresivnich postupl vystavby (s vyuzitim k Zivotnimu prostfedi Setrnych
technologii - méné hlu¢nych, s niz§imi emisemi)

Stavebni prace provadét v souladu se souvisejicimi normami, pfedpisy a vyhlaskami.

Pfi vSech pracich, které budou provadény vramci stavby dodrzovat pfislusné bezpecénostni
predpisy. Pfi vyuZivani vstupnich materiald a surovin dbat maximalni hospodarnosti a zamezit
plytvani a zbyteCnym ztratdm. Po ukonceni stavby odstranit vSechna zafizeni staveniste, vratit
misto do plvodniho stavu nebo rekultivovat

l) Pozarnibezpecnost azasadybezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Vystavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby, ktery zajisti
navaznost a dokonc&eni praci v pozadovaném terminu za pfedpokladu splnéni vS§ech podminek
bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi.

Zadavatel stavby je povinen dorucit oznameni o zahajeni praci, jehoz nalezitosti stanovi provadéci
pravni pfedpis, oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podle mista stavenisté nejpozdéji do
8 dnl pfed predanim stavenis$té zhotoviteli. Oznameni mlzZze byt doruceno v listinné nebo
elektronické podobé. Dojde-li k podstatnym zménam tdajd obsaZenych v ozndmeni, je zadavatel
stavby povinen provést bez zbyte¢ného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznameni o zahajeni
praci musi byt vyvésen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby
az do ukonceni praci a predani stavby stavebnikovi k uzivani. Uvedené udaje mohou byt soucasti
Stitku nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.

Zhotovitel praci musi v ramci své dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k zajisténi
bezpecnosti prace. Soucasti dodavatelské dokumentace je i technologicky nebo pracovni postup,
ktery bude po dobu praci k dispozici na stavbé. V pracovnim postupu budou stanoveny pozadavky
na provadéni stavebnich praci pfi dodrzeni zasad bezpecnosti prace. Dodavatel stavebnich praci
zpracuje technologicky postup montaze, ktery bude obsahovat ¢asovy sled montaznich zabér,
podminky nasazeni a pohyb mechanizaénich prostiedkd, zasadni feseni pfistupu pracovnikl ke
stykovym uzliim vcetné jejich ochrany a zabezpeceni dotéenych pracovist.
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Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi ucastniky
vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté (pracovisté),
pokud nejsou pfimo zakotveny ve ,,Smlouveé o dilo“. Shodné se postupuje pfi soubéhu stavebnich
praci s pracemi za provozu investora. Zhotovitel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni
dodavatele s pozadavky bezpecnosti prace, obsazenymi v projektu stavby a v dodavatelské
dokumentaci.

Prirealizaci stavby bude dodavatel na stavenisti dodrZzovat podminky ochrany zdravi zaméstnancut
pfi praci /dle nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. o ochrané zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich
predpist vcetné zmény ¢. 274/2003 a 68/2010 Sb., hygienické predpisy o hygienickych
pozadavcich na pracovni prostfedi a bude garantovat dodrzeni hlukovych limit(i v pribéhu stavby
ve venkovnim prostoru ve smyslu Nafizeni vlady ¢€.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci. Dodavatel zajisti pro provadéni praci takova zafizeni /pfevazné
kompresory, rypadla apod., ktera pfi provozu nebudou prekracovat povolenou hladinu hluku

Na viditelnych mistech se umisti tabule s Cisly prvni pomoci, poZarni ochrany, vedenim stavby a
vystrazné tabule upozornujici na zdkaz vstupu nepovolanym osobam do prostoru stavby.
Oznadeni na vstupech, vijezdech a vyjezdech ze stavenisté bude dle CSN 1SO 3864 (01 8010) —
Bezpecnostni barvy a znacky ve smyslu nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sbh.

Pfi prejimce staveni$té upfesni bezpecnostni technici dodavateld podminky zabezpeéeni
pracovnik( pfed Urazem v souladu se zdkonikem prace a pfislusnym bezpecnostnim predpisem.

Prfed zahajenim praci je nutno vSechny pracovniky fadné proskolit a pro praci vybavit potfebnymi
ochrannymi pomuckami v neposkozeném stavu. O seznameni pracovnikll s bezpecnostnimi
predpisy se provede prokazatelné zapis v knize hromadnych Skoleni.

PferuSeni stavebnich praci — pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeci, které by mohlo ohrozit zdravi
nebo Zivoty osob nebo zplsobit provozni nehodu nebo poruchu technického zafizeni, pfipadné
pfiznaky takového nebezpedi, je povinen, pokud nemUze nebezpedi odstranit sam, pferusit praci
a oznamit to ihned odpovédnému pracovnikovi. Prace musi byt pferueny pfi ohroZeni pracovnik(
stavby vlivem zhorSenych povétrnostnich podminek, nevyhovujiciho technického stavu
konstrukce, stroje nebo zafizeni. Pfi pferuSeni prace je nutno provést nezbytna opatfeni k ochrané
zdravi a majetku a musi byt o tom vyhotoven zapis.

Nepfedpoklada se provadéni praci za ztizenych podminek, v nebezpetném prostredi,
nebezpecném prostoru a extrémnich klimatickych podminkach.

Vyskytnou-li se mimofadné podminky v priibéhu praci, uréi zhotovitel, pfipadné ve spolupraci s
projektantem, potfebna opatieni k zajiSténi bezpelnosti prace a seznami s nimi pracovniky,
kterych se to tyka.

Pfed zahajenim praci zhotovitel pozada provozovatele vSech soubéznych vedeni o jejich pfesné
vyty€eni a o uréeni vySkové polohy a o stanoveni podminek pfi pracich souvisejicich se stavbou.
Bez vytyCeni a znalosti pfesné polohy vSech pfekazek nesmi zhotovitel zah4gjit stavebni prace.

Pfi realizaci stavby bude dbano zvySené bezpeénosti, aby nedoslo k sesunuti zeminy a zasypani
osob ve vykopu, zvySend opatrnost pfi sestupovani po zebfiku do vykopu, zachyceni zemnim
strojem, pad predmétu do vykopu pfi praci ve vykopu, manipulace bfemen ve vykopu (pad
bfemen), uraz elektrickym proudem pfi zemnich pracich v blizkosti elektrického vedeni, pohyb v
prostoru komunikaci se silni¢nim provozem.

Prace budou probihat na oploceném i jinak ohrani¢eném stavenisti i na vefejném prostranstvi.
Vlastni stavenisté bude oploceno mobilnim oplocenimv. 1,8m.

Pfi stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi zhotovitel praci zajistit dostate¢né osvétleni.
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Vzory pouzivanych vystraznych a informativnich tabuli:

TISHOVE LINKY 112

g - o

»
= 150

POLICIE 158 STAVENISTE VITUF ZAKAZAN

Legislativni podminky pro provadéni stavby z hlediska bezpecnostni a ochrany zdravi

Béhem vystavby musi byt dbano vS8ech platnych vynost a predpisu o bezpeénosti pfi praci. V
zasadé plati nafizeni vlady ¢. 591/2006 ze dne 12. prosince 2006" o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi pracich na stavenistich v ndvaznosti na zakon
€.309 ze dne 23.kvétna 2006, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci). V navaznosti k zdkonu ¢.309/2006 Sh. se postupuje také podle
provadécich pravnich predpisu:

—> nafizeni vlady 362/2005 Sb. o blizdich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi na
pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

—> nafizeni vlady &. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

—> nafizeni vlady &. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZzsi poZzadavky na bezpeé&ny provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistrojd a naradi,

—> nafizenim vlady &. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi udinky hluku a vibraci

—> nafizeni vlady ¢.168/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich
postupll, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostifedky

—> nafizeni vlady &. 375/2017 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe&nostnich znadek a
zavedeni signald.

—> zéakon &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni.

—> nafizenivlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, s Upravou
dle nafizeni vlady 68/2010 Sb. a 93/2012 Sb.

—> nafizenivlady &.201/2010 Sb., o zpGsobu evidence uraz(l, hldSeni a zasilani zaznamu o Grazu

—> nafizeni vlady &. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, isticich a dezinfekénich prostfedkd.

DalSimi vSeobecnymi pfedpisy, jejiz znéni je tfeba respektovat pfi vystavbé jsou:

—> zékon &. 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace se zménami
575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2002 Sb., 320/2002
Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb., 338/2005 Sh., 189/2008 Sh., 223/2009 Sb., 341/2011 Sb.

—> zékon ¢&. 262/2006 Sb. zakonik prace, East pata, hlava l. a ll. —ve znéni pozdéjsich pfedpist

—> zéakon &. 251/2005 Sb. o inspekci prace v platném zné&ni

—> vyhlaska &. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpeéujicich uzivani
staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, ve znéni pozdéjsich predpist

—> vyhlaska &.268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby

—> vyhlaska CUBP ¢&. 48/1982 Sb. v platném znéni

—> nafizeni vlady &.163/2002 Sb. kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni

vyrobky
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smeérnice rady 92/57/EHS z 24.6.1992 o minimalnich bezpecnostnich a zdravotnich pozadavcich,
které se museji dodrzovat na do¢asnych nebo mobilnich stavenistich.

m) Objizdné a nahradni trasy, pozadavky a provedeni

V projektové dokumentaci nejsou objizdné a nahradni trasy uvazovany.

n) Zvlastni podminky a pozadavky na realizaéni podminky, organizaci stavenisté a
provadéni praci na ném

V rdmci zpracovani této projektové dokumentace byly stanoveny podminky pro jeji realizaci.

Podminky obce Zvanovice

e FEtapizace vystavby a harmonogram praci bude pfedem projedndn a pisemné
odsouhlasen obci Zvanovice

e Viseku Vladni ulice od Mirového nameésti k ulici na Marjance budou stavebni prace
probihat od 9:00 do 16:00 hod. Tento uUsek bude vzdy po ukonceni dennich praci
zprovoznén, tzn. bude realizovan takovy uUsek, ktery bude mozné v ten den zaroven
zahraban, tak aby byl umoznén prdjezd osobni automobilové dopravé.

Zhotovitel stavby poskytne na vlastni naklady soucinnost pfi odvozu komunalniho odpadu
od nemovitosti stavbou nedostupnych a zaroveri umoznit prijezd vozidel IZS.

e Pravidelné cisténi obsluznych komunikaci po ukon&eni dennich praci a zaroven po
ukondéeni jednotlivych Usekd. Zajistit a minimalizovat zaneseni obecnich destovych
kanalizaci. Po ukonc¢eni praci budou obecni destové kanalizace dlkladné vycistény

e Zajistit ucastzastupce obce Zvanovice (neboli. Stavebni dozor obce) na kontrolnich dnech
e VuliciVladni a Pod Strani (po odbocku k rybniku) bude povrch komunikace opravenv celé

§ifi vozovky véetné srovnani pfipadné vymeénu obrubnikd

e Vulici Pod Strani (od odbocky k rybniku k za¢atku lesni cesty) bude upraveno a zhutnéno
podlozi, polozeny 3 ks zatézovych svodnic vody a polozeni asfaltového recyklatu o min.
tloustce 80 mm a jeho finalni zavalcovani

e Podminky budou zahrnuty v dalSim stupni PD do polozkového vykazu vymeér

Podminky pro usek chatové osady Dolina

e Tento Usek je z hlediska realizace velice naroc¢ny, proto bude muset byt postup praci a
harmonogram podrobné projednan s technickym dozorem investora

e Usek bude realizovan po etapach, tak aby byl na konci dne uveden do takového stavu, aby
byl umoZnén pfistup obyvateliim osady ke svym nemovitostem.

e Viseku bude pouzito plastové potrubi vy tyéich dl. 6 m
Geotechnické posouzeni
e Podrobné podminky pro realizaci potrubi v této lokalité jsou soucasti D.5 Geotechnické
posouzeni.
e U vykopl nebudou zapotrebi paZici boxy ani dal$i technologie zajisténi vyrubu; hornina je

uklonéna viceméné pfiznivé, alespon na vétsiné daného Useku, a hloubka ¢ini max. 1,5 m.
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e Provykopy postaci s nejvétsi pravdépodobnosti traktorbagr, lZice nakonec zvolena Sife 60
cm, pfedpokladana Sife ryhy 85 cm.

e Vzasadeé je vyhodné pouziti 2 traktorbagrl - tyto lze uspofadat bud'tak, Zze oba kopou ryhu,
kazdy z jedné strany a posléze oba zasypavaji, nebo mize byt druhy nasazen pro usSetfeni
naklad( pozdéji a zasypavat za prvnim.

e Na pfilehlém parkovisti (soukromy pozemek) doporucuji priibézné dopliovany sklad trub
a piscitého podsypu; predpokladana rychlost budovani ryhy ¢ini 2 m délky za 10 minut.
Cista doba pro vybudovani tseku délky cca 300 m tak &ini 1500 minut gistého pracovniho
¢asu, tj. 25 Cistych pracovnich hodin — vzhledem k této dobé a pfipravenosti z hlediska
podsypu a polozeni trub je toto kritickd ¢asova prodleva. S uvazenim vykyvl pocasi a
dal8ich aspektl (napf. vyskyt tvrd$ich poloh, pfejezdy mechanizace, pfestavky, apod.) by
cely proces mohl byt videalnim pfipadé zaleZitosti 10 pracovnich dnd, tj. 2 tydnd.

e Vzhledem kurychleni postupu predpokladam i s ohledem na prostorové poméry pro
mechanizaci predpokladam diléi useky délky 6 — 8 m, které by mohly byt nasledné rovnou
opatfeny podsypem, zatrubnénim a nasledné zasypany. ldealni je, kdyz na koci zasypu
bude dokoncen dalsi zabér vykopu. Pfedevsim ve stisnéném Useku prvnich desitek metr(i
bude nutné vykopek odvéazet a opét privézt, z dlvodu stisnénych poméra.

e U vystavby je vhodna a nutna pfitomnost geotechnického dozoru.

e Vpfipadé, ze se pfi vystavbé vyskytnou naznaky poruseni stability svahu napf. pfi
plUsobeni technické seismicity, bude nutné provedeni odfezu svahu alespori v $ifi 1 m a
zajisténi gabiony, Sife i vySe 1 m. Pfedpokladaji se vtomto ohledu rizikové Useky pfi
relativné strmych svazich o celkové délce 10 - 15 m.

V neposledni fadé je pro realizaci stavby nutny zpracovat podrobny plan kontrolnich prohlidek
stavby, ktery zpracuje zhotovitel stavby.

o) Limity pro uziti vySkové mechanizace a opatieni ve vztahu k vizualnimu znaceni
vyskovych prekazek leteckého provozu

V rdmci stavby nejsou Zadné pozadavky na uziti vySkové mechanizace.
p) Piedpokladany postup vystavby v ¢lenéni na etapy a ¢asovy plan dokladajici
realné doby vystavby

Postup vystavby vychazi z planu kontrolnich prohlidek. V projektové dokumentaci nejsou kladeny
specialni a pevné dané postupy a ¢lenéni realizace.

dq) Pozadavky na postupné uvadéni staveb do provozu, pozadavky na pribéh a
zpusob prFipravy a realizace vystavby a dalsSi specifické pozadavky

Na pfedmétnou stavbu nejsou kladeny zvlastni pozadavky na uvedeni do provozu. V zajmu
zhotovitele je realizace a zprovoziiovani vodovodnich fad( tak, aby se minimalizovaly naklady na
provadéni pfedepsanych zkousek a zkousené Useky na sebe plynule navazovaly.
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r) Docasné stavby

Po dobu realizace dila neni navrzena Zadna do¢asna stavba. V pfipadé potfeby doasné stavby je
nutné, aby zhotovitel projednal do¢asnou stavbu.

s) Navrh fazi vystavby za uc¢elem provedeni kontrolnich prohlidek

Plan kontrolnich prohlidek stavby

Dodavatel zajistiv prlibéhu stavby Gicast pfislusnych organt a organizaci na kontrole provedenych
praci —viz pfiloha Dokladova ¢ast, vyjadieni jednotlivych spravc( a vlastnika.

Stavba ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE - PRIPOJENi VODOVODU CERNE
VODERADY NA SV REGION JIH
Investor Obec Cerné Vodérady
Cislo prohlidky Popis provadénych praci Termin Poznamka
1 Vytyc€eni stavby na vyzvani
2 Pokladka trub kdykoli
3 Provadeéni tlakovych zkousek na vyzvani
4 Kontrola zakladové spary na vyzvani
Kontrola dokonéenych konstrukci .
5 N na vyzvani
Sachet a trub
6 Provadéni zkouSek vodotésnosti na vyzvani
Provadeéni zasypl a zkousek L,
7 . o na vyzvani
zhutnéni montaznich jam
8 Kontrola stavenisté kdykoli

Vyzvu k vykonani pfislusné vysSe uvedené kontrolni prohlidky stavby zaSle investor vodopravnimu
Ufadu v dostateCném Casovém predstihu.

Plan kontrolnich prohlidek stavby a terminy prohlidek budou upfesnény na zakladé
harmonogramu vystavby zhotovitele stavby. Z tohoto harmonogramu bude zfetelné, po jakych
etapach budou provadény jednotlivé stavebni objekty.
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