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D.1.02-02 SO 04.3 ODPAD Z VDJ    

D.1.02-02-1  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1 ÚVOD 
Obsahem této technické zprávy je popis stavebního objektu SO 04.3 Odpad z VDJ,  odvodnění vodojemu 
a areálu vodojemu Černé Voděrady, který je součástí řešeného hlavního stavebního objektu SO 04 VDJ 
Černé Voděrady 2x40 m3. 

Navržený odpad bude odvádět vody z vodojemu do stávající areálové kanalizace vodojemu Černé 
Voděrady, Vypouštěná voda bude převážně voda pitná z bezpečnostních přepadů a při vypouštění 
akumulací vodojemu, případně jako voda odpadní z umyvadla nebo oční sprchy, případně úkapů 
z potrubí. 

Navrhovaná stavba je členěna na tyto stavební objekty: 

Stavební 
objekt 

Název stavebního objektu DN/D materiál 
délka 

(m) 

SO 01 Přiváděcí řad 110 PE-HD 2 416 

SO 02 Rozváděcí řad 1 110 PE-HD 156 

SO 03 AŠ Zvánovice 

S0 04 VDJ Černé Voděrady 2x40 m3 

 DSO 04.1 VDJ Černé Voděrady – stavební část 

 DSO 04.2 VDJ Černé Voděrady – strojně-technologická část 

 DSO 04.3 Odpad z VDJ 160 PE-HD 17 

 DSO 04.4 Zpevněné plochy a příjezdová komunikace 

 DSO 04.5 Přípojka NN k VDJ   162 

 DSO 04.6 Systém řízení technologického procesu 

SO 05 Rozváděcí řad 2 90 PE-HD 260 

SO 06 Rozváděcí řad 3 90 PE-HD 383 

Tab. 1 Seznam stavebních objektů  
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2 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
2.1 POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ, FUNKČNÍHO A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
Přepad a vypouštění vodojemu budou přes stěnu vodojemu odváděny gravitačně potrubím PE100 RC, 
SDR11 DN150 délky cca 8,00 m do navržené rozdělovací šachty (viz. Kap 2.1.1) umístěné v areálu 
vodojemu Černé Voděrady. 

V prostoru armaturní komory vodojemu bude dále umístěna kalová jímka pro záchyt případných úkapů a 
kondenzované vody. Jímka bude rovněž odvodněna do venkovního objektu rozdělovací šachty (viz. Kap 
2.1.1), a to potrubím PE100 RC, SDR17 D63 délky 9,31 m. 

Odpadní potrubí z rozdělovací šachty (viz. Kap 2.1.1) je nadále vedeno v materiálu PE100 RC, SDR11 
DN250 a délce 8,80 m do koncové šachty (viz. Kap. 2.1.2), která funguje jako vsakovací s bezpečnostním 
přepadem do vsakovacího průlehu (viz. Kap. 2.1.3). Potrubí mezi šachtami, vzhledem ke křížení areálové 
komunikace, bude umístěno do OC chráničky 324x8 délky 8,00 m. 

Vsakovací průleh je navržen na celkový objem 10,0 m3 s bezpečnostním přepad svedeným do rigolu 
obecní komunikace. Bezpečností přepad má kótu 432,00 m n. m.. 

Kompletní odpadní potrubí: 

PE100 RC SDR11 DN150 – 8,00 m 

PE100 RC SDR17 D63 – 9,31 m 

PE100 RC SDR11 DN250 – 8,80 m 

Chránička OC 324 x 8 – 8,00 m 

Navržené objekty na odpadním potrubí: 

Roělící šachta – Betonová prefa. šachta DN1000 s poklopem DN625 D400, dno šachty 431,80 m n.m. 

Koncová šachta – Betonová prefa. šachta DN1200 se zákrytovou deskou pro šachty DN1200, dno šachty 
430,75 m n.m., bez šachtového dna, štěrkový zásyp 64/128, bezpečnostní přepad do Vsakovacího 
objektu, kóta bezp. přepadu 432,15 m n.m.. 

Vsakovací objekt 10,0 m3 s přelivnou hranou 432,00 m n. m., dno 431,5 m n.m.. 

2.1.1 RODĚLOVACÍ ŠACHTA 

Navržena je prefabrikovaná kanalizační šachta DN1000. Prefabrikované dno šachty bude osazeno na 
podkladním betonu tl. 0,1 m a štěrkopískovém podsypu tl. 0,15 m. Jednotlivé skruže budou vybaveny 
integrovaným gumovým těsněním, dodané výrobcem spolu se skružemi. Prefabrikáty šachty budou 
vyrobené podle DIN 4034.1. Šachtové dno a šachtové skruže budou zhotovené z vodostavebného 
betonu. Šachta bude obsahovat 0,5 m kalojemu. Vstup do šachty bude zajištěn litinovým poklopem 
DN625 určeným pro dopravní zatížení D400. Pro vytažení horní části šachty cca 0,15 m nad úroveň terénu 
budou použity prefabrikované betonové prstence DN 625.  

Rozdělující šachta je podrobně graficky zpracována ve výkrese D.1.02-02-2.5 Rozdělovací šachta. 
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2.1.2 KONCOVÁ ŠACHTA 

Navržená je prefabrikovaná kanalizační šachta DN1200. Otevřené štěrkové dno pro možnost přirozeného 
vsaku odpadní vody (tzv. vsakovací bod). Koncová šachta bude mít bezpečnostní přepad do vsakovacího 
objektu. Bezpečnostní přepad bude tvořen čtyřmi jádrově vrtanými otvory na kótě 432,15 m n.m., o 
průměrech 100 mm. Prostup bezpečnostního přepadu bude opatřen z vnitřní strany skruže ochranným 
plastovým pásem proti ptákům šířky 150 mm. 

Šachta bude zakryta betonovou dvojdílnou zákrytovou deskou pro DN1200 prefabrikovaná. 

Na zaústění potrubí bude osazena žabí klapka jako ochrana proti hlodavcům.  

Rozdělující šachta je podrobně graficky zpracována ve výkrese D.1.02-02-2.4 Koncová šachta. 

2.1.3 VSAKOVACÍ PRŮLEH 

Průleh bude disponovat bez. přepadem zaústěným do propustku rigolu obecní komunikace, využití 
tohoto bezpečnostního přepadu se v průběhu standartního provozu nepředpokládá. Zaústění do průlehu 
bude jako bezpečnostní přepad z koncové šachty, která je navržena jako vsakovací. 

 Retenční objem:   10 m3 
 Kóta dna průlehu:  431,5 m n.m. 
 Kota bez. přelivu:   432,0 m n.m. 
 Přítok:     Z odpadního potrubí navrženého VDJ  

2.2 MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ 

2.2.1 GRAVITAČNÍ POTRUBÍ 

Použito bude potrubí PVC a HDPE (případně PVC-U, PE) s příměsí korespondujícím požadavkům normy 
ČSN EN 1401. Potrubí má homogenní plnostěnnou konstrukci stěny. Dle požadavků je možné potrubí 
vyrábět jako jednovrstvé nebo jako třívrstvé s tím, že použitý materiál je shodné kvality ve všech vrstvách. 

 Hrdla trubek i tvarovek jsou opatřena těsněním s integrovaným podpůrným kroužkem 
z polypropylenu (PP) odolným proti ropným látkám. Spojování se provádí pomocí hrdel a 
gumového těsnění, které je pevně vsazené v hrdle potrubí a zajištěné plastovým kroužkem proti 
vytlačení 

 Těsnost těsnění na přetlak minimálně 2,5 baru a podtlak do – 0,3 baru 
 Potrubí určené pro splaškovou kanalizaci, dešťovou a smíšenou kanalizaci s vysokým nárokem 

na sílu základní stěny 
 Dimenze DN150 mm (resp. DN250, D63) 
 Kruhová tuhost SN8, u PE SDR11,17  

2.2.2 SPOJOVÁNÍ POTRUBÍ 

Spojování potrubí bude prováděno podle pokynů výrobce daného potrubí. Pro montáž potrubí budou 
používané pouze nástroje a spojovací prvky podle typu spoje a podle technologických předpisů montáže 
příslušných trubních materiálů. Povrch spojů a jejich součásti musí být udržovány čisté a bez cizorodých 
látek až do provedení příslušného spoje. 

Tlakové potrubí HDPE bude spojováno svařováním elektrospojkami. Používání elektrotvarovek v souladu 
s návody uvedených v normách CSN EN 1555 a CSN EN 12201 a TPG 921 01. Použitá řídicí jednotka musí 
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být určena pro svařování použitých dílu (rozměry, tlaková rada, materiál, napětí). Teplota v montážním 
prostoru musí být v rozmezí, ve kterém je možno podle výrobce řídicí jednotky tuto metodu použít. 

Gravitační potrubí PVC bude spojováno pomocí hrdla s těsněním a trubkové části – každá tvarovka a 
trubka bude na jedné straně opatřena hrdlem a na druhé zkosenou trubkovou částí. Spojování probíhá 
bez jakéhokoliv lepení. Před zasunutím hladkého konce do hrdla bude použito montážní mazivo. Trubky 
budou kladeny tzv. „po vodě“, tedy aby voda protékala směrem od hrdla k trubkové částí. Opačná varianta 
je přípustná pouze v případě použití přesuvky. 

2.2.3 OZNAČOVÁNÍ POTRUBÍ 

Signalizační ochranná fólie s identifikačním vodičem v šedé, nebo hnědé barvě se klade na obsyp, tj. 
30 cm nad vrch potrubí s potiskem KANÁL, KANALIZACE (provedení šířky min. 30 cm). 

Identifikační vodič se osazuje společně s folií na všech materiálech řadu – litina, ocel, plast. Kabel CYKY 
6 mm2 s vývody do šachet event. poklopů. Dále bude provedena zkouška funkčnosti identifikačního 
vodiče za účasti odpovědného zástupce provozovatele. Ke zkoušce bude proveden samostatný zápis – 
protokol, který se dokládá k řízení o uvedení stavby do užívání. 

2.2.4 POVRCHOVÁ ÚPRAVA TECHNOLIGCKÉHO ZAŘÍZENÍ POTRUBÍ 

Technologická zařízení, armatury budou od výrobců expedovány s kvalitní konečnou povrchovou úpravou 
od výrobce a chráněna obalovou technikou. 

Na potrubí a doplňkových konstrukcích z nerez oceli bude provedena úprava svarů broušením a 
mořením.  

Nerezová potrubí a potrubí z plastu budou bez nátěru. 

Konstrukce vyrobené z oceli třídy 11 (kotvení potrubí apod.) budou opatřené žárovým pozinkováním s 
tloušťkou vrstvy min. 60 μm. 

Povrchová ochrana zařízení z běžné oceli bude provedena nátěry. Nátěry budou provedeny epoxidovými 
dvousložkovými nátěry v souladu s ČSN EN ISO 129441, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 následovně: kartáčování, 
oprášení, odmaštění, 1× základní nátěr, 2× vrchní nátěr. 

3 POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH 
PRACÍ 

Výstavba bude prováděna po úsecích daných polohou kanalizace. V první fázi bude proveden výkop rýhy 
až do úrovně uložení potrubí. Během výstavby bude dodržována skladba výkopů a zásypů dle přiložených 
vzorových řezů, a prováděcích podmínek výrobců dodaných materiálů a podmínek dotčených organizací. 

Podmínkou uvedení stavby do provozu:  

• kvalitní provedení všech prací v souladu se schválenou projektovou dokumentací, včetně 
splnění všech podmínek uvedených ve stavebním povolení  

• úspěšné provedení předepsaných zkoušek  
• plochy po provedených zemních pracích budou řádně rekultivovány, uvedeny do původního 

stavu (dle zdokumentovaného původního stavu)  
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• předání a převzetí stavby investorem včetně předání příslušných dokladů prokazujících 
kvalitu použitých materiálů, provedených zkoušek (zápisy, revizní zprávy, protokol o převzetí, 
kolaudace apod.)  

• případně odstranění zjištěných vad bránících provozu  
• budou předány plány skutečného provedení stavby se zákresy případných změn 

odsouhlasených projektantem a stavebním úřadem  

3.1 PŘÍJEZDY NA STAVENIŠTĚ, MANIPULAČNÍ PRUH 
Při provádění stavebních prací na kanalizacích je nutno dbát následujících bodů: 

• Pro příjezd a provádění stavby kanalizace budou využívány pouze s majiteli dohodnuté 
pozemky nebo části pozemků. 

• V případě potřeby (dle potřeb a technického vybavení vybraného dodavatele stavby), 
projedná vybraný dodavatel stavby s majiteli/nájemci pozemků příjezdy na staveniště, využití 
manipulačního pruhu a ploch pro skladování materiálu, včetně doby využití těchto ploch, 
které jsou nad rámec projednání tohoto projektu. 

• Pozemky využité pro příjezd, manipulační pruh i vlastní opravu budou po skončení stavebních 
prací uvedeny do původního stavu. 

• Případné škody na kulturách budou vlastníkovi nebo nájemci, resp. uživateli pozemku 
uhrazeny v prokazatelné výši vzniklé škody. 

3.2 TRASA A NIVELETA POTRUBÍ 
Při realizaci je nutné dodržen min. sklon potrubí dle ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, aby 
byly zajištěny požadované rychlosti proudění; dále pak na nutnosti křížení se stávajícími podzemními 
vedeními dle ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a k požadavkům dotčených 
organizací a správců vedení. Požadavky na vybavení. 

Sklon potrubí a krytí potrubí je definováno v podélných profilech kanalizace. 

3.3 ZEMNÍ PRÁCE A ULOŽENÍ POTRUBÍ 

3.3.1 TRASA, POKLÁDKA POTRUBÍ 

Před zahájením pokládky a montáže je nutné provést prohlídku materiálu a přesvědčit se, zda nejsou 
trouby nebo tvarovky poškozené a že jsou uvnitř čisté. 

Po pokládce vlastního potrubí a instalaci vyhledávacího vodiče bude proveden hutněný obsyp potrubí, 
hutněný po vrstvách. Na obsyp bude položena výstražná šedivá fólie. Vzorové řezy rýhou jsou doloženy 
ve výkresové části. Stavbou dotčené povrchy budou upraveny do původního stavu, oprava povrchů 
komunikací pak bude provedena dle vzorových řezů rýhou.  

Upozorňujeme na nutnost zajištění plotů, sloupů, stožárů, vzrostlé zeleně, popř. jiných drobných staveb 
v těsné blízkosti navržené stavby, aby během provádění stavebních prací nedošlo k jejich poškození nebo 
k ohrožení pracovníků jejich pádem. Rýhy v blízkosti plotů, stožárů a zeleně smí být otevírány pouze za 
suchého počasí, potrubí zde bude okamžitě položeno s okamžitým zásypem a zhutněním. Rýhy v 
blízkostech těchto drobných staveb nesmí být prováděny v rozmoklých půdách.  
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3.3.2 ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ RÝHY / JÁMY 

Zajištění stavebních jam a rýh včetně technologie provádění a zajištění odvodnění pro stavbu nabídne 
zhotovitel. Způsob snížení hladiny podzemní vody je věcí zhotovitele stavby, tak aby nedošlo k 
negativnímu ovlivnění okolního území. 

Provádění výkopových prací musí být v souladu s podmínkami vlastníků jednotlivých pozemků, s 
požadavky Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, přílohy 3, kapitol II až VIII a s požadavky ČSN EN 1610, ČSN EN 805 a ČSN 
73 3050, dále s TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách 
pozemních komunikací. 

V souladu s ČSN EN 805, ČSN EN 1610 a s NV č. 591/2006 Sb. budou veškeré výkopy hlubší než 1,3 m 
paženy tak, aby nedošlo k narušení okolního krytu vozovky, resp. přilehlých budov nebo k ohrožení 
pracovníků ve výkopech. 

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány min. do vzdálenosti min. 0,5 m od hrany výkopu. 

Zajištění stavebních jam včetně technologie provádění a jejich odvodnění bude řešeno dle 
technologických předpisů, dle platných zákonů, vyhlášek a norem. 

Výkopy budou náležitě označeny a ochráněny zábradlím a osvětlením tak, aby nemohlo dojít k pádu osob 
do výkopů – viz §11 a §19 vyhlášky ČÚBP. 

3.3.3 ŠÍŘKA VÝKOPU 

Šířkou výkopu se rozumí vzdálenost stěn výkopu nebo pažení měřená ve výšce vrcholu potrubí dle ČSN 
EN 1610 - viz následujíc tabulky:  

Tab.  1 Nejmenší šířka rýhy v závislosti na hloubce rýhy – ČSN EN 1610 

HLOUBKA RÝHY [m] NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY [m] 

≤ 1,00 0,80 

> 1,00 ≤ 1,75 0,80 

> 1,75 ≤ 4,00 0,90 

> 4,00 1,00 

 

Tab.  2 Nejmenší šířka rýhy v závislosti na jmenovité světlosti DN – ČSN EN 1610 

DN 

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY (OD + X) [m] 

ZAPAŽENÁ RÝHA NEZAPAŽENÁ RÝHA 

X [m] 
 β > 60° β ≤ 60° 

X [m] X [m] 

≤ 225 OD + 0,40 OD + 0,40 

> 225 ≤ 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40 

> 350 ≤ 700 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40 

> 700 ≤ 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40 

> 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40 
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Kde údaj X/2 odpovídá nejmenšímu pracovnímu prostoru mezi troubou a stěnou rýhy popř. pažením. OD 
je vnější průměr trouby v metrech.  

Konkrétní navržená šířka výkopu je vždy uvedena ve vzorovém výkrese příčného řezu uložení 
potrubí.  

Výkopy budou prováděny ve smyslu ČSN 73 3050. Stavební rýha bude prováděna plynule bez ostrých 
výškových a směrových lomů. Dno a stěny výkopu budou po provedení výkopu zajištěny tak, aby zemina 
nemohla být narušena povětrnostními vlivy a aby byla zabezpečena stabilita stěn. 

3.3.4 LOŽE POTRUBÍ 

Trouby budou uloženy do výkopu na zhutnělé lože (podsyp) o minimální tloušťce 150 mm. Výška lože je 
patrná z výkresu Vzorový příčný řez uložení potrubí.  

Lože bude provedeno z hutněného písku 0/4 mm s jamkami pro hrdla trub min. hodnota relativní hutnosti 
i = 0,85. Pro stabilizaci potrubí v optimální poloze bude kolem trouby proveden pískoví klín. Dno výkopu 
bude vytvořeno podle spádu potrubí. Trouby se nesmí klást na zmrzlou zeminu, ať už rostlou nebo 
nasypanou. Úhel uložení musí být respektován. Trouby musí na podkladu ležet v celé délce, je nutno 
zabránit vzniku bodových styků (výčnělky horniny apod.). Vyrovnání dna výkopu ve skalním podloží 
vhodným materiálem se nezapočítává do tloušťky lože. 

Pro obsyp potrubí je možno použít písek, resp. zeminu bez ostrohranných částic o zrnitosti max. 20 mm. 
Pro obsyp nelze použít materiály, které působí místní zvýšení tlaku (kameny, skála v podloží), nebo jež 
mohou během doby měnit objem nebo konzistenci. Nelze použít zeminu obsahující kusy dřeva, kameny, 
led, promočenou soudržnou zeminu, organické či rozpustné materiály, zeminu smíchanou se sněhem 
nebo kusy zmrzlé zeminy. Nelze tolerovat vznik dutin v okolí trouby. Zemina nesmí být znečištěna 
aromatickými uhlovodíky, zbytky barev a rozpouštědel. Po ukončení zkoušky vodotěsnosti se provede 
zásyp potrubí s následujícím zhutněním zeminy po stranách trouby a dále do minimální výšky 200 mm 
nad horní okraj trouby. Hutnění bude prováděno po vrstvách, ručně nebo lehkými strojními dusadly, 
nehutní se přímo nad trubkou. Při hutnění je nutno dbát na to, aby se potrubí neposunulo.  

Před provedením horní části obsypu je nutno zajistit geodetické zaměření položeného potrubí v S-JTSK, 
včetně zachycení všech křížení s podzemními vedeními. Při paženém výkopu budou při provádění zásypu 
postupně vytahovány svislé prvky pažení.  

3.3.5 ZÁSYP RÝHY 

K záhozu bude použit vhodný nesedavý, nenamrzavý materiál. K dosažení požadovaného hutnění se 
použijí vhodné mechanismy. Od 300 mm krytí je možné hutnit i nad troubou. Je nutno zabránit 
nadměrnému zatěžování trubek během pokládky (zbytečné pojíždění nedostatečně zasypaného potrubí 
těžkými stavebními mechanismy apod.). 

Požadavek na míru hutnění je dán navrženým povrchem, zejména u zpěvných povrchů, zajištěním 
požadovaných parametrů zemní pláně pro daný typ konstrukce vozovky a chodníku. 

3.4 KŘÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
Při zemních pracích je třeba respektovat stávající podzemní a nadzemní vedení a jejich ochranná pásma. 
U podzemních vedení vytyčí přesnou polohu jejich majitel (správce) před zahájením prací. Při křížení 
podzemních vedení je třeba se řídit pokyny jejich správců. Jednotlivé správce je třeba uvědomit o začátku 
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stavebních prací s dostatečným předstihem. Veškeré podmínky a kontakty na jednotlivé správce jsou 
uvedeny v jimi poskytnutých vyjádřeních, které jsou přiloženy v části Dokladová část. 

Při provádění prací v ochranných pásmech jednotlivých sítí je nutné práce provádět se zvýšenou 
obezřetností, použít vhodné mechanismy, příp. výkop provádět ručně. Dotčené sítě musí být 
zajištěny proti poškození, podepřeny, vyvěšeny apod. Křížení se všemi sítěmi respektuje ustanovení 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Provádění prací musí respektovat 
podmínky jednotlivých správců sítí – viz. dokladová část. 

Zákresy podzemních sítí ve výkresové části dokumentace jsou pouze orientační a neslouží jako 
vytyčovací výkres stavby.  

Upozornění: Všechny stávající sítě budou před zahájením stavby a pokládky potrubí řádně vytýčeny 
jednotlivými správci. Rovněž budou respektovány i nadzemní části vedení (sloupy apod.)! Bez vytyčení 
všech podzemních sítí není dovoleno zahajovat zemní práce. Veškeré zemní práce v blízkosti podzemních 
zařízení budou prováděny v souladu s podmínkami stanovenými jejich správci. 

Po vytýčení stávajících sítí bude provedeno vytýčení navrhované stavby a budou ověřeny hloubky 
stávajících sítí v místech napojení.  

V rámci autorského dozoru projektanta bude případně upraveno navržené řešení s ohledem na aktuální 
stav stávajících inž. sítí. 

Dále bude upřesněna hloubka stávající sítí v místech křížení, a případně bude upraven navržený podélný 
profil (za účasti projektanta).   

Případné kolize se stávajícími vedeními budou neprodleně řešeny s jejich správci nebo vlastníky! 

Křížení s kabely 

Při křížení s kabely je nutno tyto ochránit před poškozením a vyřazením z funkce. Kabely budou v místě 
křížení uloženy do válcovaného profilu U 200, který bude zaklopen prknem a zajištěn drátem. Ocelový 
profil bude přesahovat strany výkopu min. o 1,0 m na obě strany. Trasy kabelů uložené mimo vozovku 
budou pro přejíždění vozidly v průběhu stavby ochráněny proti mechanickému poškození (panely, v místě 
přejezdů ocelové desky). 

Při křížení budou respektovány a splněny podmínky správců vedení. 

3.5 KAMEROVÉ ZKOUŠKY 
Předpokladem uvedení kanalizace do provozu je provedení televizní (kamerové) prohlídky stoky za účasti 
budoucího provozovatele. Obecně se kamerové zkoušky požadují u všech přejímek kanalizace. Současně 
plní účel kontroly vyloučení případné infiltrace balastních vod do kanalizace. Kamerové zkoušky se 
provádějí po provedení všech zemních prací před konečnou úpravou povrchu a též při kontrole všech 
dodatečných napojení. Kamerové zkoušky se provádí dle ATV M143 a A149. 

3.6 ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI 
Zkoušky vodotěsnosti se provádí na všech nově budovaných úsecích kanalizace. Kanalizace bez rozdílu 
umístění a druhu se zkouší na přetlak vodního sloupce. Tlaková zkouška se vykonává na potrubí v délce 
max. 200 m (mezi dvěma a více kanalizačními šachtami) a to tak, že v nejnižším místě potrubí je zkušební 
tlak max. 8 m v.s. a v nejvyšším místě 5 m v.s. nade dnem potrubí. Zkouška se provádí po 30 ÷ 60 min. 



 

Zakázka 4333/002 08/2025 Strana 11 z 15 

 

PŘIPOJENÍ VODOVODU ČERNÉ VODĚRADY NA SV REGION JIH 
D.1.02-02 SO 04.3 ODPAD Z VDJ 

  D.1.02-02-1  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

zásaku a ustálení, po dobu 1 hod s maximálním únikem vody 0,15 l/m2 povrchu potrubí. V ostatní 
realizaci zkoušky se postupuje dle ČSN 75 69 09. Zkoušky možno provádět vzduchem dle ČSN EN 1610 
(756114). 

3.7 KONTROLA OVALITY 
U materiálů s povolenou deformací se provede přeměření a posouzení skutečné ovality a to nejen před 
uvedením do provozu, ale i před koncem záruční doby. Kontrolu před uvedením do provozu zabezpečuje 
investor, kontrolu před koncem záruční doby zabezpečuje příslušný provoz. 

3.8 KONTROLA KVALITY ZÁSYPŮ 
Před zásypovými pracemi jednotlivých úseků bude provedena zhutňovací zkouška materiálu určeného 
pro obsyp potrubí a zásyp rýhy v souladu s ČSN 72 1006. Míra zhutnění bude, v případě splnění zhutňovací 
zkoušky, dále prokazována pomocí rázové zatěžovací zkoušky stanovením modulu deformace Mr. Modul 
přetvárnosti na pláni bude zjišťován statickou zatěžovací deskou (Edef2). 

Tab.  3 Hodnoty modulu přetvárnosti Edef,2, resp. rázového modulu deformace Mvd1) na zemní pláni v MPa 

Konstrukce Zemina 
Minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef,2, resp. rázového 

modulu deformace Mvd
1) na zemní pláni v MPa 

Vozovka 

Jemnozrnná  
(soudržná) 

60 (15) 

Hrubozrnná  
(nesoudržná) 80 (45) 

Chodník 

Jemnozrnná  
(soudržná) 

45 (30) 

Hrubozrnná  
(nesoudržná) 

60 (35) 

 

1)  Hodnoty v závorkách platí pro rázové moduly deformace Mvd stanovené zařízením skupiny C (LDD) ve 
smyslu ČSN 73 6192 a ČSN 72 1006. 

Kontrola zhutnění lehkou deskou bude prováděna na každých max. 50 m zásypu a 0,5 m hloubky, kontrola 
silniční pláně (SZD) 1x na 100 bm. Při zemních pracích v místní komunikaci je zapotřebí se řídit 
Technickými podmínkami TP 146 (Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve 
vozovkách pozemních komunikací). 

Aby byla zabezpečena kvalita díla s ohledem na jeho funkčnost a povrchovou rovnost, je nutno brát 
všechny výše uvedené hodnoty jako minimální. 

Kontrola pomocí statické zatěžovací zkoušky (moduly a poměr modulů) je vhodná pro hrubozrnné zeminy 
s max. 15 % jemnozrnné příměsi. U jemnozrnných, vodou nasycených zemin jsou výsledky ovlivněny 
tlakem vody v pórech zeminy. 
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3.9 UVÁDĚNÍ DO PROVOZU 
Stavba bude uvedena do provozu po kamerových zkouškách a zkouškách vodotěsnosti. Napojování na 
stávající kanalizační stoky a objekty bude prováděno po dohodě s provozovatelem těchto zařízení, tak 
aby v důsledku přepojování nedošlo k delšímu omezení využívání kanalizací.   

3.10 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE 

3.10.1 CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ Z HLEDISKA PÉČE O ŽP 

Při realizaci stavby lze omezit nepříznivé vlivy následovně: 

• Požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní 
prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům 
ropných látek a dalších závadných látek podle vodního zákona (př. odstavené mechanismy 
podkládat vanami či sorpčními rohožemi; mít k dispozici sorpční prostředky) a v případě 
zacházení se závadnými látkami ve větším množství bude mít dodavatel zpracovaný havarijní 
plán dle vyhlášky o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního 
plánu. Dodavatel zajistí, aby komunikace nebyly znečisťovány (buď čistěním stavební 
techniky před vjezdem na komunikaci, nebo odstraněním zeminy nanesené na komunikaci 
stavební technikou). 

• Provádět (dodavatel stavby) preventivní opatření nebo nápravná opatření v souladu se 
zákonem o předcházení ekologické újmě (zejména opatřeními uvedenými v předcházejícím 
bodě). 

• V zastavěné části budou výkopy prováděny v kratších úsecích. 
• Ve stísněných prostorových podmínkách při provádění omezit mechanizaci. 
• Povrchy dotčeného území budou uvedeny do původního stavu bezprostředně po dokončení 

montáže, zkoušce vodotěsnosti a zásypu. 

Z hlediska ŽP bude okolí nepříznivě ovlivněno zejména hlukem a prachem. Další omezení vyplývá ze 
ztíženého přístupu k objektům. Je třeba, aby stavební firma omezila tyto vlivy na minimum. V každém 
případě je třeba zachovat přístup obyvatelům, vozidlům hasičů, policie, zdravotnické pomoci a příp. 
zásobování. 

3.10.2 CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNIKCÉHO ŘEŠENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A BEZPEČNOSTI PROVOZU ZAŘÍZENÍ 

S ohledem na charakter stavby – kanalizace, jsou při běžném provozu požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví minimální. Bezpečnost zdraví při práci a provozu zařízení je potřebné dodržovat zejména 
při mimořádných situacích typu proplachování, poruchy apod.  

Z hlediska bezpečnosti práce může být obsluha svěřena jen zaměstnancům zdravotně způsobilým, s 
odpovídající kvalifikací a v souladu s platným seznamem zakázaných prací ženám a mladistvým. 

Vyhrazená technická zařízení /tlaková, zdvihací, elektrická a plynová/ mohou obsluhovat jen pracovníci 
zdravotně a zvlášť způsobilí – proškolení a s patřičným pověřením. Zaměstnavatel musí zajišťovat 
předepsané revize, kontroly a provozní prohlídky těchto zařízení. 

Zaměstnanci musí mít pro používání elektrického zařízení kvalifikaci podle vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 
Sb., ve zněních pozdějších předpisů. Musí mít minimálně kvalifikaci podle § 3 této vyhlášky /osoby 
seznámené/, to znamená, že mohou samostatně obsluhovat elektrická zařízení malého a nízkého napětí, 
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dále mohou při vypnutém proudu přemisťovat a prodlužovat pohyblivé přívody spojovacími šňůrami, 
opatřenými spojovacími částmi /zásuvky a vidlice/, vyměňovat pojistkové vložky, žárovky, při práci v 
blízkosti části pod napětím musí dodržet určené bezpečnostní vzdálenosti. 

Pokud se práce dotýkají veřejných komunikací, musí být zajištěna bezpečnost silničního provozu i těch, 
kdo práce provádějí. Musí být použity vhodné dopravní značky, za snížené viditelnosti musí být pracovníci 
vybaveni výstražnými vestami. 

Zajištění práce v ochranných pásmech inženýrských sítích musí být provedeno předem na základě 
písemné dohody s vlastníky, správci nebo provozovateli těchto sítí. Jakékoliv poškození inženýrských sítí 
musí být ihned ohlášeno provozovateli sítí a dodavatel stavebních prací musí vykonat opatření k 
zamezení vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru. 

Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří stavební práce projektují, provádějí a kontrolují, 
vyškolit z předpisů bezpečnosti práce, popřípadě prakticky zaučit jejich znalosti, a to nejméně jednou za 
tři roky. 

U liniových staveb, nebo u pracovišť, kde se provádí krátkodobé práce, je dostatečné ohrazení 
dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1 m. Jeli ohrazení ve větší vzdálenosti než 1,5 m od hrany výkopu, je 
dostatečné jednotyčové zábradlí vysoké 1,1 m, nápadná překážka min. 0,6 m vysoká nebo materiál z 
výkopu uložený v sypkém stavu do výše min. 0,9 m. Pokud na veřejných komunikacích nelze toto 
zabezpečení provést, musí být zajištěna bezpečnost např. řízením provozu nebo střežením. Ohrazení, 
které zasahuje do veřejných komunikací, musí být v noci a za snížené viditelnosti osvětleno výstražným 
červeným světlem v čele překážky a podél překážky min. každých 50 m. Staveniště mimo zastavěné 
území musí být ohrazeno jen v případě, že sousedí s veřejnou komunikací ve vzdálenosti do 30 m. Tam, 
kde se nepředpokládá veřejný přístup /pole apod./, se nemusí provádět ohrazení, ale musí se s uživateli 
pozemku dohodnout upozornění na nebezpečí. 

Překážky na komunikacích /výkopy apod./ musí být označeny příslušnými bezpečnostními a dopravními 
značkami a tabulkami. 

Na veřejných prostranstvích musí být přes výkopy zřízeny přechody o šířce min. 1,5 m s dvoutyčovým 
oboustranným zábradlím min. 1,1 m vysokým a se zarážkou. 

Do výkopů hlubších než 1,5 m musí být zřízen bezpečný sestup, tyto sestupy mohou být vzdálené max. 
30 m.  

Při přerušení zemních prací musí být zajištěna pravidelná odborná kontrola zábran, pažení lávek, 
přechodů, výstražných a osvětlovacích těles. 

Před započetím zemních prací se musí okolní objekty ohrožené výkopem zabezpečit. 

Všechny otvory a jámy na pracovištích, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musí být zakryty nebo ohrazeny. 
Nezakrývají se pouze ty otvory a jámy, v nichž se pracuje, a pokud se v jejich blízkosti zdržují další 
pracovníci. 

Žebřík může být používán pouze pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použité jednoduchého 
nářadí. Po žebříku se smí snášet a vynášet břemeno o max. hmotnosti 20 kg. Na žebřících je zakázáno 
pracovat nad sebou, po žebříku nesmí vystupovat nebo sestupovat současně více pracovníků. Použití 
žebříku jako přechodového můstku je zakázáno. Žebřík musí min. 1,1 m přesahovat výstupní úroveň. 
Provazových žebříků je možno použít pouze na výstup nebo sestup. Vizuální prohlídka žebříku se musí 
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provádět při výdeji ze skladu a před každým použitím. Podle požadavku technických norem musí být 
prováděny zkoušky stability a pevnosti žebříků nejméně jednou ročně. 

Před započetím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem zajištěno na terénu vyznačení tras 
podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek. Při odstraňování poruch, při haváriích, při 
jednoduchých ručních pracích, určí způsob zajištění inženýrských sítí odpovědný pracovník dodavatele 
stavebních prací. 

Před prvním vstupem pracovníků do výkopu nebo přerušení práce, které je delší než 24 hod., musí 
odpovědný pracovník provést prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a přístupů. 

Výkopové práce na odlehlých pracovištích nesmí od hloubky 1,3 m provádět pracovník osamoceně. 

Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí. Svislé stěny výkopů musí být zajištěny pažením do hloubky 
1,3 m v zastavěném území a od 1,5 m v nezastavěném území. V nesoudržných nebo podmáčených 
zeminách musí být stěny zabezpečeny i při menších výškách stěn. Vstupují-li do těchto výkopů 
pracovníci, musí mít výkopy světlou šířku min. 0,8 m. 

Při ručním odstraňování pažení se musí postupovat zespodu za současného zasypávání odpaženého 
výkopu. 

Ochrana pracovníků proti pádu musí být provedena kolektivním nebo osobním zajištěním, nezávisle od 
výšky na všech pracovištích a komunikacích nad vodou a jinými látkami, kde hrozí nebezpečí poškození 
zdraví a od výšky 1,5 m na všech ostatních pracovištích. Osobní zajištění se musí použít v případech, kdy 
nelze použít kolektivní zajištění. 

Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, pokud se bez nich nelze obejít. 

Stroje lze použít pouze k účelům, pro které jsou technicky způsobilé v souladu s technickými stanoveními 
výrobce a technickými normami. Stroje mohou obsluhovat pouze pracovníci, kteří mají pro tuto činnost 
odbornou způsobilost. Obsluha stroje musí být nejméně jednou za 24 měsíců školena a prozkoušena. 
Bezpodmínečně musí být dodrženy provozní podmínky každého stroje a každý stroj musí být vybaven 
provozními doklady.  

Jeden pracovník smí ručně manipulovat s břemeny do 50 kg hmotnosti. Jeli hmotnost břemene větší než 
50 kg, provede ruční manipulaci pracovní četa s příslušným počtem pracovníků. Práci pak řídí odpovědný 
pracovník. 
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4 SEZNAM SOUŘADNIC VYTYČOVACÍCH BODŮ 
JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ 

Souřadnice vytyčovacích bodů kanalizačních stok jsou vždy vztaženy k jejich vrcholovým bodům 
(středům kanalizačních šachet), případně k rohům umisťovaného objektu (např. čerpací stanici, průlehů 
atd.), které jsou řádně vyznačeny v podrobných situačních výkresech. Vytyčovací body jsou vztaženy k 
souřadnicovém systému S-JTSK (systém jednotné trigonometrické sítě katastrální). Souřadnice 
jednotlivých vrcholových bodů jsou uvedeny v tabulkách uvedených níže.  

Výškové umístění stavebních objektů je uvedeno v příslušných výkresových řezech – podélných profilech. 
Uváděné výškové kóty jsou vztaženy k výškovému systému Bpv (balt po vyrovnání).  

Vytyčení vrcholových bodů i okolních parcel musí být provedeno oprávněným geometrem! 

Vypouštění a bezpečnostní přepad 
vodojemu  

Označení šachty 
Souřadnice 

X Y 
Napojení na VDJ -1063180,08 -717755,89 

Rozdělovací šachta  -1063185,83 -717761,53 
Koncová šachta  -1063188,93 -717769,76 

 
Odpad z kalové jímky vodojemu  

Označení šachty 
Souřadnice 

X Y 
Napojení na VDJ -1063178,51 -717757,49 

Lom 1  -1063183,42 -717762,21 
Rozdělovací šachta  -1063185,83 -717761,53 

   
 

 

 


