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LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

19,14

M2

KRYTÉ ZÁVĚTŘÍ1.01

Č. MÍSTNOST PODLAHA POZNÁMKY

BETONOVÁ DLAŽBA, BETON
STROP: STRUKTUR. FASÁDNÍ OMÍTKA
STĚNY: FASÁDNÍ ÚPRAVA

3,08ZÁDVEŘÍ1.02 KOBEREC
STROP: OMÍTKA VÁPENNÁ, MALBA
STĚNY: OMÍTKA VÁPENNÁ, MALBA

33,01HALA1.03 KOBEREC
STROP: OMÍTKA VÁPENNÁ, MALBA
STĚNY: OMÍTKA VÁPENNÁ, MALBA

25,94HALA1.04 KOBEREC
STROP: OMÍTKA VÁPENNÁ, MALBA
STĚNY: OMÍTKA VÁPENNÁ, MALBA

6,12ŠATNA1.05 PVC
STROP: OMÍTKA VÁPENNÁ, MALBA
STĚNY: OMÍTKA VÁPENNÁ, MALBA

3,31ZÁZEMÍ ŠATNY1.06 TERACOVÁ DLAŽBA
STROP: OMÍTKA VÁPENNÁ, MALBA
STĚNY: OMÍTKA VÁPENNÁ, MALBA

69,28HALA1.07 KOBEREC, PVC, KER. DL.
STROP: OMÍTKA VÁPENNÁ, MALBA
STĚNY: OMÍTKA VÁPENNÁ, MALBA

5,95SKLAD1.08 TERACOVÁ DLAŽBA
STROP: OMÍTKA VÁPENNÁ, MALBA
STĚNY: OMÍTKA VÁPENNÁ, MALBA

8,23WC MUŽI1.09 KERAMICKÁ DLAŽBA
STROP: OMÍTKA VÁPENNÁ, MALBA
STĚNY: KERAMICKÝ OBKLAD

6,55WC ŽENY1.10 KERAMICKÁ DLAŽBA
STROP: OMÍTKA VÁPENNÁ, MALBA
STĚNY: KERAMICKÝ OBKLAD

8,46SCHODIŠTĚ1.11 TERACOVÉ STUPNĚ
STROP: OMÍTKA VÁPENNÁ, MALBA
STĚNY: OMÍTKA VÁPENNÁ, MALBA

+0,300
231,57VELKÝ SÁL1.12 KOBEREC, KER. DLAŽBA

STROP: AKU. RASTR. PODHLED, DESKOVÝ

STĚNY: OMÍTKA VÁPENNÁ, BET. TVAROVKY

2,82SCHODIŠTĚ1.13 BETONOVÉ STUPNĚ
STROP: -
STĚNY: -

+ INTERIÉR. OBKLAD DESKOVÝ, TEXTILNÍ

2.01

SCHODIŠTĚ2.01

LEGENDA KONSTRUKCÍ :

STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
/ZDIVO PŘEVÁŽNĚ Z PLNÝCH CIHEL,

BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ /PŮDORYS 1.NP/ :

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ /OBECNÉ ZÁSADY/ :

V ROZSAHU CELÉ ŘEŠENÉ STAVBY BUDE PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ PROVEDENO KOMPLETNÍ VYKLIZENÍ
PROSTORU. NAKLÁDÁNÍ S VYKLIZENÝMI PRVKY A MATERIÁLY PODLE POKYNŮ INVESTORA.

V CELÉM ROZSAHU STAVBY DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH INTERIÉROVÝCH PRVKŮ,
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, OTOPNÝCH TĚLES, ROZVADĚČŮ, SVÍTIDEL, VČ. ROZVODŮ TZB.
PŘED DEMONTÁŽI ROZVODŮ BUDE OVĚŘENA JEJICH NEFUKČNOST.
NAKLÁDÁNÍ S DEMONTOVANÝMI PRVKY PODLE POKYNŮ INVESTORA.

PROSTUPY A DRÁŽKY PRO ROZVODY TZB DO Ø 150 MM BUDOU PROVEDENY DODATEČNĚ PODLE ČÁSTÍ JEDNOTLIVÝCH
PROFESÍ (VIZ. ZI, ÚT, EI). NUTNÁ KOORDINACE SE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTÍ PROJEKTU, ABY NEDOŠLO
K PŘERUŠENÍ NOSNÍKŮ, PRUTŮ VÝZTUŽE, APOD.

KÓTOVÁNY JSOU STŘEDNÍ ZAMĚŘENÉ ROZMĚRY! PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !

ROZMĚRY NOVĚ NAVRŽENÝCH OTVORŮ JSOU KÓTOVÁNY VE VZTAHU K NOVĚ NAVRŽENÉ VÝŠCE ČISTÉ PODLAHY.

BOURACÍ PRÁCE V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S NOVĚ NAVRŽENÝMI KONSTRUKCEMI,

BOURACÍ PRÁCE JE NUTNO PROVÁDĚT ŠETRNĚ A JE NUTNO OCHRÁNIT STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE URČENÉ K ZACHOVÁNÍ.

KAPSY DO ZDIVA PRO OSAZENÍ NOVÝCH PŘEKLADŮ A OCELOVÝCH NOSNÍKŮ BUDOU PROVEDENY DLE  POKYNŮ
KONSTRUKČNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE.

V CELÉM ROZSAHU ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH OMÍTEK
/PŘEDPOKLAD 50%/

1-01

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VENKOVNÍHO VYROVNÁVACÍHO SCHODIŠTĚ A RAMPY PŘED HLAVNÍM VSTUPEM /BETON/;
PŘEDPOKLÁDANÁ TL. 450 MM

1-01

/M.Č. 1.01/

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OMÍTANÉHO PODHLEDU V KRYTÉM ZÁVĚTŘÍ, VČ. VLOŽENÉ TEPELNÉ MINERÁLNÍ IZOLACE,

ODKRYTÍ A OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU,

1-02
PŘEDPOKLÁDANÁ TL. 200 MM,

1-02

20
00

16
50

22
50

20
00

1-03 1-04

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PODLAHOVÉHO A PODKLADNÍHO SOUVRSTVÍ VE VSTUPNÍ HALE /KOBEREC, PVC, DLAŽBA/,

PŘEDPOKLÁDANÁ TL. 150 + 150 MM

1-03

/M.Č. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08/

/M.Č. 1.01/

VÝKOP PODKLADNÍ ZEMINY NA SPODNÍ HRANU NAVRHOVANÉHO PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ /S.H. -0,550/,

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OMÍTANÉHO PODHLEDU VE VSTUPNÍ HALE, VČ. VLOŽENÉ TEPELNÉ MINERÁLNÍ IZOLACE,

ODKRYTÍ A OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU,

1-04
PŘEDPOKLÁDANÁ TL. 200 MM,

/M.Č. 1.02, 1.03, 1.07, 1.08/

1-03 1-04

+0,200

+0,4801-07 1-08
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ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PODLAHOVÉHO A PODKLADNÍHO SOUVRSTVÍ V SANITÁRNÍM ZÁZEMÍ /DLAŽBA/,

PŘEDPOKLÁDANÁ TL. 150 + 150 MM

1-07

/M.Č. 1.09, 1.10/
VÝKOP PODKLADNÍ ZEMINY NA SPODNÍ HRANU NAVRHOVANÉHO PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ /S.H. -0,550/,

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OMÍTANÉHO PODHLEDU V SANITÁRNÍM ZÁZEMÍ, VČ. VLOŽENÉ TEPELNÉ MINERÁLNÍ IZOLACE,

ODKRYTÍ A OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU,

1-08
PŘEDPOKLÁDANÁ TL. 200 MM,

/M.Č. 1.09/

VČ. HYDROIZOLACE ZE ŽIVIČNÝCH PÁSŮ A PODKLADNÍHO BETONU,

VČ. HYDROIZOLACE ZE ŽIVIČNÝCH PÁSŮ A PODKLADNÍHO BETONU,

PRŮBĚŽNÉ STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ DLE  POKYNŮ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE.

KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ SVISLÝCH DĚLÍCÍCH PŘÍČEK V SANITÁRNÍM ZÁZEMÍ, VČ. KERMICKÉHO OBKLADU1-09
A VYZDÍVEK Z LUXFERŮ,
/M.Č. 1.09, 1.10/

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VESTAVĚNÉHO BAROVÉHO PULTU,1-05
CELKOVÁ DL. CCA 4,8 M

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VESTAVĚNÝCH LAVIC K SEZENÍ,1-06
CELKOVÁ DL. CCA 16,8 M
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1-11

1-101-12

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PODLAHOVÉHO A PODKLADNÍHO SOUVRSTVÍ NA SPODNÍ PODESTĚ SCHODIŠTĚ /DLAŽBA/,

PŘEDPOKLÁDANÁ TL. 150 + 150 MM

1-10

/M.Č. 1.11/
VÝKOP PODKLADNÍ ZEMINY NA SPODNÍ HRANU NAVRHOVANÉHO PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ /S.H. -1,000/,

VČ. HYDROIZOLACE ZE ŽIVIČNÝCH PÁSŮ A PODKLADNÍHO BETONU,

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ /6 KS, TERACO/ A PODKLADNÍHO SOUVRSTVÍ,

PŘEDPOKLÁDANÁ TL. 150 + 150 MM

1-11

/M.Č. 1.11/
VÝKOP PODKLADNÍ ZEMINY NA SPODNÍ HRANU NAVRHOVANÉHO PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ,

VČ. HYDROIZOLACE ZE ŽIVIČNÝCH PÁSŮ A PODKLADNÍHO BETONU,

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PODLAHOVÉHO A PODKLADNÍHO SOUVRSTVÍ NA PODESTĚ SCHODIŠTĚ /DLAŽBA/,

PŘEDPOKLÁDANÁ TL. 150 + 150 MM

1-12

/M.Č. 1.11/
VÝKOP PODKLADNÍ ZEMINY NA SPODNÍ HRANU NAVRHOVANÉHO PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ /S.H. -0,550/,

VČ. HYDROIZOLACE ZE ŽIVIČNÝCH PÁSŮ A PODKLADNÍHO BETONU,

1970
900

5250 1950

1-13 1-14 1-15 1-16

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PODLAHOVÉHO A PODKLADNÍHO SOUVRSTVÍ NA ZVÝŠENÉ ÚROVNI VE VELKÉM SÁLU

PŘEDPOKLÁDANÁ TL. 750 + 150 MM

1-13

/M.Č. 1.12/
VÝKOP PODKLADNÍ ZEMINY NA SPODNÍ HRANU NAVRHOVANÉHO PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ /S.H. -0,550/,

/KOBEREC, DLAŽBA, BETON/, VČ. HYDROIZOLACE ZE ŽIVIČNÝCH PÁSŮ A PODKLADNÍHO BETONU,

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PODLAHOVÉHO A PODKLADNÍHO SOUVRSTVÍ NA ZVÝŠENÉ ÚROVNI VE VELKÉM SÁLU

PŘEDPOKLÁDANÁ TL. 750 + 150 MM

1-14

/M.Č. 1.12/
VÝKOP PODKLADNÍ ZEMINY NA SPODNÍ HRANU NAVRHOVANÉHO PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ /S.H. -0,450/,

/KOBEREC, DLAŽBA, BETON/, VČ. HYDROIZOLACE ZE ŽIVIČNÝCH PÁSŮ A PODKLADNÍHO BETONU,

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PODLAHOVÉHO A PODKLADNÍHO SOUVRSTVÍ NA ZÁKLADNÍ ÚROVNI VE VELKÉM SÁLU

PŘEDPOKLÁDANÁ TL. 150 + 150 MM

1-15

/M.Č. 1.12/
VÝKOP PODKLADNÍ ZEMINY NA SPODNÍ HRANU NAVRHOVANÉHO PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ /S.H. -0,450/,

/KOBEREC, DLAŽBA, BETON/, VČ. HYDROIZOLACE ZE ŽIVIČNÝCH PÁSŮ A PODKLADNÍHO BETONU,

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PODLAHOVÉHO A PODKLADNÍHO SOUVRSTVÍ NA ZVÝŠENÉM PÓDIU VE VELKÉM SÁLU

PŘEDPOKLÁDANÁ TL. 600 + 150 MM

1-16

/M.Č. 1.12/
VÝKOP PODKLADNÍ ZEMINY NA SPODNÍ HRANU NAVRHOVANÉHO PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ /S.H. -0,450/,

/KOBEREC, DLAŽBA, BETON/, VČ. HYDROIZOLACE ZE ŽIVIČNÝCH PÁSŮ A PODKLADNÍHO BETONU,

1-19

2-09

1-19

2-09

1-19 2-09 1-20

1-19 2-09

1-20

1-19 2-09 1-20

1-19 2-09

1-20

1-17

ODSTRANĚNÍ AKUSTICKÉ PŘIZDÍVKY /ZDIVO Z BETONOVÝCH TVÁRNIC/
PŘEDPOKLÁDANÁ TL. 250 MM

1-17

KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ STĚNOVÉHO OBKLADU VE VELKÉM SÁLU /DŘEVĚNÝ DESKOVÝ OBKLAD, TEXTILNÍ VRSTVA/
PŘEDPOKLÁDANÁ TL. 50 MM

1-19

/M.Č. 1.12/

/M.Č. 1.12/

KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ SERVISNÍ LÁVKY /OCELOVÁ KONSTRUKCE, DESKOVÉ OPLÁŠTĚNÍ/,
VČ. TRUBKOVÉHO OCEL. ZÁBRADLÍ DL. CCA 11,5 M, VČ. POKLOPU A PŘÍSTUPOVÉHO STAHOVACÍHO ŽEBŘÍKU,

2-08

/M.Č. 1.12/

2-08

ODSTRANĚNÍ TRUBKOVÉHO OCEL. ZÁBRADLÍ DL. CCA 11,0 M1-18
/M.Č. 1.12/

1-18

1-19

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VESTAVĚNÉHO BAROVÉHO PULTU,
CELKOVÁ DL. CCA 32,6 M

1-20

/M.Č. 1.12/

/M.Č. 1.07/

/M.Č. 1.07/

KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ ŘÍMSY SE ZABUDOVANÝM OSVĚTLENÍM /BETON/,
VYLOŽENÍ CCA 400 MM, CELKOVÁ DL. 43,8 M

2-09

/M.Č. 1.12/

1-21

1-22

1-22

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VENKOVNÍHO VYROVNÁVACÍHO SCHODIŠTĚ U BOČNÍHO VSTUPU DO SÁLU /BETON/,
VČ. OBOUSTRANNÉHO OCEL. TRUBKOVÉHO ZÁBRADLÍ

1-21

/M.Č. 1.13/

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ STŘÍŠKY U BOČNÍCH VSTUPŮ DO SÁLU /2 KS, BETON, OPLECHOVÁNÍ/
/M.Č. 1.13, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ/

1-22

1-25

KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ VENKOVNÍHO POTRUBÍ VZT /OCELOVÝ PLECH, POZINK/
PROFIL DO 1,0 M2, CELKOVÁ DL. CCA 9,0 M

1-23

1-23

KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ DOPLŇKOVÉ PŘÍZEMNÍ STAVBY ZAHRADNÍHO SKLADU S PULTOVOU STŘECHOU,
/ZDĚNÁ, BETONOVÁ PODLAHA, STŘEŠNÍ KRYTINA FALCOVANÝ PLECH/

1-25

1-23

VENKOVNÍ ROZMĚRY CCA 8,0 x 5,0 x 3,5 M

LUXFERY

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ /PŮDORYS 2.NP/ :

1-24

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VENKOVNÍHO BETONOVÉHO BLOKU A RAMPY /BETON/;
PŘEDPOKLÁDANÁ TL. 450 MM

1-24

1-03

1-07 1-09

10
00

1-26

STÁVAJÍCÍ STUDNA - DEMONTÁŽ RUČNÍ PUPMY, ODSTRANĚNÍ NADZEMNÍ ČÁSTI ZHLAVÍ STUDNY
/ŽELEZOBETONOVÉ SKRUŽE/, STUDNA BUDE NÁSLEDNĚ ZASYPÁNA1-26

0 2,5 M2,01,51,00,5

PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE

VypracovalZodpovědný projektant

Investor:

Architektonické řešení

Stupeň PD

Datum

1 : 50

12 x A4

Měřítko

Formát

Číslo výkresu Paré

Akce:

Obsah:

Číslo zakázky 23 / 56

Výškový systém:
Souřadnicový systém:

PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !

JTSK
Bpv (±0,000 = 1.NP = 422,35)

Ing. arch. Miroslav Papáček Ing. arch. Miroslav Papáček

Ing. Milan Bicera

DPS

04 / 2025  HASIČSKÁ ZBROJNICE
stavební úpravy budovy č.p. 443, Lomnice nad Lužnicí 

D.1. Architektonicko-stavební řešení

D.1.02

Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Ing. Milan Bicera

NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE.
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU STUPNĚ PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY,

Místo stavby: p.č. st. 343/2 a p.č. 1711/1, k.ú. Lomnice nad Lužnicí Otisk autorizačního razítka:

Novohradská 1452/1, 370 01 Č. Budějovice, IČ: 050 60 931

tel.: +420 606 437 131, e-mail: bicera@atlas.cz, ds: ev2vmkz
  icera

s.r.o.

b

A

B

A

B

CD

D C

STÁVAJÍCÍ PLOT Z PLETIVA S PODEZDÍVKOU Z BETONOVÝCH ŠALOVACÍCH TVÁRNIC - KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ PLOTU,
DVOUKŘÍDLOVÉ VJEZDOVÉ BRÁNY A ZALOŽENÍ, VÝŠKA TERÉNU NA SOUSEDNÍM POZEMKU BUDE ZACHOVÁNA

1-27

/DOČASNÝ ZÁBOR PO DOHODĚ S VLASTNÍKEM SOUSEDNÍHO POZEMKU/

1-27

PŘEDPOKLÁDANÁ V. 2,0 M


