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LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

9,85

M2

SCHODIŠTĚ2.01

Č. MÍSTNOST PODLAHA POZNÁMKY

TERACOVÉ STUPNĚ
STROP: OMÍTKA VÁPENNÁ, MALBA
STĚNY: OMÍTKA VÁPENNÁ, MALBA

12,18CHODBA2.02 TERACOVÁ DLAŽBA
STROP: OMÍTKA VÁPENNÁ, MALBA
STĚNY: OMÍTKA VÁPENNÁ, MALBA

2,14UMÝVÁRNA, WC2.03 TERACOVÁ DLAŽBA
STROP: OMÍTKA VÁPENNÁ, MALBA
STĚNY: OMÍTKA VÁPENNÁ, MALBA

4,60SKLAD2.04 TERACOVÁ DLAŽBA
STROP: OMÍTKA VÁPENNÁ, MALBA
STĚNY: OMÍTKA VÁPENNÁ, MALBA

19,85PROMÍTACÍ KABINA2.05 TERACOVÁ DLAŽBA
STROP: OMÍTKA VÁPENNÁ, MALBA
STĚNY: OMÍTKA VÁPENNÁ, MALBA

LEGENDA KONSTRUKCÍ :

STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
/ZDIVO PŘEVÁŽNĚ Z PLNÝCH CIHEL,

BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ /OBECNÉ ZÁSADY/ :

V ROZSAHU CELÉ ŘEŠENÉ STAVBY BUDE PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ PROVEDENO KOMPLETNÍ VYKLIZENÍ
PROSTORU. NAKLÁDÁNÍ S VYKLIZENÝMI PRVKY A MATERIÁLY PODLE POKYNŮ INVESTORA.

V CELÉM ROZSAHU STAVBY DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH INTERIÉROVÝCH PRVKŮ,
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, OTOPNÝCH TĚLES, ROZVADĚČŮ, SVÍTIDEL, VČ. ROZVODŮ TZB.
PŘED DEMONTÁŽI ROZVODŮ BUDE OVĚŘENA JEJICH NEFUKČNOST.
NAKLÁDÁNÍ S DEMONTOVANÝMI PRVKY PODLE POKYNŮ INVESTORA.

PROSTUPY A DRÁŽKY PRO ROZVODY TZB DO Ø 150 MM BUDOU PROVEDENY DODATEČNĚ PODLE ČÁSTÍ JEDNOTLIVÝCH
PROFESÍ (VIZ. ZI, ÚT, EI). NUTNÁ KOORDINACE SE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTÍ PROJEKTU, ABY NEDOŠLO
K PŘERUŠENÍ NOSNÍKŮ, PRUTŮ VÝZTUŽE, APOD.

KÓTOVÁNY JSOU STŘEDNÍ ZAMĚŘENÉ ROZMĚRY! PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !

ROZMĚRY NOVĚ NAVRŽENÝCH OTVORŮ JSOU KÓTOVÁNY VE VZTAHU K NOVĚ NAVRŽENÉ VÝŠCE ČISTÉ PODLAHY.

BOURACÍ PRÁCE V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S NOVĚ NAVRŽENÝMI KONSTRUKCEMI,

BOURACÍ PRÁCE JE NUTNO PROVÁDĚT ŠETRNĚ A JE NUTNO OCHRÁNIT STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE URČENÉ K ZACHOVÁNÍ.

KAPSY DO ZDIVA PRO OSAZENÍ NOVÝCH PŘEKLADŮ A OCELOVÝCH NOSNÍKŮ BUDOU PROVEDENY DLE  POKYNŮ
KONSTRUKČNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE.

V CELÉM ROZSAHU ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH OMÍTEK
/PŘEDPOKLAD 50%/

PRŮBĚŽNÉ STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ DLE  POKYNŮ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE.

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ /PŮDORYS 2.NP/ :
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2-06

2-04

2.03

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ NA MEZIPODESTĚ SCHODIŠTĚ /DLAŽBA/,
PŘEDPOKLÁDANÁ TL. 50 MM
/M.Č. 2.01/

2-01

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ NA HORNÍ PODESTĚ SCHODIŠTĚ /DLAŽBA/,2-02
PŘEDPOKLÁDANÁ TL. 100 MM
/M.Č. 2.01/

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ VE 2.NP /DLAŽBA/,2-03
PŘEDPOKLÁDANÁ TL. 100 MM
/M.Č. 2.02, 2.04, 2.05/

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ V SANITÁRNÍM ZÁZEMÍ /DLAŽBA/,
PŘEDPOKLÁDANÁ TL. 100 MM

2-04

/M.Č. 2.03/
VÝKOP PODKLADNÍ ZEMINY NA SPODNÍ HRANU NAVRHOVANÉHO PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ /S.H. -0,550/,

KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ SVISLÝCH DĚLÍCÍCH PŘÍČEK V SANITÁRNÍM ZÁZEMÍ, VČ. KERMICKÉHO OBKLADU2-05
/M.Č. 2.03/

2-05

ODSTRANĚNÍ AKUSTICKÉ PŘIZDÍVKY /ZDIVO Z BETONOVÝCH TVÁRNIC/
PŘEDPOKLÁDANÁ TL. 250 MM

2-07

KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ STĚNOVÉHO OBKLADU VE VELKÉM SÁLU /DŘEVĚNÝ DESKOVÝ OBKLAD, TEXTILNÍ VRSTVA/
PŘEDPOKLÁDANÁ TL. 50 MM

2-10

/M.Č. 1.12/

/M.Č. 1.12/

KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ SERVISNÍ LÁVKY /OCELOVÁ KONSTRUKCE, DESKOVÉ OPLÁŠTĚNÍ/,
VČ. TRUBKOVÉHO OCEL. ZÁBRADLÍ DL. CCA 11,5 M, VČ. POKLOPU A PŘÍSTUPOVÉHO STAHOVACÍHO ŽEBŘÍKU,

2-08

/M.Č. 2.06/

KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ ŘÍMSY SE ZABUDOVANÝM OSVĚTLENÍM /BETON/,
VYLOŽENÍ CCA 400 MM, CELKOVÁ DL. 43,8 M

2-09

/M.Č. 1.12/

2-07

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU V PROSTORU SÁLU /AKUSTICKÝ RASTROVÝ DESKOVÝ PODHLED/,
VČ. VLOŽENÉ TEPELNÉ MINERÁLNÍ IZOLACE,

2-06

PŘEDPOKLÁDANÁ TL. 300 MM
/M.Č. 1.12/

13,00SERVISNÍ LÁVKA2.06 OCEL. PLECH

VELKÝ SÁL1.12

STROP: AKU. RASTR. PODHLED, DESKOVÝ

STĚNY: OMÍTKA VÁPENNÁ, BET. TVAROVKY
+ INTERIÉR. OBKLAD DESKOVÝ, TEXTILNÍ

2-092-10

2-092-10

2-11 ODSTRANĚNÍ SVĚŠENÉ KOVOVÉ JEVIŠTNÍ PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE /PŘEDPOKLAD HLINÍK/ 
TVAR ŠESTÚHELNÍK, HRANA DL. 3,6 M
/M.Č. 1.12/

2-12 KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ SVĚŠENÉHO VNITŘNÍHO POTRUBÍ VZT /OCELOVÝ PLECH, POZINK/
PROFIL DO 1,0 M2, CELKOVÁ DL. CCA 35,0 M

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ /PŮDORYS 1.NP/ :

ODSTRANĚNÍ AKUSTICKÉ PŘIZDÍVKY /ZDIVO Z BETONOVÝCH TVÁRNIC/
PŘEDPOKLÁDANÁ TL. 250 MM

1-17

/M.Č. 1.12/

KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ VENKOVNÍHO POTRUBÍ VZT /OCELOVÝ PLECH, POZINK/
PROFIL DO 1,0 M2, CELKOVÁ DL. CCA 9,0 M

1-23

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ /PŮDORYS 3.NP, KONSTRUKCE KROVU, STŘECHA/ :

3-01 KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY V CELÉM ROZSAHU STŘECHY NAD VSTUPNÍ ČÁSTÍ,
VČ. PODKLADNÍHO LAŤOVÁNÍ, NÁSTŘEŠNÍCH PRVKŮ /SNĚHOVÉ ZÁBRANY, HROMOSVOD, ANTÉNY/
KOMPLETNÍHO NÁSTŘEŠNÍHO OPLECHOVÁNÍ A OKAPNÍCH SVODŮ
/STŘEŠNÍ KRYTINA Z VLNITÝCH DESEK, ETERNIT - VČ. ODBORNÉ LIKVIDACE NEBEZPEČNÉHO ODPADU/
ODKRYTÍ A OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU
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PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !
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