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Zhotovitel prohladuje, Ze provéfil a prezkousel predané podklady a oznamil pisemné objednateli zjisténé
vady, opomenuti, rozpory, neupiné popisy a piipominky k predpokladanému zplsobu provadéni praci,
spolu s navrhy k odstranéni zjisténych vad. V pripadé &asti projektové dokumentace a jinych podkladd
dodavanych objednatelem po podpisu smlouvy o dilo, je povinnosti zhotovitele provéfit predané podklady
do 10 dnli po jejich pfevzeti. Zhotovitel tedy neni opravnén pozdéji namitat, Ze mu nebyly znamy vady a
nedostatky dokumentace, které mohl zjistit z predanych podkladti.

3. Pfedmét smlouvy (dila)

Zhotovitel na svijj naklad a na své nebezpeéi provede pro objednatele Pfedmét realizace zejména dle
schvéleného Realizaéniho projektu, zapisu z predani stavenists a pfipadnych dodatku k této smlouvé. V
piipadé, Ze zhotovitel povéfi provedenim &asti dila jinou osobu, ma zhotovitel odpovédnost, jako by dilo
proved| sam.

Nedilnou soucasti provedeni dila a ceny za provedeni dila je zejména:

. zabor vefejnych prostranstvi a prostranstvi okolo stavby pred zahajenim stavby a jejich uvedeni do

plivodniho stavu;

. zfizeni a odstranéni stavenisté a fadné vyznageni jeho obvodu informaé&nimi a vystraznymi

tabulkami a zafizenimi;

néklady na energie, vodu a dopravu;

uvedeni viech povrch( dot&enych stavbou do plivodniho stavu (komunikace, chodniky, zelefi atd.);
zaji$téni a provedeni v8ech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru

k fadnému provedeni dila véetné zajisténi bezpeénosti;

. zajisténi a provedeni v8ech nutnych zkousek dle CSN, pfipadné jinych norem;

. vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby v rozsahu zékona &. 183/2006 Sb.,

0 uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve zn&ni pozdéjsich predpisti a vyhlagky

o0 dokumentaci staveb €. 499/2006 Sb. (dale jen ,stavebni zakon®) a jeji pfedani objednateli ve 2

vyhotovenich z toho 1x v datové formé (na CD, DVD)
/dokumentace skutecného provedeni stavby musi respektovat nélezZitosti ¢i zavazky
plynouci  z pravomocnych rozhodnuti organd statni spravy,, zdvaznych stanovisek
dotéenych organd. Dokumentace skutecného provedeni stavby bude obsahovat zakresleni
skutecného stavu konstrukci a instalaci podle stavu provedeného dila. Tato dokumentace
skute¢ného provedeni musi mit takovou podrobnost a vypovidaci schopnost, aby umoznila
budoucimu uzivateli zajistit jednoznaéné povahu stavebnich konstrukci v piipadé potreby
provadeni pripadnych rekonstrukci a oprav /-

* zajiSténi a pfedani atest( a dokladi o pozadovanych vlastnostech vyrobkd k pfedani dila (véetné
pfipadnych prohlaseni o shodé& dle zakona &. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky ve
znéni pozdéjSich predpisl);
provedeni komplexniho vyzkouseni pfedmé&tu smlouvy;
celkovy Uklid stavby, stavenisté a okoli stavenisté pred pfedanim a pfevzetim

/celkovy aklid pred predénim dila zahmuje kompletni a tpiné vycisténi stavby, staveni$té a
okoli stavenisté pred predénim a prevzetim dila, a to v takovém rozsahu, ktery umozni
okamzité uZivani bez provadéni jakéhokoliv dal§iho Gklidu ze strany objednatele. Soucasti
Uklidu je i uklid okolnich ploch a komunikaci, uvedeni okoli stavby do stavu podle
realizacniho projektu (pokud je okoli stavby realizaénim projektem reSeno) nebo do stavu
pred zahéjenim realizace /:

e zajidténi odvozu a uskladnéni odpadu a piediozeni dokladt o nezavadném zneskodiiovani odpadu.

Veskeré Cinnosti uvedené véEl. 2. a 3. této smlouvy, kjejichz vykonu se zplisobem v této smiouvé
stanovenym zhotovitel zavazuje, budou nadale téz ozna¢ovany souhmnné jako ,dilo* nebo ,stavba“.

Pro druh a rozsah vykont, dodavek a praci je rozhodujici smlouva o dilo a pifedané podklady, a to i
pfipadné v priib&hu provadéni dila dodate&n& vypracované. Rozsah provedeni dila tvofi veskeré vykony,
dodavky a prace, které jsou potiebné pro fadné spinéni smluvnich zavazkd zhotovitele vetnd vedlejSich a
dodate¢nych &innosti tak, aby pfedmét dila byl pin& funkéni a byl v souladu s pfislu$nymi technologickymi
pfedpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi predpisy. Dodavky, vykony a prace, které zhotovitel provedl
nad ramec projektu, bez pisemného povéfeni objednatelem, nema objednatel povinnost uhradit.
V pfipadé, kdy dodatecné pfedané podklady pro provedeni dila budou znamenat zmé&nu rozsahu dila nebo
zplisobu jeho provadéni nebo to budou takové zmény, které zhotovitel z pfedanych podklad v dob&
podpisu smlouvy nemohl pfedpokladat, budou tyto zmény feSeny podle ujednani této smlouvy o vice/méné
pracich.

Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodéavek, praci a vykon( (tj. dila) téz veskeré potiebné
vedlejsi, pomocné a dodatecné Einnosti, které nejsou sice v podkladech smlouvy vyslovné uvedeny, které
vsak pro Uplné vécné a odborné provedeni smluvnich praci a vykond, resp. jejich funkénost, jsou
nezbytné, a to i v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a vykony.
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