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A.1 IDENTIFIKACNi UDAJE

A.1.1 UDAJE O STAVBE
a) NAZEV STAVBY
DOSTAVBA A REKONSTRUKCE AREALU SPOLECNOSTI HET 2014

b) MISTO STAVBY (ADRESA, CiSLA POPISNA, KATASTRALN{ UZEMI, PARCELNI CISLA POZEMKU)

Adresa: HET, spol. sr.o.
¢.p..14
417 65 Ohni¢
Katastralni dzemi: 709239 Ohni¢

Parcelni Cisla pozemk{:  viz. samostatna pfiloha

c) PREDMET PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Dostavba a diléi rekonstrukce aredlu firmy Het obsahujici nize popsané stavebni, inZenyrské a technicky objekt.
A.1.2 UDAJE O STAVEBNIKOVI

HET, spol. s r.o.
C.p.. 14
417 65 Ohni¢

A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

a) JMENO, PRIJMEN{, OBCHODNI FIRMA, IC, BYLO-LI PRIDELENO, M{STO PODNIKANI (FYZICKA
OSOBAPODNIKAJICI) NEBO OBCHODNI FIRMA NEBO NAZEV, IC, BYLO-LI PRIDELENO, ADRESA SIDLA
(PRAVNICKAOSOBA),

Ing. arch. Martin Matiska

K vodojemu 3, Praha 5

ICo: 47218771

Mobil: 777 020 552

e-mail : martin.matiska@atelierum.cz

b) JIMENO A PRIJMEN{ HLAVNIHO PROJEKTANTA VCETNE CISLA, POD KTERYM JE ZAPSAN

V EVIDENCIAUTORIZOVANYCH OSOB VEDENE CESKOU KOMOROU ARCHITEKTU NEBO CESKOU
KOMOROUAUTORIZOVANYCH INZENYRU A TECHNIKO CINNYCH VE VYSTAVBE, S VYZNACENYM OBOREM,
POPRIPADESPECIALIZACI JEHO AUTORIZACE

Ing. arch. Martin Matiska
Autorizovany architekt CKA 03 074 (Typ autorizace : A)

c) JMENA A PRIIMEN{ PROJEKTANTU JEDNOTLIVYCH CASTI DOKUMENTACE VCETNE CiSLA, POD KTERYM JSOU
ZAPSANI V EVIDENCI AUTORIZOVANYCH OSOB VEDENE CESKOU KOMOROU ARCHITEKTU NEBO CESKOU
KOMOROU AUTORIZOVANYCH INZENYRU A TECHNIKU CINNYCH VE VYSTAVBE, S VYZNACENYM OBOREM,
POPRIPADE SPECIALIZACI JEJICH AUTORIZACE.

Arch - stavebni reseni: Ing. arch. Martin Matiska

Ing. arch. Petr Janhuba
Ing. arch. Pavel Grasse
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Statika: Ing. Leo Streubel - autorizovany inzenyr v oboru mosty a inZenyrské konstrukce,
statika a dynamika staveb, CKAIT 0400252
Ing. Jan Mafrik

Elektro — silno, slaboproud: Jifi Vodochodsky - autorizovany technik v oboru technika prostredi staveb,
specializace elektrotechnicka zafizeni ¢. 0007761

Zdravotechnika: Iva Zapotocka, autorizovany technik v oboru technika prostredi staveb,
specializace zdravotni technika CKAIT ¢. 0400761

Ustiedni vytapéni Ing. Milos Krotil, autorizovany inZenyr pro techniku prostredi staveb, specializace
technicka zafizeni CKAIT - 0001768

Ustfedni vytapéni: Ing. Pavel Mordovanec, autorizovany inZenyr v oboru technologicka zafizeni
staveb a energetické auditorstvi, CKAIT 0400145, a ddle je opravnén vypracovavat
prikazy energetické naroc¢nosti budov, ¢islo opravnéni 0547

M&R Ing. Lubos$ Melichar, autorizovany inZzenyr pro technologicka zafizena staveb
CKAIT - 0400180

Plyn, stac¢eny vzduch Ing. Pavel Strnad, Ing. Vaclav Prokopec

Vzduchotechnika: Ing . Jan Basik, autorizovany technik v oboru technika prostredi staveb,
specializace vytapéni a vzduchotechnika, CKAIT 0400672

Pozarni ochrana: Pavel Vesely, autorizovany technik v oboru pozarni bezpe¢nost staveb, CKAIT
0402193

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

— Zadaniinvestora

— Katastralni mapa

— Vypisy z katastru

— Geodetické zaméreni pozemku, geodeticka firma - Ing. Jifi Mlejnecky, Mirové namésti 208/35, Usti nad
Labem

— Situace stavby, akce Dostavba expedi¢niho skladu, archivacni ¢islo 18 004 - C1 (Chemtec - 7/2012 v revizich
11/8/2012, 2/2013)

— Vykresova dokumentace Administrativni budovy, archivacni ¢islo 95 - 11 - 1098 - ... (Chemtec 1997)

— Prizkum projektanta in situ

— Hydrogeologické zpravy k hydro-vrtdim HV - 1 - 3, za¥i 2014, (Florik - InZenyrskd geologie IGF Usti nad
Labem, Saldova 11, Usti nad Labem)

A.3 UDAIJE O UZEMI
a) ROZSAH RESENEHO UZEMI

Regené Uzemi se nachdzi v aredlu firmy Het v obci Ohni¢, okres Teplice. Pfesné je rozsah vyznacen na celkové
situaci stavby.

b) UDAJE O OCHRANE UZEMI PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU (PAMATKOVA REZERVACE,
PAMATKOVAZONA, ZVLASTE CHRANENE UZEMI, ZAPLAVOVE UZEMI APOD.)

Uzemi neni chranéno.
c) UDAJE O ODTOKOVYCH POMERECH

Odtokové poméry nebudou dotceny.

faze: DPS, projekt: DOSTAVBA A REKONSTRUKCE AREALU SPOLECNOSTI HET 2014 - 2. ETAPA 31. 8. 2015



d) UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI, NEBYLO-LI VYDANO UZEMNi ROZHODNUTINEBO
UZEMNI OPATRENI, POPRIPADE NEBYL-LI VYDAN UZEMNIi SOUHLAS

Jednotlivé objekty byly projednany ve stavebni resp. Uzemnim fizeni.

e) UDAJE O SOULADU S UZEMNi{M ROZHODNUTIM NEBO VEREJNOPRAVNI SMLOUVOU UZEMNI
ROZHODNUTINAHRAZUJICI ANEBO UZEMNIM SOUHLASEM, POPRIPADE S REGULACNIM PLANEM V ROZSAHU,
VEKTEREM NAHRAZUJE UZEMNI ROZHODNUTI, A V PRIPADE STAVEBNICH UPRAV PODMINUJICICH ZMENU
VUZIVANI STAVBY UDAIJE O JEJIM SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI

f) UDAJE O DODRZEN{ OBECNYCH POZADAVKU NA VYUZITI UZEMI,
Obecné pozadavky na vyuziti Uzemi jsou dodrzeny.

g) UDAJE O SPLNENi POZADAVKU DOTEENYCH ORGANU

h) SEZNAM VYJIMEK A ULEVOVYCH RESENI

Bez vyjimek.

i) SEZNAM SOUVISEJICICH A PODMINUJICICH INVESTIC

Projekt nevyvolava zadné souvisejici investice.

j) SEZNAM POZEMKU A STAVEB DOTCENYCH PROVADENIM STAVBY (PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI).
Seznam pozemkd je soucdasti samostatné prilohy dokladové ¢asti projektu.

A.4 UDAIJE O STAVBE

a) NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY

Stavebni objekt 1 - Provozni budova = novostavba

Stavebni objekt 4 — bourani plvodnich objektd

InZ. objekt 1 — Parter provozni budovy = novostavba

InZ. objekt 3 — Rekonstrukce pfijezdové cesty = opravy zpevnénych ploch
Pfelozka vodovodu = Uprava trasy inZzenyrské sité

B) UCEL UZIVANI STAVBY

STAVEBNI OBJEKT 1 - PROVOZNI BUDOVA
Provozni budova je polyfunkénim objektem, ktery obsahuje dilnu, sklady, spisovnu, kotelnu, socialni zazemi a
pokoje pro prespani navstév.

INZ. OBJEKT 1 — PARTER PROVOZNi BUDOVY
Zpevnéné plochy u provozni budovy a pfistfesek kol a motocykll - uréeny pro parkovani jednostopych
dopravnich prostredka.

INZ. OBJEKT 3 — REKONSTRUKCE PRIJEZDOVE CESTY

Zahrnuje vyménu ¢asti povrchu prijezdové cesty z kostek na asfalt a preloZeni kostek v misté napojeni, dale dvé
mensi plochy z kostek slouZici k odstaveni vozidel, resp. kol ¢i motocykld.
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c) TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA
Vsechny stavebni i inZenyrské objekty jsou navrzené jako trvalé stavby.

d) UDAJE O OCHRANE STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU (KULTURNI PAMATKA APOD.)

e) UDAJE O DODRZENI TECHNICKYCH POZADAVKU NA STAVBY A OBECNYCH TECHNICKYCH POZADAVKU
ZABEZPECUJICICH BEZBARIEROVE UZIVANI STAVEB

Technické poZzadavky na stavby a obecné technické poZadavky zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb jsou
dodrZeny, resp. nejsou dotceny.

F) UDAIJE O SPLNEN{ POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU A POZADAVKU VYPLYVAIJICICH Z JINYCH
PRAVNICHPREDPISU

g) SEZNAM VYJIMEK A ULEVOVYCH RESENI
Bez vyjimek.

h) NAVRHOVANE KAPACITY STAVBY (ZASTAVENA PLOCHA, OBESTAVENY PROSTOR, UZITNA PLOCHA,
POCETFUNKCNICH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOSTI, POCET UZIVATELU / PRACOVNIKU APOD.)

S 1 - Provozni budova

zastavéna plocha 1351 m2
obestavény prostor 7059,4 m3
uzitna plocha 1271,9 m2
pocet funkénich jednotek 8

pocet uzivatell cca 100

| 1 — Parter provozni budovy
plocha 1175,6 m2

| 3 — Rekonstrukce prijezdové cesty
plocha 696,9 m2

i) ZAKLADNI BILANCE STAVBY (POTREBY A SPOTREBY MEDIi A HMOT, HOSPODARENI S DESTOVOU VODOU,
CELKOVE PRODUKOVANE MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI, TRIDA ENERGETICKE NAROENOSTI BUDOV
APOD.)

S1 — Provozni budova

Celkova energetickd nadrocnost stavby je cca 93MWh/rok
Tepelné ztraty objektu 63,105kW
Rocni spotreba tepla vytapéni 78,97MWh
tepla voda 8,464MWh
Spotreba plynu max. 38,4m3/h
min. 10m3/h
Rocni spotreba plynu vytapéni 7448m3
tepla voda 801 m3
Celkem 8249m3
Rocni spotieba elektro 6 MWh
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j) ZAKLADNI PREDPOKLADY VYSTAVBY (CASOVE UDAIJE O REALIZACI STAVBY, CLENENI NA ETAPY)
Predpokladany termin zahajeni stavby: 02/2016

Pfedpokladany termin ukonceni stavby: 06/2017

k) ORIENTACNI NAKLADY STAVBY.

Viz. rozpocet

A.5 CLENENi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI

—  Stavebni objekt 1 - Provozni budova

—  Stavebni objekt 4 — Bourani pivodnich objekt(

— InZenyrsky objekt 1 — Parter provozni budovy

— InZenyrsky objekt 3 — Rekonstrukce prijezdové cesty
—  Technické zafizeni 1 - Pfelozka vodovodu = Uprava

Ing. arch. Martin Matiska
Ing. arch. Petr Janhuba
31.8.2015
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