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B.1 POPIS UZEMi STAVBY
a) CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

Stavebni pozemek projektované akce se nachazi v intravildanu obce Ohnic. Je soucasti uzavieného, verejnosti
nepfistupného aredlu firmy HET - vyrobce barev. Nachazi se na misté byvalého dolu Svornost.

Na misté pldnované provozni budovy bude potfeba nejdfive zbourat Ctyfi stavajici, nevyhovujici objekty.

Aredlem zavodu HET Ohni¢ prochazi verejna splaskova kanalizace, kterd je majetkem Obce Ohnic. Obec Ohnic je i
spravcem splaskové kanalizace. Gravitacni ¢ast kanalizace konci v precCerpdvaci stanici, odkud jsou splaskové vody
¢erpany na obecni COV. V areélu zavodu HET Ohni¢ je vybudovana vlastni destova kanalizace. Destové odpadni
vody jsou svedeny z arealu a zaustény do reky Biliny. V aredlu zavodu HET Ohnic¢ je vybudovana chemicka
kanalizace, do které jsou odvedeny odpadni vody vznikajici pfi vyrobé. Pfes areal prochazi vefejny vodovod, jehoz
majitelem a spravcem je Obec Ohnic. Trasa vodovodu kFiZi plidorys nové provozni budovy. Z tohoto dlvody byla se
souhlasem spravce vodovodu navrzena prelozka vodovodu, kterd novou budovu obchazi.

b) VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU (GEOLOGICKY PRUZKUM, HYDROGEOLOGICKY
PRUZKUM, STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM APOD.)

— Prazkum projektantl jednotlivych ¢asti projektu -in situ

— Hydrogeologické zpravy k hydro-vrtiim HV - 1 - 3, zafi 2014, (Florik- InZenyrska geologie IGF Usti nad Labem,
Saldova 11, Usti nad Labem)

c) STAVAJICI OCHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA

Sitka ochranného pasma vodovodu a kanalizace je do priiméru potrubi DN 500 1,5 m na obé strany.

S1 - Provozni budova opérna zed ¢aste¢né zasahuji do ochranného pasma distribuéni sité VN spoleénosti CEZ

distribuce a.s. V rdmci DSP bylo pozadano o ,,Souhlas s ¢innosti a umisténim stavby v ochranném pasmu

elektrického vedeni.”

Stavajici hlavni uzadvér plynu je umistén v pilifi v ploté na hranici pozemku. V pilifi je také namontovan reguldtor
tlaku plynu. Okolo pilite s reguldtorem tlaku plynu je stavajici ochranné pasmo 1,5 m.

d) POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMIi, PODDOLOVANEMU UZEMI APOD.
Pozemek se nenachazi v zaplavovém Gzemi.

Pozemek se nenachazi na poddolovaném tzemi. DUIni dilo bylo provadéno v sousednim kopci, nikoliv v areélu
firmy HET. Tento stav nijak neovliviiuje konstrukéni feseni stavby.

e) VLIV STAVBY NA OKOLN{ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA ODTOKOVE POMERY V UZEMI

S ohledem na polohu a charakter stavby (resp. jejich jednotlivych objekt() v uzavieném aredlu stavba neovlivni
vyznamné okolni stavby, pozemky, okoli. Odtokové poméry v tzemi zlistanou nedotceny.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky se predpoklada pouze po dobu vystavby v bézném rozsahu bouracich a
stavebnich praci odpovidajicich navrzené stavbé a technologiim.

Projekt nepodléhd posouzeni vlivl na Zivotni prostfedi dle zak. 100/2001Sb., o posuzovani vlivll na Zivotni
prostredi.

f) POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACEN DREVIN

Asanace, demolice
STAVEBNI OBJEKT 4 — BOURANI PUVODNICH OBJEKTU
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Pro vystavbu objektu STAVEBNI OBJEKT 1 - PROVOZNI BUDOVA je nutno provést demolice stavajicich objektd.
Jedna se o objekty: garaze-8.3x11,8m

dilny -12.4x14.6 m

objektu skladu - 13.40 x 19.30 m

objektu (kotelna, jidelna, sprchy) - 20.2 x 40.1 m
Vyska vSech objektu je cca 6 m. Tyto objekty jsou jednopodlazni, nepodsklepené, pouze v prostoru stavajici kotelny
je snizeno podlaZi o cca 2.50 m. Z konstrukcniho hlediska jsou objekty zdéné ze smiSeného zdiva - kamen, cihla.
Stfesni konstrukce je tvorfena sedlovou stfechou s dfevénym krovem. Objekty je nutno pred zahdjenim demolice
odpojit od vsech inZzenyrskych siti, odpojit kanalizace a ochranit konstrukci studny a plynové pripojky. Nosnou
konstrukci objektu je mozno zbourat tézkou technikou. Vzhledem k tomu, Ze v objektech nebylo jakkoliv
manipulovano s chemickymi latkami neni stavebni konstrukce kontaminovana zadnymi chemickymi latkami a
stavebni sut Ize skladovat na skladce.

Vzhledem k tomu, Ze v misté zbouraného objektu bude provadéna stavba nového objektu, je nutno provést i

demolici stavajicich zakladovych konstrukci v mistech, kde bude zaloZena nova stavebni konstrukce.

Soucasti projektu neni kaceni drevin.

g) POZADAVKY NA MAXIMALN{ ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDN{HO FONDU NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNENT
FUNKCE LESA (DOCASNE / TRVALE)

Projekt je situovan v intravilanu obce v uzavieném vyrobnim aredlu tudiz bez narokd na zabory.

H) UZEMNE TECHNICKE PODMINKY (ZEJMENA MOZNOST NAPOJENI NA STAVAJICi DOPRAVNI A
TECHNICKOUINFRASTRUKTURU)

Napojeni na dopravni infrastrukturu neni projektem dotceno. Vyrobni aredl HET je napojen na mistni komunikaci.
Napojeni na technickou infrastrukturu

Aredlem zavodu HET Ohni¢ prochdzi verejna splaskova kanalizace, kterd je majetkem Obce Ohnic. Obec Ohnic je
spravcem splaskové kanalizace. Gravitacni ¢ast kanalizace konci v precerpdvaci stanici, odkud jsou splaskové vody
¢erpéany na obecni COV. Nova splagkova kanalizaéni pfipojka z provozni budovy je napojena do stavajici revizni
Sachty na gravitacni ¢asti této kanalizace.

V aredlu zavodu HET Ohnic¢ je vybudovana vlastni destova kanalizace. Destové odpadni vody jsou svedeny z areélu
a zaustény do feky Biliny. Provozni budova je napojena novymi pfipojkami destové kanalizace do stavajiciho vedeni
destové kanalizace v arealu zavodu HET Ohnic. Pfipojky se napojuji do nové zfizenych reviznich Sachet na stavajici
kanalizaci.

V aredlu zavodu HET Ohni¢ je vybudovana chemicka kanalizace, do které jsou odvedeny odpadni vody vznikajici pfi
vyrobé. Do této kanalizace jsou napojeny odpadni vody z 2.04 laboratore mikrobilogie a z 2.07 myti. Nova pripojka
se propoji do pripojky stavajici.

Ptes aredl prochazi vefejny vodovod, jehoZ majitelem a spravcem je Obec Ohnic. Trasa vodovodu kfiZi pidorys
nové provozni budovy. Z tohoto divody byla se souhlasem spravce vodovodu navriena prelozka vodovodu, ktera
novou budovu obchazi. Na preloZce je vysazeno Soupé pro novou vodovodni pfipojku provozni budovy.
Vodomérna sestava bude umisténa v dilné provozni budovy.

Stavajici napojeni areélu na distribuéni sit VN firmy CEZ distribuce a.s. je provedeno nadzemnim vedenim ptes
stozarovou trafostanici. Toto vedeni nebude rekonstrukci dotéeno. Rekonstruované objekty jsou napojeny na
stavajici arealové rozvody firmy HET.

STAVEBNI OBJEKT 1 - PROVOZNI BUDOVA

Plynovod, ktery povede do kotelny, bude napojen na stavajici plynové potrubi, které vede na zidce v jihozapadni
Casti arealu.

Jedna vétev topné vody z kotelny bude pouZita pro vytapéni stavajici skladové haly firmy HET.
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1) VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VYVOLANE, SOUVISEJICI INVESTICE.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 UCEL UZIVANI STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK

UCEL UZiVANI STAVBY

STAVEBNI OBJEKT 1 - PROVOZNI BUDOVA

Provozni budova je polyfunkénim objektem, ktery obsahuje dilnu, sklady, spisovnu, kotelnu, zdzemi zaméstnanci a

pokoje pro prespani navstév.

INZ. OBJEKT 1 — PARTER PROVOZN{ BUDOVY
Zpevnéné plochy u provozni budovy.

INZ. OBJEKT 3 — REKONSTRUKCE PRIJEZDOVE CESTY
Zahrnuje vyménu Casti povrchu prijezdové cesty z kostek na asfalt a preloZeni kostek v misté napojeni, dale dvé
mensi plochy z kostek slouzici k odstaveni vozidel, resp. kol ¢i motocyklG.

ZAKLADNI KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK

S 1 - Provozni budova

zastavéna plocha 1351 m2
obestavény prostor 7059,4 m3
uzitna plocha 1271,9 m2
pocet funkcnich jednotek 8

pocet uZivatell cca 100

| 1 — Parter provozni budovy
plocha 1175,6 m2

| 3 — Rekonstrukce pfijezdové cesty
plocha 696,9 m2

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESEN{
a) URBANISMUS - UZEMN{ REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVEHO RESEN{

Provozni budova je osazena na misté plivodnich (projektem bouranych =S 4) objektl a de facto nahrazuje jejich
funkci. Navazuje i na jejich urbanistické reseni, které je ddno prostorovymi a funkénimi vztahy v aredlu. Nova
provozni budova je jedinou viceméné jednopodlazni podélnou, zalomenou hmotou, ktera uzavira areal z
jihozadpadni strany. Je umisténa namisto pavodnich ¢tyf objekt(.

b) ARCHITEKTONICKE RESEN{ - KOMPOZICE TVAROVEHO RESEN{, MATERIALOVE A BAREVNE RESENI.

STAVEBNI OBJEKT 1 - PROVOZN{ BUDOVA (PB)

Provozni budova se architektonicky zacleriuje do arealu. Navazuje na vyrobni a expedic¢ni haly jak objemem, tak
materidlovym FeSenim. Podélny zalomeny objem ma plast z vinitého Sedostfibrného plechu. Smérem do arealu ma

provozni budova jednotnou atiku o vySce 5,255 m nad pfilehlym chodnikem. Stfechy jsou pultové a od rovné atiky
na strané aredlu se ve trech rovinach bud zvedaji, nebo klesaji, podle prostorovych potfeb prostord pod nimi.

4
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Smérem k silnici je tedy fasada ¢lenéna do tfech ¢asti - dvou vyssich na kraji a nizké delsi mezi nimi. Oba Sity
shodné pfizndvaji pultové stfechy.

Smérem do aredlu je fasdda komponovana jako Ucelovy sled past fasady z vinitého plechu a past s prolomenymi
otvory. PUsobi tedy odlehéené jako zavés, draperie. Velké méfitko zarover ¢ini stavbu mensi a snadno Citelnou.
Jednoduchost, dynamické zalomeni a soudobé materidly odkazuji na smysleni spole¢nosti HET jako moderniho
racionalniho podnikatele, ktery pecuje také o prostfedi.

INZ. OBJEKT 1 — PARTER PROVOZNI BUDOVY
Parter provozni budovy zahrnuje zpevnéné plochy, opérné stény, opérné zidky a ptistresek kol a motocykl, ktery
je integrovany mezi navrzené opérné stény.

INZ. OBJEKT 3 — REKONSTRUKCE PARTERU PRIJEZDOVE CESTY
Z architektonického hlediska se jednd pouze o opravy ¢i ndhrady zpevnénych ploch a komunikaci.

B.2.3 CELKOVE PROVOZN{ RESEN{, TECHNOLOGIE VYROBY

Vzhledem k tomu, Ze provozni budova lezi de facto v mistech plvodnich budov se stejnym tcelem a se stejnou
orientaci, tak se z provozniho hlediska nic neméni oproti soucasnému stavu.

Projekt neobsahuje vyrobni prostory.
B.2.4 BEZBARIEROVE UZ{VANI STAVBY

Bezbariérové uzivani stavby neni pro typologii téchto navrhovanych objektd pozadovano. Stavba je vsak z velké
Casti bezbariérova.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Bude dodrzovana dle platnych predpist a v béZném rozsahu odpovidajicim typologii navrZzeného objektu. Vsechny
prostory a plochy jsou navrzeny se zietelem na bezpecnost pfi uzivani.

B.2.6 ZAKLADN{ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
a) STAVEBNI RESENI

STAVEBN{ OBJEKT 1 - PROVOZN{ BUDOVA (PB)

Nosna konstrukce PB je z vétsi ¢asti tvofena Zelezobetonovym montovanym skeletem z betonovych sloupl a vaznic
v pficném smeéru. V ¢asti budovy se socidlnim zazemim je nosna konstrukce sténova a navazuje na pficny systém
skeletu. Sloupy jsou vetknuté do patek ( a tvofi jeden prefabrikovany celek) , nosné stény jsou zalozené na pasech.
Stropy jsou montované z predepnutych panell Spiroll. Strop nad jidelnou a vstupni halou je také montovany, ale
drevény tramovy. Oplasténi je tvoreno sendvi¢ovymi skladanymi konstrukcemi s vinitym plechem, vzduchovou
provétravanou mezerou a izolaci. V nékterych mistech (v mokrych provozech a tam kde je vétsi pocet oken) je
nosny skelet z interiérové strany vyzdén z dlivodu nevhodnosti sklddaného plasté. Stfechy jsou navrzeny jako
nevétrané jednoplastové konstrukce s hydroizola¢ni folii z mékéeného PVC. Podlahy budou vesmés betonové se
vsypovou smési pro vysokou provozni zatéz a se zvySenou odolnosti proti vsakovani oleju a tuk, v ¢asti se
socialnim zazemim budou podlahy keramické protiskluzové. Vnitini délici stény a pricky budou vyzdivané z
dutinovych keramickych a pdrobetonovych tvarnic.
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STAVEBNI OBJEKT 4 — BOURANI PUVODNICH OBJEKTU

Bouraci prace jsou podrobné popsany v kapitole asanace, demolice a v konstrukéni ¢asti projektu. Jednd se o
zbourani péti objekt(, které jsou z funkéniho hlediska nahrazeny novou PB. Zbourana bude také plvodni vratnice
navazujici na AB.

INZ. OBJEKT 1 — PARTER PROVOZNI BUDOVY

Parter provozni budovy zahrnuje zpevnéné plochy, opérné stény, opérné zidky a pfistfesek kol a motocykl(, ktery
je integrovany mezi navriené opérné stény. Opérné stény a zidky budou z pohledového Zelezobetonu. Na vychodni
stran& PB budou opé&rné stény prekryty 7B deskou a vytvofi tak pfirozené ptistfedek pro kola a motocykly.
Chodniky okolo PB budou betonové s vymetavanym povrchem.

INZ. OBJEKT 3 — REKONSTRUKCE PRIJEZDOVE CESTY

Jedna se pouze o opravy ¢i nahrady zpevnénych ploch a komunikaci. Na ¢asti prijezdové komunikace bude
vymeénén doZivajici povrch z Zulovych kostek na povrch z asfaltu. Zulové kostky budou ¢asteéné zpétné vyuZity na
vydlazdéni zpevnénych ploch pod pfistfeskem kol a motocykll a také pro predlazdéni 7 stani u pristavby expedicni
haly.

b) KONSTRUKCNI A MATERIALOVE RESEN(
STAVEBNI OBJEKT 1 - PROVOZNI BUDOVA

Provozni budova je v provozni ¢asti tvofena Zelezobetonovym prefabrikovanym skeletem s pfiénym nosnym
systémem. V uZivatelské ¢asti budovy (Satny, sprchy, jidelna) je nosny sloupovy systém nahrazen sténovym.
Staticky systém provozni ¢asti je vetknuty sloup do zakladové patky (a tvofi jeden prefabrikovany celek) a na ném
kloubové uloZeny predem predpjaty pficnik (vaznik). Stresni desku tvori dutinové predem predpjaté panely
SPIROLL. V uzivatelské ¢asti jsou nosné konstrukce- sloupy a vazniky, nahrazeny zdénymi sténami, pod kterymi jsou
zakladové pasy, které prendseji zatizeni do podlozZi. Jako stfesni desky jsou opét pouzity dutinové panely SPIROLL,
které jsou uloZeny na obvodové vénce. Ve dvou prednich mistnostech uZivatelské ¢asti (vstupni hala a jidelna) je
stfecha dfevéna tramova, uloZend na obvodovou a s ni rovnobéznou vnitfni sténu. Pfedsazeny, skladany plast

v provozni ¢asti budovy je nesen ocelovou konstrukci, do které jsou zaroven uchycena vrata a okna. V uZivatelské
¢asti budovy jsou stény vyzdivané.

INZ. OBJEKT 1 — PARTER PROVOZNi BUDOVY

Chodniky okolo PB budou betonové s vymetavanym povrchem. Opérné stény a zidky véetné pristfesku kol a
motocykll budou z pohledového Zelezobetonu. Plocha pod pfistfeskem bude z preloZenych dlazebnich kostek.

INZ. OBJEKT 3 — REKONSTRUKCE PRIJEZDOVE CESTY

Plocha pfijezdové cesty bude Castecné zrekonstruovana. Nové bude pouzito povrchu z asfaltu. Soucasti je i
vytvoreni 7 parkovacich stani - plocha stani bude z prelozenych dlaZebnich kostek.

¢) MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Vsechny stavebni objekty jsou navrzeny tak, Ze jejich konstrukéni feSeni zajistuje statickou stabilitu celych
stavebnich objekt( a pti GUpravach stavajicich objektl nedochdazi ke ztraté jejich statické stability. Mechanicka
odolnost vsech objektl splriuje pozadavky veskerych norem.

B.2.7 TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI{

a) TECHNICKE RESEN{

Zdravotni technika

Kanalizace

V arealu existuje oddéleny systém kanalizace. Samostatné jsou odvadény destové odpadni vody, splaskové
odpadni vody a vody odpadni chemické z provozu. Pfipojky z provozni budovy se napojuji do téchto stavajicich
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systémd. Vnitini kanalizace je oddélena, gravitacni. Kanaliza¢ni svody jsou vedené v zédkladech objektu. Splaskovy a
chemicky systém je odvétran nad stfechu. Stfechy jsou pultové odvodnéné vnéjsimi a vnitfnimi destovymi odpady.

Vodovod

Pripojka studené pitné vody je napojena na prelozku vodovodu. Vodomérna sestava je umisténa v dilné provozni
budovy. Odtud je proveden rozvod studené pitné vody pod stropem 1. NP ke vSem odbérnim mistim a do kotelny.
Pro pfipravu teplé pitné vody je navrien zasobnikovy ohfivac. Tepld pitna voda je rozvedena v soubéhu se
studenou pitnou vodou ke viem odbérnim mistlim. Tepla pitna voda je vedena v okruhu s cirkulaci, aby byla na
vSech odbérnich mistech zajiSténa tepld voda.

Rozvod pozarniho vodovodu neni navrzen, feseni je v souladu s projektem pozarni ochrany.

Vzduchotechnika

Je navrzeno vétrani veskerych prostor v nové provozni budoveé, které nelze vétrat pfimo okny. Vétrani se uvazuje
umélé, s pfivodem hygienického minima €erstvého vzduchu na osobu, nebo je mnozstvi vzduchu stanoveno na
zakladé doporuéenych vymén vzduchu, pfipadné davek vzduchu na zafizovaci pfredméty. Jednd se o prostory jako
sklady, dilna, laboratore a dalsi mistnosti s podobnym uréenim a déle Satny s umyvarnami zaméstnancd.

V prostoru Satny muzli bude instalovana odvlh¢ovaci jednotka, ktera bude slouzZit ke snizeni vihkosti v prostoru pfi
pfipadném suseni odév.

Vytapéni
Jako zdroj tepla bude slouzit nové uvazovana teplovodni kotelna se dvéma plynovymi kotly na spalovani zemniho
plynu o tepelném vykonu & 170 kW a pretlakovymi hofaky. Celkovy vykon kotelny bude tedy 340 kW (kotle budou
premistény ze stavajici kotelny umisténé v bouraném objektu na misté nové uvazovaného)
Jednd se o kotelnu lIl. kategorie ve smyslu CSN 07 0703 a vyhladky 91/1993.
Kotelna bude také vybavenim a provedenim odpovidat:
PoZzadavkim 101/2005 Sh. Na pracovni prostfedi.
Pozadavkaim €SN 060830 Na zabezpedovaci zafizeni.
Kotelna a topna soustava bude v souladu s CSN 060310.
Pojisténi kotll bude pojistnym ventilem osazenym na kazdém kotli. Proti poklesu a zvySeni tlaku budou osazeny
dvé tlakové expanzni nadoby s membranou.
Odkoureni od kazdého kotle bude samostatnym koufovodem do samostatného komina a ddle nad stfechu objektu.
Privod spalovaciho vzduchu bude z prostoru kotelny.
Vétrani kotelny a pfivod spalovaciho vzduchu bude zajistén v ramci ¢asti VZT.
Ohrev TVU bude zajistén centralné pro cely objekt v jednom samostatném ohfivaci s velkou vyhfevnou plochou o
objemu 1000 | topnou vodou z kotle.
Vytdpéci systém bude teplovodni s nucenym ob&hem a teplotnim spadem v kotlovém okruhu 80/60°C.
Topny systém je rozdélen na tyto provozni vétve navzdjem na sobé nezavislé:
— Vytdpéni socialni ¢asti radiatory 1 vétev
—  Vytdpéni haly 1 vétev
Vytapéci systém téchto vétvi bude teplovodni s nucenym ob&hem a teplotnim spadem 75/55°C pii vypoctové
teploté. Tato teplota bude ekvitermicky regulovana regulaci kotl pomoci trojcestnych smésovacich ventild.

—  Vytdpéni haly pomoci sahar 1 vétev
—  Zasobovani topnou vodou sousedni halu 1 vétev
— OhfevTVU 1 vétev

Vytapéci systém téchto vétvi bude teplovodni s nucenym obé&hem a teplotnim spadem odpovidajici teploté

v kotlovém okruhu.

Kazda vétev ma vlastni obéhova cCerpadla s ménitelnymi otackami a jsou navzdjem na sobé nezavislé.

Pro doplriovani topné soustavy bude osazena automatickd Upravna topné vody zahrnujici hrubou filtraci, zmékceni
a davkovani chemikalii.

Pro zjisténi funkce bude provedena topna zkouska.

Elektro

Arealové rozvody slaboproud a NN

V ramci demolice stavajici objektl v misté provozni budovy budou stavajici pfivodni kabely téchto objektd
odpojeny a ochranény proti poskozeni. Kabely $aten a dilen budou ukonéeny v rezervé mimo nové zastavénou
plochu. Kabel laboratofi bude pfelozen na novou pozici v rozvodné NN jako ptivod pro rozvadéc R-PB.
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V ramci Uprav schodisté a parkovisté zaméstnancl bude provedeno napojeni novych svitidel na stavajici rozvody
aredlového VO. Do vykopu s pfivodnim kabelem pro lampy VO bude poloZen zemnici pasek FeZn 30x4 pro
uzemnéni stozarl lamp. Déle bude provedeno propojeni stavajici budovy expedi¢ni haly a nové provozni budovy
pomoci trasy slaboproudu vedené v zemi. Trasa bude ukoncena v rezervé ve svahu u provozni budovy a po
realizaci této budovy bude dotazeno do rozvodny NN. Z této rozvodny bude také, v této fazi vystavby provedeno
napojeni zavory u vjezdu na parkovisté.

Provedeni a uloZeni rozvodl uvnitf objektt

Veskeré rozvody z rozvadécd RH a R-PB jsou provedeny v soustavé TN-S .

Veskeré rozvody jsou provedeny kabely CYKY s médénymi jadry. Rozvody jsou uloZeny v kabelovych
#labech,trubkach na povrchu, pod omitkou a v podlahach. Barevné znageni vodi¢t musi odpovidat CSN 330165.
Z3asuvkové obvody jsou ukonéeny zdsuvkami ve spolec¢nych rameccich, které jsou instalovany cca 30 cm nad
podlahou. Umisténi vyvodd pro napojeni technologickych zafizeni bude provedeno v koordinaci s dodavateli

v dalsim stupni PD.

S1 Provozni budova

V objektu bude instalovan novy rozvadéc R-PB. Tento rozvadéc bude napojen na privodni kabel AYKY pro stavajici
objekty. Kabel bude v ramci demoli¢nich praci odborné odpojen a pfeloZen na novou pozici, v nové vzniklé
rozvodné NN. Do této rozvodny budou také preloZeny stavajici pfivodni kabely slaboproudych rozvodi, které jsou
ve nyni ve sdruzené trase s pfivodem NN. Z rozvadéce R-PB jsou dale napojeny podruzné rozvadéce kotelny R-K a
bytové jednotky R-BJ.

Ochrana objektu pred Gcinky atmosférické elekttiny je provedena podle €SN 34 13 90.

Jimaci soustava hromosvodu je provedena jako mtizova. Jimaci vedeni je provedeno dratem FeZn priméru 10mm
na podpérach dle typu stresni krytiny. Na stfeSe jsou umistény pomocné dratové jimace. K rozvodu je pfipojen
anténni stozar doplnény jimaci tyci. VSechny kovové ¢asti stfechy jsou pfipojeny k jimaci soustavé pomoci
pfFislusnych svorek.

Svodové vedeni je provedeno pokracovanim jimaciho vedeni ke zkuSebnim svorkam. ZkuSebni svorky jsou
umistény tak, aby byly pfistupné pfi revizi. Pokud je svodové vedeni provedeno pod omitkou musi byt ulozeno

v netfistivé,nehorlavé ochranné trubce.

Uzemnéni hromosvodu se provede na zakladnovy zemnici pasek. Zakladnovy zemnici pasek je uloZen tak, aby byl
z divodu antikorozni ochrany obklopen min. 50mm vrstvou betonu nebo musi byt osetien proti korozi. VSechny
spoje a svorky musi byt opatifeny antikorozni ochranou.

Pod rozvadécdi je zfizena svorkovnice hlavniho pospojovani EPO . Tato svorkovnice je napojena na zakladovy
zemnic.

Provedeni osvétleni

Navrh osvétleni vychazi z provoznich poZadavk( objektu a poZadavkd investora. Osvétleni je FeSeno jako centralni
ve vSech mistnostech. V koupelnach je nutné osadit svitidla s pfislusSnym stupném kryti. Osvétleni je ovladano od
vstupl do mistnosti. SpinacCe osvétleni jsou instalovany ve vysce cca 120 cm. Osvétleni parkovisté a schodisté

k parkovisti je napojeno na stavajici arealové rozvody VO a je ovladano pomoci soumrakového spinace.

Intenzita osvétleni bude vyhovovat pozadavkim €SN EN 12464-1.

Plyn

V projektu je feseno pripojeni plynového potrubi ze stavajictho HUP do kotelny. VSe se nachazi v arealu HET spol.
s.r.o. Ohnic. HUP je stfedotlaky. Potrubi povede ze souc¢asného plynovodu DN50 vedouciho do byvalé kotelny
administrativni budovy. Stavajici potrubi vede po zidce plotu a zemnim vykopem k budové. Podzemni ¢ast potrubi
se demontuje a Usek na zidce se prodlouZi az na Uroven soucasné kotelny. Novym vykopem se potrubi DN50
povede k paté budovy viz. vykres. Po zdi budovy pod oplasténim povede do skfiné hlavniho uzavéru plynu.

Za hlavnim uzavérem plynu bude instalovan elektromagneticky havarijni uzavér. VSechny armatury budou
atestovdny na provoz se zemnim plynem.

Ze skiiné povede potrubi do mistnosti kotelny, bude zavéseno na dvousroubovych objimkach a zavitovych tycich.
Vystoupd nad podchodnou vysku 2100mm a bude zavedeno ke kotlim viz. vykres. Za T kusem rozboceni ke kotlim
bude potrubi redukovano na DN25. Potrubi osadit dvéma kulovymi kohouty DN25 a pfipojit ke kotldm.

Na konci potrubi bude odbocka pro odvzdusnéni. Potrubi odvzdusnéni bude redukovano na DN25. Potrubi bude
osazeno kulovym kohoutem. Kulovy kohout umistit do vysky 1500 mm nad podlahu. Odvzdusiovaci potrubi
povede skrz zed ven a vyusténi bude 1000 mm nad stfechu. Pro kotveni na stfeSe vyrobit konzolu.

Plynovod bude zhotoven podle TPG 702 01, TPG 921 01, CSN EN 12007-2, CSN EN 12327. Bude provedeno
geodetické zaméreni plynovodu. Prevzeti dila bude dle pokynu plynarenské spolecnosti.
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Tlacdeny vzduch

U paty objektu bude na stavajicim ocelovém potrubi vysazena odbocka DN25. Odbocka bude opatirena
prechodovym sroubenim OCEL/PP. Potrubi nového rozvodu bude polypropylénové PP-H, DN25, PN 10 a bude
polyflizné svarfovano. TV vzduch je pod tlakem 6 bar. Potrubi povede po vniténi strané stény objektu. Trasa
potrubi povede kolmo vzhiru do pod strop viz. vykres. Ve svislé ¢asti (1m nad podlahou) bude umistén kulovy
kohout pro odpojeni celého rozvodu. Potrubi budou podpirat dvousroubové objimky se pryZzovou vystelkou na
zavitovych tycich. Ve vodorovném sméru budou opory maximalné po 1200mm, ve svislém sméru po 1500mm.
Podélné v ose budovy bude potrubi zachyceno na podpofre elektrického rozvodu. Rozsah ukazuje ¢arkovana c¢ara
na vykresu. V mistnostech 1.01, 1.03, 2.01, 2.05 a 2.08 budou svody zakoncené kulovymi kohouty.

Potrubi povede po podporach elektro az do mistnosti 3.01, zde se po sténé svede doll a napoji se do spolec¢ného
vykopu s potrubim topeni. Od horkého potrubi zachovat co nejvétsi vzdalenost, minimalné 100mm. Za budovou
bude potrubi ukonceno v Sachté (zhotovi stavafi). Potrubi bude ukonc¢eno mosaznym kulovym kohoutem DN25
PN16. Kohout opatfit zatkou. Potrubi bude pfipraveno pro budouci prodlouzeni trasy TV.

Meéreni a regulace
MaR tesi fizeni kotl( Viessmann a souvisejicich regulaci topnych okruh(, ohfevu TUV a hlidani poruchovych stavi v
kotelné.

Ve stdvajici kotelné jsou umistény dva horkovodni kotle Viessmann, kazdy o vykonu a 170kW. Kotle pracuji do
spole¢ného vystupu (rozdélovace), odkud jsou napéjeny topné vétve zajistujici vytdpéni objektd (3x sméSovaci
ventil) a pfipravu TUV. Kotle jsou fizeny z rozvadéce DT1, kde jsou umistény 2ks fidicich jednotek, poruchova
signalizace ALERT a ovladdni a signalizace chodu ¢erpadel.

Tyto kotle budou premistény do nové budované kotelny, bude provedena demontdaz rozvadéce, kabelovych tras a
cidel. Stavajici rozvadéc DT1 bude premistén do nového objektu do mistnosti kotelny ( 3.01) a to vlevo vedle dvefi
pfi pohledu z kotelny (viz vykres). Budou realizovany nové kabelové trasy perforovanymi zlaby o prdrezu
125x100mm. Kabelové propojeni rozvadéce a Cidel, resp. akénich ¢lent bude novymi kabely.

Pro prenos signalli budou pouZity stinéné kabely JYTY nebo ekvivalentni, pro napéjeni ¢erpadel a smésovacich
ventild kabely CYKY. Tyto budou uloZeny na novych trasach, odbocky z téchto tras budou feseny po dohodé

s provozem draténym Zlabem nebo trubkou. Stavajici kabely budou nahrazeny novymi dle stavajici dokumentace.
Znaceni okruh i kabel( zlstane stavajici. Nové reSeni uvaZzuje pouze se dvéma smésovacimi okruhy, jeden se
nebude realizovat.

MontaZ MaR bude provedena osobou majici pfislusné opravnéni dle vyhl.¢.50.Po ukonceni montdze budou
provedeny individudlni zkousky jednotlivych zafizeni. Dale bude provedeno nastaveni jednotlivych smésovacich
okruh a fizeni teploty TUV. Do objektu vratnice bude vyveden signal celkové poruchy v kotelné. Toto je soucasti
slaboproudého feseni. Pro signalizaci bude vyuZit kontakt stavajici poruchové signalizace ALERT.

Pred uvedenim do provozu bude provedena vychozi revize MaR.

Demontované kabelové trasy a ostatni odpady musi byt zlikvidovany dle zdkona o odpadech.

b) VYCET TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZEN{

Zdravotni technika
Prelozka vodovodu — tvarna litina DN 100 — 25,5 m

Vzduchotechnika
V objektech S1 a S2 je navrieno celkem 16 zatizeni, které slouZi pro nucené vétrani, pripadné i chlazeni.

S1 Provozni budova
Zarfizeni ¢. 1 — Vétrani Saten a umyvaren zaméstnanct(v¢. odvlhé. jednotky)
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Zafizeni ¢. 2 — Vétrani soc. zafizeni zaméstnancl

Zarizeni €. 3 — Vétrani verejnych soc. zafizeni

Zarizeni €. 4 — Vétrani soc. zatizeni persondlu vydeje jidla
Zaftizeni €. 5 — Odsavani prostoru vydeje jidla (m.¢. 4.11)
Zafizeni ¢. 6 — Vétrani mistnosti pro myti (m.c. 2.07)

Zafizeni ¢. 7 — Vétrani skladu marketingu (m.¢. 2.03)

v

Zarizeni €. 8 — Vétrani laboratore mikrobiologie (m.c. 2.04).
Zafizeni €. 9 - Vétrani soc. zafizeni soc. zafizeni a kuchyrky
Zafizeni ¢. 10 - Dilna

Zatizeni ¢. 11 — 2.N.P. — WC pro pokoje.

Zarizeni ¢. 12 — Vétrani kotelny

Vytdpéni

STAVEBNI OBJEKT 1 - PROVOZNI BUDOVA

Kotel Viessmann Paromat Simplex vykon 175 kW 2 ks
Stojaty zasobnik TV Viessmann objem 1000 litrQ 1ks
Teplovodni jednotka Sahara vykon 8 kW 5 ks
Tlakova expanzni nadoba 1ks
Elektro

Slaboproud

Objekty jsou vybaveny systémy EZS a rozvody pocitaCové sité. Jednotlivé systémy jsou feSeny v samostatném
projektu v dalSim stupni PD.

B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

S1- PROVOZNi BUDOVA

a) ROZDELENI STAVBY A OBJEKTU DO POZARNICH USEKU

Cely objekt je rozdélen dispozi¢né na pét poZarnich usek, které jsou Cislovany 01.1, 02.1, 03.1, 04.1 a 05.2.
Pozarni Useky jsou pIné v souladu s CSN 73 0802 viz Po?arné bezpeénostni feeni ¢l. 4.

b) VYPOCET POZARNIHO RIZIKA A STANOVENI STUPNE POZARN{ BEZPECNOSTI

Vypocet poZarniho rizika:
PU-01.1
Dle vypottu viz. €l. 15n) 5) tohoto PBR je vypottové pozarni zatizeni p, = 10,44 kg/m>.

PU-02.1
Dle vypottu viz. €l. 15n) 5) tohoto PBR je vypottové pozarni zatizeni p, = 45,72 kg/m>.

PU-03.1
Dle vypoctu viz. ¢l. 15n) 5) tohoto PBR je vypoctové pozarni zatizeni p, = 12,40 kg/mz.

PU-04.1
Dle vypottu viz. €l. 15n) 5) tohoto PBR je vypottové pozérni zatizeni p, = 7,45 kg/m’.

PU -05.2
Dle vypoctu viz. €l. 15n) 5) tohoto PBR je vypoctové pozarni zatizeni p, = 27,57 kg/mz.
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Stupen pozarni bezpecénosti:
Stupen pozarni bezpecnosti byl uréen pro pozérni Useky v objektu, kde stavebni konstrukce zajistujici stabilitu
objektu jsou nehoflavé. I1.SPB je uréen v souladu s &l. 7.2 CSN 73 0802.

c) ZHODNOCENI NAVRZENYCH STAVEBNICH KONSTRUKCI

NavrZené stavebni konstrukce na zakladé vypoctl a zhodnoceni viz ¢l. 6 e) Pozarné bezpecnostniho reseni vyhovi
normovym pozadavkiim CSN 73 0802 véetné zatepleni. Navriené stavebni konstrukce jsou v souladu s CSN 73 0810
viz. €l. 7 f) Pozarné bezpecnostniho reseni.

d) ZHODNOCENI EVAKUACE 0SOB VCETNE VYHODNOCEN{ UNIKOVYCH CEST

Z kazdého mista pozarniho Useku jsou dosazitelné dvé nechranéné unikové cesty po roviné. Nechranéné unikové
cesty vedou po roviné na volné prostranstvi. Délka UC je max. 26m (neni delsi 30m) &msz splriuje ¢l. 9.10.1 CSN
730802 v navaznosti na tab. ¢. 18 téze CSN.

e) ZHODNOCEN| ODSTUPOVYCH VZDALENOSTI A VYMEZEN{ POZARNE NEBEZPECNEHO PROSTOTU

Na zakladé vypoctl viz ¢l. 9 Pozarné bezpecnostniho feSeni Ize konstatovat, Ze v pozarné nebezpecném prostoru se
nenalézaji 74dné jiné objekty ani poZarné oteviené plochy jinych PU, ani volné skladky hotlavych material(i. Objekt
neni v pozarné nebezpecném prostoru jinych staveb a volnych skladek hoflavych materialt. Pozarné nebezpecny
prostor nepiesahuje hranice stavebniho pozemku ve smyslu 10.2.1 €SN 73 0802:2009.

V blizkosti stavby nejsou zatizeni nebo objekty s bezpeénostni vzdalenosti ve smyslu § 11, odst. 3) vyhl. . 23/2008
Sb.

f) ZANSTENI POTREBNEHO MNOZSTVi POZARNI VODY

Dle ¢€l. 5 €SN 730873 tab. 1 a 2, poloZka 1 — je nejmensi pozadovand dimenze potrubi DN 80 mm, pro odbér vody
Q=41s" Vzdilenost vnéjsiho odbérniho mista (hydrantu) max.200 m od objektu. Vzdalenost vodniho toku nebo
nadrZe max. 600 m od objektu.

Nadzemni hydranty DN 150 mm, ktery je vzdaleny cca 10 m od objektu pIné respektuje pozadavky CSN 73 0873

g) ZHODNOCENi PROVEDENi POZARNIHO ZASAHU

K objektu vede pfijezdovd komunikace z jihovychodni strany pres vrata do objektu. Na této pfistupové komunikaci
nejsou prijezdy. Vjezd pFes branu do aredlu je Siroky vice ne? 3,5m. Sitka komunikace hlavni silnice je cca 6m a
vede a7 k objektu. P¥ijezdova komunikace spliuje ¢l 12.2 CSN 73 0802. Objekt je pFistupny k protipozarnimu
zasahu ze vSech stran.

h) ZHODNOCEN{ TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZEN{ STAVBY

Technicka zafizeni jsou v souladu s poZadavky §9 vyhlasky 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni
techniky.

Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi musi byt utésnény protipoZarni ucpavkou s pozarni odolnosti min. El 30
DP1. Nové zfizované prostupy véemi sténami a stropy budou utésnény podle 6.2 CSN 730810:2009. Prostup bude
nasledné opatten stitkem s informacemi v souladu s §9, odst.6 vyhlasky 23/2008 Sb., o technickych podminkach
pozarni ochrany staveb.

Vytapéni objektu musi byt navrzeno tak, aby jejich parametry odpovidaly druhu stavby a prostredi, ve kterém
bude provozovano. Tepelné zafizeni musi byt umisténo od vyrobk( tfidy reakce na oheri B aZ F v bezpecné
vzdalenosti.

Elektroinstalace musi odpovidat platnym predpisim a normam, bude doloZena revizni zpravou.

11
faze: DPS, projekt: DOSTAVBA A REKONSTRUKCE AREALU SPOLECNOSTI HET 2014 - 2 ETAPA 31.8.2015



Ochrana pred bleskem je Fedena dle CSN EN 62305-1 a7 4. Na hromosvod bude provedena vychozi revizni zprava.

V souladu s §9 odst.2 vyhlasky 23/2008 o technickych podminkach pozarni techniky musi byt zafizeni tvofici

systém ochrany navrzen z vyrobku tfidy reakce na oheri nejméné A2.

i) POSOUZENI POZADAVKU NA ZABEZPECEN{ STAVBY POZARNE BEZPECNOSTNIM ZARIZENIM

V souladu s €l. 4.2.2 CSN 73 0875:2011 nemusi byt instalovana EPS. Mezi PU-04.1 a PU-05.2 (mistnosti 04.12 a
04.16) bude poZarni uzavér (jednokridlé poZarni dvere opatfené samouzaviracim zafizenim) s pozarni odolnosti

min. EW 15 DP3

j) ROZSAH A ROZMISTEN{ VYSTRAZNYCH A BEZPECNOSTNICH TABULEK

Objekt bude vybaven pozarné bezpe¢nostnim znacenim dle €SN 01 8013.

Pozarni tabulky a bezpecnostni tabulky majici vztah k pozarné bezpecnostnimu feSeni:
- hlavni uzavéry vsech technickych zafizeni (hlavni vypinac elektrického proudu, plynu)
- zdkazy haseni vodou a pénovymi pristroji (elektricka zarizeni, elektrorozvadéce)
- Unikové cesty a vychody

B.2.9 ZASADY HOSPODAREN/ S ENERGIEMI
a) KRITERIA TEPELNE TECHNICKEHO HODNOCEN{

Tepelné technické hodnoceni objektu je provedeno dle CSN 73 0540, EN I1SO 13 790, EN I1SO 13 789,
EN ISO 13 370, vyhl. 78/2013 Sb a zdkona 406/200 Sb. v platném znéni.

Provozni budova je hodnocena jako nova budova.
Venkovni vypoctova teplota -12°C.

b) ENERGETICKA NAROCNOST STAVBY

S1 - Provozni budova

Celkova energeticka narocnost stavby je cca 93MWh/rok
Tepelné ztraty objektu 63,105kW
Rocni spotieba tepla vytdpéni 78,97MWh
tepld voda 8,464MWh
Spotfeba plynu max. 38,4m3/h
min. 10m3/h
Rocni spotreba plynu vytapéni 7448m3
tepld voda 801 m3
Celkem 8249m3
Rocni spotreba elektro 6 MWh

c) POSOUZENI VYUZIT{ ALTERNATIVNICH ZDROJU ENERGII.
Objekty nebudou vyuZivat alternativnich zdrojd energii.
B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALN{ PROSTREDI

ZASADY RESENI PARAMETRU STAVBY (VETRANI, VYTAPENI, OSVETLENI, ZASOBOVANI VODOU, ODPADU
APOD.) A DALE ZASADY RESENI VLIVU STAVBY NA OKOLI (VIBRACE, HLUK, PRASNOST APOD.).

faze: DPS, projekt: DOSTAVBA A REKONSTRUKCE AREALU SPOLECNOSTI HET 2014 - 2 ETAPA 31.8.2015

12



Hygienické pozadavky na stavby jsou dodrzeny a projektem feseny s velkou pozornosti. A to jak z pohledu hygieny
prdace, hygieny vyZivy i komunalni hygieny. Jednotlivé aspekty jsou zapracovany jak do stavebniho feSeni, tak do
reSeni jednotlivych ¢asti projektu (zdravotni technika, vytapéni, vzduchotechnika, elektroinstalace - umélé
osvétleni). Podrobna feseni jsou popsana v jednotlivych ¢astech projektu - profesi.

SATNY A UMYVARNY ZAMESTNANCU

Satny zaméstnanc( - samostatné pro muze a Yeny jsou soucasti Provozni budovy pfistupné ze vstupni haly. Redeni
Saten muzu i Zen je prostorové i provozné shodné resené zrcadlové symetricky. Kazda z Saten obsahuje 50
dvojsk¥inék s oddélenymi ¢astmi na pracovni a civilni odév. Satny budou vybavené lavickami. Okna budou
otevirana z podlahy pomoci ru¢niho otevirani okennich ventilaci. Do Saten bude privadén také nucené upraveny
¢erstvy vzduch. Satna muzd bude vybavena odvlhéovacem. Podlahy budou betonové se vsypovou smési s
pfirozenou neskluznosti, stény budou vymalované, ¢astecné oblozené omyvatelnymi obklady. Barevné ladéni
bude ,,optimistické - povzbudivé“.

Na kaZzdou z Saten navazuje umyvarna pristupna pres polo-oddélenou predsin pokazdé se dvéma toaletami. Vlastni
umyvarny obsahuji 6 sprchovych koutl, 4 umyvadla, polici a dostatecny pocet hackl. Podlahy budou dlazdéné
keramickou protiskluzovou dlazbou, stény oblozené keramickymi obklady, pravdépodobné ceské vyroby.

PRIPRAVA JIDEL - JIDELNA
Ptipravna / vydejna jidel je soucdsti provozni budovy. Je pfistupnd jednak pres jidelnu s vazbou na $atnu

zaméstnancl a také vlastni (boc¢ni) provoznim vstupem pro zasobovani. Je to dostatecné prostorna mistnost (18,1
m2), dostatecné osvétlena umélym i dennim svétlem. Vétrani je pfimé oknem doplnéné o odsavani digestofi.

Hotova jidla budou do arealu, resp. do jidelny dovazena specializovanou firmou. Kazdé jidlo bude zabalené ve
vlastnim hygienickém obalu, pfipravené pro ohfev v mikrovinné troubé. Zasobovani jidelny je navrzeno bocnim
vstupem pres zadvefi m.c¢. 4.12. Jidla bude pfipravovat vybrany zaméstnanec, potfebné zaskoleny. Pfeviékat se
bude tento zaméstnanec v hromadné $atné (oddélené pro muze a Zeny), do pfipravny/vydejny jidel vstoupi pfes
jidelnu, jez jsou od sebe oddéleny dvefmi a dvéma okénky - vydejovym a pfijimacim Spinavého nadobi. Pfipravna
jidel ma samostatnou toaletu, uklidovou mistnost, oboje pfistupné pres predsifiku s umyvadlem. Popsané resSeni
umoziuje vyhledoveé i zplsob dovazZeni jidel v termo-nadobach, v soucasnosti se s tim vsak neuvazuje.

Ohrata jidla budou pracovnikem z pfipravny podavana do jidelny stravniklim okénkem. Druhé okénko bude slouzit
k odevzdavanim Spinavého nadobi, kde se pred vioZzenim do mycky oddéli pripadné zbytky jidel do samostatné
nadoby.

Vybaveni pfipravny jidel: mikrovinna trouba, digestof, dvojdfez, profesiondini myci stroj, skfifiky na Cisté nadobi,
zasuvky na pribory, umyvadlo na myti rukou se senzorovou bateri, odpadové nadoby na tridény odpad, komunalni
odpad a organicky odpad. Nadoby na odpad budou integrované do spodnich oddélenych skrinék na kraji u
vstupnich dvefi. Stény budou obloZeny keramickym obkladem, podlahy budou z keramické protiskluzové dlazby.
VSechny povrchy budou hladké a omyvatelné. Vnitini zafizeni bude z material(, které nebudou podléhat rychlému
opotrebeni, kvalitni, omyvatelné a snadno udrzovatelné v Cistoté a poradku.

Odpad z provozu jidelny se bude v pfipravné tfidit na obaly (tfidény odpad), komunaini odpad a organicky odpad.
Organicky odpad (pripadné zbytky jidel) bude likvidovan samostatné v uzavienych obalech (PVC pytlich), které se
jednou denné odnesou do kontejneru pro komunalni odpad, ktery je umistén pod pfistifeskem a je svazeny 1x
tydné smluvenou svozovou firmou.

Jidelna je tvorena pfijemnym svétlym podélnym prostorem prosklenym na severovychodni stranu a dfevénym
stropem. Interiérové feseni bude evokovat kavarnu a mélo by idealné poslouZit k relaxaci zaméstnancu v dobé
prestavky na jidlo. V jidelné je 44 mist, je pfirozené vétrana. Soucasti jidelny je také mensi linka s mikrovinnou
troubou,umyvadlem, dfezem, skfifikou na nadobi a zasuvkou na pfibory pro samoobsluzné vyuziti.

Toalety jsou pfistupné ze vstupni haly. Jsou dimenzované po dvou toaletnich misach pro ddmy i pany, predsiné

toalet jsou vybavené umyvadly s ddvkovaci mydel a papirovymi rucéniky.
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VETRANI
Mnozstvi vétraciho vzduchu a systém vétrani
Mnozstvi vzduchu v prostorech jako — Satny, umyvarny, soc. zatizeni bylo stanoveno na zakladé min. davek

vétraciho vzduchu na zafizovaci predméty.

Davky — odvod vzduchu

Sprcha -150 m3/h
wcC -50 m3/h
Umyvadlo -30m3/h
Pisoar -25m3/h
Vylevka -50 m3/h

Davky — pfivod vzduchu
Satni sk¥ifika +20m3/h

V ostatnich prostorech bylo mnoZstvi vzduchu stanoveno na zakladé doporuéenych vymén vzduchu.
Pro vétrani kotelny byly pouZity poZzadavky predané projektantem technologie kotelny.

Kromé nuceného vétrani jsou v objektu prostory, které jsou vétrany primo okny a pomoci pricného vétrani okny.
Pro vétrani v jedné obvodové sténé budou instalovana oteviratelnd okna, ve druhé podélné sténé budou
oteviratelné nadsvétliky. Veskeré tyto oteviratelné prvky pro pfimé vétrani budou opatifeny ovladacimi
mechanismy pro ovlddani z irovné podlahy 1. NP.

Pozn.: veskeré uvedené prostory jsou nekuracké.

Akustika VZT

NavrZzena vzduchotechnicka zafizeni jsou uvazovdna v provedeni s nizkou hluénosti, budou pouzity izolatory chvéni,
pruzné manzety tak, aby hlu¢nost vyhovovala ustanovenim Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pied
nepfiznivymi Uc¢inky hluku a vibraci.

Ochrana Zivotniho prostredi

Vzduchotechnicka zafizeni nedopravuji Zadné sledované a hygienicky vyznamné skodliviny. Vzduchotechnicka
zafizeni budou produkovat pevny odpad — zaneseny filtra¢ni material o celkové hmotnosti cca 5 kg za rok. Tento
materidl nebude obsahovat biologicky aktivni latky a bude likvidovdn spolu s ostatnim béZznym odpadem.

Pozarni bezpecénost
Obecna opatreni
Z hlediska pozarni bezpecnosti byla zafizeni navrZena tak, aby nebylo nutné poufZiti pozarnich klapek a izolaci.

VYTAPENI

Viytapéni je fe$eno prevaziné dle €SN 73 0540, €SN EN 12831, €SN 070703, vyhl. 91/1993, vyhl. 101/2005 Sb., CSN
060310, vyhl. 193/2007, zékona 406/2013 ve znéni 103/2015 Sh.

Vnitfni vypoctova teplota v byté, v jidelné, v Satnach +20°C, v koupelnach +24°C, v temperovanych skladech +8°C,
v dilné +14°C.

OSVETLENI

Posouzeni denniho osvétleni trvalych pracovist je soucasti samostatné studie, kterou vypracovala Mgr. Dana
Klepalova, Rizi¢kova 32, 250 73 Radonice. Studie byla soudasti dokumentace pro stavebni povoleni.

V této studii byla pocitdna a hodnocena uroven denniho osvétleni kancelafi v rekonstruované administrativni
budové (rekonstrukce administrativni budovy byla soucasti 1. etapy) a v dilné v nové provozni budové.

Kancelare v administrativni budové a dilna v provozni budové maji spilnény pozadavky pro IV. tfidu zrakové Cinnosti
ve smyslu CSN 730580-1 v celé ploe mistnosti popf. ve funkéné vymezeném prostoru.
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Posuzovana trvala pracovisté budou feSena jako pracovisté osvétlovana dennim osvétlenim ve smyslu § 45 odst.
(3) nafizeni vlady €. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti praci.

UMELE OSVETLEN({

Vypocty umélého osvétleni byly souédsti samostatné prilohy projektu pro stavebni povoleni. Svitidla jsou nasledné
navrZena podle téchto vypoctu a spliuji poZadované hodnoty.

ZASOBOVAN| VODOU a KANALIZACE

Pro fedeni rozvodtl vodovod(i a kanalizace plati obecné platné predpisy a vyhlasky. Zadné zvlastni predpisy na
provozni budovu nevztahuiji.

ODPADY

S ohledem na to, Ze se projektem de facto nezvySuje a neméni charakter produkovaného odpadu v arealu,
nevyvolava projekt zménu v sou¢asném fesSeni odpadového hospodarstvi. V soucasnosti jsou v arealu pod
pristreskem umisténé 3 kontejnery na rGzné druhy odpadu: komunalni odpad, Spinavé obaly a nebezpecny odpad.
Odpad je vyvéazen dle potfeby svozovou firmou, maximalné viak 1 x za 14 dni, komunalni odpad 1 x tydné. Zvlast
jsou dale tfidény recyklovatelné materialy (papir, plast. sklo). Organicky odpad z jidelny bude zabaleny v PVC
pytlich ukladany do vyhrazené popelnice (na komunalni odpad) v aredlu, které jsou svazené 1 x za tyden.
ZASADY RESENI VLIVU STAVBY NA OKOLI (VIBRACE, HLUK, PRASNOST APOD.)

Stavby, které jsou soucasti projektu s ohledem na jejich charakter, nebudou nepfiznivé ovliviiovat okoli.

B.2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

a) OCHRANA PRED PRONIKANIM RADONU Z PODLOZI

Radonovy prlizkum se nevyzaduje.

b) OCHRANA PRED BLUDNYMI PROUDY

Neni znam vyskyt bludnych proudd.

c) OCHRANA PRED TECHNICKOU SEIZMICITOU

d) OCHRANA PRED HLUKEM

Nevyskytuji se zadné potencionalné nadlimitni zdroje hluku. Protihlukova opatreni v bézném rozsahu, hlukovy
Utlum konstrukci a vyplni min. 30dB

e) PROTIPOVODNOVA OPATREN{

Objekt se nenachazi v povodriovém Uzemi.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) NAPOJOVACI MISTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Elektro
S1 Provozni budova
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V objektu bude instalovan novy rozvadéc R-H. Tento rozvadéc bude napojen na pfivodni kabel AYKY pro stavajici
objekty. Kabel bude v ramci demoli¢nich praci odborné odpojen a pfeloZzen na novou pozici, v nové vzniklé
rozvodné NN.

ZTl

Nova splaskova kanaliza¢ni pfipojka z provozni budovy je napojena do stavajici oddélovaci Sachty na gravita¢ni
Casti verejné kanalizace. Pfipojka je vedena podél priceli provozni budovy. Do Cisticich Sachet na pfipojce se
napojuji 3 hlavni kanalizaéni svody z objektu.

Nova destova kanalizacni pfipojka z provozni budovy je napojena do stavajici revizni Sachty na gravita¢ni ¢asti
verejné kanalizace. Tato Sachta slouZi jako destovy oddélovac. Hlavni trasa pripojky je vedena podél priceli
provozni budovy. Do &isticich $achet na piipojce se napojuji hlavni de$tové svody z objektu. Za $achtou D35 na
pfipojce dvorni vpusti DV2 je pripravena odbocka pro napojeni odvodnéni rekonstruované prijezdové cesty.
Umisténi odbocky je tfeba koordinovat s trasou odvodnéni.

Do chemické kanalizace jsou napojeny odpadni vody z 2.04 laboratore mikrobiologie a z 2.07 myti. Nova pfipojka
se propoji do pripojky stavajici.

Vodovodni pfipojka pro provozni budovu je pfipojena na vysazené Soupé na prelozce verfejného vodovodu v aredlu
zavodu HET. Vodovodni pfipojka je pfivedena do dilny provozni budovy, kde bude umisténa vodomérna sestava.

Plyn
STAVEBN{ OBJEKT 1 - PROVOZN{ BUDOVA

Plynovod, ktery povede do kotelny, bude napojen na stavajici plynové potrubi, které vede na zidce v jihozdpadni
Casti arealu.

B) PRIPOJOVACi ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY

Elektro
Napojeni objektll je pomoci stavajicich pripojek. Nebudou ménény dimenze vedeni ani vykonové kapacity.

ZTI

Splaskova kanalizacni pfipojka PVC KG DN 150 -13,8 m, DN 200 — 16,8 m, DN 250 -40,3 m

Nova splaskova kanalizaéni pripojka z provozni budovy je napojena do stavajici oddélovaci Sachty na gravitacni
¢asti vefejné kanalizace. Pfipojka je vedena podél priceli provozni budovy. Do &isticich $achet $52, S53 a SS4 na
pfipojce se napojuji 3 hlavni kanalizaéni svody z objektu.

Chemickd kanalizaéni pfipojka PVC KG DN 100 —2,9 m.
Svodné potrubi z 2.04 mikrobiologické laboratore a 2.07 myti v nové provozni budové je svedeno pred objekt, kde
se napoji do pripojky stavajici chemické kanalizace.

Destové kanalizaéni pfipojky PVC KG DN 300 — 24,8 m, DN 400 — 89,8 m.

Nova destova kanaliza¢ni pfipojka z provozni budovy je napojena do stdvajici revizni $achty na gravitaéni ¢asti
vefejné kanalizace. Tato Sachta slouZi jako destovy oddélovac. Hlavni trasa pfipojky je vedena podél praceli
provozni budovy.

Do ¢isticich $achet D52, D33, D34 a DS5 na pfipojce se napojuji hlavni dedtové svody z objektu. Za $achtou DS5 na
pripojce dvorni vpusti DV2 je pripravena odbocka pro napojeni odvodnéni rekonstruované prijezdov é cesty.

Vodovodni pfipojka PE HD 100 DN 90/8,2 —3 m.
Vodovodni pfipojka pro novou provozni budovu je napojena na vysazené Soupé na preloZzce verejného vodovodu v
arealu zavodu HET.

Prelozka vodovodu tvarna litina DN 100 — 26,5 m.

Zruseny Usek vodovodu LTH DN 100 - 27, 6 m.

Trasa vodovodu zasahuje ¢asti do pudorysu navrhované nové provozni budovy. Zména trasy je provedena tak, ze
nova trasa vodovodu povede rovnobézné s pricelim navrhované provozni budovy ve vzdalenosti 2,4 m od vlastni
budovy.
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Plyn
STAVEBNI OBJEKT 1 - PROVOZNi BUDOVA
Plynovod bude napojen na stavajici potrubi vedené na zidce. Délka nového plynovodu vné objketu 14,8 m,
v objektu 6 m, primér DN 50.
Spotfeba plynu max. 38,4m3/h
min. 10m3/h
B.4 DOPRAVNI RESENI
a) POPIS DOPRAVNIHO RESENI{
Dopravni feSeni nebude projektovanou akci dotéeno.
b) NAPOJENI UZEMI NA STAVAJICI DOPRAVNI INFRASTRUKTURU
Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu nebude dotceno.

c) DOPRAVA V KLIDU

Doprava v klidu nebude dot¢ena. Projekt fesi pouze zlepSeni stavu parkovacich ploch, které jsou v soucasnosti
navrzené v dostatecném poctu.

d) PESI A CYKLISTICKE STEZKY

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) TERENN{ UPRAVY

Projekt nevyaduje zasadni terénni Upravy. Upravy mensiho rozsahu budou souddsti 11 v ndvaznosti na nové
opérné zidky a stény. Bude se vSak jednat pouze o drobné modelace terénu s cilem co nejekonomictéjsiho reseni.
b) POUZITE VEGETACNI PRVKY

Soucasti dodavky sadovych Uprav bude kolem provozni budovy zaloZeni travniku. Do zahonU a rabatek bude
pouZzito vysadby Barvinku mensiho (vinca minor) a Sesti vzrostlych strom.

c) BIOTECHNICKA OPATRENI(

Biotechnicka opattfeni nebudou provadéna.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) VLIV STAVBY NA ZIVOTN{ PROSTREDI- OVZDUSI, HLUK, VODA, ODPADY A PUDA

ovzDUsi

Stavba nebude vyvozovat Zadné negativni vlivy na Zivotni prostfedi. Zdrojem tepla budou nadale plvodni dva
plynové kotle Viessmann, kazdy o vykonu 175 kW. UvaZzovanym fesenim se vliv na Zivotni prostredi proti

stavajicimu stavu neméni.

HLUK
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Nejsou pozadovana ani navrhovdna zadna opatieni proti hluku. Stavba jako takova nebude zdrojem nadmérného
hluku.

VODA
Vystavba vodovodni a kanaliza¢nich pFipojek nema vliv na Zivotni prostiedi, kromé hluku stavebnich mechanisma

pouzitych pfi vystavbé. Pfebytecnd hornina z vykopl bude odvezena na uréenou skladku.

ODPADY
S odpady bude nakldddno podle zékona, resp. podle platnych predpisa.

PUDA
Projekt téméF neméni stavajici stav z hlediska mnoZstvi zpevnénych a zastavénych ploch. Nedojde k zabordm

pudniho fondu. Stavba se nachazi v intravilanu obce.

b) VLIV STAVBY NA PRIRODU A KRAJINU (OCHRANA DREVIN, OCHRANA PAMATNYCH STROMU, OCHRANA ROSTLIN
A ZIVOCICHU), ZACHOVAN{ EKOLOGICKYCH FUNKCI A VAZEB V KRAJINE

Projekt neresi kaceni drevin.
c) VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEM{ NATURA 2000

E) NAVRHOVANA OCHRANNA S BEZPECNOSTNi PASMA, ROZSAH OMEZEN{ A PODMINKY OCHRANY PODLE JINYCH
PRAVNICH PREDPISU.

Nevyskytuje se.
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
SPLNEN{ ZAKLADNICH POZADAVKU Z HLEDISKA PLNENI UKOLU OCHRANY OBYVATELSTVA

Splnéni zdkladnich poZadavku na situovani a stavebni feseni stavby z hlediska ochrany obyvatelstva: tento projekt
nevyzaduje feSeni z hlediska ochrany obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi{ A HMOT, JEJICH ZANSTEN{

Elektro
Spotreba elektrické energie na vystavbu je odhadovana na 2 MWh.

ZTI
Roéni smérnd potfeba vody stanovena dle p¥ilohy € 12 vyhlasky & 428/2001 Sb. &ini 3280 m*/rok.

b) ODVODNENI STAVENISTE
Stavenisté bude odvodnéno do stavajiciho systému destové kanalizace.

c) NAPOJENI STAVENISTE NA STAVAJICi DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
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Stavba bude napojena pfimo z mistni komunikace hlavnim vjezdem do aredlu HET. Pfijezdova silnice je mistni
komunikace pfipojend na nadfazenou dopravni sit. Trasa dopravy je vedena po vefejnych komunikacich v trasach
dopravniho znaceni. Ptijezd vozidel do okolnich objektd nebude narusen navrhovanou vystavbou.

d) VLIV PROVADEN/ STAVBY NA OKOLN{ STAVBY A POZEMKY
Bouraci prace

Béhem bouracich praci bude vliv na okoli stavby pouze ze strany provozu odvaZeni stavebni suté a prace
stavebniho nakladace (Tatra UDS). Prasnost bude eliminovana kropenim stavebni suté vodou. Pfi bouracich pracich
neni nutno bourané objekty zakryvat plachtou z divodu jejich malé vysky a postupného bourani.

Béhem vystavby je nutné dbat na minimalni mozné zatiZeni okoli pfed hlukem a vibracemi. Hygienické limity hluku
pro pracovisté, chranény vnitfni prostor staveb, chranény venkovni prostor staveb a chranény venkovni prostor
stanovi Nafizeni vlady ¢. 148/2006Sb. Ze dne 15. bfezna 2006 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a
vibraci.

Pti realizaci stavby je uvazovano s 5 - 6 -ti dennim pracovnim tydnem, s dvanacti hodinovym pracovnim dnem
(podle narocnosti stavebnich operaci na emisi hluku, v dobé od 7:00 — 19:00).

Stavebni technologie Predpokladany typ LWA (dB)
Bourdni a nakladani suté Tatra UDS
Odvoz suté Tatra valnik

Uvedené zdroje budou postupné pracovat na pldorysu celé stavby. Pfi spravné organizaci prace nebudou hodnoty
akustického tlaku vysoké a nebudou obtéZovat okolni zastavbu.

S ohledem na navrZenou organizaci vystavby lze predpokladat, Ze stavbou vyvolana doprava bude v této dobé
dosahovat hodnot intenzit dopravy nepresahujici 1 pohybu nakladnich automobill za 3 hodiny. Technologie
pohybujici se v této dobé v prostoru stavenisté jsou simulovany ploSnym zdrojem hluku s vyzafenym akustickym
vykonem LWA = 83 dB/m2.

Dale nutno dodrzovat bezpecnostni predpisy, dbat Cistotu vnéjSich komunikaci u vyjezdu na komunikaci. V ramci
zafizeni stavenisté musi dodavatel zabezpecovat Cistotu pracovisté.

Na plose stavenisté plati zdkaz manipulace s pohonnymi latkami, nakladni automobily nesmi parkovat s motorem
v chodu, budou vyjizdét ze stavenisté ocisténé.

Dodavateli stavby bude nutno pfed zahajenim stavby dat podminky pro provadéni praci.

e) OCHRANA OKOLI STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICI ASANACE, DEMOLICE, KACEN{ DREVIN

Okoli stavenisté neni nutno chranit specialni ochranou, pouze plynovou pfipojku je nutno zabednit dfevem a
studnu ochranit prostorovym bednénim, pfilehlou komunikaci dle potreby pfikryt silniénimi panely. Pfi demolicich
nedojde ke kaceni drevin.

f) MAXIMALNI ZABORY PRO STAVENISTE (DOCASNE / TRVALE)

Nedojde k docasnym ani trvalym zaborim pro stavenisté. Zazemi stavby bude pfimo v arealu investora.

g) MAXIMALN{ PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMIS| PRI VYSTAVBE, JEJICH LIKVIDACE

V prlibéhu realizace budou na stavenisti vznikat odpady, které budou likvidovany nasledujicim zplsobem:

Odpady splaskové vody ze socidlniho a provozniho zafizeni stavenisté budou odvadény kanalizaéni pfipojkou.
Destové vody - odvodnéni stiechy — budou odvadény do stavajiciho systému, ktery neni rekonstrukci dotéen.
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Drobny komunalni odpad ze socidlniho a provozniho zafizeni bude tfidén, skladovan v kontejnerech a odvazen
odbornou firmou ve stavajicim rezimu.

Odpady vznikajici z obalt riznych vyrobkl dovazenych na stavenisté (plastovy, papirovy, atd.) bude rovnéz tfidén a
s ohledem na jeho charakter odvazen odbornou firmou k likvidaci nebo recyklaci.

Odvoz vySe uvedenych odpadi ze stavenisté bude zajistén smluvné mezi dodavatelem stavby a pfislusnymi
odbornymi firmami vykonavajici tuto ¢innost na Uzemi stavby.

Stanoveni katalogu odpadu pfi vystavbé

Dle Vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢. 381/2001 Sb. a Zakonu ¢. 185/2001 Sb. o odpadech.
Dle vyhlasky bude stavba obsahovat tyto katalogy odpadt
Skupina 15 — odpadni obaly

17 — stavebni a demoli¢ni odpady

20 — komunalni odpady

Jednotlivé skupiny jsou jesté podrobnéji rozdéleny:

15 — Odpadni obaly, absorpcni ¢inidla, Cistici tkaniny, filtracni materialy a ochranné odévy jinak neurcené
15 01 Obaly (véetné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)

15 01 01 Papirové a lepenkové obaly

15 01 02 Plastové obaly

15 01 03 Drevéné obaly

15 01 04 Kovové obaly

15 01 06 Smésné obaly

15 01 07 Sklenéné obaly

15 01 09 Textilni obaly

15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé (napf. plechovky od
barev)

17 — stavebni a demoli¢ni odpady
17 05 04 Zemina, kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 (zemina vytéZena nekontaminovana)

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01, 02, 03 (neobsahujici nebezpecné
latky)

20 — komunalni odpady
Jsou uvedené ve skupiné 15

Takto urcené odpady budou odvezeny ze stavenisté prislusnymi odbornymi firmami, kde odpad bude tfidén. Tato
¢innost bude zajisténa smluvné dodavatelem stavby.

Odpady (jinak nebezpecné, tj. kategorie N, tak i ostatni — kategorie O) budou vznikat:
- pfi vystavbé posuzovaného zaméru (stavebni prace, montdz zafizeni)
- pfi provozu stavby

Z hlediska nakladani s odpady bude provadéno pouze jejich shromazdovani, tj. do¢asné uloZzeni na mistech k tomu
uréenych. Pfitom je nutné, aby pGvodci odpadt plnili povinnosti, vyplyvajici hlavné z §16 zakona ¢. 185/2006 Sb. o
odpadech (v platném znéni) a z provadécich vyhlasek k nému (napf. Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb.) a to zejména:

- odpady zarazovat podle druhu a kategorii

- zajistit prednostni vyuZiti odpad

- odpady, které plvodci nemohou sami vyuZit nebo odstranit pravnimi pfedpisy, pfevést do vlastnictvi pouze osobé
opravnéné k jejich prevzeti

- ovérovat nebezpecné vlastnosti odpadd

- shromazdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druhi a kategorii

- zabezpecit odpady pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem

- vést priibéZnou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi
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Vzniklé odpady budou uklddany oddélené do sbérnych nadob zfetelné oznacenych druhem odpadu a jejich kody.
V ptipadé vzniku nebezpecnych odpadd pak budou shromazdovaci mista oznacena identifikacnim listem
odpovidajiciho druhu nebezpecného odpadu.

S nebezpecnymi odpady mUze plvodce nakladat pouze na zakladé souhlasu vécné a mistné prislusného organu
statni spravy.

Vzhledem k tomu, Ze posuzovany zdmér predstavuje pouze Cisté obytnou funkci, neprfedpoklada se zde vznik
jiného odpadu nez smésného komunalniho odpadu.

h) BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN
Zemni prace vyvolané rekonstrukci jsou minimalni.
i) OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Z rozsahu praci a zplGsobu vyuZiti objektu nepodléha posouzeni vlivl na Zivotni prostredi dle zak.100/2001Sb.
Dalsi vlivy a zplsob ochrany viz bod e) usporadani a bezpecnost stavenisté z hlediska ochrany verejnych zajma.

j) ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI, POSOUZEN{ POTREBY
KOORDINATORABEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Béhem stavby budou dodrZovany veskeré predpisy a normy tykajici se bezpecnosti a hygieny prace
zejména je treba:

- udrZovat poradek a Cistotu na stavenisti

- dodrZovat usporadani stavenisté dle této dokumentace

- kontrolovat pohyb, pfichod a odchod fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedkt a zafizeni
- zajistit poZadavky na manipulaci s materialem

- pfedchazet zdravotnim rizikiim pfi praci s bfemeny

- pInit poZadavky na odbornou zpUsobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti

- provadét kontroly pfed prvnim pouZitim, béhem pouzivani i pfi idrzbé strojd a technickych zafizeni
- pribézné odvazet odpady a zbytky materialG

- dodrZovat spravné uskladnovani a manipulaci s materidlem

- dodrZovat spravného poradi stavebnich procest a respektovat ¢asové souslednosti

- spravné koordinovat jednotlivé ¢innosti na stavbé a pohyb osob

- vést evidenci pfitomnosti pracovnikl a dalSich osob na stavenisti

k) UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZIVANI VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB

m) STANOVEN{ SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADEN{ STAVBY (PROVADENI STAVBY ZA PROVOZU,
OPATREN{ PROTI UCINKUM VNEISIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE APOD.)

Realizace bude probihat za pIného provozu vyrobniho arealu.

Generalni dodavatel zajisti na svoje ndklady po dobu vystavby nahradni (burikové) socialni a skladové zazemi
namisto demolovanych objektl v nasledujicich kapacitach. Burnikovisté bude umisténo v arealu, napojené na vodu
a elektfinu.

Nahradni socidlni zazemi bude obsahovat

— Nahradni satny pro Zzeny 10x ( pro 10 Zzen 1 sprcha a jedno WC)
— Nahradni satny pro muzi 25x ( pro 25 muzd 2 WC a 2 sprchy )

21
faze: DPS, projekt: DOSTAVBA A REKONSTRUKCE AREALU SPOLECNOSTI HET 2014 - 2 ETAPA 31.8.2015



Nutné projednat na hygiené.
Nahradni sklady budou obsahovat

— Provizorni sklad palet - pocet skladovanych palet 80

— Provizorni prostor pro prace udrzby (nahradni dilna) - 30 m2

Pfedpokladana doba vystavby je 10 mésicd.

n) POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICI DIiLEi TERMINY.
Predpokladany termin zahajeni stavby: 02/2016
Pfedpokladany termin ukonceni stavby:  06/2017
Ing. arch. Martin Matiska

V Praze dne 31.8.2015

mob. 777 020 552
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