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1. Uvod

Projektova dokumentace MaR ftesi fizeni kotlii Viessmann a souvisejicich regulaci
topnych okruhti, ohfevu TUV a hlidani poruchovych stavi v kotelné.

2. Koncepce systému rizeni

2.1. Popis stavajiciho stavu

Ve stavajici koteln¢ jsou umistény dva horkovodni kotle Viessmann, kazdy o vykonu
170kW. Kotle pracuji do spole¢ného vystupu (rozdélovace), odkud jsou napéjeny topné vétve
zajistujici vytapéni objektd (3x sméSovaci ventil) a ptipravu TUV. Kotle jsou fizeny
z rozvadece DT1, kde jsou umistény 2ks fidicich jednotek, poruchova signalizace ALERT a
ovladani a signalizace chodu Cerpadel.

2.2. Navrhované reseni

Bude provedena demontéz rozvadéce, kabelovych tras a ¢idel. Stavajici rozvadéc DT1
bude premistén do nového objektu do mistnosti kotelny ( 3.01) a to vlevo vedle dveti pii
pohledu z kotelny (viz vykres). Budou realizovany nové kabelové trasy perforovanymi zlaby
o prifezu 125x100mm. Kabelové propojeni rozvadéce a Cidel, resp. ak¢nich ¢lenti bude
novymi kabely.

2.3. Skrinky a rozvadéce

Dodéavka novych rozvadécu ani skiin€k se nepredpoklada. Stavajici rozvadé¢ DT1
bude pfemistén.

2.4. Kabely a kabelové trasy

Pro ptenos signali budou pouzity stinéné kabely JYTY nebo ekvivalentni, pro
napajeni cerpadel a smésovacich ventilti kabely CYKY. Tyto budou ulozeny na novych
trasach, odbocky z téchto tras budou feSeny po dohod¢ s provozem draténym Zlabem nebo
trubkou. Stavajici kabely budou nahrazeny novymi dle stavajici dokumentace. Znaceni
okruhiti 1 kabelti zlistane stavajici. Nové feSeni uvazuje pouze se dvéma sméSovacimi okruhy,
jeden se nebude realizovat.

2.5. Ostatni

Po ukonceni montaZe budou provedeny individualni zkouSky jednotlivych zafizeni.
Dale bude provedeno nastaveni jednotlivych sméSovacich okruhti a fizeni teploty TUV. Do
objektu vratnice bude vyveden signal celkové poruchy v koteln€. Toto je soucasti
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slaboproudého feSeni. Pro signalizaci bude vyuzit kontakt stavajici poruchové signalizace
ALERT.

3. Seznam okruhit MaR

TIC 01 Regulace teploty radiatory hala novy
TIC 02 Regulace teploty radiatory socialky novy
TIC 03 Regulace teploty bojleru novy
QA H 04 Detekce zemniho plynu novy
PA L 05 Tlak vody v systému novy
TA H 06 Teplota v prostoru kotelny stavajici
LA H 07 Zaplaveni kotelny stavajici
TAH 08 Teplota topné vody stavajici
PALHO09 | Max a Min tlak v soustavé stavajici
XA 10 Poruchova signalizace stavajici

4. Popis okruhii MaR

TIC 01 Regulace teploty radiatory hala
Teplota bude méfena piiloznym ¢idlem Pt100. Stavajici fidici jednotka kotld fidi
trojcestny sméSovaci ventil s tfipolohovym akénim ¢lenem.

TIC 02 Regulace teploty radiatory socialky
Teplota bude méfena ptiloZznym ¢idlem Pt100. Stavajici fidici jednotka kotll fidi
trojcestny sméSovaci ventil s tfipolohovym akénim ¢lenem.

TIC 03 Regulace teploty v bojleru

Teplota bude méfena idlem Pt100 do jimky (dle bojleru!). Ridici jednotka spina
nabijeci cerpadlo P106.

QA H 04 Detekce zemniho plynu

Koncentrace zemniho plynu bude méfena detektorem zemniho plynu umisténym pod
stropem nad kotli. Detektor je napajen 230V AC a jako vystup je ptepinaci kontakt, ktery je
nastaven na 20% SMYV. Pti dosaZeni nastavené meze spina poruchova signalizace a vypina
havarijni ventil. Havarijni ventil je vybaven solenoidem (230V AC) a je soucasti strojni
dodavky. Pamétova funkce je zajiSténa pomoci relé, takze havarijni ventil je mozno otevtit po
poklesu koncentrace plynu tlac¢itkovym ovladacem (SA-1) na ¢elni desce rozvadéce.
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PA H 05 Tlak vody v systému

Tlak vody bude méten spinacem tlaku s hysterezi. Pii dosazeni spodni urovné otevie
ventil dopousténi, pfi prekroceni hystereze uzavie. Soucasné je sepnuto relé se zpozdénym
rozbéhem. Pfi prekroéeni nastavené hodnoty je uzavien napoustéci ventil a stav je
signalizovan pomoci PS ALERT.

TA H 06 Teplota v prostoru kotelny
Premisténi stavajiciho okruhu MaR.

LA H 07 Zaplaveni kotelny
Premisténi stavajiciho okruhu MaR.

TA H 08 Teplota topné vody
Premisténi stavajiciho okruhu MaR.

PA HL 09 Min a Max tlak vody v soustavé
Premisténi stavajiciho okruhu MaR.

XA 10 Poruchova signalizace
Stavajici poruchova signalizace ALERT.

5. Pozadavky na ostatni profese

Elektro — zajistit napajeni rozvadéce DT1 230V/50Hz 25A.
Slaboproud — zajistit signalizaci poruchy v kotelné v objektu vratnice.
Strojni — zajisténi zpétné montaze Cidel a akenich Eleni

6. Protokol o prostredi

Prostedi v objektu je stanoveno protokolem o urceni vnéjsich vliva €. xxx
vypracovany odbornou komisi dle CSN 33 2000-3 dne xX. X. 20xx. Navrhované elektrické
zafizeni musi odpovidat svym krytim a provedenim tomuto protokolu.

7. Pozadavky na montaz

Montaz smi provadét pouze osoba majici pfislusné opravnéni dle vyhl.c.50.
Pied uvedenim do provozu bude provedena vychozi revize MaR.
Demontované kabelové trasy a ostatni odpady musi byt zlikvidovany dle zakona o odpadech.
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8. Seznam vykresu

e 21001-MR-01 Kotelna, dispozice, kabelové trasy
e 21001-MR-02 Schémata zapojeni
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