
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25.08.2015

Ohníč č.p. 14, 417 65
Objednavatel: IČ:

HET spol. s r.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Jiří Vodochodský DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jiří Vodochodský DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 0,00

21,00% 0,00 0,00

15,00% 0,00 0,00

0,00
0,00

0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
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Kód: 0

Stavba:

Místo: Ohníč č.p. 14, 417 65 Datum: 25.08.2015

Objednavatel: HET spol. s r.o. Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00
581_15-
2 - Slabo 

581_15-2 - Slaboproud

0,000,00
581_15-
1 - 

581_15-1 - Elektro PB

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

DOSTAVBA A REKONSTRUKCE AREÁLU SPOLEČNOSTI HET 2014 II.ETAPA

Jiří Vodochodský

Jiří Vodochodský
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Ohníč č.p. 14, 417 65 Datum:

Objednavatel: IČ:

HET spol. s r.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Jiří Vodochodský DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jiří Vodochodský DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

25.08.2015

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

DOSTAVBA A REKONSTRUKCE AREÁLU SPOLEČNOSTI HET 2014 II.ETAPA

SO-1 PROVOZNÍ BUDOVA ELEKTRO + SLABOPROUD
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Stavba:

Objekt:

Místo: Ohníč č.p. 14, 417 65 Datum:

Objednavatel: HET spol. s r.o. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

D0 - Soupis celkem

    D1 - Elektrorozvody

    D3 - Svítidla

    D4 - Hromosvody, zemnění

    D5 - Řídící systémy

      D6 - Vybavení rozvaděčů
      D7 - Regulace vytápění
      D8 - Detekce přítomnosti

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Jiří Vodochodský

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

DOSTAVBA A REKONSTRUKCE AREÁLU SPOLEČNOSTI HET 2014 II.ETAPA

SO-1 PROVOZNÍ BUDOVA ELEKTRO + SLABOPROUD

25.08.2015

Jiří Vodochodský

REKAPITULACE ROZPOČTU

Strana 4 z 15



Stavba:

Objekt:

Místo: Ohníč č.p. 14, 417 65 Datum:

Objednavatel: HET spol. s r.o. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

D0 - Soupis celkem

    D1 - Elektrorozvody
1 K 21019001R ks 1,000

2 M 35713001R ks 1,000

3 K 21019002R ks 1,000

4 M 35713002R ks 1,000

5 K 21019003R ks 1,000

6 M 35713003R ks 1,000

7 K 21019004R ks 1,000

8 M 35713004R ks 1,000

9 K 210280111 kus 3,000

10 K 210280162 kus 3,000

11 K 210110019 kus 22,000

12 M 345001R ks 22,000

13 K 210110029 kus 1,000

14 M 345002R ks 1,000

15 K 21010001R ks 600,000

16 M 10.075.230 KS 600,000

17 K 210810045 m 100,000

18 M 341110301R m 100,000

19 K 210010073 m 70,000

20 M 345711001R m 70,000

21 K 210810001 m 60,000

22 M 341110050 m 60,000

23 K 210800125 m 180,000

24 K 210800105 m 630,000

25 K 210810005 m 1 600,000

26 M 341110300 m 2 410,000

27 K 210810015 m 330,000

28 M 341110900 m 330,000

29 K 210800106 m 405,000

kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 0,00

Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 
mm2 uložených pod omítku ve stěně

0,00

kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 0,00

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 
CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 
uložených volně

0,00

Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 
mm2 uložených pod omítku ve stěně

0,00

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 
CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 
uložených volně

0,00

kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 0,00

Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 
mm2 uložených pod omítku stropu

0,00

trubka nerez pr. 25 0,00

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 
CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 2x1,5 mm2 
uložených volně

0,00

kabel CHKE-R3x1,5 0,00

Montáž trubek pancéřových kovových bez 
závitu D 29 mm uložených pod omítku

0,00

Svorka WAGO 273-104  3x1-2,5mm 0,00

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 
CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 
uložených pevně

0,00

PIR sensor nástěnný IP 54 0,00

Montáž svorka Wago 3 x 2,5 mm* - 380V, 24A, 
273-104

0,00

PIR sensor stropní 2x samostatný výstup 0,00

Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí 
venkovní nebo mokré

0,00

Oživení jednoho pole rozváděče s velmi složitou 
výzbrojí

0,00

Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí 
základní nebo vlhké

0,00

rozvaděč RD výbava viz schema 0,00

Kontrola rozváděčů nn manipulačních, 
ovládacích nebo reléových

0,00

rozvaděč RB výbava viz. Schema 0,00

Montáž rozvaděč RD 0,00

rozvaděč RJ výbava viz. Schema 0,00

Montáž rozvaděč RB 0,00

rozvaděč RH výbava viz. Schema 0,00

Montáž rozvaděč RJ 0,00

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Montáž rozvaděč  R H 0,00

0,00

0,00
0,00

SO-1 PROVOZNÍ BUDOVA ELEKTRO + SLABOPROUD

25.08.2015

Jiří Vodochodský
Jiří Vodochodský

ROZPOČET

DOSTAVBA A REKONSTRUKCE AREÁLU SPOLEČNOSTI HET 2014 II.ETAPA
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

30 K 210810006 m 1 245,000

31 M 341110360 m 1 650,000

32 K 210810016 m 50,000

33 M 341110940 m 50,000

34 K 210810017R m 310,000

35 M 341111001R m 310,000

36 K 210810117R m 130,000

37 M 341111002R m 130,000

38 K 210810117R.1 m 60,000

39 M Pol61 m 60,000

40 K 210810018 m 30,000

41 M 341111100 m 30,000

42 K 210860202 m 450,000

43 M 341215550R m 450,000

44 K 210860203 m 400,000

45 M 341215560 m 400,000

46 K 210860204 m 150,000

47 M 341215580 m 150,000

48 K 210010311 kus 98,000

49 M 345715190 kus 98,000

50 K 210010311 kus 20,000

51 M 345715230 kus 20,000

52 M 345551001R ks 39,000

53 K 210111101 kus 39,000

54 M 345551002R ks 15,000

55 K 210111021 kus 15,000

56 M Pol57 ks 42,000

57 K 210111021 kus 42,000

58 M Pol58 ks 2,000

59 K 210111020 kus 2,000

60 M Pol59 ks 12,000

61 K 210111020 kus 12,000

62 K 210800507 m 400,000

63 M 341408260 m 400,000

64 K 210800509 m 300,000

65 M 341408280 m 300,000

66 M Pol62 ks 19,000

67 K 210110041 kus 19,000

68 M Pol63 ks 6,000Spínač č.6   strojek 0,00

Spínač č.1  strojek, 0,00

Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový 
šroubové připojení

0,00

Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, 
NYY, YY 16 mm2 uložených v trubkách nebo 

0,00

vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2 0,00

Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, 
NYY, YY 6 mm2 uložených v trubkách nebo 

0,00

vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 0,00

Zásuvka s přepěťovou ochranou230V/16A 0,00

Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové 
připojení 2P prostředí základní, vlhké

0,00

Zásuvka s přepěťovou ochranou230V/16A  IP44 0,00

Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové 
připojení 2P prostředí základní, vlhké

0,00

Zásuvka 230V/16A 0,00

Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové 
připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké

0,00

Zásuvka jednonásobná IP 44 pod omítku 0,00

Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové 
připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké

0,00

Zásuvka jednonásobná IP 54 na povrch 0,00

Montáž zásuvek průmyslových spojovacích 
provedení IP 67 2P+PE 16 A

0,00

Montáž krabic odbočných zapuštěných 
plastových kruhových KU68-1902/KO68, 
KO97/KO97V

0,00

krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH 

KO97/5
0,00

Montáž krabic odbočných zapuštěných 
plastových kruhových KU68-1902/KO68, 
KO97/KO97V

0,00

krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem 

KO68
0,00

Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al 
folií 19x1 mm uložených volně

0,00

kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 19x1 

mm
0,00

Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al 
folií 7x1 mm uložených volně

0,00

kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 7x1 

mm
0,00

Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al 
folií 4x1 mm uložených volně

0,00

kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 

mm
0,00

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 
CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 7x1,5 mm2 
uložených volně

0,00

kabel silový s Cu jádrem CYKY 7x1,5 mm2 0,00

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 
CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x25mm2 
uložených volně

0,00

kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x25 mm2 0,00

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 
CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x16 mm2 
uložených volně

0,00

kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2 0,00

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 
CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x10 mm2 
uložených volně

0,00

kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2 0,00

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 
CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 
uložených volně

0,00

kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 0,00

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 
CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 
uložených volně

0,00

kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

69 K 210110045 kus 6,000

70 M Pol64 ks 3,000

71 K 210110046 kus 3,000

72 M Pol66 ks 26,000

73 K 210110142 kus 26,000

74 M Pol67 ks 54,000

75 M Pol69 ks 128,000

76 M Pol70 ks 18,000

77 M Pol71 ks 4,000

78 M Pol72 ks 1,000

79 M Pol73 ks 2,000

80 K 210110031 kus 2,000

81 M Pol73.1 ks 7,000

82 K 210110021 kus 7,000

83 M Pol75 ks 10,000

84 K 210140201 kus 10,000

85 M Pol75.1 ks 5,000

86 K 210140201R kus 5,000

87 M Pol75.2 ks 7,000

88 K 210140261 kus 7,000

89 M Pol76 ks 15,000

90 K 210010351 kus 15,000

91 M Pol78 m 6,000

92 K Pol79 m 6,000

93 M 354325400 kus 60,000

94 K 210021055 kus 60,000

95 M Pol22 ks 40,000

96 K Pol79.1 m 6,000

97 M Pol80 ks 40,000

98 K Pol79.2 m 6,000

99 M Pol81 ks 80,000

100 K Pol79.3 m 6,000

101 M Pol82 ks 6,000

102 K Pol79.4 m 6,000

103 K 210010098 m 650,000

104 M 345711080 m 650,000

105 K 210010099 m 400,000

106 M 345711090 m 400,000

107 K 210111118R kus 4,000

108 M Pol85 ks 4,000

109 K 210111116 kus 2,000

110 M Pol86 ks 2,000

111 K 210111117 kus 1,000

112 M Pol87 ks 1,000

113 K 460510054 m 20,000

114 M 286139610R m 20,000

115 K 460510054 m 70,000

trubka ochranná pro korugovaná 0,00

Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy 
bez obsypu, průměru do 10 cm

0,00

Zásuvka na porch 3F/32A IP 67 0,00

Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy 
bez obsypu, průměru do 10 cm

0,00

Zásuvka na porch 3F/16A IP 67 0,00

Montáž zásuvek průmyslových nástěnných 
provedení IP 67 3P+N+PE 32 A

0,00

Zásuvková skříň  

3x230/16A,1x400/16A,1x400/32A
0,00

Montáž zásuvek průmyslových nástěnných 
provedení IP 67 3P+N+PE 16 A

0,00

trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH 

L3m 8032
0,00

Montáž zásuvek průmyslových nástěnných 
provedení IP 67 3P+N+PE  - skříň

0,00

trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH 

L3m 8025
0,00

Montáž trubek pancéřových plastových tuhých 
D 29 mm uložených pevně

0,00

Montáž roštu 50x250 vč.držáků 0,00

Montáž trubek pancéřových plastových tuhých 
D 23 mm uložených pevně

0,00

Montáž roštu 50x150 vč.držáků 0,00

Rošt 50x250 vč. Držáků 0,00

Montáž roštu 50x100 vč.držáků 0,00

Rošt 50x150 vč. Držáků 0,00

Montáž roštu 50x50 vč.držáků 0,00

Rošt 50x100 vč. Držáků 0,00

Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 
40 mm

0,00

Rošt 50x50 vč. Držáků 0,00

Montáž lávky 60x400 0,00

příchytka kabelová SONAP 18 C  11,18 mm 0,00

Montáž rozvodek nástěnných plastových 
čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2

0,00

Lávka KL 60x400 0,00

Montáž a zapojení kompletů třítlačítkových 
ovladačů

0,00

Krabice odbocovací IP 54 na povrch 0,00

Montáž a zapojení kompletů jednotlačítkových 
ovladačů

0,00

Komplet třítlačítkový IP 54 povrchový 0,00

Montáž a zapojení kompletů jednotlačítkových 
ovladačů

0,00

Komplet dvoutlačítkový IP 54 povrchový 0,00

Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro 
prostředí venkovní nebo mokré

0,00

Komplet jednotlačítkový IP 54 povrchový 0,00

Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový 
bezšroubové připojení

0,00

Spínač jednopólový IP 54 na povrch 0,00

Pětiráměček 0,00

Spínač jednopólový IP 54 0,00

Dvojrámeček, 0,00

Trojrámeček 0,00

Kryt jednoduchý 0,00

Jednorámeček 0,00

Ovládač řazení 1S0 0,00

Montáž ovladač nn 1/0 -tlačítkový zapínací 
bezšroubové připojení

0,00

Spínač stroje k č.7 0,00

Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový 
šroubové připojení

0,00

Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý 
šroubové připojení

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
116 M Pol89 m 70,000

117 K 460510054 m 140,000

118 M 345713500 m 140,000

119 K 460150153 m 70,000

120 K 460421182 m 70,000

121 K 460560153 m 70,000

122 K 974031132 m 380,000

123 K 972054141 kus 65,000

124 K Pol94 ks 1,000

125 M Pol95 ks 1,000

126 K 210203831R kus 1,000

127 K Pol97 ks 1,000

128 K Pol98 ks 3,000

129 K Pol99 ks 10,000

130 K Pol100 ks 1,000

131 K Pol101 ks 1,000

132 K Pol102 ks 3,000

133 K Pol103 ks 6,000

134 K Pol104 ks 2,000

135 K Pol105 ks 2,000

136 K Pol106 set 1,000

137 K Pol107 set 1,000

138 K Pol108 set 1,000

139 K Pol109 set 1,000

140 K Pol110 set 1,000

141 K Pol110.1 set 2,000

142 K 210280003 kus 1,000

143 K 210280010 kus 1,000

144 K Pol111 ks 1,000

    D3 - Svítidla
145 M Pol112 ks 5,000

146 K 210201053 kus 5,000

147 M Pol113 ks 3,000

148 K 210201015 kus 3,000

149 M Pol114 ks 26,000

150 K 210201092 kus 26,000

151 M Pol115 ks 9,000

152 K 210201092 kus 26,000

153 M Pol116 ks 39,000

154 K 210201092 kus 26,000

155 M Pol117 ks 3,000

156 K 210201092 kus 3,000

157 M Pol118 ks 5,000

158 K 210201053 kus 5,000

159 M Pol119 ks 12,000

Montáž svítidel zářivkových bytových 
nástěnných přisazených 2 zdroje

0,00

Svítidlo přisazené pr. 250mm - strop 0,00

Montáž svítidel zářivkových průmyslových 
závěsných na řetízcích 2 zdroje

0,00

Svítidlo zářivkové na držák - dílna lokální osvit 0,00

Montáž svítidel zářivkových průmyslových 
závěsných na řetízcích 2 zdroje

0,00

Svítidlo zářivkové závěsné s nouzovým 

modulem 1h ARES
0,00

Montáž svítidel zářivkových průmyslových 
závěsných na řetízcích 2 zdroje

0,00

Svítidlo zářivkové závěsné ARES 0,00

Montáž svítidel zářivkových průmyslových 
závěsných na řetízcích 2 zdroje

0,00

Svítidlo zářivkové závěsné IP65 s nouzovým 

modulem 1h
0,00

Montáž svítidel zářivkových bytových stropních 
přisazených 1 zdroj s krytem

0,00

Svítidlo zářivkové závěsné IP65 0,00

Montáž svítidel zářivkových bytových 
nástěnných přisazených 2 zdroje

0,00

Svítidlo LED IP 65 přisazené stříška dílna 0,00

Výchozí revize 0,00

Nouzové svítidlo s piktogramem 0,00

0,00

Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení 
celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 

0,00

Příplatek k celkové prohlídce za dalších i 
započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč

0,00

Demontáže a ukončení v rezervě stávající 
přívody dílny a jídelna

0,00

Přemístění frekvenčního měniče,SM, a napojení 
čerpadla studny

0,00

Pokládka a ochrana betonovými žlaby 2xAYKY 0,00

Provizorní napojení čerpadla studny během 
výstavby

0,00

Drobný montážní materiál 0,00

Odkrytí a ochrana stávajícího přívodu AYKY 0,00

Napojení vysoušeče rukou 0,00

Napojení  čerpadla studny 0,00

Napojení digestoře 0,00

Napojení strojů údržby 0,00

Napojení ventilátru 3F 0,00

Napojení odvlhčovače 0,00

Napojení jednotky VZT vnitřní 0,00

Napojení ventilátru 1F 0,00

Montáž transformátorů 0,00

Napojení baterie 0,00

Doprava 0,00

Trafo v krytu 24V/2A pro baterie 0,00

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š 
do 70 mm

0,00

Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách 
pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm

0,00

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm 
nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 

0,00

Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z 
horniny třídy 3

0,00

trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 

HDPE+LDPE KF 09040
0,00

Hloubení kabelových zapažených i 
nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v 

0,00

Trubka korugovaná 100 0,00

Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy 
bez obsypu, průměru do 10 cm

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

160 K 210203003 kus 12,000

161 M Pol120 ks 15,000

162 K 210203003 kus 15,000

163 M Pol121 ks 14,000

164 K 210203003 kus 14,000

165 M Pol122 ks 6,000

166 K 210200030 kus 6,000

167 M Pol123 ks 14,000

168 K 210200030 kus 14,000

169 M Pol124 ks 7,000

170 K 210203007 kus 7,000

171 M Pol125 ks 15,000

172 K 210203007 kus 15,000

173 M Pol126 ks 6,000

174 K 210200070 kus 6,000

175 M Pol127 ks 3,000

176 K 210200070 kus 3,000

177 M Pol127.1 ks 6,000

178 K 210203831 kus 6,000

179 K Pol128 ks 1,000

    D4 - Hromosvody, zemnění
180 M Pol129 m 150,000

181 M Pol129.1 m 30,000

182 K Pol 134 ks 30,000

183 M Pol130 ks 150,000

184 K 210220102 m 150,000

185 M Pol131 ks 18,000

186 K 210220321R ks 18,000

187 M Pol132 ks 14,000

188 K 210220023R m 28,000

189 M 354410770 kg 74,000

190 K 210220101 m 550,000

191 M 354420620 kg 300,000

192 K 210220021 m 300,000

193 M Pol135 ks 15,000

194 K 210220231 kus 15,000

195 M Pol136 ks 8,000

196 K 210220231 kus 8,000

197 M Pol137 ks 23,000

198 K 210220302 kus 23,000

199 M Pol138 ks 23,000

200 M Pol139 ks 23,000

201 K Pol 134.1 kus 23,000

202 M Pol140 ks 8,000

203 M Pol141 ks 8,000

204 K Pol 134.2 kus 8,000

205 M Pol142 ks 300,000

0,00

Montáž distančního držáku 0,00

Beton pod tyčku - ref.253301 0,00

Distanční držák  - ref.106248 0,00

Distanční tyč  3 m - ref.106125 16mm 0,00

Podložka pod beton - ref.102050 0,00

Montáž bet.podstavce jímače a distanční tyče 0,00

Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, 
SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby

0,00

Beton 17 kg závit - ref.102002 0,00

Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na stojan 0,00

Spojka na tyč - ref.385216 0,00

Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na stojan 0,00

Jímací tyč 16/10 - ref.103230 0,00

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn 
pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v 
průmyslové výstavbě

0,00

Jímací tyč 16/10 - ref.103210 0,00

Montáž hromosvodného vedení svodových 
vodičů s podpěrami průměru do 10 mm

0,00

pás zemnící 30 x 4 mm FeZn 25m 0,00

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn 
pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm v 
průmyslové výstavbě

0,00

drát průměr 8 mm AlMgSi 0,00

Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ 
Bernard se zhotovením pásku

0,00

Napojení zájkl. Zemniče - nerez 0,00

Montáž hromosvodného vedení svodových 
vodičů s podpěrami průměru přes 10 mm

0,00

PA klema - ref.405020 0,00

Montáž konektoru HVI 0,00

Příchytka HVI -  ref.275220 0,00

Vodič HVI light 0,00

Konektor na HVI vodič 0,00

Montáž transformátorů pro sólo svítidla 
halogenová

0,00

Měření osvětlení certifikovanou osobou 0,00

Montáž svítidel žárovkových průmyslových 
nástěnných přisazených 1 zdroj s košem

0,00

Zdroj 24VDC/100W pro LED pásky kuchyní 0,00

Montáž svítidel žárovkových průmyslových 
nástěnných přisazených 1 zdroj s košem

0,00

Svítidlo fasádní přisazení 200mm 22587 0,00

Montáž svítidel žárovkových bytových 
závěsných na háku nebo trubce 1 zdroj

0,00

Svítidlo fasádní přisazení 350mm 22589 0,00

Montáž svítidel žárovkových bytových 
závěsných na háku nebo trubce 1 zdroj

0,00

Svítidlo závěsné pr. 500mm - strop jídelna -

cylindr
0,00

Montáž svítidel žárovkových bytových 
nástěnných 1 zdroj se sklem

0,00

Svítidlo závěsné pr. 250mm - strop 0,00

Montáž svítidel žárovkových bytových 
nástěnných 1 zdroj se sklem

0,00

Svítidlo přisazené pr. 115mm - stěna Lucis 0,00

Montáž svítidel žárovkových bytových stropních 
přisazených 1 zdroj se sklem

0,00

Svítidlo přisazené pr. 200mm - stěna 0,00

Montáž svítidel žárovkových bytových stropních 
přisazených 1 zdroj se sklem

0,00

Svítidlo přisazené pr. 300mm - strop 0,00

Montáž svítidel žárovkových bytových stropních 
přisazených 1 zdroj se sklem

0,00

Svítidlo přisazené pr. 200mm - strop 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
206 M Pol143 ks 300,000

207 M Pol144 ks 35,000

208 M Pol145 ks 300,000

209 K Pol 134.3 kus 300,000

210 M Pol145.1 ks 200,000

211 K Pol 134.4 kus 200,000

212 M 354418750 kus 25,000

213 K 210220302 kus 25,000

214 M 354418850 kus 20,000

215 K 210220301 kus 20,000

216 M 354419960 kus 14,000

217 K 210220302 kus 14,000

218 M 354419860 kus 25,000

219 K 210220302 kus 25,000

220 M Pol150 kus 20,000

221 K 210220302 kus 20,000

222 M Pol151 kus 15,000

223 K 210220302 kus 15,000

224 M Pol152 ks 15,000

225 K Pol 134.5 ks 15,000

226 M Pol153 ks 4,000

227 K Pol 134.6 ks 4,000

228 K Pol154 ks 15,000

229 K 460150123 m 200,000

230 K 460560123 m 200,000

231 K Pol156 set 15,000

232 K Pol157 ks 1,000

233 K Pol158 ks 1,000

234 K Pol159 ks 1,000

235 K Pol160 ks 1,000

    D5 - Řídící systémy
      D6 - Vybavení rozvaděčů

236 K Pol161 ks 1,000

237 K Pol162 ks 1,000

238 K Pol163 ks 1,000

239 K Pol164 ks 1,000

240 K Pol165 ks 5,000

241 K Pol166 ks 2,000

242 K Pol167 ks 7,000

243 K Pol168 ks 1,000

244 K Pol169 ks 12,000

245 K Pol170 ks 42,000

246 K Pol171 set 1,000

247 K Pol172 set 1,000

248 K Pol173 set 1,000

      D7 - Regulace vytápění
249 K Pol174 ks 16,000

250 K Pol175 ks 4,000

251 K Pol176 ks 28,000

252 K Pol177 ks 1,000

253 K Pol178 ks 1,000

254 K Pol179 set 1,000

0,00
0,00

0,00

Montáž zařízení, Konfigurace, oživení 0,00

Zdroj 24VAC 100W 0,00

750-652 seriová karta WAGO - Modbus 0,00

UI082  Pok. Senzor teploty a vlhkosti 0,00

Termohlavice 24V 0,00

Začlenění do stávajícího systému PLC 0,00

UI072 Pokojový senzor teploty RS485 0,00

Drobný instalační materiál 0,00

Konfigurace, vytvoření aplikačního programu 
PLC

0,00

Modul 4 x DO 230V 0.25A 0,00

Relé 230V AC 1 spínací kontakt 0,00

Modul 8 x DI 24V 0,00

Modul 8 x DO 24V 0,00

Napájecí modul bez pojistky 0,00

zakončovací modul 0,00

PLC - Opakovač I/O 0,00

zdroj 24V 1.3A 0,00

PLC - IP Controller 0,00

zdroj 24V - 2.5A 0,00

Doprava 0,00

Pomocný montážní materiál 0,00

Výchozí revize 0,00

Dokumentace skutečného provedení 0,00

Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z 
horniny třídy 3

0,00

Měření zemního odporu 0,00

Průchod střechou (koordinovat s dodavatelem 
střechy)

0,00

Hloubení kabelových zapažených i 
nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 40 cm, v 

0,00

EPO svorkovnice ref.563020 0,00

Montáž EPO svorkovnice 0,00

Krabice zemní pro zkušební svorku  ref.549050 0,00

Montáž zemní krabice pro ZS v chodníku 0,00

Zkušební svorka ref. 459 139 0,00

Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, 
SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby

0,00

Spojka drát k tyči -  ref.380116 0,00

Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, 
SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby

0,00

svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 

30x4 mm    FeZn
0,00

Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, 
SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby

0,00

svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro 

spojování kruhových a páskových vodičů    
0,00

Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, 
SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby

0,00

svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm 0,00

Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 
2 šrouby

0,00

svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm 0,00

Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, 
SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby

0,00

Podpěra vedení plast+beton 0,00

Montáž bet.podpěry vedení 0,00

koncovka na tyč - ref.253302 0,00

Montáž bet.podstavce vedení a distanční tyče 0,00

Izolace pod beton - ref.253300 0,00

tyč pr.10 - ref.253310 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

255 K Pol180 set 1,000

256 K Pol181 set 1,000

257 K Pol182 set 1,000

258 K Pol183 set 1,000

259 K Pol184 set 1,000

      D8 - Detekce přítomnosti
260 K Pol185 ks 1,000

261 K Pol186 ks 5,000

262 K Pol187 ks 1,000

263 K Pol188 set 1,000

264 K Pol189 set 1,000

265 K Pol190 set 1,000

266 K Pol191 set 1,000

267 K Pol192 set 1,000

268 K Pol193 set 1,000

269 K Pol194 set 1,000

0,00

Integrace Slave jednotky do stáv. Master 
jednotky

0,00

Začlenění do stávající IP infastruktury 0,00

Dopravné 0,00

Úprava FW v Detekčních jednotkách 0,00

Úprava centrálního SW 0,00

Montáž a konfigurace zařízení 0,00

Začlenění do stávajícího systému ACS 0,00

Napájecí zdroj 0,00

Kabeláž 0,00

Řídící jednotka ref.typ -Ronyo FLM-05 0,00

Detektor Přítomnosti ref.typ- RLS 05 0,00

Kabeláže 0,00

Úprava a doplnění SW ve stávající Master 
jednotce

0,00

Doplnění a úprava stávající vizualizace 0,00

Vytvoření SW regulačních obvodů ve Slave 
jednotce

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Ohníč č.p. 14, 417 65 Datum:

Objednavatel: IČ:

HET spol. s r.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Jiří Vodochodský DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jiří Vodochodský DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

25.08.2015

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

DOSTAVBA A REKONSTRUKCE AREÁLU SPOLEČNOSTI HET 2014 II.ETAPA

SO-1 PROVOZNÍ BUDOVA ELEKTRO + SLABOPROUD
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Stavba:

Objekt:

Místo: Ohníč č.p. 14, 417 65 Datum:

Objednavatel: HET spol. s r.o. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

D1 - D1

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

Jiří Vodochodský

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

DOSTAVBA A REKONSTRUKCE AREÁLU SPOLEČNOSTI HET 2014 II.ETAPA

SO-1 PROVOZNÍ BUDOVA ELEKTRO + SLABOPROUD

25.08.2015

Jiří Vodochodský

REKAPITULACE ROZPOČTU

Strana 13 z 15



Stavba:

Objekt:

Místo: Ohníč č.p. 14, 417 65 Datum:

Objednavatel: HET spol. s r.o. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

D1 - D1
1 M Pol1 m 1 200,000

2 K 220280221R m 1 200,000

3 M Pol2 ks 7,000

4 M Pol3 ks 2,000

5 K 220490847 kus 9,000

6 K 210010301 kus 2,000

7 K 220260106 kus 2,000

8 K 220260025 kus 1,000

9 M Pol4 ks 1,000

10 M Pol5 ks 36,000

11 K 220490845 kus 1,000

12 M Pol6 ks 1,000

13 M Pol7 ks 4,000

14 M Pol8 ks 1,000

15 K Pol19 ks 1,000

16 K Pol19.1 ks 90,000

17 K 220280221R.1 m 90,000

18 M 345710740 m 70,000

19 K 210010005R m 70,000

20 M Pol10 ks 1,000

21 M Pol11 ks 12,000

22 M Pol12 ks 12,000

23 M Pol13 ks 12,000

24 M Pol14 ks 12,000

25 M Pol15 ks 4,000

26 M Pol16 ks 2,000

27 K Pol19.2 ks 1,000

28 M Pol17 ks 1,000

29 K 220450007 kus 1,000

30 K 220490846 kus 36,000

31 K Pol19.3 ks 9,000

32 M 345710740 m 50,000

33 K 210010005 m 50,000

34 M 345711080 m 65,000

35 K 220260513 m 65,000

0,00

0,00

Montáž trubky pancéřové na povrchu upevněná 
příchytkami do D 29

0,00

Montáž trubek plastových ohebných D 36 mm 
uložených pod omítku

0,00

trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH 

L3m 8025
0,00

Popis zásuvky 0,00

trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC 

(EN) 2332
0,00

Montáž datové skříně rack 0,00

Měření 1 portu strukturované kabeláže 0,00

Montáž optického rozvaděče včetně ukončení 
kabelu

0,00

Rack 21U 600x400 0,00

LC-SC patchcord 50/125um 2m duplex 0,00

vyvazovací panel 1U jednstranná plastová lišta 0,00

Ochrana svaru smrštitelná teplem, 60mm 0,00

Pigtail SC 0,00

Záslepka SC, do panelu, plast, 16x12,8mm 

barva černá
0,00

Adaptor PH/B simplex 0,00

Montáž trubek plastových ohebných D 36 mm 
uložených VE ŽLABU

0,00

Rozvaděč optický 19" , bez čela, 1U, hl. 21cm / 

b. černá 4x vč.kazet,hřebínku
0,00

Montáž optického kabelu 12 vl.SM do trubky ve 
žlabu

0,00

trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC 

(EN) 2332
0,00

Zapojení kabelu na panel ISDN 0,00

Zatažení optického kabelu 12 vl.SM do objektu 0,00

Montážní sada 50xM6 0,00

Panel ISDN 0,00

Montáž portu strukturované kabeláže 0,00

Drobný instalační materiál 0,00

Patch panel 24 portů  - prázdný 0,00

Modul UTP,C6,RJ45, samozář. 0,00

Vyhledání vývodu nebo krabice po omítnutí 0,00

Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka 0,00

Montáž zásuvky pro 1 datový port 0,00
Montáž krabic přístrojových zapuštěných 
plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, 
KP67, KP68/2

0,00

Zasuvka komunikační 2xRJ45 na povrch 0,00

Zasuvka komunikační 2xRJ45 pod omítku 0,00

Instalační kabel 250MHz 4x2xAWG23 Cat 6 UTP 

Schrack
0,00

Montáž kabely bytové uložené  v trubkách nebo 
lištách  SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm

0,00

Jiří Vodochodský

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

DOSTAVBA A REKONSTRUKCE AREÁLU SPOLEČNOSTI HET 2014 II.ETAPA

SO-1 PROVOZNÍ BUDOVA ELEKTRO + SLABOPROUD

25.08.2015

Jiří Vodochodský

ROZPOČET

Strana 14 z 15



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

36 K 972054141 kus 6,000

37 M Pol22 ks 100,000

38 K 220260721r m 100,000

39 K 974031132 m 50,000

40 K 460150153 m 20,000

41 K 460421181 m 20,000

42 K 460560153 m 20,000

43 K 460510054 m 20,000

44 M 345713500 m 20,000

45 K 460510064 m 20,000

46 M 345713550 m 20,000

47 K Pol27 ks 1,000

48 K Pol28 ks 1,000

49 M Pol30 m 70,000

50 K 220280809 m 70,000

51 K 220261661 m 235,000

52 K Pol31 set 2,000

53 K Pol32 ks 1,000

54 K 220550283 kus 10,000

55 K 220550296 kus 10,000

56 K 220260316 kus 1,000

Vyhledávání volného páru vedení 0,00

Značení trasy vedení 0,00

Montáž kabelové skříně KS II na omítku na 
kamennou, betonovou nebo ŽB stěnu

0,00

MIS 1 vč. Pásků 2ks,bleskojistek 0,00

Založení převodu provedení dvoudrátem v 
rozvaděči o kapacitě do 4000 účastníků

0,00

Zatažení do objektu a ukončení  kabelů 
TCEPKPFLE 5XN0,6 z 1 et.

0,00

Kabel UKFY  5XN0,6 0,00

Montáž kabelu do truhlíku do 4,5 kg/m 0,00

Protahovací šachta HDPE vč. Utěsnění 0,00

Prostup základem - tlaková voda 0,00

Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 
obsypem, průměru do 10 cm

0,00

trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 

HDPE+LDPE KF 09110
0,00

Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy 
bez obsypu, průměru do 10 cm

0,00

trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 

HDPE+LDPE KF 09040
0,00

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm 
nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 

0,00

Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z 
horniny třídy 3

0,00

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š 
do 70 mm

0,00

Hloubení kabelových zapažených i 
nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v 

0,00

Rošt 50x50 vč. Držáků 0,00

Montáž kabelového žlabu MARS 62 / 50 mm 0,00

Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách 
pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm

0,00
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