Dostavba a rekonstrukce arealu spoleénosti HET 2014 Ohni¢ - D.2.1 PRELOZKA VODOVODU

1. Uvod

Aredlem zdvodu HET Ohni¢ prochéazi stavajici vetejny vodovodni fad DN 100 z trubek
litinovych hrdlovych. Vodovod je v majetku a ve spravé obce Ohni¢. Trasa vodovodu zasahuje
¢asti do ptidorysu navrhované provozni budovy. Po dohod€ s majitelem a spravcem vodovodu
bude tato ¢ast vodovodu pieloZena.

Na prelozku bude napojena nova ptipojka pro provozni budovu S1.

Pfi rekonstrukci piijezdové cesty se zru$i stavajici podzemni hydrant a vysadi se hydrant
nadzemni v zeleném pasu vedle komunikace.

2. Zména trasy vodovodu

Trasa vodovodu zasahuje Casti do piidorysu navrhované nové provozni budovy. Zména trasy je
provedena tak, Ze nova trasa vodovodu povede rovnobézné s pracelim navrhované provozni
budovy ve vzdalenosti 2,4 m od vlastni budovy. Trasa je navrzena tak, aby k propojeni se
stavajicim fadem doSlo pfed podchodem kandlu, ve kterém jsou vedeny sdruZzené trasy
horkovodu, topné a vratné vody, tlakového vzduchu, uzitkové vody, silnoproudu a slaboproudu.

2.1  Material prelozky

Prelozka vodovodu je navrzena ze stejného materidlu jako ptivodni vodovod a to z trubek
litinovych tlakovych hrdlovych z tvarné litiny DN 100.

Nejsou znamé hloubky uloZeni vodovodu a terén je v mirném spadu. Pii pokladani se ovéti
skute¢ny spad potrubi a hrdla se polozi proti spadu potrubi.

2.2 Délka prelozky

Délka ptelozené casti vodovodu je 26,5 m, délka zruseného useku vodovodu 27,6 m.

2.3  Vykopové prace

Vykop bude provadén ve stavajici komunikaci s Ziviénym krytem. Pfed zapocetim vykopovych
praci je tfeba provést vytyceni vSech podzemnich siti v dotéeném prostoru. Pti soub&hu a kiizeni
je tfeba dbat na dodrZeni nejmensSich dovolenych vodorovnych a svislych vzdalenosti dle tabulek
A.l1aA.2 CSN 73 6005.

Vybourany material konstrukce vozovky a veskerd vytézena hornina se odveze na urcenou
skladku. Potrubi bude uloZeno na piskovém lozi tI. 150 mm. Potrubi se obsype do vysky
300 mm nad vrch potrubi piskem. Zhutnény zasyp se provede do trovné plan¢ kamenivem
vhodnym pro zasyp (tf. Z). Obnovi se podkladni a vrchni vrstvy komunikace dle plvodni
skladby.

Vlastni prace budou provadény dle pracovniho postupu provadéjici organizace pii respektovani
podminek majitele a spravce vodovodu Obce Ohnic.

3. Ptipojka pro novou provozni budovu S1

Na prelozené trase se vysadi nova odbocka se Soupétem DN 80 se zemni soupravou pro novou
provozni budovu. Poloha Soupéte se vyznaci na Stitku na zdivu. Pfipojka vstupuje do objektu
v montdzni Sachté. Hloubka montdzni Sachty a kdta vstupu do objektu se urci az po zjisténi
skute¢né hloubky ptekladaného vodovodu. Spad piipojky musi byt minimalne 0,3% smérem do
fadu. Montézni Sachta je soucésti objektu S1. Prichod ptipojky do Sachty je utésnén proti vodé
pomoci tésnici vlozky s asfaltovym limcem - vlozka pied sténou, napf. KRASO typ FKF
UNIVERSAL dé¢lena UNI 150.
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3.1  Material pripojky

Ptipojka je navrZena z trubek PE HD100 SDR11 priméru 90/8,2 mm. Prichod pod zdkladovou
deskou do Sachty a potrubi v Sachté az ke hlavnimu uzdvéru nad podlahou 1.NP je navrzeno
z trubek litinovych ptirubovych DN80. Délky ptirubovych kratkych kusi se uptesni podle
skute¢né hloubky montazni Sachty. Vodomérna sestava bude cca 600 mm nad podlahou.

3.2  Délka prelozky
Délka ptipojky je 3 m.

3.3  Vykopové prace

Vykop bude provadén ve stavajici komunikaci s Ziviénym krytem. Pfed zapocetim vykopovych
praci je tfeba provést vytyceni vSech podzemnich siti v dot¢eném prostoru. Pti soub&hu a kiizeni
je tieba dbat na dodrzeni nejmensich dovolenych vodorovnych a svislych vzdéalenosti dle tabulek
A.1a A.2 CSN 73 6005.

Vybourany material konstrukce vozovky a veskerd vytézena hornina se odveze na urcenou
skladku. Potrubi bude uloZeno na piskovém lozi tl. 150 mm. Potrubi se obsype do vysky
300 mm nad vrch potrubi piskem. Zhutnény zasyp se provede do tUrovné pldn¢ kamenivem
vhodnym pro zasyp (tf.Z). Obnovi se podkladni a vrchni vrstvy komunikace dle plvodni
skladby.

Vlastni prace budou provadény dle pracovniho postupu provadéjici organizace pii respektovani
podminek majitele a spravce vodovodu Obce Ohnic.

4. Odpojeni stavajici provozni budovy

Odpojeni stavajici provozni budovy se provede v misté odbocky ze fadu. Demontuje se uzaveér
a odnocka se zaslepi pfimo na fadu.

S. Piemisténi stavajiciho hydrantu

V rekonstruované piijezdové cesté se nachazi stdvajici podzemni hydrant DN80. Tento hydrant
bude odpojen a nahrazen novym nadzemnim hydrantem v zeleném pasu u administrativni
budovy.

Stavajici podzemni hydrant je spolu s pfipojkou pro administrativni budovu vysazen na piipojce
pro vyrobni halu z trubek LTH.

Stavajici sestava tvarovek a armatur v misté¢ napojeni neni zndma. Po odkryti mista napojeni se
urci zpiisob napojeni nové ptipojky pro nadzemni hydrant rozhodne se i o mozném vyuziti
stavajicich armatur a tvarovek.

Napojeni je navrzeno tak, aby novy hydrant i stavajici pfipojka administrativni budovy mély
samostatné uzavery. Trasa piipojky nového hydrantu je vedena tak, aby nekolidovala s pfipojkou
destové kanalizace administrativni budovy.

5.1  Material pripojky hydrantu

Ptipojka hydrantu je navrZena ze stejného materialu jako ptivodni vodovodni pfipojka vyrobni
haly a to z trubek litinovych tlakovych hrdlovych z tvarné litiny DN 80.

Neni znamé hloubka ulozeni vodovodni pfipojky pro vyrobni halu. Spad ptipojky musi byt
minimalné 0,3% smérem do ptipojky haly.
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5.2  Délka pripojky hydrantu
Délka ptipojky hydrantu je cca 10 m.

5.3  Vykopové prace

Vykop bude provadén v rekonstruované ptijezdové komunikaci. Vykop bude provadén od
urovné plané. Pred zapocetim vykopovych praci je tfeba provést vytyceni vSech podzemnich siti
v dotCeném prostoru. Pfi soubéhu a kiiZeni je tfeba dbat na dodrZeni nejmensich dovolenych
vodorovnych a svislych vzdalenosti dle tabulek A.1 a A.2 CSN 73 6005.

Potrubi bude uloZeno na piskovém lozi t1. 150 mm. Potrubi se obsype do vysSky 300 mm nad
vrch potrubi piskem. Zhutnény zasyp se provede do urovné plané¢ kamenivem vhodnym pro
zasyp (tt. Z).

6. Souvisejici normy a predpisy

Projekt i stavba budou provedeny v souladu s nize uvedenymi normami, predpisy a vyhlaskami.
CSN 73 3050 Zemné prace

CSN 73 6005 Prostorové uspofadanti siti technického vybaveni

CSN EN 805 (75 5011) Vodérenstvi — pozadavky na vné&jii sité a jejich soucasti

CSN 75 5401 Navrhovéani vodovodniho potrubi

CSN EN 545 (132070) Trubky, tvarovky a pfislusenstvi z tvarné litiny a jejich spojovani pro
vodovodni potrubi

CSN 75 5411 Vodovodni piipojky

TNV 75 5402 Vystavba vodovodniho potrubi

TNV 75 5410 Blok vodovodnich potrubi

Zakon ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou pottebu, novelizovany podle
¢. 320/2002 Sb., €. 274/2003 Sb., ¢. 20/2004 Sb. a ¢. 167/2004 Sb.

Vyhl. MZe CR ¢.428/2001 Sb., kterou se provadi zakon &.274/2001 Sb.

Natizeni vlady CR &. 502/2000 Sb., o ochrané zdravi pied nepiiznivymi u¢inky hluku a vibraci
Vyhl. MMR CR ¢.137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu

7. Pokyny pro bezpecnost pri realizaci a uZivani

Pti realizaci tohoto projektu je moZno pouzit pouze takové vyrobky, které svym provedenim
zarucuji bezpecnost pii realizaci a uzivani a spliiuji pozadavky zdkona €. 22/1997 Sb., o
technickych poZadavcich na vyrobky (tzv. prokazovani shody s pozadavky norem a dalSich
ptislusnych predpist).

Pti vSech stavebnich pracich budou dodrzovana platna natizeni, ptedpisy BOZP.

BOZP na stavenistich tesi zakon ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, zdkon ¢. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané, zédkon ¢. 262/2006 Sb.
zakonik prace, vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. o technickych podminkich pozarni ochrany staveb,
vyhlasky €. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpe€nosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhl. o pozéarni prevenci), vyhlasky ¢. 87/2000 Sb. kterou se stanovi
podminky pozarni bezpe€nosti pfi svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach, nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti
praci na stavenisStich, nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté
a pracovni prostfedi a nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpe€nost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.
Zaméstnanci jsou povinni pouzivat pfedepsané ochranné pomticky:
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pracovni odev, kozenou pracovni obuv s protiskluzovou podrazkou, prstové pracovni rukavice,
ochrannou pfilbu, chréni¢e sluchu, respiratory, ochranné bryle, Stity a rukavice pro paleni
autogenni soupravou.

Veskeré instalace musi byt provedeny podle platnych piedpisti a norem CSN a EN. Pied
zahdjenim montdZnich praci musi byt vSichni pracovnici prokazatelné seznameni
s bezpe€nostnimi piedpisy (bezpecnost prace, pozarni ochrana), s povinnosti tyto piedpisy
dodrzovat a pouZzivat ochranné prostredky. Provadénim praci smi byt povéfovani jen pracovnici,
kteti jsou pro dané prace vyuceni nebo zaskoleni.

Pfi realizaci je nutné dodrzovat stanovené technické a technologické postupy, stanovené
prislusnymi normami. Pfi montaZzi je nutné¢ dodrzovat zdsadu, aby stavba a jeji okoli nebylo
obtézovano hlukem a zvysSenou prasnosti.

8. Pokyny pro montaz

Pii realizaci dila je montadzni organizace povinna se fidit ustanovenimi vyhl. ¢. 324/1990 Sb.*
VyhlaSka o Dbezpe€nosti prace a technickych zafizeni pifi stavebnich pracich®,
nat. vl. €. 495/2001Sb.* Natizeni vlady, kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkl, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredka®,
nat. vl. €. 494/2001Sb.*“ Naftizeni vlady, kterym se stanovi zpiisob evidence, hlaSeni a zasilani
zadznamu o Urazu, vzor zadznamu o Urazu a okruh organti a instituci, kterym se ohlasuje pracovni
uraz a zasilad zdznam o urazu* a dale stavebnim zakonem v platném znéni

Stavbu a montdz zafizeni milize provadét pouze organizace odborné zpusobild a dodrzujici
predpisy ve smyslu zdkona ¢. 338/2005 Sb. ,,O stitnim odborném dozoru nad bezpecnosti
prace®, vyhl. €.48/1982 Sb. ,.Zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technického
zatizeni®, vyhl. ¢. 20/1979 Sb. Stavba bude provadéna v souladu s limity dle zakona 309/2006
Sb., NV ¢. 502/2000 Sb. ve znéni NV ¢&. 88/2004 Sb. a ptedev§im pro provadéni praci plati
pozadavky NV €. 591/2006 Sb.

Stavbyvedouci realizacni organizace musi byt osoba spliujici podminky stanovené
zak. €. 183/2006Sb.,

Montéz zafizeni je nutno provadét podle montaznich nédvodli vydanych vyrobei jednotlivych
zafizeni.

9. Zkousky

Po montazi potrubi a jeho dikladném proplachnuti a dezinfekci se provede tlakova zkouska
O provedené zkouskce se provedeu ptisluSny zépis a protokol.

10.  Zavér

Tato dokumentace byla zpracovana v Cervenci 2015 na zdkladé podkladt a informaci platnych
v tomto obdobi. Dokumentace je zpracovana jako dokumentace pro provedeni stavby.
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