


LTH DN 100 – 26,5 M



- 1) PŘESNÁ TRASA VODOVODU ANI HLOUBKY ULOŽENÍ NEJSOU ZNÁMÉ
- 2) PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍHO VODOVODU SE URČÍ HLOUBKA MONTÁŽNÍ ŠACHTY PRO VSTUP PŘÍPOJKY

zhuťněný zásyp kamenivo tř. Z

pískový obsyp

potrubí LTH

pískové lože

konstrukce komunikace

UT, RT

proměnná část

300

100

DNO POTRUBÍ

DNO VÝKOPU

1000

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA LTH 80

LTH80-3,5 M

BET. BLOK K80-45°

LTH80-9,0 M

PP80 BET. BLOK

F80

LTH80-2,0 M

K80-90° BET. BLOK

HN 80/2x B, 1x C

T80/80

FR80/65

ŠZ65, ZEMNÍ SOUPRAVA, POKLOP

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA PRO AB PŘEPOJÍ SE

ŠZ80, ZEMNÍ SOUPRAVA, POKLOP

BET. BLOK K80-45°

F80

PŘED ZAPOČETIM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE TŘEBA JE TŘEBA NECHAT
VYTÝČIT VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V TRASE

- 3) STÁVAJÍCÍ SESTAVA TVAROVEK A ARMATUR PRO NAPOJENÍ PODZEMNÍHO HYDRANTU NENÍ ZNÁMÁ
- 4) PO ODKRYTÍ SE URČÍ ZPŮSOB NAPOJENÍ NOVÉHO HYDRANTU A ROZHODNE SE O PŘÍPADNÉM VYUŽITÍ PŮVODNÍCH TVAROVEK A ARMATUR PRO NOVÉ NAPOJENÍ



$\pm 0.000 = 189,240$ m.n.m. podle Bpv

PROJEKTANT	Iva Zápotocká	Iva Zápotocká PROJEKTOVÉ PRÁCE Ryžická 250, Ústí nad Labem IČO 164 385 15	
MÍSTO STAVBY	OHNÍČ č.p. 14, 417 65		
INVESTOR	HET spol. s r. o. OHNÍČ č. p. 14, 417 65		
DOSTAVBA A REKONSTRUKCE AREÁLU SPOLEČNOSTI HET 2014 - 2. ETAPA		MĚŘITKO	ČÍSLO PARÉ
S1 - PROVOZNÍ BUDOVA D.2.1 PŘELOŽKA VODOVODU SITUACE		DATUM 7/2015	ČÍSLO VÝKRESU D2.1-3
		STUPĚŇ RDS	