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PŮVODNÍ ASFALTOVÁ PLOCHA

PŮVODNÍ DLÁŽDĚNÁ PLOCHA

EXPEDIČNÍ SKLAD SYNTETIK

EXPEDIČNÍ SKLAD

S3
(1. ETAPA)

I2 PARKOVIŠTĚ ZAMĚSTNANCŮ (1. ETAPA)

189,55 190,85

191,01190,53190,27

189,78

189,55

189,70

189,89

ADMINISTRATIVNÍ
BUDOVA
±0,000(1.NP) = 191,100

S2 (1. ETAPA)

VRÁTNICE
(1. ETAPA)

S2
DEMONTÁŽ

STÁVAJÍCÍHO

OBRUBNÍKU
DL = 51,5 bm

DEMONTÁŽ

STÁVAJÍCÍHO

ŽLABU

DEMONTOVAT
STÁVAJÍCÍ KANÁL

LEGENDA POVRCHŮ / OBJEKTŮ

POZNÁMKY:
PŘED PROVÁDĚNÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ

-ODPOJIT A POJISTIT PŘIPOJENÍ OBJEKTŮ NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ODPOJIT OBJEKTY OD KANALIZACE

-ZAJISTIT POLOHU INŽENÝRKSÝCH SÍTÍ

-V BLÍZKOSTI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PROVÁDĚT BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE RUČNĚ

-BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ BUDE VLIV NA OKOLÍ STAVBY POUZE ZE STRANY PROVOZU ODVÁŽENÍ STAVEBNÍ

SUTĚ A PRÁCE STAVEBNÍHO NAKLADAČE, PRAŠNOST BUDE ELIMINOVÁNA KROPENÍM STAVEBNÍ SUTĚ VODOU

STÁVAJÍCÍ ZATRAVNĚNÁ PLOCHA

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

BOURÁNÍ / DEMONTÁŽ

STÁVAJÍCÍ PLOCHA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK, STÁVAJÍCÍ CHODNÍK
- ROZEBRAT (PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ)

BOURANÁ STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ PLOCHA
(VČ. PŘÍPRAVY NOVÉHO POVRCHU)

BOURANÁ STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ PLOCHA
(VČ. PŘÍPRAVY NOVÉHO POVRCHU)

STROMY STÁVAJÍCÍ

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO

OBRUBNÍKU DL = 25,6 bm

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ
HYDRANT

ODSTRANĚNÍ 6ks
PAŘEZŮ

ČÁSTI DOKUM.
PROJEKTANT
PROJEKTANT
ZODPOVĚDNÝ

INVESTOR

ADRESA

Č. VÝKRESUMĚŘÍTKO

DATUM

STUPEŇ

ČÁST
DOKUMENTACE

STAVBA

HET spol. s.r.o.
OHNÍČ č.p. 14, 417 65 DPS

ING. ARCH. MARTIN MATISKA

ING. ARCH. MARTIN MATISKA

08 2015

ING ARCH MARTIN MATISKA

REVIZE 01

K VODOJEMU 3

PRAHA 5

MOB. +420 777 020 552

1:200

DOSTAVBA A REKONSTRUKCE AREÁLU
SPOLEČNOSTI HET 2014 - 2. ETAPA

OHNÍČ č.p. 14, 417 65

STAVEBNÍ
OBJEKT

VÝKRES

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
D.1.1. ARCH.

I3 - REKONSTRUKCE PŘÍJEZDOVÉ CESTY
BOURÁNÍ - PŮDORYS

I3.01

VODA PITNÁ
VODA UŽITKOVÁ (ZE STUDNY)

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

KANALIZACE DEŠŤOVÁ
KANALIZACE CHEMICKÁ

SLABOPROUD
PLYNOVOD STŘEDOTLAKÝ
PLYNOVOD NÍZKOTLAKÝ

TLAKOVÝ VZDUCH

DŮLNÍ VODA
SILNOPROUD

HORKOVOD

VODA POŽÁRNÍ

OPLACHOVÁ VODA NA ČOV

VODA UŽITKOVÁ (ZE STUDNY)
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

KANALIZACE DEŠŤOVÁ
KANALIZACE CHEMICKÁ

SILNOPROUD
HORKOVOD
POŽÁRNÍ VODOVOD

-STÁVAJÍCÍ
LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

-ROZVOJ 2011

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
KANALIZACE DEŠŤOVÁ
KANALIZACE CHEMICKÁ
VEŘEJNÝ VODOVOD - PITNÁ VODA
-PŘELOŽKA A PŘÍPOJKA

-ROZVOJ 2014
STÁVAJÍCÍ TRASA EL.
NOVÁ TRASA EL.

STÁV. SPLAŠKOVÁ KAN. - ZRUŠENÝ ÚSEK
STÁV. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

STÁV. DEŠŤOVÁ KANALIZACE
STÁV. DEŠŤOVÁ KAN. - ZRUŠENÝ ÚSEK
STÁV. CHEMICKÁ KANALIZACE
STÁV. CHEMICKÁ KAN. - ZRUŠENÝ ÚSEK
STÁV. VEŘEJNÝ VODOVOD - PITNÁ VODA
STÁV. VEŘEJNÝ VODOVOD - PITNÁ VODA

STÁV. VODOVOD - UŽITKOVÁ VODA
-ZRUŠENÝ ÚSEK

PLYNOVOD

STÁV. NADZEMNÍ VEDENÍ EL. (ČEZ)
STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ EL. (ČEZ)



ČÁSTI DOKUM.
PROJEKTANT
PROJEKTANT
ZODPOVĚDNÝ

INVESTOR

ADRESA

Č. VÝKRESUMĚŘÍTKO
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STUPEŇ

ČÁST
DOKUMENTACE

STAVBA

HET spol. s.r.o.
OHNÍČ č.p. 14, 417 65 DPS

ING. ARCH. MARTIN MATISKA

ING. ARCH. MARTIN MATISKA
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ING ARCH MARTIN MATISKA
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DOSTAVBA A REKONSTRUKCE AREÁLU
SPOLEČNOSTI HET 2014 - 2. ETAPA

OHNÍČ č.p. 14, 417 65

I3 - REKONSTRUKCE PŘÍJEZDOVÉ CESTY
NÁVRH - PŮDORYS

STAVEBNÍ
OBJEKT

VÝKRES

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
D.1.1. ARCH.

I3.02

VODA PITNÁ
VODA UŽITKOVÁ (ZE STUDNY)

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

KANALIZACE DEŠŤOVÁ
KANALIZACE CHEMICKÁ

SLABOPROUD
PLYNOVOD STŘEDOTLAKÝ
PLYNOVOD NÍZKOTLAKÝ

TLAKOVÝ VZDUCH

DŮLNÍ VODA
SILNOPROUD

HORKOVOD

VODA POŽÁRNÍ

OPLACHOVÁ VODA NA ČOV

VODA UŽITKOVÁ (ZE STUDNY)
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

KANALIZACE DEŠŤOVÁ
KANALIZACE CHEMICKÁ

SILNOPROUD
HORKOVOD
POŽÁRNÍ VODOVOD

-STÁVAJÍCÍ
LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

-ROZVOJ 2011

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
KANALIZACE DEŠŤOVÁ
KANALIZACE CHEMICKÁ
VEŘEJNÝ VODOVOD - PITNÁ VODA
-PŘELOŽKA A PŘÍPOJKA

-ROZVOJ 2014
STÁVAJÍCÍ TRASA EL.
NOVÁ TRASA EL.

STÁV. SPLAŠKOVÁ KAN. - ZRUŠENÝ ÚSEK
STÁV. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

STÁV. DEŠŤOVÁ KANALIZACE
STÁV. DEŠŤOVÁ KAN. - ZRUŠENÝ ÚSEK
STÁV. CHEMICKÁ KANALIZACE
STÁV. CHEMICKÁ KAN. - ZRUŠENÝ ÚSEK
STÁV. VEŘEJNÝ VODOVOD - PITNÁ VODA
STÁV. VEŘEJNÝ VODOVOD - PITNÁ VODA

STÁV. VODOVOD - UŽITKOVÁ VODA
-ZRUŠENÝ ÚSEK

PLYNOVOD

STÁV. NADZEMNÍ VEDENÍ EL. (ČEZ)
STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ EL. (ČEZ)

I1,I3
S10

I1,I3
S30

12
0 10
0

DETAIL 1

PARKOVACÍ PLOCHATRÁVNÍK

LEGENDA POVRCHŮ / OBJEKTŮ

NAVRHOVANÝ OBJEKT S1 (PROVOZNÍ BUDOVA)

NAVRHOVANÁ BETONOVÁ PLOCHA POCHOZÍ / POJEZDOVÁ

NAVRHOVANÁ PLOCHA ZÁHONU/RABÁTKA - BARVÍNEK, VČETNĚ VÝSADBY

STROMY NOVÉ VZROSTLÉ (SOUČÁST SADOVÝCH ÚPRAV)

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

NAVRHOVANÉ OPĚRNÉ ZDI (VIZ KONSTRUKČNÍ ČÁST PROJEKTU)

OBRYS BOURANÝCH OBJEKTŮ

NAVRHOVANÁ PLOCHA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK - PŘELOŽENÁ

NAVRHOVANÁ ASFALTOVÁ PLOCHA

NAVRHOVANÁ ZATRAVNĚNÁ PLOCHA, VČETNĚ ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU

OPRAVA NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ PLOCHY

VEDENÍ DRENÁŽNÍHO SYSTÉMU S ŠACHTOU (VIZ TABULKY VÝROBKŮ)

OBRUBNÍK SILNIČNÍ - NOVÝ

STROMY STÁVAJÍCÍ

ČISTÍCÍ A REVIZNÍ ŠACHTA - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (POKLOPY JSOU SOUČÁSTÍ ZTI)

ČISTÍCÍ A REVIZNÍ ŠACHTA - DEŠŤOVÁ KANALIZACE (POKLOPY JSOU SOUČÁSTÍ ZTI)

ČISTÍCÍ A REVIZNÍ ŠACHTA - CHEMICKÁ KANALIZACE (POKLOPY JSOU SOUČÁSTÍ ZTI)

STÁVAJÍCÍ ŠACHTY

VJEZDY / VSTUPY DO OBJEKTU

PŮVODNÍ PLOCHY

±0.000 = 189,240 m.n.m. podle Bpv

±0,000 (1.NP) = 189,240 m.n.m.

1 2 3 4 5 6 7

PT=UT
189,12

PT=UT
189,14

PT=UT
189,14

PT=UT
189,55

PT=UT
189,08

PT=UT
189,26

PT=UT
189,25

PT=189,37
UT=189,28

PT=UT
189,93

DOSTAVBA EXPEDIČNÍHO SKLADU

PT=UT
189,80

PŮVODNÍ ASFALTOVÁ PLOCHA
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PT=189,10
UT=189,15

PT=189,12
UT=189,17

PT=UT
189,11

PT=UT
189,38

2700
2700

2700
2700

2700
2700

2700 7000

189,55

189,78

189,55

189,70

189,89

NOVÝ NADZEMNÍ
HYDRANT

(SOUČÁST ZTI)

NOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ
Š=150MM, DL = 53,4 BM
(NAPŘ. CSB - OBRUBNÍK
SILNIČNÍ H30)

ADMINISTRATIVNÍ
BUDOVA
±0,000(1.NP) = 191,100

S2 (1. ETAPA)

VRÁTNICE
(1. ETAPA)

S2

PT=189,16
UT=189,10

PT=189,20
UT=189,12

PT=UT
189,52

PT=UT
189,30

PT=UT
189,80

PT=UT
189,58

PT=UT
189,37

PT=UT
189,16

PT=189,36
UT=189,27

PT=UT
189,63

PT=UT
189,24

PT=UT
189,32

ÚŽLABÍ

NOVÝ
ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB

(SOUČÁST ZTI)

NOVÝ OBRUBNÍK Š=150MM
DL = 27,4 bm (NAPŘ. CSB
- OBRUBNÍK SILNIČNÍ H30)

S30

S20

S20

S20

S10

I1,I3
S10

I1,I3

I1,I3

I1,I3

I1,I3

I1,I3

1%

PŘELOŽENÝ
STÁVAJÍCÍ KANÁL

I1 PA
RT

ER
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OV
OZ

NÍ 
BU

DO
VY

NOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK
KOLEM PARKOVACÍCH

STÁNÍ Š=100MM, DL = 33,4
BM (NAPŘ. CSB - OBRUBNÍK

SILNIČNÍ T10)

PŮVODNÍ ROZHRANÍ
MEZI ASFALTEM A
DLAŽEBNÍMI
KOSTKAMI

V MÍSTĚ VJEZDU 
NA PARKOVACÍ

STÁNÍ OBRUBNÍK 
ZAPUSTIT

PT=189,10

S2
I1

UT=189,11

ZTI-DŠ

ZTI-DŠ

STÁVAJÍCÍ KANÁL

LAMPY OSVĚTLENÍ V
AREÁLU - SOUČÁSTÍ
1.ETAPY

PŮVODNÍ KRAJ
KOMUNIKACE

PT=+0,010
UT=±0,000

3%

PT=+0,130
UT=-0,130

PT=+0,130
UT=+0,200

PT=UT
+0,200

1500

3501150

101
90

20
70

136
37

S10
I1,I3

SOUČÁST I1 - NOVÝ
BETONOVÝ

OBRUBNÍK ZAPUŠTĚNÝ
TYPOVÝ, Š=~150 MM,

V=500 MM, DL = 9,2 bm,
ALTERNATIVNĚ

VYBETONOVAT NA
MÍSTĚ

SOUČÁST I1 - NOVÝ
SILNIČNÍ OBRUBNÍK

ZAPUŠTĚNÝ, Š=150MM
DL = 11 bm (NAPŘ. CSB -
OBRUBNÍK SILNIČNÍ H30)

3400


