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TABULKY PODLAH A SKLADEB
KONSTRUKCÍ

STAVEBNÍ
OBJEKT

VÝKRES

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
D.1.1. ARCH.

SEZNAM:

S1 PROVOZNÍ BUDOVA

PODLAHY:
S1/P1 PODLAHA BEZSPARÁ BETONOVÁ TL. 205 MM, VNITŘNÍ
S1/P2 PODLAHA KERAMICKÁ PROTISKLUZOVÁ TL. 205 MM, VNITŘNÍ
S1/P3 PODLAHA KERAMICKÁ PROTISKLUZOVÁ TL. 190-205 MM, VNITŘNÍ, IZOLOVANÁ PROTI VODĚ, VE SPÁDU ~0.5%
S1/P4 PODLAHA KERAMICKÁ PROTISKLUZOVÁ TL. 150-165 MM, VNITŘNÍ, IZOLOVANÁ PROTI VODĚ, VE SPÁDU 2%
S1/P5 PODLAHA KERAMICKÁ TL. 44-94 MM, VNITŘNÍ, IZOLOVANÁ PROTI VODĚ, VE SPÁDU 2% a 2,6%
S1/P6 PODLAHA PVC TL. 60 MM, VNITŘNÍ
S1/P7 PODLAHA KERAMICKÁ PROTISKLUZOVÁ TL. 60 MM, VNITŘNÍ, IZOLOVANÁ PROTI VODĚ
S1/P8 PODLAHA BEZSPARÁ (CEMENTOVÁ STĚRKA) TL. 10 MM, VNITŘNÍ

SKLADBY KONSTRUKCÍ:
S1/S1 SKLADBA STŘECHY - TYPOVÁ, VE SPÁDU ~10%
S1/S2 SKLADBA STŘECHY (V MÍSTĚ SE SPIROLLY TL. 250 MM), VE SPÁDU ~10%
S1/S3 SKLADBA STŘECHY - DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP, VE SPÁDU 9,3%
S1/S4 SKLADBA STŘECHY - DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP, VE SPÁDU 10,8%
S1/S6 SKLADBA VNITŘNÍ NA TERÉNU, TYPOVÁ (V PROVOZNÍ ČÁSTI BUDOVY)
S1/S7 SKLADBA VNITŘNÍ NA TERÉNU (VE 2.07 MYTÍ)
S1/S8 SKLADBA VNITŘNÍ NA TERÉNU, VE SPÁDU 1% (V 3.01 KOTELNĚ)
S1/S9 SKLADBA VNITŘNÍ NA TERÉNU (V ČÁSTI ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ)
S1/S10 SKLADBA VNITŘNÍ - DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP  (NAD PŘEDSÍŇKAMI WC 4.06 a 4.07)
S1/S11 SKLADBA VNITŘNÍ - SDK PODHLED ZAVĚŠENÝ
S1/S12 SKLADBA VNITŘNÍ - SDK PODHLED ZAVĚŠENÝ (VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ)

I1 PARTER PROVOZNÍ BUDOVY
I3 REKONSTRUKCE PŘÍJEZDOVÉ CESTY
I1/S1 SKLADBA VENKOVNÍ POCHOZÍ, BETONOVÁ, VE SPÁDU 3%
I1/S2 SKLADBA VENKOVNÍ POJEZDOVÁ, BETONOVÁ, VE SPÁDU 2-10%
I1,I3/S10 SKLADBA VENKOVNÍ POJEZDOVÁ Z DLAŽEBNÍCH KOTEK
I1,I3/S20 SKLADBA VENKOVNÍ POJEZDOVÁ ASFALTOVÁ
I1,I3/S30 SKLADBA VENKOVNÍ VEGETAČNÍ - TRÁVNÍK
I1,I3/S31 SKLADBA VENKOVNÍ VEGETAČNÍ - DO ZÁHONU A RABÁTEK
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PODLAHA KERAMICKÁ PROTISKLUZOVÁ
TL. 190-205 MM, VNITŘNÍ, IZOLOVANÁ PROTI
VODĚ, VE SPÁDU ~0,5%

PODLAHA KERAMICKÁ PROTISKLUZOVÁ
TL. 150-165 MM, VNITŘNÍ, IZOLOVANÁ PROTI
VODĚ, VE SPÁDU 2% (SPRCHOVÉ KOUTY)
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S1 PROVOZNÍ BUDOVA

S1
P5

PODLAHA KERAMICKÁ TL. 44-94 MM,
VNITŘNÍ, IZOLOVANÁ PROTI VODĚ, VE SPÁDU 2 a 2,6%
(2.07 MYTÍ)
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(KOUPELNA, WC 2NP)

S1
P7

PODLAHA KERAMICKÁ PROTISKLUZOVÁ
TL. 60 MM, VNITŘNÍ, IZOLOVANÁ PROTI VODĚ

(POKOJE 2NP)

PODLAHA PVC TL. 60 MM
VNITŘNÍ
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P6
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PODLAHA BEZSPARÁ
(CEMENTOVÁ STĚRKA) TL. 10 MM
VNITŘNÍ
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SKLADBA STŘECHY
-TYPOVÁ
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SKLADBA STŘECHY
-DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP
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SKLADBA STŘECHY
-DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP
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S1 PROVOZNÍ BUDOVA

SKLADBA VNITŘNÍ NA TERÉNU
-TYPOVÁ V PROVOZNÍ ČÁSTI BUDOVY
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±0,000
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SKLADBA VNITŘNÍ NA TERÉNU
-V KOTELNĚ 3.01, VE SPÁDU 1%
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S1 PROVOZNÍ BUDOVA
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SKLADBA VNITŘNÍ NA TERÉNU
-VE 2.07 MYTÍ

S1
S7
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S1
S9

SKLADBA VNITŘNÍ NA TERÉNU
-V ČÁSTI ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ

SKLADBA VNITŘNÍ
-DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP
-NAD PŘEDSÍŇKAMI WC 4.06 A 4.07
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S1 PROVOZNÍ BUDOVA
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SKLADBA VNITŘNÍ
-SDK PODHLED ZAVĚŠENÝ
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S1 PROVOZNÍ BUDOVA
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SKLADBA VNITŘNÍ
-SDK PODHLED ZAVĚŠENÝ
-VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ
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SKLADBA VENKOVNÍ POCHOZÍ
BETONOVÁ, VE SPÁDU 3%
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I1
S1

SKLADBA VENKOVNÍ POJEZDOVÁ
BETONOVÁ, VE SPÁDU 2-10%S2

I1 PARTER PROVOZNÍ BUDOVY
I1
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I1 PARTER PROVOZNÍ BUDOVY A I3 REKONSTRUKCE PŘÍJEZDOVÉ CESTY

M 1:5

S10
I1,I3 SKLADBA VENKOVNÍ POJEZDOVÁ

Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK
SKLADBA VENKOVNÍ POJEZDOVÁ
ASFALTOVÁS20

I1,I3
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SKLADBA VENKOVNÍ VEGETAČNÍ
-TRÁVNÍKS30 S31

I1

M 1:5

SKLADBA VENKOVNÍ VEGETAČNÍ
-DO ZÁHONU A RABÁTEK

I1,I3

I1 PARTER PROVOZNÍ BUDOVY A I3 REKONSTRUKCE PŘÍJEZDOVÉ CESTY


