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ZASTŘEŠENÁ PLOCHA

PŘÍPRAVA VÝROBYODPAD
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EXPEDIČNÍ SKLAD SYNTETIK

PROVOZNÍ BUDOVA
±0,000 (1.NP) = 189,240 m.n.m.
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DOSTAVBA EXPEDIČNÍHO SKLADU

ROZVODNA

STÁV. NADZEMNÍ VEDENÍ EL. (ČEZ)

STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ EL. (ČEZ)

OBJEKTY NAVRHOVANÉ / REKONSTRUOVANÉ

OBJEKTY STÁVAJÍCÍ

KATASTRÁLNÍ HRANICE AREÁLU
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STAVEBNÍ A INŽENÝRKÉ OBJEKTY

PROVOZNÍ BUDOVA (2. ETAPA)

PARTER PROVOZNÍ BUDOVY (2. ETAPA)
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BOURANÉ OBJEKTY (2. ETAPA)

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA (1. ETAPA)

DROBNÁ ARCHITEKTURA - SCHODIŠTĚ, VJEZD (1. ETAPA)
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REKONSTRUKCE PŘÍJEZDOVÉ CESTY (2. ETAPA)3
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LEGENDA

- OPLOCENÍ (1. ETAPA)

REKONSTRUKCE PARKOVIŠTĚ ZAMĚSTNANCŮ (1. ETAPA)

REKONSTRUKCE PARTERU ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

2

3
(OSOBNÍ AUTOMOBILY)
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1. SONDA STAVEBNĚ TECH. PRŮZKUMU:
-PŘED REALIZACÍ RUČNĚ KOPANOU SONDOU OVĚŘIT
SKUTEČNOU POLOHU, HLOUBKU A SMĚR KOLEKTORU
(STÁVAJÍCÍ SDRUŽENÉ TRASY MEZI OBJEKTY)

SITUACE
D.1.4.a  ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

SPOLEČNOSTI HET 2014 - 2. ETAPA
DOSTAVBA A REKONSTRUKCE AREÁLU

S1 - PROVOZNÍ BUDOVA


