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Umístění elektroměrového
rozváděče RE na stěně trafostanice -

fakturační měření

Umístění hlavního rozváděče pro
dispečerské řízení AXV-M
- Kabeláž mezi rozváděčem RE a

AXV-M vedena pod omítkou

Kabeláž disp. řízení
- propojení rozváděčů AXV-M a AXV-P

- Přechod přes asfaltovou silnici je řešen
překopem

- Prostup kabeláže skrze zdivo a dále
prostup do kolektoru

Hala dosazovací nádrže

Trafostanice
10/0,4 kV
SJZ: TU0264

Areál ČOV

A-
A

A-
A

B-
B

B-
B

Nové uzemnění a zemnící vodiče

Nová slaboproudá kabeláž pro dips. řízení

Legenda:

Travnatá plocha

Zde uvedené stávající inženýrské sítě jsou zakresleny na základě vyjáádření od jejich provozovatelů. Zakreslení stávajících sítí nemusí být úplné.
Před započetím zemních prací nutno vytyčit přesnou polohu stávajících inženýrských sítí.

Kabeláž uložit v souladu s normou ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:
· Hloubka uložení H=100 cm ve vozovce a v místech určených pro pojezd či stání vozidel, 70 cm v terénu
· Pískové lože Pv=8 cm
· V místě křížení s asfaltovou komunikací a v místech možného pojezdu těžších vozidel se na pískové lože umístí cihly nebo

tvárnice s překrytím kabelů po stranách min. 4cm
· Po celé délce výkopu bude ve vzdálenosti 30 cm nad uložením kabelů umístěna výstražná fólie v souladu

s ČSN 73 6006
· Vodorovná vzdálenost silových a řídících a signalizačních kabelů min. 20cm
· Vzdálenost krajního kabelu ve výkopu od stavebních objektů min. 60 cm
· Šířka výkopu dle obsahu kabelové trasy s ohledem na min. vodorovné vzdálenosti kabelů.

Odstupové vzdálenosti při souběhu a křížení nové kabeláže pro disp. řízení s ostatním vedeními
v souladu s normou ČSN 73 6005 Tabulka A.1 a Tabulka A.2:
- Křížení s kanalizační přípojkou - vzdálenost 200 mm
- Křížení s vedením VN - vzdálenost 300 mm

Uzemnění:
· Nové uzemnění realizováno páskou FeZn 30x4 mm, uložené v hloubce min. 50cm v zemině
· V místě svodů bude z pásky FeZn vyveden drát FeZn pr. 10mm, který bude končen ve zkušební svorce
· Stávající vyhovující části uzemnění je možné ponechat
· Veškeré spoje v zemi budou ošetřeny proti korozi

Poznámky:

Stávající inženýrské sítě:

Kanalizace dešťová

Kanalizace jednotná

Vodovod - průmyslová voda

Vodovod - pitná voda

Vedení VN ČEZ distribuce a.s.

Vedení NN ČEZ Distribuce a.s.

Stávající uzemnění hromosvodu (v místě svodu)

Nové zřizované uzemnění pro nové svody a přizemnění nové
technologie

Nově budované vedení/uzemnění:

Kabeláž disp. řízení
- propojení rozváděčů AXV-M a AXV-P

- Vedena v zemině těsné blízkosti
patníku

Nová slaboproudá kabeláž pro dips. řízení
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Hala denitrifikační nádrže
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