

**Veřejná zakázka na stavební práce**

zadávaná v užším řízení podle ustanovení § 3 písmeno c), § 14 odstavec (3), § 15, § 26, § 58 souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení tohoto zadávacího řízení (dále rovněž jen „Zákon“) s názvem:

ZŠ Na Smetance 1/505 – oprava střechy a přestavba půdní vestavby

ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní

PODLIMITNÍ REŽIM

UŽŠÍ ŘÍZENÍ

Evidenční číslo veřejné zakázky ve VVZ: Z2023-027902

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby ke komunikaci se zadavatelem přednostně užili ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ uvedený v čl. 1. ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SOUBOR ČÍSLO 9**II. kolo užšího řízení**

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona.

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď zadavatele).

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace po lhůtě stanovené v § 98 Zákona. V rámci zachování maximální míry informovanosti účastníků, však zadavatel poskytuje Vysvětlení i přes tuto skutečnost.

Dotaz č. 12:

Žádáme o kontrolu součtového vzorce kapitoly 762 – Konstrukce tesařské části Nové konstrukce. Vzorec nezohledňuje položky 25-26.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel přikládá v Příloze č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 upravený soupis prací s úpravou vzorců u uvedených položek.

Dotaz č. 13:

Žádáme o doplnění součtových vzorců kapitol 764 – Konstrukce klempířské, 765 – Krytina skládaná, 766 – Konstrukce truhlářské části Bourací práce.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel přikládá v Příloze č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 upravený soupis prací s úpravou vzorců u uvedených položek.

Touto odpovědí došlo k doplnění / změně zadávací dokumentace podle ustanovení § 99 zákona. Zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek se zohledněním § 98 odst. (4) Zákona takto:

Zadavatel vypouští znění článku 8.2. Výzvy k podání nabídky, ve znění Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6, který zní doslovně takto:

„8.2. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem odeslání této VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY V UŽŠÍM ŘÍZENÍ. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny nejpozději

2.10.2023 do 10⁰⁰ hodin“

a nahrazuje jej novým zněním takto:

**„8.2. Lhůta pro podání nabídek**

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem odeslání této VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY V UŽŠÍM ŘÍZENÍ.
Všechny nabídky budou zadavateli doručeny nejpozději

6.11.2023 od 10⁰⁰ hodin"

V Praze dne 31.10.2023

Ve spolupráci se zadavatelem a projektantem vypracoval:

Ing. Luděk Kaňák
za zastupujícího zadavatele



ikis, s.r.o.

IČ: 63485290

Na Dlouhém lánu 508/41

DIČ: CZ 63485290



160 00 Praha 6

Přílohy:

- Příloha č. 1 Vysvětlení ZD č. 9 – Upravený soupis prací s názvem: „2022-01050199_rev8 - ZŠ NA SMETANCE - oprava střešního pláště a rekonstrukce podkrovní [zadání]”