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Zizkovo namésti &. p. 2, 390 01 Tébor

Tabor, 13. tmora 2025

Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 1

Na zaklad¢ dotazu, zadavatel v souladu s¢l. 2 vyzvy a zadavaci dokumentace poskytuje
dodavatelim vysvétleni zadavaci dokumentace vefejné zakazky s nazvem '"Rekonstrukce
elektroinstalace ve spoleénych prostorach ¢p. 625, ti. 9. kvétna, Tabor* zadavané jako
zakazka malého rozsahu na stavebni prace dle § 6 a § 27 zdkona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich piedpist realizovaného na zakladeé § 31 zékona a
metodiky zadavani zakazek malého rozsahu smérnice spoleénosti BYTES Tébor s.r.0.

Dotaz ¢. 1
A) Neni v polozkovém rozpoctu obsazeno zhotoveni Vychozi revizni zpravy,
B) polozka 26 ,,RE1 elekromeérovy rozvadéc¢ pro 9 odbeérovych 3F mist, pfipravit pro
plombovani, pfipravit pro FVE® neni popisek zda ma byt v provedeni EI30 na rozdil
od poloZek 25 a 24, byt v technické zprave se o tom pise.

Odpovéd’ ¢. 1
A) Do polozkové rozpoctu byla zahrnuta polozka ¢. 6 — El. revize, plomby, komunikace
s EONem, kde je jiz mozn¢ zahrnout vychozi revizni zpravu,
B) Polozka €. 26 byla upravena. Popis této polozky jiz souhlasi s technickou zpravou,
ktera upfesiiuje, Ze rozvadéé bude v provedeni EI30+S

Piiloha

Ptilohou tohoto vysvétleni je opraveny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér se spravné nastavenymi vzorci. Dodavatelé pro zpracovani nabidky povinné pouziji
soupis praci v priloze tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace.

S ohledem na dostate¢nou délku k terminu podani nabidek zadavatel konstatuje, Ze
povaha dodate¢nych informaci nevyZaduje nutnost prodlouzenti lhiity pro podéani nabidek.
Dodate¢né informace pouze upfesiiuji znéni vyzvy a zadavaci dokumentace

Priloha ¢. 1 vysvétleni zadavaci dokumentace — Soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb
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