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A. Technická zpráva 
     
A.1 Údaje o stavbě 

Název stavby  :  Obec Řendějov - vodovodní přípojky, Místní část Jiřice – vodovodní přípojky 
          Charakter stavby : drobná liniová novostavba 
 
A.2 Údaje o stavebníkovi 
 Obec Řendějov 
 Adresa : Nový Samechov, č.p. 28, 285 22 Zruč nad Sázavou 
 IČ: 00236390 
 Zastoupení: Robert Včelák, starosta obce  
 
A.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
          Název obchodní firmy : Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč. a.s 
 IČ : 463 56 967 
          Adresa : Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora 
 Jméno a příjmení projektanta : Iva Baraňáková   
          Číslo autorizace : 0011330 
  
A.4 Seznam vstupních podkladů pro vypracování projektové dokumentace 

- vyjádření správce/ vlastníka vodovodu k možnosti napojení na vodovodní řad s přiloženým 
situačním zákresem vodovodu  

- projektová dokumentace pro provádění stavby „SV ŘENDĚJOV – LIPINA – HODKOV – 
VODOVOD ŘENDĚJOV“ 

- výpis z katastru nemovitostí 
 

A.5 Výpočty, členění stavby, navrhované kapacity a účel stavby 
          Výpočet potřeby vody dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 120/2011 Sb.  
           
 I.Bytový fond – rodinný dům – 36 m3 / rok / 1 obyvatel 
          4 obyvatelé rodinného domu – 4 x 36 m3 = 144 m3 / rok, tj. 0,39 m3 / den 

Celková denní průměrná spotřeba Qp – 390 l / den, tj. 0,0045 l / s 
Maximální denní spotřeba Qm = Qp x 1,5, tj. 0,0067 l / s 

          Maximální hodinová spotřeba Qh = Qm x 1,8, tj  0,012 l / s 
 
          Dimenzování vodovodní přípojky a přívodního potrubí dle ČSN 75 5455 – rodinný dům 

Výtoková armatura DN ( mm ) Jmenovitý výtok QA (l/s) počet 
Výtokový ventil 15 0,2 1 
Ohřívač vody 15 0,15 1 

Automatická pračka 15 0,2 1 
Myčka nádobí 15 0,1 1 

Směšovací baterie u umyvadla 15 0,1 2 
Směšovací baterie u dřezu nebo sprchy 15 0,2 2 

Směšovací baterie vanová 15 0,3 1 
Nádržkový splachovač záchodové mísy 15 0,1 2 

          Výpočtový průtok Qd = 0,55*(ΣQA)0,38 : 
                           =  0,55 *(0,2*1+0,15*1+0,2*1+0,1*1+0,1*2+0,2*2+0,3*1+0,1*2 ) 0,38 = 0,55*( 1,75 ) 0,3 8 

                                         = 0,55*1,24 =0,682 l/s                                                                  
Světlost potrubí ( vnitřní průměr ) : d = 35,7* Qd / v = 35,7* 0,682 / 1,5 
                                                           = 35,7* 0,45 =35,7*0,67= 24 mm 

             v je průtočná rychlost v m/s 
          Navržený vnější průměr potrubí ( De ) vodovodních přípojek je 32 mm. 
 

Hydraulické posouzení navrženého potrubí dle ČSN 75 5455 - nejméně příznivě uložená VP 
  - Minimální požadovaný hydrodynamický přetlak na konci posuzovaného potrubí : 100 kPa 
  - Tlaková ztráta ( snížení tlaku ): h x ɸ x g = (2) x 999,97 x 9,814 / 1000  = 20 kPa 
      h… svislá vzdálenost mezi geodet. úrovněmi posuzovaného potrubí v m 
      g … tíhové zrychlení, m/s2 
      ɸ… hustota vody v kg/m3  
  - Tlakové ztráty vodoměrů : 10 kPa 

            - Tlakové ztráty vlivem tření a místních odporů v potrubí :n x ( l x R + p ) = 
                                                                                                       1 x ( 20 x 1,49 +11,2 ) = 41 kPa 
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      l… délka posuzovaného potrubí v m 
      R … délková tlaková ztráta třením v kPa/m  
      p … tlaková ztráta vlivem místních odporů v kPa 
      n … počet posuzovaných úseků 
    Celkový součet : 100+20+10+41= 171 kPa 
Dispoziční přetlak na začátku posuzovaného potrubí : 200 kPa 

          Závěr : Dispoziční přetlak na začátku posuzovaného potrubí je větší než celkový  
             součet, navrhovaná dimenze potrubí vyhovuje. 
              

          Tuto novou trvalou liniovou stavbu tvoří následující stavební objekt : 
- SO 01 Obec Řendějov - vodovodní přípojky, Místní část Jiřice – vodovodní přípojky 

v počtu 51 ks  
 

          Vodovodní přípojky jsou navrženy z trub PE 100RC, SDR 11, De 32 mm. 
Součástí vodovodních přípojek jsou plastové kompaktní vodoměrné šachty obdélníkového 
tvaru, určené k zabudování 1 až 2 vodoměrů DN 20 mm stavební délky do 190 mm bez nutnosti 
vstupovat do šachty. Šachty jsou dále vybaveny dvěma sedlovými ventily, zpětnou klapkou a                                                                                            
odvzdušněním. Vodoměrné šachty budou opatřeny poklopy třídy zatížení 0,5 t v nepojezdových 
plochách, v pojezdových plochách budou opatřeny poklopy třídy zatížení 12,5 t. Montáž 
vodoměrných šachet bude provedena v souladu s jejím montážním manuálem. Vodoměrná 
šachta bude uložena do výkopu na zhutněné podloží do pískového lože o tloušťce 100 mm, 
zásyp vodoměrné šachty v nepojezdových plochách bude proveden vlastním výkopkem o 
hrubosti 0 - 20 mm, bez ostrohranných kamenů. Zásyp vodoměrné šachty v pojezdových 
plochách bude proveden z drceného kameniva frakce 0 – 32 mm a poklop bude podbetonován. 
Zásyp bude zhutněn pouze lehkou zhutňovací technikou po vrstvách o tloušťce 300 mm. 
Součástí této projektové dokumentace je také návrh domovních rozvodů vody, potrubí těchto 
rozvodů je navrženo ze shodného materiálu jako potrubí vodovodních přípojek. Domovní 
rozvod vody napojuje potrubí stávajících vnitřních rozvodů vody připojovaných objektů, pro 
napojení bude použito tvarovek k tomu určených. Nežádoucí část vnitřního rozvodu vody bude 
po přepojení zaslepena nebo vyjmuta ze zemního tělesa, pro zaslepení potrubí bude užito 
tvarovek k tomu určených.  
Pro č.p. 47 a parc.č. 1790 je navržena vodoměrná šachta Modulo pro osazení dvou 
vodoměrů, do této šachty vede potrubí dvou vodovodních přípojek. Tato šachta je 
vybavena rovněž dvěma vývody a poklopem třídy zatížení 0,5 t. 
Vodovodní potrubí vodovodu se nesmí propojovat s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, 
který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému.   
Dimenze a délky potrubí vodovodních přípojek a domovních rozvodů vody jsou zřejmé z příloh 
C. této projektové dokumentace. Prostupy vodovodního potrubí zdivem připojovaných objektů 
nejsou v této projektové dokumentaci řešeny. 

 
  A.6 Zhodnocení staveniště 
           Umístění stavby : Středočeský kraj, okres Kutná Hora, v katastrálním území Řendějov. 
           Stavba je umístěna v zastavěném území obce Jiřice v k.ú. Řendějov.  
           Stavbou vodovodních přípojek budou dotčeny komunikace II. třídy ve správě Krajské správy a  
           údržby silnic Středočeského kraje, včetně místních komunikací a pozemky přidružené ke 
           komunikaci. Povrchovou úpravu komunikací tvoří asfalt a štěrkodrť. Povrch ostatních přilehlých 
           ploch tvoří rostlý terén 
           V zájmovém území probíhá výstavba vodovodních řadů, na kterou bude navazovat stavba 
           vodovodních přípojek. Dále se tu nachází nezaměřená dešťová kanalizace včetně ul. vpustí,  
           podzemní vedení NN, nadzemní a podzemní sdělovací vedení, nezaměřené podzemní a  
           nadzemní vedení veřejného osvětlení a domovní rozvody vody jejichž zdrojem je stávající  
           studna. Zákresy sítí byly na základě oficiální žádosti získány od příslušných  
           provozovatelů. Stavba se dotkne ochranného pásma inženýrských sítí, také  
           dojde k souběhu, nebo křížení vodovodních přípojek se stávajícími inženýrskými  
           sítěmi. Protože nejsou známi přesné hloubky uložení stávajících inženýrských sítí a  
           jejich přesná trasa, bude v místech souběhů a křížení s nimi nutné vyhloubenou sondou  
           ověřit hloubku a trasu - je nutné dodržet ustanovení ČSN 73 6005 a podmínky uvedené  
           ve vyjádřeních jednotlivých správců. 
           Před zahájením stavebních prací je nutno veškeré inženýrské sítě vytyčit. Průzkumy nebyly  
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           prováděny, pouze prohlídka investora a zodpovědného projektanta na místě. V zájmové 
           lokalitě se předpokládá výskyt hornin třídy těžitelnosti 3 až 5. Výskyt hladiny spodní vody ve 
           výkopu se nepředpokládá. 
 
   Dotčené pozemky : 
   Katastrální území :    Řendějov 
Č.parc  Vlastník                       Druh pozemku 
   
st. 65/1 Laudová Hana, Přecechtělova 2407/19, Stodůlky, 15500 Praha 5 zastavěná plocha a 

nádvoří 

st. 66/1        Janata David, Partyzánská 1119, Horní Ledeč, 58401 Ledeč nad 
Sázavou 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

st. 71 Slušná Ilona, Terronská 536/10, Bubeneč, 16000 Praha 6 zastavěná plocha a 
nádvoří 

st. 75 Včelák Milan, Jiřice 5, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 
nádvoří 

806/4       Slavíček Josef, Krusičany 64, 25741 Týnec nad Sázavou zahrada 
st. 88/5        Brejcha Josef, Baráčnická 810/5, Bukov, 40001 Ústí nad Labem,  

Brejchová Radka Mgr., Palachova 1774/23, Ústí nad Labem-
centrum, 40001 Ústí nad Labem 
Tichá Renata, Hledíková 294, Osnice, 25242 Jesenice 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

st. 135         Pacner Libor, Jiřice 12, 28522 Řendějov 
 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

906/2       SJM Dubják Petr Ing. a Dubjáková Bohumila, Jiřice 13, 28522 
Řendějov 

zahrada 

906/3           Zeman Bohumil, Lesní 337, 28522 Zruč nad Sázavou ostatní plocha 
1449 SJM Vojslavský Tomáš a Vojslavská Vendula, Matoušova 1354/16, 

Smíchov, 15000 Praha 5 
trvalý travní porost 

1986 SJM Vojslavský Tomáš a Vojslavská Vendula, Matoušova 1354/16, 
Smíchov, 15000 Praha 5 

ostatní plocha 

1985 Populová Marie, Jiřice 15, 28522 Řendějov ostatní plocha 
855/4 SJM Hudec Vladimír a Hudcová Alena, Jiřice 17, 28522 Řendějov zahrada 
855/5 Laudová Hana, Přecechtělova 2407/19, Stodůlky, 15500 Praha 5, ostatní plocha 
920/4 Antoš Pavel, Na Výsluní 753, 28522 Zruč nad Sázavou 

Kuthanová Zdenka, Na Výsluní 751, 28522 Zruč nad Sázavou 
Peroutka Josef, Jiřice 7, 28522 Řendějov 
Řezníčková Petra, Jiřice 25, 28522 Řendějov 
SJM Šťastný Jiří a Šťastná Marie, Jiřice 24, 28522 Řendějov 

ostatní plocha 

st. 80/1  Šturcová Jarmila, Střední 328, 33151 Kaznějov zastavěná plocha a 
nádvoří 

st. 80/2 Slavíček Jindřich, Jiřice 21, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 
nádvoří 

806/5 Hofmanová Milada, Radešovská 799, Šeberov, 14900 Praha 4  zahrada 
st. 73/1 Rak Jiří, Jiřice 26, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 

nádvoří 
st. 77/2 Hudcová Marie, Jiřice 28, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 

nádvoří 
1298/5   Hudcová Marie, Jiřice 28, 28522 Řendějov Ostatní plocha 
st. 97 Jelínek Jiří, Jiřice 36, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 

nádvoří 
st. 98 Krob Rudolf, č. p. 131, 27101 Třtice zastavěná plocha a 

nádvoří 
st. 88/1 Šimek Bohuslav, Jiřice 31, 28522 Řendějov 

 
zastavěná plocha a 
nádvoří 

st. 150 Klofáč Petr, Jiřice 32, 28522 Řendějov 
 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

st.116/1 Jelínek Jiří, Jiřice 36, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 
nádvoří 

st. 90 Bílková Marie, Jiřice 37, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 
nádvoří 
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st. 121 Smolný Tomáš, Jiřice 38, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 
nádvoří 

915/2 Jelínek Pavel, Jiřice 39, 28522 Řendějov zahrada 
855/3 Trojanová Marianna Agáta, Veronské nám. 383, Horní Měcholupy, 

10900 Praha 10 
orná půda 

920/6 Marhan Michal, Jiřice 42, 28522 Řendějov zahrada 
920/5 SJM Kroutil František a Kroutilová Jana, Jiřice 44, 28522 Řendějov zahrada 
st. 84/2  Zichová Jana, sad Míru 787, 28522 Zruč nad Sázavou zastavěná plocha a 

nádvoří 
920/7 Keltner Josef, Jiřice 46, 28522 Řendějov  

Keltner Petr, Pod Školkou 641, 25401 Jílové u Prahy 
Keltner Tomáš, Jiřice 46, 28522 Řendějov 

ostatní plocha 

924/3 Výborný Miroslav, Tolstého 1585/73, Střekov, 40003 Ústí nad Labem zahrada 
855/1 Gregor Zbyněk, Jiřice 48, 28522 Řendějov zahrada 
855/6 Gregor Zbyněk, Jiřice 48, 28522 Řendějov ostatní plocha 
1106/81 Pustka Jindřich Mgr., Jiřice 49, 28522 Řendějov Orná půda 
899/1 Výborný Tomáš, Jiřice 50, 28522 Řendějov zahrada 
964/7 Včelák Tomáš, Jiřice 51, 28522 Řendějov trvalý travní porost 
855/2 SJM Šottnik Milan a Šottniková Miloslava, Jiřice 52, 28522 Řendějov orná půda 
855/7 SJM Šottnik Milan a Šottniková Miloslava, Jiřice 52, 28522 Řendějov Ostatní plocha 
964/10 Švarc Bedřich a Švarcová Simona, Jiřice 53, 28522 Řendějov trvalý travní porost 
st. 238 Kubánková Dagmar, Olgy Havlové 2915/48, Žižkov, 13000 Praha 3 zastavěná plocha a 

nádvoří 
1211/2 Kubánková Dagmar, Olgy Havlové 2915/48, Žižkov, 13000 Praha 3 trvalý travní porost 
964/9 Lépeš Lubomír, Jiřice 55, 28522 Řendějov trvalý travní porost 
905 SJM Dubják Petr Ing. a Dubjáková Bohumila, Jiřice 13, 28522 

Řendějov 
zahrada 

1790 Slavíček Karel, Božetická 3397/6, Modřany, 14300 Praha 4 trvalý travní porost 
1781 Slavíček Karel, Božetická 3397/6, Modřany, 14300 Praha 4 trvalý travní porost 
1136/1 Slavíček Karel, Božetická 3397/6, Modřany, 14300 Praha 4, 

Slavíčková Marie, Radhošťská 1645/15, Žižkov, 13000 Praha 3 
zahrada 

st. 66/2 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 
nádvoří 

1388 SJM Vintera Jan Ing. a Vinterová Růžena, Hilmarova 678/1, 
Hlubočepy, 15200 Praha 5 

ostatní plocha 

825/2 SJM Janda Zdeněk a Jandová Blanka, Smetanova 386, 28504 
Uhlířské Janovice 

zahrada 

828/2 SJM Janda Zdeněk a Jandová Blanka, Smetanova 386, 28504 
Uhlířské Janovice 

ostatní plocha 

1298/1 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
1983 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
1313/1 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
1312/1 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
1997 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
1440 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
1710 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
2035 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
2046 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
2038 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
828/1 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
2033 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
830/3 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
1300/1 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 

organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
ostatní plocha 

2036 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 
organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 

ostatní plocha 

1645 Včeláková Helena Wanda, Jiřice 5, 28522 Řendějov orná půda 
St. 79 Peroutka Josef, Jiřice 7, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 

nádvoří 



Stránka 5 z 8 
 

st. 122 Havlíková Veronika, Přemyslovců 621/18, Krásné Březno, 40007 Ústí 
nad Labem 
Kašpar Pavel, Jizerská 2921/35, Severní Terasa, 40011 Ústí nad 
Labem 
Kyslingerová Michaela, Marešova 643/6, Černý Most, 19800 Praha 9 
Zavřelová Lucie, Přemyslovců 621/18, Krásné Březno, 40007 Ústí 
nad Labem 

zastavěná plocha a 
nádvoří 
 

 
       
A.7 Technické řešení stavby  
          Stavba bude zhotovena v souladu s ČSN 73 6133, 73 6005, 756101, 756909, 756110, 756114,  
          75 5411, 75 5911, TNV 75 5402 a technickými manuály stavebních materiálů užitých pro zřízení  
          vodovodních přípojek.  
          Spoje armatur, tvarovek a potrubí jsou navrženy jako : 

a) Spoje svařované pomocí elektrotvarovek -  podmínky a způsob svařování se řídí  
                                                                     pokyny výrobce tvarovek a svářečky. 

b) Spoje závitové – závitový spoj bude opatřen příslušným těsněním 
c) Spoje mechanické – spoj je řešen pomocí tvarovek určených pro spojování PE 

                                  vodovodního potrubí 
 

Vodovodní řady v obci Řendějov a jejich místních částí jsou v současné době ve 
výstavbě, napojení vodovodních přípojek bude možné až po kolaudaci jednotlivých 
vodovodních řadů a jejich uvedení do provozu. 

          Přípojky budou napojeny na vodovodní řad pomocí navrtávacího pasu příslušné  
          dimenze. Do tvarovky bude osazeno šoupátko příslušné dimenze s teleskopickou zemní 
          soupravou, podkladovou deskou a uličním poklopem. Uliční poklop bude v komunikaci osazen 
          tak, aby netvořil překážku. Vodovodní přípojky provádí provozovatel vodovodu, nebo  
          s jejím souhlasem jiný zhotovitel s podmínkou, že napojení na veřejný vodovod provedou  
          výhradně zaměstnanci provozovatele vodovodu.  
 
          Stavebník bude dodržovat veškeré požadavky a podmínky všech dotčených orgánů a 
          správců sítí přiložených v projektové dokumentaci. Pokud v průběhu výstavby dojde 
          k přerušení platnosti vyjádření, stavebník zajistí obnovu platnosti. 
           
 Před provedením montáže vodoměru bude doručena provozovateli vodovodu žádost o  
          zřízení nového odběrného místa a vlastník s ním uzavře smlouvu o dodávce vody.  
          Osazení vodoměru do vodoměrné šachty provede výhradně provozovatel vodovodu. 
           
          Před zahájením výkopových prací se provede vytýčení stávajících inženýrských sítí. 
          Provozovateli vodovodu a kanalizace bude písemně ohlášeno zahájení stavebních prací. 
                  
          V případě výskytu náhodného archeologického nálezu při zemních pracích je povinen  
          stavebník ohlásit tuto skutečnost na adresu ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i, pracoviště Kutná  
          Hora, Hloušecká 609, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 511 730 a umožnit záchranný 
          archeologický výzkum. 
          Při přípravě stavby, při zahájení stavby a po dokončení stavby v komunikaci  
          II. třídy budou dodrženy požadavky správce komunikace, které tvoří přílohu v dokladové  
          části této projektové dokumentace. 
          Před zahájením zemních prací bude kryt místní komunikace odříznut v šíři o 10 cm větší, než je  
          navržená šířka rýhy výkopu. Zemní práce budou provedeny zemním protlakem, nebo  
          vykopanou rýhou. Vykopaná rýha s kolmými stěnami bude provedena o šířce, která je  
          z přílohy této projektové dokumentace. Minimální půdorysné rozměry montážních rýh při  
          provádění zemních protlaků budou 2 m x 1 m, minimální hloubka bude o 0,2 m větší než je  
          hloubka uložení vodovodního potrubí.  
          Stabilita rýhy bude zajištěna pažením příložným, odstranění pažení bude provedeno postupně  
          při zásypu rýhy. Dno rýhy bude upraveno do požadovaného sklonu. Před pokládkou potrubí  
          bude na dno rýhy provedeno pískové lože o tloušťce 150 mm, podloží bude zhutněné na  
          hodnotu 95 % PS.  
          Rýha musí být udržována bez vody, v případě výskytu podzemní vody bude na dně výkopu  
          provedena rýha pro uložení drenáže, drenáž bude uložena v minimálním spádu 1 % a zaústěna  
          do vsakovací jámy vyplněné hrubým štěrkem, která bude vybudována mimo rýhu. Drenáž bude  
          obsypána hrubým štěrkem. Při provedení zásypu rýhy bude drenáž zaslepena a místo  
          vybudované vsakovací jámy uvedeno do původního stavu. 
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    Na vrchol potrubí bude osazen vyhledávací vodič CY 6 mm2, případné spojování volných konců  
    vodiče bude provedeno příslušnými zemními spojkami, vodič bude vyveden pod poklop uličního  
    uzávěru uzavírací armatury. 

          Obsyp potrubí bude proveden z písku o výšce minimálně 300 mm nad vrchol potrubí. Obsyp  
          a hutnění bude prováděno vždy po obou stranách potrubí současně a zamezí se vzniku dutin  
          pod potrubím. Prostor mezi potrubím a stěnou výkopu bude rovnoměrně zhutněn. Boční obsyp  
          bude dosahovat výšky horní hrany potrubí. Provede se postupným nasypáním a hutněním  
          tenkých vrstev písku, až do doby dosažení potřebné výšky. Je vhodné ponechat horní hranu  
          potrubí odhalenou. Krycí obsyp bude dosahovat výšky 0,3 m nad horní hranu potrubí a  
          bude hutněn dusadlem po obou stranách trubky. Nikdy ne přímo nad potrubím. Při hutnění se 
          potrubí nesmí výškově nebo stranově posunout. Zhutnění obsypu bude provedeno na hodnotu  
          minimálně 95 % PS. Uvnitř bezpečnostního pásma, tj. 0,3 m nad  horní hranou potrubí, se smí  
          použít pouze lehká zhutňovací technika, těžká hutnící technika bude použita až ve vzdálenosti  
          od 1 m nad potrubím. Na obsyp bude položena výstražná folie ,, VODA´´. Před zakrytím  
          potrubí bude odpovědným pracovníkem provozovatele vodovodu provedena kontrola  
          trasy potrubí. Zásyp rýhy bude zhutněn po vrstvách o tlouštce 300 mm, pod aktivní zónou  
          komunikace na hodnotu 97 % PS, v aktivní zóně komunikace na hodnotu 100% PS.  
          V nezpevněném terénu bude zásyp proveden vytěženým materiálem s mírou zhutnění 93 %    
          PS. 
          Před zásypem rýhy bude provedeno geometrické zaměření vodovodní přípojky.           
          Pro tuto stavbu budou provedeny následující zkoušky :  

- Tlaková zkouška vodovodní přípojky podle ČSN 75 5911, po úspěšné tlakové zkoušce  
vodovodní přípojky podle ČSN 75 5911, bude proveden proplach a dezinfekce 
vodovodního potrubí. 

- Kontrola funkčnosti vyhledávajícího vodiče 
           -     Kontrola trasy potrubí a uložení potrubí ve výkopu 

-     Kontrola zhutnění zemin a sypanin podle ČSN 72 1006 
         O výše uvedeném bude sepsán samostatný protokol a bude podepsán zástupcem investora  
         a zástupcem zhotovitele stavby.     
         Po dokončení vodovodní přípojky vyzve žadatel provozovatele vodovodu k účasti na 
         přejímce dokončené stavby. Podkladem pro přejímku stavby je soulad s podmínkami 
         stanovenými ve vyjádření provozovatele vodovodu, dokumentace skutečného provedení,  
         zápis o provozní tlakové zkoušce a desinfekci vodovodního potrubí, doklady o vhodnosti  
         použitého materiálu pro styk s pitnou vodou. 
         Budou splněny podmínky vyplývajících z případných uzavřených jednotlivých smluv  
         o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 
 
         Neřízený zemní protlak pod komunikacemi II. třídy  
         Křížení vodovodní přípojky s výše uvedenou komunikací bude provedeno v souladu  
         s normou ČSN 75 5630. V místě křížení přípojky s komunikací bude umístěna chránička z trub 
         PE 100 RC, De 63 mm, SDR11. Pro uložení potrubí s chráničkou bude zřízena startovací  
         pažená montážní rýha v šířce 1 m a o délce 4 m, a dále cílová pažená montážní rýha v šířce  
         1 m a v délce 2 m. Hloubka montážních rýh bude o 0,2 m větší než je hloubka uložení  
         vodovodního potrubí. V chráničce bude potrubí vystředěno pomocí kluzných vymezovacích 
         objímek. Konce chráničky budou utěsněny gumovými manžetami příslušné dimenze, připevnění  
         manžet k potrubí bude provedeno pomocí nerezových utahovacích pásků. Další specifikace je  
         zřejmá z přílohy H. této projektové dokumentace.  
           
A.8 Bezbariérové užívání stavby 

Charakter stavby nevyžaduje žádná opatření. 
 

A.9 Požární bezpečnost 
           Jedná se o stavbu bez požárního rizika. 
 
A.10 Ochrana zdraví a bezpečnost práce 
         Při realizaci stavby je nutno dodržovat: 
         Zákon č.309/2006 Sb. – zákon, který upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních 
         vztazích a o zajištění BOZ při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy 
         v platném znění. 
         Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
         používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
         Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
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         zdraví při práci na staveništích v platném znění. 
         Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
         Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném  
         znění. 
         Vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů. 
 
 
A.11 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Provoz vodovodních přípojek neklade zvláštní nároky. 
 

A.12 Dopravní řešení 
          Při výstavbě bude provedena celková i částečná uzavírka komunikací II. třídy včetně  
          komunikací místních. Uzavírka, zvláštní užívání komunikace a přechodná úprava dopravního  
          značení bude povolena příslušným dopravním inspektorátem a provedena v souladu se  
          schváleným návrhem dopravně-inženýrských opatření (DIO). DIO schvaluje příslušný  
          Dopravní inspektorát Policie ČR v Kutné Hoře. 
         
A.13 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
         Nebudou káceny žádné stromy ani křoviny. Veškeré pozemky dotčené stavbou budou uvedeny  
          do původního stavu.  
          Při provádění výkopových a stavebních pracích bude dodržena ČSN 83 90 61  
          Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch  
          při stavebních pracích, zejména kap. 4.10. a zároveň Standardy péče o přírodu a krajinu,  
          ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2017. Minimální vzdálenost hrany  
          výkopu od pat kmenů stromů musí být 2,5 m. Veškeré dřeviny jsou podle § 7 zákona ČNR  
          č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve všech svých částech chráněny před  
          poškozením. 
 
A.14 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Během stavby lze předpokládat zhoršení okolního životního prostředí vlivem hluku ze 
stavebních strojů, zvýšené prašnosti, popř. znečištěním komunikace od nánosů kol. 
mechanizace a nákladních automobilů, která bude průběžně čištěna. Přebytečný výkopek bude 
odvezen na nejbližší skládku. Stavba po jejím provedení nebude mít negativní vliv na přírodu a 
krajinu. Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů 
z vyhlášky č. 8/2021 Sb.: 
Kód                   Název odpadu 
17 03 02     Asfaltové směsi 
17 01 01     Beton 

          17 02 03     Plasty 
17 05 04     Zemina a kamení 
S veškerým odpadem bude v rámci provádění stavební činnosti nakládáno v souladu se 
zákonem 541/2020 Sb. v platném znění. Zejména pak v souladu s § 3, § 12 a § 13. 
V případě nakládání s odpady kategorie 17 Stavební a demoliční odpady, včetně vytěžené 
zeminy, bude zajištěno jejich předání do zařízení zaměřeného na recyklaci a znovuvyužití 
těchto odpadů, nikoliv do zařízení k odstranění odpadů. 
 

A.15 Zásady organizace výstavby 
          ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
          Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně 
          realizovat. Na území stavby jsou kapacitně vyhovující prostory potřebné pro zařízení staveniště.  
          Jednotlivé objekty zařízení budou umístěny na investorem určeném pozemku, který je v jeho 
          vlastnictví. Stavební výrobky a materiály se budou na staveništi řádně a bezpečně uskladňovat  
          a ukládat, při dbaní na veřejný pořádek. 
 
          PE potrubí 
          Trubky musí při dopravě a skladovaní ležet na podkladu celou svou délkou, aby nedocházelo k  
           jejich průhybům. Ložná plocha vozidel musí být bez ostrých výstupků (šrouby), podklad při  
          skladovaní nesmí být kamenitý. Podložené trámky by neměly byt užší než 50 mm. Musí se 
          zabránit ohybům na hranách. Pokud trubky přesahuji ložnou plochu vozidla o vice jak 1 metr  
          (zvláště trubky samostatně ložené) je nutno je podepřít. Trubky se nesmí při nakládce a  
          vykládce shazovat z automobilů, nebo tahat po ostrém štěrku a jiných ostrých předmětech. Při  
          manipulaci vysokozdvižnými vozíky se používají ploché, případně chráněné vidlice. Ke  
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          zvedání je nutno použít vhodné popruhy nebo nekovová lana, nevhodné jsou řetězy, ocelová  
          lana či nechráněné kovové háky. Trouby PE mohou být manipulovány i v zimě až do – 20 °C. 
          Teplotu pro rozvíjení svitků, svařovaní, stlačovaní apod. je nutno dodržet! Ochranná víčka se  
          mohou z trubek a tvarovek sejmout až těsně před použitím. 
  
          Vodoměrné šachty 
          Šachty se skladují na vhodném rovném místě bez ostrých špičatých předmětů, se  
          zabezpečením proti pádu, skutálení a poškození cizími osobami. Během přepravy je nutno  
          zajistit šachty proti sklouznutí a pádu. Při použití upínacích pásů nesmí dojít k poškození šachty  
          přílišným utažením. Šachty se nesmí shazovat z plošiny auta, nebo vleku, kutálet, tlačit 
          mechanizací ( např. lžicí nakladače ), vláčet po zemi. Při manipulaci se musí postupovat tak,  
          aby se zabránilo možnosti nárazu stěny či hrany šachty na ostrý předmět nebo nárazu tak  
          velkému, že by mohla být narušena celistvost šachty. 
 
 
          Obsypový a zásypový materiál 
          Deponie obsypového a zásypového materiálu musí být chráněna proti promísení s jiným 
          materiálem. Podloží pro vybudování deponie musí být rovinné, v mírném sklonu (3 až 5 %),  
          aby se zamezilo akumulaci prosáklé vody na dně deponie, očištěné a přehutněné. Na oddělení  
          deponovaného obsypového a zásypového materiálu od povrchu terénu je možné použít  
          separační textilii. Umístění deponie schvaluje investor stavby. 
          Předpokládá se vyklizení staveniště do pěti dnů po odevzdání a převzetí poslední dodávky  
          stavby. 
 
          DOPRAVNÍ TRASY 
          Příjezd ke staveništi, hlavní vjezd i výjezd ze stavby bude po stávajících veřejných  
          komunikacích. Navazující ulice umožňují bezproblémový příjezd.     
          Komunikace mimo obvod staveniště je nutno udržovat v čistotě dle silničního zákona. 
 
          OCHRANA OKOLÍ A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PO DOBU REALIZACE STAVBY 
          Při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí stavby 
          především exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním. 
          Staveniště, které jsou úplně nebo částečně umístěny na veřejných pozemních komunikacích a  
          veřejných prostranstvích, se zabezpečí, výrazně označí a při snížené viditelnosti náležitě  
          osvětlí a vybaví výstražným osvětlením. Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací  
          na životní prostředí. Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla. Při  
          realizaci stavby je nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a požadavky 
          dotčených orgánů, dotčených majitelů / správců pozemků a majitelů / správců stávajících  
          inženýrských síti, které jsou uvedeny ve dokladové části této projektové dokumentace a ve  
          vydaném pravomocném povolení stavby. 
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A. Technická zpráva 
     
A.1 Údaje o stavbě 

Název stavby  :  Obec Řendějov - vodovodní přípojky, Místní část Jiřice – vodovodní přípojky 
          Charakter stavby : drobná liniová novostavba 
 
A.2 Údaje o stavebníkovi 
 Obec Řendějov 
 Adresa : Nový Samechov, č.p. 28, 285 22 Zruč nad Sázavou 
 IČ: 00236390 
 Zastoupení: Robert Včelák, starosta obce  
 
A.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
          Název obchodní firmy : Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč. a.s 
 IČ : 463 56 967 
          Adresa : Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora 
 Jméno a příjmení projektanta : Iva Baraňáková   
          Číslo autorizace : 0011330 
  
A.4 Seznam vstupních podkladů pro vypracování projektové dokumentace 

- vyjádření správce/ vlastníka vodovodu k možnosti napojení na vodovodní řad s přiloženým 
situačním zákresem vodovodu  

- projektová dokumentace pro provádění stavby „SV ŘENDĚJOV – LIPINA – HODKOV – 
VODOVOD ŘENDĚJOV“ 

- výpis z katastru nemovitostí 
 

A.5 Výpočty, členění stavby, navrhované kapacity a účel stavby 
          Výpočet potřeby vody dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 120/2011 Sb.  
           
 I.Bytový fond – rodinný dům – 36 m3 / rok / 1 obyvatel 
          4 obyvatelé rodinného domu – 4 x 36 m3 = 144 m3 / rok, tj. 0,39 m3 / den 

Celková denní průměrná spotřeba Qp – 390 l / den, tj. 0,0045 l / s 
Maximální denní spotřeba Qm = Qp x 1,5, tj. 0,0067 l / s 

          Maximální hodinová spotřeba Qh = Qm x 1,8, tj  0,012 l / s 
 
          Dimenzování vodovodní přípojky a přívodního potrubí dle ČSN 75 5455 – rodinný dům 

Výtoková armatura DN ( mm ) Jmenovitý výtok QA (l/s) počet 
Výtokový ventil 15 0,2 1 
Ohřívač vody 15 0,15 1 

Automatická pračka 15 0,2 1 
Myčka nádobí 15 0,1 1 

Směšovací baterie u umyvadla 15 0,1 2 
Směšovací baterie u dřezu nebo sprchy 15 0,2 2 

Směšovací baterie vanová 15 0,3 1 
Nádržkový splachovač záchodové mísy 15 0,1 2 

          Výpočtový průtok Qd = 0,55*(ΣQA)0,38 : 
                           =  0,55 *(0,2*1+0,15*1+0,2*1+0,1*1+0,1*2+0,2*2+0,3*1+0,1*2 ) 0,38 = 0,55*( 1,75 ) 0,3 8 

                                         = 0,55*1,24 =0,682 l/s                                                                  
Světlost potrubí ( vnitřní průměr ) : d = 35,7* Qd / v = 35,7* 0,682 / 1,5 
                                                           = 35,7* 0,45 =35,7*0,67= 24 mm 

             v je průtočná rychlost v m/s 
          Navržený vnější průměr potrubí ( De ) vodovodních přípojek je 32 mm. 
 

Hydraulické posouzení navrženého potrubí dle ČSN 75 5455 - nejméně příznivě uložená VP 
  - Minimální požadovaný hydrodynamický přetlak na konci posuzovaného potrubí : 100 kPa 
  - Tlaková ztráta ( snížení tlaku ): h x ɸ x g = (2) x 999,97 x 9,814 / 1000  = 20 kPa 
      h… svislá vzdálenost mezi geodet. úrovněmi posuzovaného potrubí v m 
      g … tíhové zrychlení, m/s2 
      ɸ… hustota vody v kg/m3  
  - Tlakové ztráty vodoměrů : 10 kPa 

            - Tlakové ztráty vlivem tření a místních odporů v potrubí :n x ( l x R + p ) = 
                                                                                                       1 x ( 20 x 1,49 +11,2 ) = 41 kPa 
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      l… délka posuzovaného potrubí v m 
      R … délková tlaková ztráta třením v kPa/m  
      p … tlaková ztráta vlivem místních odporů v kPa 
      n … počet posuzovaných úseků 
    Celkový součet : 100+20+10+41= 171 kPa 
Dispoziční přetlak na začátku posuzovaného potrubí : 200 kPa 

          Závěr : Dispoziční přetlak na začátku posuzovaného potrubí je větší než celkový  
             součet, navrhovaná dimenze potrubí vyhovuje. 
              

          Tuto novou trvalou liniovou stavbu tvoří následující stavební objekt : 
- SO 01 Obec Řendějov - vodovodní přípojky, Místní část Jiřice – vodovodní přípojky 

v počtu 51 ks  
 

          Vodovodní přípojky jsou navrženy z trub PE 100RC, SDR 11, De 32 mm. 
Součástí vodovodních přípojek jsou plastové kompaktní vodoměrné šachty obdélníkového 
tvaru, určené k zabudování 1 až 2 vodoměrů DN 20 mm stavební délky do 190 mm bez nutnosti 
vstupovat do šachty. Šachty jsou dále vybaveny dvěma sedlovými ventily, zpětnou klapkou a                                                                                            
odvzdušněním. Vodoměrné šachty budou opatřeny poklopy třídy zatížení 0,5 t v nepojezdových 
plochách, v pojezdových plochách budou opatřeny poklopy třídy zatížení 12,5 t. Montáž 
vodoměrných šachet bude provedena v souladu s jejím montážním manuálem. Vodoměrná 
šachta bude uložena do výkopu na zhutněné podloží do pískového lože o tloušťce 100 mm, 
zásyp vodoměrné šachty v nepojezdových plochách bude proveden vlastním výkopkem o 
hrubosti 0 - 20 mm, bez ostrohranných kamenů. Zásyp vodoměrné šachty v pojezdových 
plochách bude proveden z drceného kameniva frakce 0 – 32 mm a poklop bude podbetonován. 
Zásyp bude zhutněn pouze lehkou zhutňovací technikou po vrstvách o tloušťce 300 mm. 
Součástí této projektové dokumentace je také návrh domovních rozvodů vody, potrubí těchto 
rozvodů je navrženo ze shodného materiálu jako potrubí vodovodních přípojek. Domovní 
rozvod vody napojuje potrubí stávajících vnitřních rozvodů vody připojovaných objektů, pro 
napojení bude použito tvarovek k tomu určených. Nežádoucí část vnitřního rozvodu vody bude 
po přepojení zaslepena nebo vyjmuta ze zemního tělesa, pro zaslepení potrubí bude užito 
tvarovek k tomu určených.  
Pro č.p. 47 a parc.č. 1790 je navržena vodoměrná šachta Modulo pro osazení dvou 
vodoměrů, do této šachty vede potrubí dvou vodovodních přípojek. Tato šachta je 
vybavena rovněž dvěma vývody a poklopem třídy zatížení 0,5 t. 
Vodovodní potrubí vodovodu se nesmí propojovat s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, 
který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému.   
Dimenze a délky potrubí vodovodních přípojek a domovních rozvodů vody jsou zřejmé z příloh 
C. této projektové dokumentace. Prostupy vodovodního potrubí zdivem připojovaných objektů 
nejsou v této projektové dokumentaci řešeny. 

 
  A.6 Zhodnocení staveniště 
           Umístění stavby : Středočeský kraj, okres Kutná Hora, v katastrálním území Řendějov. 
           Stavba je umístěna v zastavěném území obce Jiřice v k.ú. Řendějov.  
           Stavbou vodovodních přípojek budou dotčeny komunikace II. třídy ve správě Krajské správy a  
           údržby silnic Středočeského kraje, včetně místních komunikací a pozemky přidružené ke 
           komunikaci. Povrchovou úpravu komunikací tvoří asfalt a štěrkodrť. Povrch ostatních přilehlých 
           ploch tvoří rostlý terén 
           V zájmovém území probíhá výstavba vodovodních řadů, na kterou bude navazovat stavba 
           vodovodních přípojek. Dále se tu nachází nezaměřená dešťová kanalizace včetně ul. vpustí,  
           podzemní vedení NN, nadzemní a podzemní sdělovací vedení, nezaměřené podzemní a  
           nadzemní vedení veřejného osvětlení a domovní rozvody vody jejichž zdrojem je stávající  
           studna. Zákresy sítí byly na základě oficiální žádosti získány od příslušných  
           provozovatelů. Stavba se dotkne ochranného pásma inženýrských sítí, také  
           dojde k souběhu, nebo křížení vodovodních přípojek se stávajícími inženýrskými  
           sítěmi. Protože nejsou známi přesné hloubky uložení stávajících inženýrských sítí a  
           jejich přesná trasa, bude v místech souběhů a křížení s nimi nutné vyhloubenou sondou  
           ověřit hloubku a trasu - je nutné dodržet ustanovení ČSN 73 6005 a podmínky uvedené  
           ve vyjádřeních jednotlivých správců. 
           Před zahájením stavebních prací je nutno veškeré inženýrské sítě vytyčit. Průzkumy nebyly  
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           prováděny, pouze prohlídka investora a zodpovědného projektanta na místě. V zájmové 
           lokalitě se předpokládá výskyt hornin třídy těžitelnosti 3 až 5. Výskyt hladiny spodní vody ve 
           výkopu se nepředpokládá. 
 
   Dotčené pozemky : 
   Katastrální území :    Řendějov 
Č.parc  Vlastník                       Druh pozemku 
   
st. 65/1 Laudová Hana, Přecechtělova 2407/19, Stodůlky, 15500 Praha 5 zastavěná plocha a 

nádvoří 

st. 66/1        Janata David, Partyzánská 1119, Horní Ledeč, 58401 Ledeč nad 
Sázavou 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

st. 71 Slušná Ilona, Terronská 536/10, Bubeneč, 16000 Praha 6 zastavěná plocha a 
nádvoří 

st. 75 Včelák Milan, Jiřice 5, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 
nádvoří 

806/4       Slavíček Josef, Krusičany 64, 25741 Týnec nad Sázavou zahrada 
st. 88/5        Brejcha Josef, Baráčnická 810/5, Bukov, 40001 Ústí nad Labem,  

Brejchová Radka Mgr., Palachova 1774/23, Ústí nad Labem-
centrum, 40001 Ústí nad Labem 
Tichá Renata, Hledíková 294, Osnice, 25242 Jesenice 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

st. 135         Pacner Libor, Jiřice 12, 28522 Řendějov 
 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

906/2       SJM Dubják Petr Ing. a Dubjáková Bohumila, Jiřice 13, 28522 
Řendějov 

zahrada 

906/3           Zeman Bohumil, Lesní 337, 28522 Zruč nad Sázavou ostatní plocha 
1449 SJM Vojslavský Tomáš a Vojslavská Vendula, Matoušova 1354/16, 

Smíchov, 15000 Praha 5 
trvalý travní porost 

1986 SJM Vojslavský Tomáš a Vojslavská Vendula, Matoušova 1354/16, 
Smíchov, 15000 Praha 5 

ostatní plocha 

1985 Populová Marie, Jiřice 15, 28522 Řendějov ostatní plocha 
855/4 SJM Hudec Vladimír a Hudcová Alena, Jiřice 17, 28522 Řendějov zahrada 
855/5 Laudová Hana, Přecechtělova 2407/19, Stodůlky, 15500 Praha 5, ostatní plocha 
920/4 Antoš Pavel, Na Výsluní 753, 28522 Zruč nad Sázavou 

Kuthanová Zdenka, Na Výsluní 751, 28522 Zruč nad Sázavou 
Peroutka Josef, Jiřice 7, 28522 Řendějov 
Řezníčková Petra, Jiřice 25, 28522 Řendějov 
SJM Šťastný Jiří a Šťastná Marie, Jiřice 24, 28522 Řendějov 

ostatní plocha 

st. 80/1  Šturcová Jarmila, Střední 328, 33151 Kaznějov zastavěná plocha a 
nádvoří 

st. 80/2 Slavíček Jindřich, Jiřice 21, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 
nádvoří 

806/5 Hofmanová Milada, Radešovská 799, Šeberov, 14900 Praha 4  zahrada 
st. 73/1 Rak Jiří, Jiřice 26, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 

nádvoří 
st. 77/2 Hudcová Marie, Jiřice 28, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 

nádvoří 
1298/5   Hudcová Marie, Jiřice 28, 28522 Řendějov Ostatní plocha 
st. 97 Jelínek Jiří, Jiřice 36, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 

nádvoří 
st. 98 Krob Rudolf, č. p. 131, 27101 Třtice zastavěná plocha a 

nádvoří 
st. 88/1 Šimek Bohuslav, Jiřice 31, 28522 Řendějov 

 
zastavěná plocha a 
nádvoří 

st. 150 Klofáč Petr, Jiřice 32, 28522 Řendějov 
 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

st.116/1 Jelínek Jiří, Jiřice 36, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 
nádvoří 

st. 90 Bílková Marie, Jiřice 37, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 
nádvoří 
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st. 121 Smolný Tomáš, Jiřice 38, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 
nádvoří 

915/2 Jelínek Pavel, Jiřice 39, 28522 Řendějov zahrada 
855/3 Trojanová Marianna Agáta, Veronské nám. 383, Horní Měcholupy, 

10900 Praha 10 
orná půda 

920/6 Marhan Michal, Jiřice 42, 28522 Řendějov zahrada 
920/5 SJM Kroutil František a Kroutilová Jana, Jiřice 44, 28522 Řendějov zahrada 
st. 84/2  Zichová Jana, sad Míru 787, 28522 Zruč nad Sázavou zastavěná plocha a 

nádvoří 
920/7 Keltner Josef, Jiřice 46, 28522 Řendějov  

Keltner Petr, Pod Školkou 641, 25401 Jílové u Prahy 
Keltner Tomáš, Jiřice 46, 28522 Řendějov 

ostatní plocha 

924/3 Výborný Miroslav, Tolstého 1585/73, Střekov, 40003 Ústí nad Labem zahrada 
855/1 Gregor Zbyněk, Jiřice 48, 28522 Řendějov zahrada 
855/6 Gregor Zbyněk, Jiřice 48, 28522 Řendějov ostatní plocha 
1106/81 Pustka Jindřich Mgr., Jiřice 49, 28522 Řendějov Orná půda 
899/1 Výborný Tomáš, Jiřice 50, 28522 Řendějov zahrada 
964/7 Včelák Tomáš, Jiřice 51, 28522 Řendějov trvalý travní porost 
855/2 SJM Šottnik Milan a Šottniková Miloslava, Jiřice 52, 28522 Řendějov orná půda 
855/7 SJM Šottnik Milan a Šottniková Miloslava, Jiřice 52, 28522 Řendějov Ostatní plocha 
964/10 Švarc Bedřich a Švarcová Simona, Jiřice 53, 28522 Řendějov trvalý travní porost 
st. 238 Kubánková Dagmar, Olgy Havlové 2915/48, Žižkov, 13000 Praha 3 zastavěná plocha a 

nádvoří 
1211/2 Kubánková Dagmar, Olgy Havlové 2915/48, Žižkov, 13000 Praha 3 trvalý travní porost 
964/9 Lépeš Lubomír, Jiřice 55, 28522 Řendějov trvalý travní porost 
905 SJM Dubják Petr Ing. a Dubjáková Bohumila, Jiřice 13, 28522 

Řendějov 
zahrada 

1790 Slavíček Karel, Božetická 3397/6, Modřany, 14300 Praha 4 trvalý travní porost 
1781 Slavíček Karel, Božetická 3397/6, Modřany, 14300 Praha 4 trvalý travní porost 
1136/1 Slavíček Karel, Božetická 3397/6, Modřany, 14300 Praha 4, 

Slavíčková Marie, Radhošťská 1645/15, Žižkov, 13000 Praha 3 
zahrada 

st. 66/2 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 
nádvoří 

1388 SJM Vintera Jan Ing. a Vinterová Růžena, Hilmarova 678/1, 
Hlubočepy, 15200 Praha 5 

ostatní plocha 

825/2 SJM Janda Zdeněk a Jandová Blanka, Smetanova 386, 28504 
Uhlířské Janovice 

zahrada 

828/2 SJM Janda Zdeněk a Jandová Blanka, Smetanova 386, 28504 
Uhlířské Janovice 

ostatní plocha 

1298/1 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
1983 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
1313/1 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
1312/1 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
1997 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
1440 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
1710 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
2035 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
2046 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
2038 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
828/1 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
2033 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
830/3 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
1300/1 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 

organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
ostatní plocha 

2036 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 
organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 

ostatní plocha 

1645 Včeláková Helena Wanda, Jiřice 5, 28522 Řendějov orná půda 
St. 79 Peroutka Josef, Jiřice 7, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 

nádvoří 
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st. 122 Havlíková Veronika, Přemyslovců 621/18, Krásné Březno, 40007 Ústí 
nad Labem 
Kašpar Pavel, Jizerská 2921/35, Severní Terasa, 40011 Ústí nad 
Labem 
Kyslingerová Michaela, Marešova 643/6, Černý Most, 19800 Praha 9 
Zavřelová Lucie, Přemyslovců 621/18, Krásné Březno, 40007 Ústí 
nad Labem 

zastavěná plocha a 
nádvoří 
 

 
       
A.7 Technické řešení stavby  
          Stavba bude zhotovena v souladu s ČSN 73 6133, 73 6005, 756101, 756909, 756110, 756114,  
          75 5411, 75 5911, TNV 75 5402 a technickými manuály stavebních materiálů užitých pro zřízení  
          vodovodních přípojek.  
          Spoje armatur, tvarovek a potrubí jsou navrženy jako : 

a) Spoje svařované pomocí elektrotvarovek -  podmínky a způsob svařování se řídí  
                                                                     pokyny výrobce tvarovek a svářečky. 

b) Spoje závitové – závitový spoj bude opatřen příslušným těsněním 
c) Spoje mechanické – spoj je řešen pomocí tvarovek určených pro spojování PE 

                                  vodovodního potrubí 
 

Vodovodní řady v obci Řendějov a jejich místních částí jsou v současné době ve 
výstavbě, napojení vodovodních přípojek bude možné až po kolaudaci jednotlivých 
vodovodních řadů a jejich uvedení do provozu. 

          Přípojky budou napojeny na vodovodní řad pomocí navrtávacího pasu příslušné  
          dimenze. Do tvarovky bude osazeno šoupátko příslušné dimenze s teleskopickou zemní 
          soupravou, podkladovou deskou a uličním poklopem. Uliční poklop bude v komunikaci osazen 
          tak, aby netvořil překážku. Vodovodní přípojky provádí provozovatel vodovodu, nebo  
          s jejím souhlasem jiný zhotovitel s podmínkou, že napojení na veřejný vodovod provedou  
          výhradně zaměstnanci provozovatele vodovodu.  
 
          Stavebník bude dodržovat veškeré požadavky a podmínky všech dotčených orgánů a 
          správců sítí přiložených v projektové dokumentaci. Pokud v průběhu výstavby dojde 
          k přerušení platnosti vyjádření, stavebník zajistí obnovu platnosti. 
           
 Před provedením montáže vodoměru bude doručena provozovateli vodovodu žádost o  
          zřízení nového odběrného místa a vlastník s ním uzavře smlouvu o dodávce vody.  
          Osazení vodoměru do vodoměrné šachty provede výhradně provozovatel vodovodu. 
           
          Před zahájením výkopových prací se provede vytýčení stávajících inženýrských sítí. 
          Provozovateli vodovodu a kanalizace bude písemně ohlášeno zahájení stavebních prací. 
                  
          V případě výskytu náhodného archeologického nálezu při zemních pracích je povinen  
          stavebník ohlásit tuto skutečnost na adresu ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i, pracoviště Kutná  
          Hora, Hloušecká 609, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 511 730 a umožnit záchranný 
          archeologický výzkum. 
          Při přípravě stavby, při zahájení stavby a po dokončení stavby v komunikaci  
          II. třídy budou dodrženy požadavky správce komunikace, které tvoří přílohu v dokladové  
          části této projektové dokumentace. 
          Před zahájením zemních prací bude kryt místní komunikace odříznut v šíři o 10 cm větší, než je  
          navržená šířka rýhy výkopu. Zemní práce budou provedeny zemním protlakem, nebo  
          vykopanou rýhou. Vykopaná rýha s kolmými stěnami bude provedena o šířce, která je  
          z přílohy této projektové dokumentace. Minimální půdorysné rozměry montážních rýh při  
          provádění zemních protlaků budou 2 m x 1 m, minimální hloubka bude o 0,2 m větší než je  
          hloubka uložení vodovodního potrubí.  
          Stabilita rýhy bude zajištěna pažením příložným, odstranění pažení bude provedeno postupně  
          při zásypu rýhy. Dno rýhy bude upraveno do požadovaného sklonu. Před pokládkou potrubí  
          bude na dno rýhy provedeno pískové lože o tloušťce 150 mm, podloží bude zhutněné na  
          hodnotu 95 % PS.  
          Rýha musí být udržována bez vody, v případě výskytu podzemní vody bude na dně výkopu  
          provedena rýha pro uložení drenáže, drenáž bude uložena v minimálním spádu 1 % a zaústěna  
          do vsakovací jámy vyplněné hrubým štěrkem, která bude vybudována mimo rýhu. Drenáž bude  
          obsypána hrubým štěrkem. Při provedení zásypu rýhy bude drenáž zaslepena a místo  
          vybudované vsakovací jámy uvedeno do původního stavu. 
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    Na vrchol potrubí bude osazen vyhledávací vodič CY 6 mm2, případné spojování volných konců  
    vodiče bude provedeno příslušnými zemními spojkami, vodič bude vyveden pod poklop uličního  
    uzávěru uzavírací armatury. 

          Obsyp potrubí bude proveden z písku o výšce minimálně 300 mm nad vrchol potrubí. Obsyp  
          a hutnění bude prováděno vždy po obou stranách potrubí současně a zamezí se vzniku dutin  
          pod potrubím. Prostor mezi potrubím a stěnou výkopu bude rovnoměrně zhutněn. Boční obsyp  
          bude dosahovat výšky horní hrany potrubí. Provede se postupným nasypáním a hutněním  
          tenkých vrstev písku, až do doby dosažení potřebné výšky. Je vhodné ponechat horní hranu  
          potrubí odhalenou. Krycí obsyp bude dosahovat výšky 0,3 m nad horní hranu potrubí a  
          bude hutněn dusadlem po obou stranách trubky. Nikdy ne přímo nad potrubím. Při hutnění se 
          potrubí nesmí výškově nebo stranově posunout. Zhutnění obsypu bude provedeno na hodnotu  
          minimálně 95 % PS. Uvnitř bezpečnostního pásma, tj. 0,3 m nad  horní hranou potrubí, se smí  
          použít pouze lehká zhutňovací technika, těžká hutnící technika bude použita až ve vzdálenosti  
          od 1 m nad potrubím. Na obsyp bude položena výstražná folie ,, VODA´´. Před zakrytím  
          potrubí bude odpovědným pracovníkem provozovatele vodovodu provedena kontrola  
          trasy potrubí. Zásyp rýhy bude zhutněn po vrstvách o tlouštce 300 mm, pod aktivní zónou  
          komunikace na hodnotu 97 % PS, v aktivní zóně komunikace na hodnotu 100% PS.  
          V nezpevněném terénu bude zásyp proveden vytěženým materiálem s mírou zhutnění 93 %    
          PS. 
          Před zásypem rýhy bude provedeno geometrické zaměření vodovodní přípojky.           
          Pro tuto stavbu budou provedeny následující zkoušky :  

- Tlaková zkouška vodovodní přípojky podle ČSN 75 5911, po úspěšné tlakové zkoušce  
vodovodní přípojky podle ČSN 75 5911, bude proveden proplach a dezinfekce 
vodovodního potrubí. 

- Kontrola funkčnosti vyhledávajícího vodiče 
           -     Kontrola trasy potrubí a uložení potrubí ve výkopu 

-     Kontrola zhutnění zemin a sypanin podle ČSN 72 1006 
         O výše uvedeném bude sepsán samostatný protokol a bude podepsán zástupcem investora  
         a zástupcem zhotovitele stavby.     
         Po dokončení vodovodní přípojky vyzve žadatel provozovatele vodovodu k účasti na 
         přejímce dokončené stavby. Podkladem pro přejímku stavby je soulad s podmínkami 
         stanovenými ve vyjádření provozovatele vodovodu, dokumentace skutečného provedení,  
         zápis o provozní tlakové zkoušce a desinfekci vodovodního potrubí, doklady o vhodnosti  
         použitého materiálu pro styk s pitnou vodou. 
         Budou splněny podmínky vyplývajících z případných uzavřených jednotlivých smluv  
         o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 
 
         Neřízený zemní protlak pod komunikacemi II. třídy  
         Křížení vodovodní přípojky s výše uvedenou komunikací bude provedeno v souladu  
         s normou ČSN 75 5630. V místě křížení přípojky s komunikací bude umístěna chránička z trub 
         PE 100 RC, De 63 mm, SDR11. Pro uložení potrubí s chráničkou bude zřízena startovací  
         pažená montážní rýha v šířce 1 m a o délce 4 m, a dále cílová pažená montážní rýha v šířce  
         1 m a v délce 2 m. Hloubka montážních rýh bude o 0,2 m větší než je hloubka uložení  
         vodovodního potrubí. V chráničce bude potrubí vystředěno pomocí kluzných vymezovacích 
         objímek. Konce chráničky budou utěsněny gumovými manžetami příslušné dimenze, připevnění  
         manžet k potrubí bude provedeno pomocí nerezových utahovacích pásků. Další specifikace je  
         zřejmá z přílohy H. této projektové dokumentace.  
           
A.8 Bezbariérové užívání stavby 

Charakter stavby nevyžaduje žádná opatření. 
 

A.9 Požární bezpečnost 
           Jedná se o stavbu bez požárního rizika. 
 
A.10 Ochrana zdraví a bezpečnost práce 
         Při realizaci stavby je nutno dodržovat: 
         Zákon č.309/2006 Sb. – zákon, který upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních 
         vztazích a o zajištění BOZ při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy 
         v platném znění. 
         Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
         používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
         Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
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         zdraví při práci na staveništích v platném znění. 
         Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
         Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném  
         znění. 
         Vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů. 
 
 
A.11 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Provoz vodovodních přípojek neklade zvláštní nároky. 
 

A.12 Dopravní řešení 
          Při výstavbě bude provedena celková i částečná uzavírka komunikací II. třídy včetně  
          komunikací místních. Uzavírka, zvláštní užívání komunikace a přechodná úprava dopravního  
          značení bude povolena příslušným dopravním inspektorátem a provedena v souladu se  
          schváleným návrhem dopravně-inženýrských opatření (DIO). DIO schvaluje příslušný  
          Dopravní inspektorát Policie ČR v Kutné Hoře. 
         
A.13 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
         Nebudou káceny žádné stromy ani křoviny. Veškeré pozemky dotčené stavbou budou uvedeny  
          do původního stavu.  
          Při provádění výkopových a stavebních pracích bude dodržena ČSN 83 90 61  
          Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch  
          při stavebních pracích, zejména kap. 4.10. a zároveň Standardy péče o přírodu a krajinu,  
          ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2017. Minimální vzdálenost hrany  
          výkopu od pat kmenů stromů musí být 2,5 m. Veškeré dřeviny jsou podle § 7 zákona ČNR  
          č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve všech svých částech chráněny před  
          poškozením. 
 
A.14 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Během stavby lze předpokládat zhoršení okolního životního prostředí vlivem hluku ze 
stavebních strojů, zvýšené prašnosti, popř. znečištěním komunikace od nánosů kol. 
mechanizace a nákladních automobilů, která bude průběžně čištěna. Přebytečný výkopek bude 
odvezen na nejbližší skládku. Stavba po jejím provedení nebude mít negativní vliv na přírodu a 
krajinu. Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů 
z vyhlášky č. 8/2021 Sb.: 
Kód                   Název odpadu 
17 03 02     Asfaltové směsi 
17 01 01     Beton 

          17 02 03     Plasty 
17 05 04     Zemina a kamení 
S veškerým odpadem bude v rámci provádění stavební činnosti nakládáno v souladu se 
zákonem 541/2020 Sb. v platném znění. Zejména pak v souladu s § 3, § 12 a § 13. 
V případě nakládání s odpady kategorie 17 Stavební a demoliční odpady, včetně vytěžené 
zeminy, bude zajištěno jejich předání do zařízení zaměřeného na recyklaci a znovuvyužití 
těchto odpadů, nikoliv do zařízení k odstranění odpadů. 
 

A.15 Zásady organizace výstavby 
          ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
          Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně 
          realizovat. Na území stavby jsou kapacitně vyhovující prostory potřebné pro zařízení staveniště.  
          Jednotlivé objekty zařízení budou umístěny na investorem určeném pozemku, který je v jeho 
          vlastnictví. Stavební výrobky a materiály se budou na staveništi řádně a bezpečně uskladňovat  
          a ukládat, při dbaní na veřejný pořádek. 
 
          PE potrubí 
          Trubky musí při dopravě a skladovaní ležet na podkladu celou svou délkou, aby nedocházelo k  
           jejich průhybům. Ložná plocha vozidel musí být bez ostrých výstupků (šrouby), podklad při  
          skladovaní nesmí být kamenitý. Podložené trámky by neměly byt užší než 50 mm. Musí se 
          zabránit ohybům na hranách. Pokud trubky přesahuji ložnou plochu vozidla o vice jak 1 metr  
          (zvláště trubky samostatně ložené) je nutno je podepřít. Trubky se nesmí při nakládce a  
          vykládce shazovat z automobilů, nebo tahat po ostrém štěrku a jiných ostrých předmětech. Při  
          manipulaci vysokozdvižnými vozíky se používají ploché, případně chráněné vidlice. Ke  
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          zvedání je nutno použít vhodné popruhy nebo nekovová lana, nevhodné jsou řetězy, ocelová  
          lana či nechráněné kovové háky. Trouby PE mohou být manipulovány i v zimě až do – 20 °C. 
          Teplotu pro rozvíjení svitků, svařovaní, stlačovaní apod. je nutno dodržet! Ochranná víčka se  
          mohou z trubek a tvarovek sejmout až těsně před použitím. 
  
          Vodoměrné šachty 
          Šachty se skladují na vhodném rovném místě bez ostrých špičatých předmětů, se  
          zabezpečením proti pádu, skutálení a poškození cizími osobami. Během přepravy je nutno  
          zajistit šachty proti sklouznutí a pádu. Při použití upínacích pásů nesmí dojít k poškození šachty  
          přílišným utažením. Šachty se nesmí shazovat z plošiny auta, nebo vleku, kutálet, tlačit 
          mechanizací ( např. lžicí nakladače ), vláčet po zemi. Při manipulaci se musí postupovat tak,  
          aby se zabránilo možnosti nárazu stěny či hrany šachty na ostrý předmět nebo nárazu tak  
          velkému, že by mohla být narušena celistvost šachty. 
 
 
          Obsypový a zásypový materiál 
          Deponie obsypového a zásypového materiálu musí být chráněna proti promísení s jiným 
          materiálem. Podloží pro vybudování deponie musí být rovinné, v mírném sklonu (3 až 5 %),  
          aby se zamezilo akumulaci prosáklé vody na dně deponie, očištěné a přehutněné. Na oddělení  
          deponovaného obsypového a zásypového materiálu od povrchu terénu je možné použít  
          separační textilii. Umístění deponie schvaluje investor stavby. 
          Předpokládá se vyklizení staveniště do pěti dnů po odevzdání a převzetí poslední dodávky  
          stavby. 
 
          DOPRAVNÍ TRASY 
          Příjezd ke staveništi, hlavní vjezd i výjezd ze stavby bude po stávajících veřejných  
          komunikacích. Navazující ulice umožňují bezproblémový příjezd.     
          Komunikace mimo obvod staveniště je nutno udržovat v čistotě dle silničního zákona. 
 
          OCHRANA OKOLÍ A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PO DOBU REALIZACE STAVBY 
          Při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí stavby 
          především exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním. 
          Staveniště, které jsou úplně nebo částečně umístěny na veřejných pozemních komunikacích a  
          veřejných prostranstvích, se zabezpečí, výrazně označí a při snížené viditelnosti náležitě  
          osvětlí a vybaví výstražným osvětlením. Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací  
          na životní prostředí. Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla. Při  
          realizaci stavby je nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a požadavky 
          dotčených orgánů, dotčených majitelů / správců pozemků a majitelů / správců stávajících  
          inženýrských síti, které jsou uvedeny ve dokladové části této projektové dokumentace a ve  
          vydaném pravomocném povolení stavby. 
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A. Technická zpráva 
     
A.1 Údaje o stavbě 

Název stavby  :  Obec Řendějov - vodovodní přípojky, Místní část Jiřice – vodovodní přípojky 
          Charakter stavby : drobná liniová novostavba 
 
A.2 Údaje o stavebníkovi 
 Obec Řendějov 
 Adresa : Nový Samechov, č.p. 28, 285 22 Zruč nad Sázavou 
 IČ: 00236390 
 Zastoupení: Robert Včelák, starosta obce  
 
A.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
          Název obchodní firmy : Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč. a.s 
 IČ : 463 56 967 
          Adresa : Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora 
 Jméno a příjmení projektanta : Iva Baraňáková   
          Číslo autorizace : 0011330 
  
A.4 Seznam vstupních podkladů pro vypracování projektové dokumentace 

- vyjádření správce/ vlastníka vodovodu k možnosti napojení na vodovodní řad s přiloženým 
situačním zákresem vodovodu  

- projektová dokumentace pro provádění stavby „SV ŘENDĚJOV – LIPINA – HODKOV – 
VODOVOD ŘENDĚJOV“ 

- výpis z katastru nemovitostí 
 

A.5 Výpočty, členění stavby, navrhované kapacity a účel stavby 
          Výpočet potřeby vody dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 120/2011 Sb.  
           
 I.Bytový fond – rodinný dům – 36 m3 / rok / 1 obyvatel 
          4 obyvatelé rodinného domu – 4 x 36 m3 = 144 m3 / rok, tj. 0,39 m3 / den 

Celková denní průměrná spotřeba Qp – 390 l / den, tj. 0,0045 l / s 
Maximální denní spotřeba Qm = Qp x 1,5, tj. 0,0067 l / s 

          Maximální hodinová spotřeba Qh = Qm x 1,8, tj  0,012 l / s 
 
          Dimenzování vodovodní přípojky a přívodního potrubí dle ČSN 75 5455 – rodinný dům 

Výtoková armatura DN ( mm ) Jmenovitý výtok QA (l/s) počet 
Výtokový ventil 15 0,2 1 
Ohřívač vody 15 0,15 1 

Automatická pračka 15 0,2 1 
Myčka nádobí 15 0,1 1 

Směšovací baterie u umyvadla 15 0,1 2 
Směšovací baterie u dřezu nebo sprchy 15 0,2 2 

Směšovací baterie vanová 15 0,3 1 
Nádržkový splachovač záchodové mísy 15 0,1 2 

          Výpočtový průtok Qd = 0,55*(ΣQA)0,38 : 
                           =  0,55 *(0,2*1+0,15*1+0,2*1+0,1*1+0,1*2+0,2*2+0,3*1+0,1*2 ) 0,38 = 0,55*( 1,75 ) 0,3 8 

                                         = 0,55*1,24 =0,682 l/s                                                                  
Světlost potrubí ( vnitřní průměr ) : d = 35,7* Qd / v = 35,7* 0,682 / 1,5 
                                                           = 35,7* 0,45 =35,7*0,67= 24 mm 

             v je průtočná rychlost v m/s 
          Navržený vnější průměr potrubí ( De ) vodovodních přípojek je 32 mm. 
 

Hydraulické posouzení navrženého potrubí dle ČSN 75 5455 - nejméně příznivě uložená VP 
  - Minimální požadovaný hydrodynamický přetlak na konci posuzovaného potrubí : 100 kPa 
  - Tlaková ztráta ( snížení tlaku ): h x ɸ x g = (2) x 999,97 x 9,814 / 1000  = 20 kPa 
      h… svislá vzdálenost mezi geodet. úrovněmi posuzovaného potrubí v m 
      g … tíhové zrychlení, m/s2 
      ɸ… hustota vody v kg/m3  
  - Tlakové ztráty vodoměrů : 10 kPa 

            - Tlakové ztráty vlivem tření a místních odporů v potrubí :n x ( l x R + p ) = 
                                                                                                       1 x ( 20 x 1,49 +11,2 ) = 41 kPa 
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      l… délka posuzovaného potrubí v m 
      R … délková tlaková ztráta třením v kPa/m  
      p … tlaková ztráta vlivem místních odporů v kPa 
      n … počet posuzovaných úseků 
    Celkový součet : 100+20+10+41= 171 kPa 
Dispoziční přetlak na začátku posuzovaného potrubí : 200 kPa 

          Závěr : Dispoziční přetlak na začátku posuzovaného potrubí je větší než celkový  
             součet, navrhovaná dimenze potrubí vyhovuje. 
              

          Tuto novou trvalou liniovou stavbu tvoří následující stavební objekt : 
- SO 01 Obec Řendějov - vodovodní přípojky, Místní část Jiřice – vodovodní přípojky 

v počtu 51 ks  
 

          Vodovodní přípojky jsou navrženy z trub PE 100RC, SDR 11, De 32 mm. 
Součástí vodovodních přípojek jsou plastové kompaktní vodoměrné šachty obdélníkového 
tvaru, určené k zabudování 1 až 2 vodoměrů DN 20 mm stavební délky do 190 mm bez nutnosti 
vstupovat do šachty. Šachty jsou dále vybaveny dvěma sedlovými ventily, zpětnou klapkou a                                                                                            
odvzdušněním. Vodoměrné šachty budou opatřeny poklopy třídy zatížení 0,5 t v nepojezdových 
plochách, v pojezdových plochách budou opatřeny poklopy třídy zatížení 12,5 t. Montáž 
vodoměrných šachet bude provedena v souladu s jejím montážním manuálem. Vodoměrná 
šachta bude uložena do výkopu na zhutněné podloží do pískového lože o tloušťce 100 mm, 
zásyp vodoměrné šachty v nepojezdových plochách bude proveden vlastním výkopkem o 
hrubosti 0 - 20 mm, bez ostrohranných kamenů. Zásyp vodoměrné šachty v pojezdových 
plochách bude proveden z drceného kameniva frakce 0 – 32 mm a poklop bude podbetonován. 
Zásyp bude zhutněn pouze lehkou zhutňovací technikou po vrstvách o tloušťce 300 mm. 
Součástí této projektové dokumentace je také návrh domovních rozvodů vody, potrubí těchto 
rozvodů je navrženo ze shodného materiálu jako potrubí vodovodních přípojek. Domovní 
rozvod vody napojuje potrubí stávajících vnitřních rozvodů vody připojovaných objektů, pro 
napojení bude použito tvarovek k tomu určených. Nežádoucí část vnitřního rozvodu vody bude 
po přepojení zaslepena nebo vyjmuta ze zemního tělesa, pro zaslepení potrubí bude užito 
tvarovek k tomu určených.  
Pro č.p. 47 a parc.č. 1790 je navržena vodoměrná šachta Modulo pro osazení dvou 
vodoměrů, do této šachty vede potrubí dvou vodovodních přípojek. Tato šachta je 
vybavena rovněž dvěma vývody a poklopem třídy zatížení 0,5 t. 
Vodovodní potrubí vodovodu se nesmí propojovat s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, 
který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému.   
Dimenze a délky potrubí vodovodních přípojek a domovních rozvodů vody jsou zřejmé z příloh 
C. této projektové dokumentace. Prostupy vodovodního potrubí zdivem připojovaných objektů 
nejsou v této projektové dokumentaci řešeny. 

 
  A.6 Zhodnocení staveniště 
           Umístění stavby : Středočeský kraj, okres Kutná Hora, v katastrálním území Řendějov. 
           Stavba je umístěna v zastavěném území obce Jiřice v k.ú. Řendějov.  
           Stavbou vodovodních přípojek budou dotčeny komunikace II. třídy ve správě Krajské správy a  
           údržby silnic Středočeského kraje, včetně místních komunikací a pozemky přidružené ke 
           komunikaci. Povrchovou úpravu komunikací tvoří asfalt a štěrkodrť. Povrch ostatních přilehlých 
           ploch tvoří rostlý terén 
           V zájmovém území probíhá výstavba vodovodních řadů, na kterou bude navazovat stavba 
           vodovodních přípojek. Dále se tu nachází nezaměřená dešťová kanalizace včetně ul. vpustí,  
           podzemní vedení NN, nadzemní a podzemní sdělovací vedení, nezaměřené podzemní a  
           nadzemní vedení veřejného osvětlení a domovní rozvody vody jejichž zdrojem je stávající  
           studna. Zákresy sítí byly na základě oficiální žádosti získány od příslušných  
           provozovatelů. Stavba se dotkne ochranného pásma inženýrských sítí, také  
           dojde k souběhu, nebo křížení vodovodních přípojek se stávajícími inženýrskými  
           sítěmi. Protože nejsou známi přesné hloubky uložení stávajících inženýrských sítí a  
           jejich přesná trasa, bude v místech souběhů a křížení s nimi nutné vyhloubenou sondou  
           ověřit hloubku a trasu - je nutné dodržet ustanovení ČSN 73 6005 a podmínky uvedené  
           ve vyjádřeních jednotlivých správců. 
           Před zahájením stavebních prací je nutno veškeré inženýrské sítě vytyčit. Průzkumy nebyly  
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           prováděny, pouze prohlídka investora a zodpovědného projektanta na místě. V zájmové 
           lokalitě se předpokládá výskyt hornin třídy těžitelnosti 3 až 5. Výskyt hladiny spodní vody ve 
           výkopu se nepředpokládá. 
 
   Dotčené pozemky : 
   Katastrální území :    Řendějov 
Č.parc  Vlastník                       Druh pozemku 
   
st. 65/1 Laudová Hana, Přecechtělova 2407/19, Stodůlky, 15500 Praha 5 zastavěná plocha a 

nádvoří 

st. 66/1        Janata David, Partyzánská 1119, Horní Ledeč, 58401 Ledeč nad 
Sázavou 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

st. 71 Slušná Ilona, Terronská 536/10, Bubeneč, 16000 Praha 6 zastavěná plocha a 
nádvoří 

st. 75 Včelák Milan, Jiřice 5, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 
nádvoří 

806/4       Slavíček Josef, Krusičany 64, 25741 Týnec nad Sázavou zahrada 
st. 88/5        Brejcha Josef, Baráčnická 810/5, Bukov, 40001 Ústí nad Labem,  

Brejchová Radka Mgr., Palachova 1774/23, Ústí nad Labem-
centrum, 40001 Ústí nad Labem 
Tichá Renata, Hledíková 294, Osnice, 25242 Jesenice 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

st. 135         Pacner Libor, Jiřice 12, 28522 Řendějov 
 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

906/2       SJM Dubják Petr Ing. a Dubjáková Bohumila, Jiřice 13, 28522 
Řendějov 

zahrada 

906/3           Zeman Bohumil, Lesní 337, 28522 Zruč nad Sázavou ostatní plocha 
1449 SJM Vojslavský Tomáš a Vojslavská Vendula, Matoušova 1354/16, 

Smíchov, 15000 Praha 5 
trvalý travní porost 

1986 SJM Vojslavský Tomáš a Vojslavská Vendula, Matoušova 1354/16, 
Smíchov, 15000 Praha 5 

ostatní plocha 

1985 Populová Marie, Jiřice 15, 28522 Řendějov ostatní plocha 
855/4 SJM Hudec Vladimír a Hudcová Alena, Jiřice 17, 28522 Řendějov zahrada 
855/5 Laudová Hana, Přecechtělova 2407/19, Stodůlky, 15500 Praha 5, ostatní plocha 
920/4 Antoš Pavel, Na Výsluní 753, 28522 Zruč nad Sázavou 

Kuthanová Zdenka, Na Výsluní 751, 28522 Zruč nad Sázavou 
Peroutka Josef, Jiřice 7, 28522 Řendějov 
Řezníčková Petra, Jiřice 25, 28522 Řendějov 
SJM Šťastný Jiří a Šťastná Marie, Jiřice 24, 28522 Řendějov 

ostatní plocha 

st. 80/1  Šturcová Jarmila, Střední 328, 33151 Kaznějov zastavěná plocha a 
nádvoří 

st. 80/2 Slavíček Jindřich, Jiřice 21, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 
nádvoří 

806/5 Hofmanová Milada, Radešovská 799, Šeberov, 14900 Praha 4  zahrada 
st. 73/1 Rak Jiří, Jiřice 26, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 

nádvoří 
st. 77/2 Hudcová Marie, Jiřice 28, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 

nádvoří 
1298/5   Hudcová Marie, Jiřice 28, 28522 Řendějov Ostatní plocha 
st. 97 Jelínek Jiří, Jiřice 36, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 

nádvoří 
st. 98 Krob Rudolf, č. p. 131, 27101 Třtice zastavěná plocha a 

nádvoří 
st. 88/1 Šimek Bohuslav, Jiřice 31, 28522 Řendějov 

 
zastavěná plocha a 
nádvoří 

st. 150 Klofáč Petr, Jiřice 32, 28522 Řendějov 
 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

st.116/1 Jelínek Jiří, Jiřice 36, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 
nádvoří 

st. 90 Bílková Marie, Jiřice 37, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 
nádvoří 
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st. 121 Smolný Tomáš, Jiřice 38, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 
nádvoří 

915/2 Jelínek Pavel, Jiřice 39, 28522 Řendějov zahrada 
855/3 Trojanová Marianna Agáta, Veronské nám. 383, Horní Měcholupy, 

10900 Praha 10 
orná půda 

920/6 Marhan Michal, Jiřice 42, 28522 Řendějov zahrada 
920/5 SJM Kroutil František a Kroutilová Jana, Jiřice 44, 28522 Řendějov zahrada 
st. 84/2  Zichová Jana, sad Míru 787, 28522 Zruč nad Sázavou zastavěná plocha a 

nádvoří 
920/7 Keltner Josef, Jiřice 46, 28522 Řendějov  

Keltner Petr, Pod Školkou 641, 25401 Jílové u Prahy 
Keltner Tomáš, Jiřice 46, 28522 Řendějov 

ostatní plocha 

924/3 Výborný Miroslav, Tolstého 1585/73, Střekov, 40003 Ústí nad Labem zahrada 
855/1 Gregor Zbyněk, Jiřice 48, 28522 Řendějov zahrada 
855/6 Gregor Zbyněk, Jiřice 48, 28522 Řendějov ostatní plocha 
1106/81 Pustka Jindřich Mgr., Jiřice 49, 28522 Řendějov Orná půda 
899/1 Výborný Tomáš, Jiřice 50, 28522 Řendějov zahrada 
964/7 Včelák Tomáš, Jiřice 51, 28522 Řendějov trvalý travní porost 
855/2 SJM Šottnik Milan a Šottniková Miloslava, Jiřice 52, 28522 Řendějov orná půda 
855/7 SJM Šottnik Milan a Šottniková Miloslava, Jiřice 52, 28522 Řendějov Ostatní plocha 
964/10 Švarc Bedřich a Švarcová Simona, Jiřice 53, 28522 Řendějov trvalý travní porost 
st. 238 Kubánková Dagmar, Olgy Havlové 2915/48, Žižkov, 13000 Praha 3 zastavěná plocha a 

nádvoří 
1211/2 Kubánková Dagmar, Olgy Havlové 2915/48, Žižkov, 13000 Praha 3 trvalý travní porost 
964/9 Lépeš Lubomír, Jiřice 55, 28522 Řendějov trvalý travní porost 
905 SJM Dubják Petr Ing. a Dubjáková Bohumila, Jiřice 13, 28522 

Řendějov 
zahrada 

1790 Slavíček Karel, Božetická 3397/6, Modřany, 14300 Praha 4 trvalý travní porost 
1781 Slavíček Karel, Božetická 3397/6, Modřany, 14300 Praha 4 trvalý travní porost 
1136/1 Slavíček Karel, Božetická 3397/6, Modřany, 14300 Praha 4, 

Slavíčková Marie, Radhošťská 1645/15, Žižkov, 13000 Praha 3 
zahrada 

st. 66/2 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 
nádvoří 

1388 SJM Vintera Jan Ing. a Vinterová Růžena, Hilmarova 678/1, 
Hlubočepy, 15200 Praha 5 

ostatní plocha 

825/2 SJM Janda Zdeněk a Jandová Blanka, Smetanova 386, 28504 
Uhlířské Janovice 

zahrada 

828/2 SJM Janda Zdeněk a Jandová Blanka, Smetanova 386, 28504 
Uhlířské Janovice 

ostatní plocha 

1298/1 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
1983 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
1313/1 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
1312/1 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
1997 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
1440 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
1710 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
2035 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
2046 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
2038 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
828/1 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
2033 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
830/3 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
1300/1 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 

organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
ostatní plocha 

2036 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 
organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 

ostatní plocha 

1645 Včeláková Helena Wanda, Jiřice 5, 28522 Řendějov orná půda 
St. 79 Peroutka Josef, Jiřice 7, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 

nádvoří 
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st. 122 Havlíková Veronika, Přemyslovců 621/18, Krásné Březno, 40007 Ústí 
nad Labem 
Kašpar Pavel, Jizerská 2921/35, Severní Terasa, 40011 Ústí nad 
Labem 
Kyslingerová Michaela, Marešova 643/6, Černý Most, 19800 Praha 9 
Zavřelová Lucie, Přemyslovců 621/18, Krásné Březno, 40007 Ústí 
nad Labem 

zastavěná plocha a 
nádvoří 
 

 
       
A.7 Technické řešení stavby  
          Stavba bude zhotovena v souladu s ČSN 73 6133, 73 6005, 756101, 756909, 756110, 756114,  
          75 5411, 75 5911, TNV 75 5402 a technickými manuály stavebních materiálů užitých pro zřízení  
          vodovodních přípojek.  
          Spoje armatur, tvarovek a potrubí jsou navrženy jako : 

a) Spoje svařované pomocí elektrotvarovek -  podmínky a způsob svařování se řídí  
                                                                     pokyny výrobce tvarovek a svářečky. 

b) Spoje závitové – závitový spoj bude opatřen příslušným těsněním 
c) Spoje mechanické – spoj je řešen pomocí tvarovek určených pro spojování PE 

                                  vodovodního potrubí 
 

Vodovodní řady v obci Řendějov a jejich místních částí jsou v současné době ve 
výstavbě, napojení vodovodních přípojek bude možné až po kolaudaci jednotlivých 
vodovodních řadů a jejich uvedení do provozu. 

          Přípojky budou napojeny na vodovodní řad pomocí navrtávacího pasu příslušné  
          dimenze. Do tvarovky bude osazeno šoupátko příslušné dimenze s teleskopickou zemní 
          soupravou, podkladovou deskou a uličním poklopem. Uliční poklop bude v komunikaci osazen 
          tak, aby netvořil překážku. Vodovodní přípojky provádí provozovatel vodovodu, nebo  
          s jejím souhlasem jiný zhotovitel s podmínkou, že napojení na veřejný vodovod provedou  
          výhradně zaměstnanci provozovatele vodovodu.  
 
          Stavebník bude dodržovat veškeré požadavky a podmínky všech dotčených orgánů a 
          správců sítí přiložených v projektové dokumentaci. Pokud v průběhu výstavby dojde 
          k přerušení platnosti vyjádření, stavebník zajistí obnovu platnosti. 
           
 Před provedením montáže vodoměru bude doručena provozovateli vodovodu žádost o  
          zřízení nového odběrného místa a vlastník s ním uzavře smlouvu o dodávce vody.  
          Osazení vodoměru do vodoměrné šachty provede výhradně provozovatel vodovodu. 
           
          Před zahájením výkopových prací se provede vytýčení stávajících inženýrských sítí. 
          Provozovateli vodovodu a kanalizace bude písemně ohlášeno zahájení stavebních prací. 
                  
          V případě výskytu náhodného archeologického nálezu při zemních pracích je povinen  
          stavebník ohlásit tuto skutečnost na adresu ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i, pracoviště Kutná  
          Hora, Hloušecká 609, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 511 730 a umožnit záchranný 
          archeologický výzkum. 
          Při přípravě stavby, při zahájení stavby a po dokončení stavby v komunikaci  
          II. třídy budou dodrženy požadavky správce komunikace, které tvoří přílohu v dokladové  
          části této projektové dokumentace. 
          Před zahájením zemních prací bude kryt místní komunikace odříznut v šíři o 10 cm větší, než je  
          navržená šířka rýhy výkopu. Zemní práce budou provedeny zemním protlakem, nebo  
          vykopanou rýhou. Vykopaná rýha s kolmými stěnami bude provedena o šířce, která je  
          z přílohy této projektové dokumentace. Minimální půdorysné rozměry montážních rýh při  
          provádění zemních protlaků budou 2 m x 1 m, minimální hloubka bude o 0,2 m větší než je  
          hloubka uložení vodovodního potrubí.  
          Stabilita rýhy bude zajištěna pažením příložným, odstranění pažení bude provedeno postupně  
          při zásypu rýhy. Dno rýhy bude upraveno do požadovaného sklonu. Před pokládkou potrubí  
          bude na dno rýhy provedeno pískové lože o tloušťce 150 mm, podloží bude zhutněné na  
          hodnotu 95 % PS.  
          Rýha musí být udržována bez vody, v případě výskytu podzemní vody bude na dně výkopu  
          provedena rýha pro uložení drenáže, drenáž bude uložena v minimálním spádu 1 % a zaústěna  
          do vsakovací jámy vyplněné hrubým štěrkem, která bude vybudována mimo rýhu. Drenáž bude  
          obsypána hrubým štěrkem. Při provedení zásypu rýhy bude drenáž zaslepena a místo  
          vybudované vsakovací jámy uvedeno do původního stavu. 



Stránka 6 z 8 
 

    Na vrchol potrubí bude osazen vyhledávací vodič CY 6 mm2, případné spojování volných konců  
    vodiče bude provedeno příslušnými zemními spojkami, vodič bude vyveden pod poklop uličního  
    uzávěru uzavírací armatury. 

          Obsyp potrubí bude proveden z písku o výšce minimálně 300 mm nad vrchol potrubí. Obsyp  
          a hutnění bude prováděno vždy po obou stranách potrubí současně a zamezí se vzniku dutin  
          pod potrubím. Prostor mezi potrubím a stěnou výkopu bude rovnoměrně zhutněn. Boční obsyp  
          bude dosahovat výšky horní hrany potrubí. Provede se postupným nasypáním a hutněním  
          tenkých vrstev písku, až do doby dosažení potřebné výšky. Je vhodné ponechat horní hranu  
          potrubí odhalenou. Krycí obsyp bude dosahovat výšky 0,3 m nad horní hranu potrubí a  
          bude hutněn dusadlem po obou stranách trubky. Nikdy ne přímo nad potrubím. Při hutnění se 
          potrubí nesmí výškově nebo stranově posunout. Zhutnění obsypu bude provedeno na hodnotu  
          minimálně 95 % PS. Uvnitř bezpečnostního pásma, tj. 0,3 m nad  horní hranou potrubí, se smí  
          použít pouze lehká zhutňovací technika, těžká hutnící technika bude použita až ve vzdálenosti  
          od 1 m nad potrubím. Na obsyp bude položena výstražná folie ,, VODA´´. Před zakrytím  
          potrubí bude odpovědným pracovníkem provozovatele vodovodu provedena kontrola  
          trasy potrubí. Zásyp rýhy bude zhutněn po vrstvách o tlouštce 300 mm, pod aktivní zónou  
          komunikace na hodnotu 97 % PS, v aktivní zóně komunikace na hodnotu 100% PS.  
          V nezpevněném terénu bude zásyp proveden vytěženým materiálem s mírou zhutnění 93 %    
          PS. 
          Před zásypem rýhy bude provedeno geometrické zaměření vodovodní přípojky.           
          Pro tuto stavbu budou provedeny následující zkoušky :  

- Tlaková zkouška vodovodní přípojky podle ČSN 75 5911, po úspěšné tlakové zkoušce  
vodovodní přípojky podle ČSN 75 5911, bude proveden proplach a dezinfekce 
vodovodního potrubí. 

- Kontrola funkčnosti vyhledávajícího vodiče 
           -     Kontrola trasy potrubí a uložení potrubí ve výkopu 

-     Kontrola zhutnění zemin a sypanin podle ČSN 72 1006 
         O výše uvedeném bude sepsán samostatný protokol a bude podepsán zástupcem investora  
         a zástupcem zhotovitele stavby.     
         Po dokončení vodovodní přípojky vyzve žadatel provozovatele vodovodu k účasti na 
         přejímce dokončené stavby. Podkladem pro přejímku stavby je soulad s podmínkami 
         stanovenými ve vyjádření provozovatele vodovodu, dokumentace skutečného provedení,  
         zápis o provozní tlakové zkoušce a desinfekci vodovodního potrubí, doklady o vhodnosti  
         použitého materiálu pro styk s pitnou vodou. 
         Budou splněny podmínky vyplývajících z případných uzavřených jednotlivých smluv  
         o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 
 
         Neřízený zemní protlak pod komunikacemi II. třídy  
         Křížení vodovodní přípojky s výše uvedenou komunikací bude provedeno v souladu  
         s normou ČSN 75 5630. V místě křížení přípojky s komunikací bude umístěna chránička z trub 
         PE 100 RC, De 63 mm, SDR11. Pro uložení potrubí s chráničkou bude zřízena startovací  
         pažená montážní rýha v šířce 1 m a o délce 4 m, a dále cílová pažená montážní rýha v šířce  
         1 m a v délce 2 m. Hloubka montážních rýh bude o 0,2 m větší než je hloubka uložení  
         vodovodního potrubí. V chráničce bude potrubí vystředěno pomocí kluzných vymezovacích 
         objímek. Konce chráničky budou utěsněny gumovými manžetami příslušné dimenze, připevnění  
         manžet k potrubí bude provedeno pomocí nerezových utahovacích pásků. Další specifikace je  
         zřejmá z přílohy H. této projektové dokumentace.  
           
A.8 Bezbariérové užívání stavby 

Charakter stavby nevyžaduje žádná opatření. 
 

A.9 Požární bezpečnost 
           Jedná se o stavbu bez požárního rizika. 
 
A.10 Ochrana zdraví a bezpečnost práce 
         Při realizaci stavby je nutno dodržovat: 
         Zákon č.309/2006 Sb. – zákon, který upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních 
         vztazích a o zajištění BOZ při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy 
         v platném znění. 
         Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
         používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
         Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
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         zdraví při práci na staveništích v platném znění. 
         Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
         Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném  
         znění. 
         Vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů. 
 
 
A.11 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Provoz vodovodních přípojek neklade zvláštní nároky. 
 

A.12 Dopravní řešení 
          Při výstavbě bude provedena celková i částečná uzavírka komunikací II. třídy včetně  
          komunikací místních. Uzavírka, zvláštní užívání komunikace a přechodná úprava dopravního  
          značení bude povolena příslušným dopravním inspektorátem a provedena v souladu se  
          schváleným návrhem dopravně-inženýrských opatření (DIO). DIO schvaluje příslušný  
          Dopravní inspektorát Policie ČR v Kutné Hoře. 
         
A.13 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
         Nebudou káceny žádné stromy ani křoviny. Veškeré pozemky dotčené stavbou budou uvedeny  
          do původního stavu.  
          Při provádění výkopových a stavebních pracích bude dodržena ČSN 83 90 61  
          Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch  
          při stavebních pracích, zejména kap. 4.10. a zároveň Standardy péče o přírodu a krajinu,  
          ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2017. Minimální vzdálenost hrany  
          výkopu od pat kmenů stromů musí být 2,5 m. Veškeré dřeviny jsou podle § 7 zákona ČNR  
          č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve všech svých částech chráněny před  
          poškozením. 
 
A.14 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Během stavby lze předpokládat zhoršení okolního životního prostředí vlivem hluku ze 
stavebních strojů, zvýšené prašnosti, popř. znečištěním komunikace od nánosů kol. 
mechanizace a nákladních automobilů, která bude průběžně čištěna. Přebytečný výkopek bude 
odvezen na nejbližší skládku. Stavba po jejím provedení nebude mít negativní vliv na přírodu a 
krajinu. Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů 
z vyhlášky č. 8/2021 Sb.: 
Kód                   Název odpadu 
17 03 02     Asfaltové směsi 
17 01 01     Beton 

          17 02 03     Plasty 
17 05 04     Zemina a kamení 
S veškerým odpadem bude v rámci provádění stavební činnosti nakládáno v souladu se 
zákonem 541/2020 Sb. v platném znění. Zejména pak v souladu s § 3, § 12 a § 13. 
V případě nakládání s odpady kategorie 17 Stavební a demoliční odpady, včetně vytěžené 
zeminy, bude zajištěno jejich předání do zařízení zaměřeného na recyklaci a znovuvyužití 
těchto odpadů, nikoliv do zařízení k odstranění odpadů. 
 

A.15 Zásady organizace výstavby 
          ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
          Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně 
          realizovat. Na území stavby jsou kapacitně vyhovující prostory potřebné pro zařízení staveniště.  
          Jednotlivé objekty zařízení budou umístěny na investorem určeném pozemku, který je v jeho 
          vlastnictví. Stavební výrobky a materiály se budou na staveništi řádně a bezpečně uskladňovat  
          a ukládat, při dbaní na veřejný pořádek. 
 
          PE potrubí 
          Trubky musí při dopravě a skladovaní ležet na podkladu celou svou délkou, aby nedocházelo k  
           jejich průhybům. Ložná plocha vozidel musí být bez ostrých výstupků (šrouby), podklad při  
          skladovaní nesmí být kamenitý. Podložené trámky by neměly byt užší než 50 mm. Musí se 
          zabránit ohybům na hranách. Pokud trubky přesahuji ložnou plochu vozidla o vice jak 1 metr  
          (zvláště trubky samostatně ložené) je nutno je podepřít. Trubky se nesmí při nakládce a  
          vykládce shazovat z automobilů, nebo tahat po ostrém štěrku a jiných ostrých předmětech. Při  
          manipulaci vysokozdvižnými vozíky se používají ploché, případně chráněné vidlice. Ke  
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          zvedání je nutno použít vhodné popruhy nebo nekovová lana, nevhodné jsou řetězy, ocelová  
          lana či nechráněné kovové háky. Trouby PE mohou být manipulovány i v zimě až do – 20 °C. 
          Teplotu pro rozvíjení svitků, svařovaní, stlačovaní apod. je nutno dodržet! Ochranná víčka se  
          mohou z trubek a tvarovek sejmout až těsně před použitím. 
  
          Vodoměrné šachty 
          Šachty se skladují na vhodném rovném místě bez ostrých špičatých předmětů, se  
          zabezpečením proti pádu, skutálení a poškození cizími osobami. Během přepravy je nutno  
          zajistit šachty proti sklouznutí a pádu. Při použití upínacích pásů nesmí dojít k poškození šachty  
          přílišným utažením. Šachty se nesmí shazovat z plošiny auta, nebo vleku, kutálet, tlačit 
          mechanizací ( např. lžicí nakladače ), vláčet po zemi. Při manipulaci se musí postupovat tak,  
          aby se zabránilo možnosti nárazu stěny či hrany šachty na ostrý předmět nebo nárazu tak  
          velkému, že by mohla být narušena celistvost šachty. 
 
 
          Obsypový a zásypový materiál 
          Deponie obsypového a zásypového materiálu musí být chráněna proti promísení s jiným 
          materiálem. Podloží pro vybudování deponie musí být rovinné, v mírném sklonu (3 až 5 %),  
          aby se zamezilo akumulaci prosáklé vody na dně deponie, očištěné a přehutněné. Na oddělení  
          deponovaného obsypového a zásypového materiálu od povrchu terénu je možné použít  
          separační textilii. Umístění deponie schvaluje investor stavby. 
          Předpokládá se vyklizení staveniště do pěti dnů po odevzdání a převzetí poslední dodávky  
          stavby. 
 
          DOPRAVNÍ TRASY 
          Příjezd ke staveništi, hlavní vjezd i výjezd ze stavby bude po stávajících veřejných  
          komunikacích. Navazující ulice umožňují bezproblémový příjezd.     
          Komunikace mimo obvod staveniště je nutno udržovat v čistotě dle silničního zákona. 
 
          OCHRANA OKOLÍ A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PO DOBU REALIZACE STAVBY 
          Při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí stavby 
          především exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním. 
          Staveniště, které jsou úplně nebo částečně umístěny na veřejných pozemních komunikacích a  
          veřejných prostranstvích, se zabezpečí, výrazně označí a při snížené viditelnosti náležitě  
          osvětlí a vybaví výstražným osvětlením. Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací  
          na životní prostředí. Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla. Při  
          realizaci stavby je nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a požadavky 
          dotčených orgánů, dotčených majitelů / správců pozemků a majitelů / správců stávajících  
          inženýrských síti, které jsou uvedeny ve dokladové části této projektové dokumentace a ve  
          vydaném pravomocném povolení stavby. 
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A. Technická zpráva 
     
A.1 Údaje o stavbě 

Název stavby  :  Obec Řendějov - vodovodní přípojky, Místní část Jiřice – vodovodní přípojky 
          Charakter stavby : drobná liniová novostavba 
 
A.2 Údaje o stavebníkovi 
 Obec Řendějov 
 Adresa : Nový Samechov, č.p. 28, 285 22 Zruč nad Sázavou 
 IČ: 00236390 
 Zastoupení: Robert Včelák, starosta obce  
 
A.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
          Název obchodní firmy : Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč. a.s 
 IČ : 463 56 967 
          Adresa : Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora 
 Jméno a příjmení projektanta : Iva Baraňáková   
          Číslo autorizace : 0011330 
  
A.4 Seznam vstupních podkladů pro vypracování projektové dokumentace 

- vyjádření správce/ vlastníka vodovodu k možnosti napojení na vodovodní řad s přiloženým 
situačním zákresem vodovodu  

- projektová dokumentace pro provádění stavby „SV ŘENDĚJOV – LIPINA – HODKOV – 
VODOVOD ŘENDĚJOV“ 

- výpis z katastru nemovitostí 
 

A.5 Výpočty, členění stavby, navrhované kapacity a účel stavby 
          Výpočet potřeby vody dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 120/2011 Sb.  
           
 I.Bytový fond – rodinný dům – 36 m3 / rok / 1 obyvatel 
          4 obyvatelé rodinného domu – 4 x 36 m3 = 144 m3 / rok, tj. 0,39 m3 / den 

Celková denní průměrná spotřeba Qp – 390 l / den, tj. 0,0045 l / s 
Maximální denní spotřeba Qm = Qp x 1,5, tj. 0,0067 l / s 

          Maximální hodinová spotřeba Qh = Qm x 1,8, tj  0,012 l / s 
 
          Dimenzování vodovodní přípojky a přívodního potrubí dle ČSN 75 5455 – rodinný dům 

Výtoková armatura DN ( mm ) Jmenovitý výtok QA (l/s) počet 
Výtokový ventil 15 0,2 1 
Ohřívač vody 15 0,15 1 

Automatická pračka 15 0,2 1 
Myčka nádobí 15 0,1 1 

Směšovací baterie u umyvadla 15 0,1 2 
Směšovací baterie u dřezu nebo sprchy 15 0,2 2 

Směšovací baterie vanová 15 0,3 1 
Nádržkový splachovač záchodové mísy 15 0,1 2 

          Výpočtový průtok Qd = 0,55*(ΣQA)0,38 : 
                           =  0,55 *(0,2*1+0,15*1+0,2*1+0,1*1+0,1*2+0,2*2+0,3*1+0,1*2 ) 0,38 = 0,55*( 1,75 ) 0,3 8 

                                         = 0,55*1,24 =0,682 l/s                                                                  
Světlost potrubí ( vnitřní průměr ) : d = 35,7* Qd / v = 35,7* 0,682 / 1,5 
                                                           = 35,7* 0,45 =35,7*0,67= 24 mm 

             v je průtočná rychlost v m/s 
          Navržený vnější průměr potrubí ( De ) vodovodních přípojek je 32 mm. 
 

Hydraulické posouzení navrženého potrubí dle ČSN 75 5455 - nejméně příznivě uložená VP 
  - Minimální požadovaný hydrodynamický přetlak na konci posuzovaného potrubí : 100 kPa 
  - Tlaková ztráta ( snížení tlaku ): h x ɸ x g = (2) x 999,97 x 9,814 / 1000  = 20 kPa 
      h… svislá vzdálenost mezi geodet. úrovněmi posuzovaného potrubí v m 
      g … tíhové zrychlení, m/s2 
      ɸ… hustota vody v kg/m3  
  - Tlakové ztráty vodoměrů : 10 kPa 

            - Tlakové ztráty vlivem tření a místních odporů v potrubí :n x ( l x R + p ) = 
                                                                                                       1 x ( 20 x 1,49 +11,2 ) = 41 kPa 
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      l… délka posuzovaného potrubí v m 
      R … délková tlaková ztráta třením v kPa/m  
      p … tlaková ztráta vlivem místních odporů v kPa 
      n … počet posuzovaných úseků 
    Celkový součet : 100+20+10+41= 171 kPa 
Dispoziční přetlak na začátku posuzovaného potrubí : 200 kPa 

          Závěr : Dispoziční přetlak na začátku posuzovaného potrubí je větší než celkový  
             součet, navrhovaná dimenze potrubí vyhovuje. 
              

          Tuto novou trvalou liniovou stavbu tvoří následující stavební objekt : 
- SO 01 Obec Řendějov - vodovodní přípojky, Místní část Jiřice – vodovodní přípojky 

v počtu 51 ks  
 

          Vodovodní přípojky jsou navrženy z trub PE 100RC, SDR 11, De 32 mm. 
Součástí vodovodních přípojek jsou plastové kompaktní vodoměrné šachty obdélníkového 
tvaru, určené k zabudování 1 až 2 vodoměrů DN 20 mm stavební délky do 190 mm bez nutnosti 
vstupovat do šachty. Šachty jsou dále vybaveny dvěma sedlovými ventily, zpětnou klapkou a                                                                                            
odvzdušněním. Vodoměrné šachty budou opatřeny poklopy třídy zatížení 0,5 t v nepojezdových 
plochách, v pojezdových plochách budou opatřeny poklopy třídy zatížení 12,5 t. Montáž 
vodoměrných šachet bude provedena v souladu s jejím montážním manuálem. Vodoměrná 
šachta bude uložena do výkopu na zhutněné podloží do pískového lože o tloušťce 100 mm, 
zásyp vodoměrné šachty v nepojezdových plochách bude proveden vlastním výkopkem o 
hrubosti 0 - 20 mm, bez ostrohranných kamenů. Zásyp vodoměrné šachty v pojezdových 
plochách bude proveden z drceného kameniva frakce 0 – 32 mm a poklop bude podbetonován. 
Zásyp bude zhutněn pouze lehkou zhutňovací technikou po vrstvách o tloušťce 300 mm. 
Součástí této projektové dokumentace je také návrh domovních rozvodů vody, potrubí těchto 
rozvodů je navrženo ze shodného materiálu jako potrubí vodovodních přípojek. Domovní 
rozvod vody napojuje potrubí stávajících vnitřních rozvodů vody připojovaných objektů, pro 
napojení bude použito tvarovek k tomu určených. Nežádoucí část vnitřního rozvodu vody bude 
po přepojení zaslepena nebo vyjmuta ze zemního tělesa, pro zaslepení potrubí bude užito 
tvarovek k tomu určených.  
Pro č.p. 47 a parc.č. 1790 je navržena vodoměrná šachta Modulo pro osazení dvou 
vodoměrů, do této šachty vede potrubí dvou vodovodních přípojek. Tato šachta je 
vybavena rovněž dvěma vývody a poklopem třídy zatížení 0,5 t. 
Vodovodní potrubí vodovodu se nesmí propojovat s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, 
který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému.   
Dimenze a délky potrubí vodovodních přípojek a domovních rozvodů vody jsou zřejmé z příloh 
C. této projektové dokumentace. Prostupy vodovodního potrubí zdivem připojovaných objektů 
nejsou v této projektové dokumentaci řešeny. 

 
  A.6 Zhodnocení staveniště 
           Umístění stavby : Středočeský kraj, okres Kutná Hora, v katastrálním území Řendějov. 
           Stavba je umístěna v zastavěném území obce Jiřice v k.ú. Řendějov.  
           Stavbou vodovodních přípojek budou dotčeny komunikace II. třídy ve správě Krajské správy a  
           údržby silnic Středočeského kraje, včetně místních komunikací a pozemky přidružené ke 
           komunikaci. Povrchovou úpravu komunikací tvoří asfalt a štěrkodrť. Povrch ostatních přilehlých 
           ploch tvoří rostlý terén 
           V zájmovém území probíhá výstavba vodovodních řadů, na kterou bude navazovat stavba 
           vodovodních přípojek. Dále se tu nachází nezaměřená dešťová kanalizace včetně ul. vpustí,  
           podzemní vedení NN, nadzemní a podzemní sdělovací vedení, nezaměřené podzemní a  
           nadzemní vedení veřejného osvětlení a domovní rozvody vody jejichž zdrojem je stávající  
           studna. Zákresy sítí byly na základě oficiální žádosti získány od příslušných  
           provozovatelů. Stavba se dotkne ochranného pásma inženýrských sítí, také  
           dojde k souběhu, nebo křížení vodovodních přípojek se stávajícími inženýrskými  
           sítěmi. Protože nejsou známi přesné hloubky uložení stávajících inženýrských sítí a  
           jejich přesná trasa, bude v místech souběhů a křížení s nimi nutné vyhloubenou sondou  
           ověřit hloubku a trasu - je nutné dodržet ustanovení ČSN 73 6005 a podmínky uvedené  
           ve vyjádřeních jednotlivých správců. 
           Před zahájením stavebních prací je nutno veškeré inženýrské sítě vytyčit. Průzkumy nebyly  
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           prováděny, pouze prohlídka investora a zodpovědného projektanta na místě. V zájmové 
           lokalitě se předpokládá výskyt hornin třídy těžitelnosti 3 až 5. Výskyt hladiny spodní vody ve 
           výkopu se nepředpokládá. 
 
   Dotčené pozemky : 
   Katastrální území :    Řendějov 
Č.parc  Vlastník                       Druh pozemku 
   
st. 65/1 Laudová Hana, Přecechtělova 2407/19, Stodůlky, 15500 Praha 5 zastavěná plocha a 

nádvoří 

st. 66/1        Janata David, Partyzánská 1119, Horní Ledeč, 58401 Ledeč nad 
Sázavou 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

st. 71 Slušná Ilona, Terronská 536/10, Bubeneč, 16000 Praha 6 zastavěná plocha a 
nádvoří 

st. 75 Včelák Milan, Jiřice 5, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 
nádvoří 

806/4       Slavíček Josef, Krusičany 64, 25741 Týnec nad Sázavou zahrada 
st. 88/5        Brejcha Josef, Baráčnická 810/5, Bukov, 40001 Ústí nad Labem,  

Brejchová Radka Mgr., Palachova 1774/23, Ústí nad Labem-
centrum, 40001 Ústí nad Labem 
Tichá Renata, Hledíková 294, Osnice, 25242 Jesenice 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

st. 135         Pacner Libor, Jiřice 12, 28522 Řendějov 
 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

906/2       SJM Dubják Petr Ing. a Dubjáková Bohumila, Jiřice 13, 28522 
Řendějov 

zahrada 

906/3           Zeman Bohumil, Lesní 337, 28522 Zruč nad Sázavou ostatní plocha 
1449 SJM Vojslavský Tomáš a Vojslavská Vendula, Matoušova 1354/16, 

Smíchov, 15000 Praha 5 
trvalý travní porost 

1986 SJM Vojslavský Tomáš a Vojslavská Vendula, Matoušova 1354/16, 
Smíchov, 15000 Praha 5 

ostatní plocha 

1985 Populová Marie, Jiřice 15, 28522 Řendějov ostatní plocha 
855/4 SJM Hudec Vladimír a Hudcová Alena, Jiřice 17, 28522 Řendějov zahrada 
855/5 Laudová Hana, Přecechtělova 2407/19, Stodůlky, 15500 Praha 5, ostatní plocha 
920/4 Antoš Pavel, Na Výsluní 753, 28522 Zruč nad Sázavou 

Kuthanová Zdenka, Na Výsluní 751, 28522 Zruč nad Sázavou 
Peroutka Josef, Jiřice 7, 28522 Řendějov 
Řezníčková Petra, Jiřice 25, 28522 Řendějov 
SJM Šťastný Jiří a Šťastná Marie, Jiřice 24, 28522 Řendějov 

ostatní plocha 

st. 80/1  Šturcová Jarmila, Střední 328, 33151 Kaznějov zastavěná plocha a 
nádvoří 

st. 80/2 Slavíček Jindřich, Jiřice 21, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 
nádvoří 

806/5 Hofmanová Milada, Radešovská 799, Šeberov, 14900 Praha 4  zahrada 
st. 73/1 Rak Jiří, Jiřice 26, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 

nádvoří 
st. 77/2 Hudcová Marie, Jiřice 28, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 

nádvoří 
1298/5   Hudcová Marie, Jiřice 28, 28522 Řendějov Ostatní plocha 
st. 97 Jelínek Jiří, Jiřice 36, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 

nádvoří 
st. 98 Krob Rudolf, č. p. 131, 27101 Třtice zastavěná plocha a 

nádvoří 
st. 88/1 Šimek Bohuslav, Jiřice 31, 28522 Řendějov 

 
zastavěná plocha a 
nádvoří 

st. 150 Klofáč Petr, Jiřice 32, 28522 Řendějov 
 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

st.116/1 Jelínek Jiří, Jiřice 36, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 
nádvoří 

st. 90 Bílková Marie, Jiřice 37, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 
nádvoří 
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st. 121 Smolný Tomáš, Jiřice 38, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 
nádvoří 

915/2 Jelínek Pavel, Jiřice 39, 28522 Řendějov zahrada 
855/3 Trojanová Marianna Agáta, Veronské nám. 383, Horní Měcholupy, 

10900 Praha 10 
orná půda 

920/6 Marhan Michal, Jiřice 42, 28522 Řendějov zahrada 
920/5 SJM Kroutil František a Kroutilová Jana, Jiřice 44, 28522 Řendějov zahrada 
st. 84/2  Zichová Jana, sad Míru 787, 28522 Zruč nad Sázavou zastavěná plocha a 

nádvoří 
920/7 Keltner Josef, Jiřice 46, 28522 Řendějov  

Keltner Petr, Pod Školkou 641, 25401 Jílové u Prahy 
Keltner Tomáš, Jiřice 46, 28522 Řendějov 

ostatní plocha 

924/3 Výborný Miroslav, Tolstého 1585/73, Střekov, 40003 Ústí nad Labem zahrada 
855/1 Gregor Zbyněk, Jiřice 48, 28522 Řendějov zahrada 
855/6 Gregor Zbyněk, Jiřice 48, 28522 Řendějov ostatní plocha 
1106/81 Pustka Jindřich Mgr., Jiřice 49, 28522 Řendějov Orná půda 
899/1 Výborný Tomáš, Jiřice 50, 28522 Řendějov zahrada 
964/7 Včelák Tomáš, Jiřice 51, 28522 Řendějov trvalý travní porost 
855/2 SJM Šottnik Milan a Šottniková Miloslava, Jiřice 52, 28522 Řendějov orná půda 
855/7 SJM Šottnik Milan a Šottniková Miloslava, Jiřice 52, 28522 Řendějov Ostatní plocha 
964/10 Švarc Bedřich a Švarcová Simona, Jiřice 53, 28522 Řendějov trvalý travní porost 
st. 238 Kubánková Dagmar, Olgy Havlové 2915/48, Žižkov, 13000 Praha 3 zastavěná plocha a 

nádvoří 
1211/2 Kubánková Dagmar, Olgy Havlové 2915/48, Žižkov, 13000 Praha 3 trvalý travní porost 
964/9 Lépeš Lubomír, Jiřice 55, 28522 Řendějov trvalý travní porost 
905 SJM Dubják Petr Ing. a Dubjáková Bohumila, Jiřice 13, 28522 

Řendějov 
zahrada 

1790 Slavíček Karel, Božetická 3397/6, Modřany, 14300 Praha 4 trvalý travní porost 
1781 Slavíček Karel, Božetická 3397/6, Modřany, 14300 Praha 4 trvalý travní porost 
1136/1 Slavíček Karel, Božetická 3397/6, Modřany, 14300 Praha 4, 

Slavíčková Marie, Radhošťská 1645/15, Žižkov, 13000 Praha 3 
zahrada 

st. 66/2 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 
nádvoří 

1388 SJM Vintera Jan Ing. a Vinterová Růžena, Hilmarova 678/1, 
Hlubočepy, 15200 Praha 5 

ostatní plocha 

825/2 SJM Janda Zdeněk a Jandová Blanka, Smetanova 386, 28504 
Uhlířské Janovice 

zahrada 

828/2 SJM Janda Zdeněk a Jandová Blanka, Smetanova 386, 28504 
Uhlířské Janovice 

ostatní plocha 

1298/1 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
1983 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
1313/1 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
1312/1 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
1997 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
1440 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
1710 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
2035 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
2046 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
2038 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
828/1 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
2033 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
830/3 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
1300/1 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 

organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
ostatní plocha 

2036 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 
organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 

ostatní plocha 

1645 Včeláková Helena Wanda, Jiřice 5, 28522 Řendějov orná půda 
St. 79 Peroutka Josef, Jiřice 7, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 

nádvoří 
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st. 122 Havlíková Veronika, Přemyslovců 621/18, Krásné Březno, 40007 Ústí 
nad Labem 
Kašpar Pavel, Jizerská 2921/35, Severní Terasa, 40011 Ústí nad 
Labem 
Kyslingerová Michaela, Marešova 643/6, Černý Most, 19800 Praha 9 
Zavřelová Lucie, Přemyslovců 621/18, Krásné Březno, 40007 Ústí 
nad Labem 

zastavěná plocha a 
nádvoří 
 

 
       
A.7 Technické řešení stavby  
          Stavba bude zhotovena v souladu s ČSN 73 6133, 73 6005, 756101, 756909, 756110, 756114,  
          75 5411, 75 5911, TNV 75 5402 a technickými manuály stavebních materiálů užitých pro zřízení  
          vodovodních přípojek.  
          Spoje armatur, tvarovek a potrubí jsou navrženy jako : 

a) Spoje svařované pomocí elektrotvarovek -  podmínky a způsob svařování se řídí  
                                                                     pokyny výrobce tvarovek a svářečky. 

b) Spoje závitové – závitový spoj bude opatřen příslušným těsněním 
c) Spoje mechanické – spoj je řešen pomocí tvarovek určených pro spojování PE 

                                  vodovodního potrubí 
 

Vodovodní řady v obci Řendějov a jejich místních částí jsou v současné době ve 
výstavbě, napojení vodovodních přípojek bude možné až po kolaudaci jednotlivých 
vodovodních řadů a jejich uvedení do provozu. 

          Přípojky budou napojeny na vodovodní řad pomocí navrtávacího pasu příslušné  
          dimenze. Do tvarovky bude osazeno šoupátko příslušné dimenze s teleskopickou zemní 
          soupravou, podkladovou deskou a uličním poklopem. Uliční poklop bude v komunikaci osazen 
          tak, aby netvořil překážku. Vodovodní přípojky provádí provozovatel vodovodu, nebo  
          s jejím souhlasem jiný zhotovitel s podmínkou, že napojení na veřejný vodovod provedou  
          výhradně zaměstnanci provozovatele vodovodu.  
 
          Stavebník bude dodržovat veškeré požadavky a podmínky všech dotčených orgánů a 
          správců sítí přiložených v projektové dokumentaci. Pokud v průběhu výstavby dojde 
          k přerušení platnosti vyjádření, stavebník zajistí obnovu platnosti. 
           
 Před provedením montáže vodoměru bude doručena provozovateli vodovodu žádost o  
          zřízení nového odběrného místa a vlastník s ním uzavře smlouvu o dodávce vody.  
          Osazení vodoměru do vodoměrné šachty provede výhradně provozovatel vodovodu. 
           
          Před zahájením výkopových prací se provede vytýčení stávajících inženýrských sítí. 
          Provozovateli vodovodu a kanalizace bude písemně ohlášeno zahájení stavebních prací. 
                  
          V případě výskytu náhodného archeologického nálezu při zemních pracích je povinen  
          stavebník ohlásit tuto skutečnost na adresu ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i, pracoviště Kutná  
          Hora, Hloušecká 609, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 511 730 a umožnit záchranný 
          archeologický výzkum. 
          Při přípravě stavby, při zahájení stavby a po dokončení stavby v komunikaci  
          II. třídy budou dodrženy požadavky správce komunikace, které tvoří přílohu v dokladové  
          části této projektové dokumentace. 
          Před zahájením zemních prací bude kryt místní komunikace odříznut v šíři o 10 cm větší, než je  
          navržená šířka rýhy výkopu. Zemní práce budou provedeny zemním protlakem, nebo  
          vykopanou rýhou. Vykopaná rýha s kolmými stěnami bude provedena o šířce, která je  
          z přílohy této projektové dokumentace. Minimální půdorysné rozměry montážních rýh při  
          provádění zemních protlaků budou 2 m x 1 m, minimální hloubka bude o 0,2 m větší než je  
          hloubka uložení vodovodního potrubí.  
          Stabilita rýhy bude zajištěna pažením příložným, odstranění pažení bude provedeno postupně  
          při zásypu rýhy. Dno rýhy bude upraveno do požadovaného sklonu. Před pokládkou potrubí  
          bude na dno rýhy provedeno pískové lože o tloušťce 150 mm, podloží bude zhutněné na  
          hodnotu 95 % PS.  
          Rýha musí být udržována bez vody, v případě výskytu podzemní vody bude na dně výkopu  
          provedena rýha pro uložení drenáže, drenáž bude uložena v minimálním spádu 1 % a zaústěna  
          do vsakovací jámy vyplněné hrubým štěrkem, která bude vybudována mimo rýhu. Drenáž bude  
          obsypána hrubým štěrkem. Při provedení zásypu rýhy bude drenáž zaslepena a místo  
          vybudované vsakovací jámy uvedeno do původního stavu. 
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    Na vrchol potrubí bude osazen vyhledávací vodič CY 6 mm2, případné spojování volných konců  
    vodiče bude provedeno příslušnými zemními spojkami, vodič bude vyveden pod poklop uličního  
    uzávěru uzavírací armatury. 

          Obsyp potrubí bude proveden z písku o výšce minimálně 300 mm nad vrchol potrubí. Obsyp  
          a hutnění bude prováděno vždy po obou stranách potrubí současně a zamezí se vzniku dutin  
          pod potrubím. Prostor mezi potrubím a stěnou výkopu bude rovnoměrně zhutněn. Boční obsyp  
          bude dosahovat výšky horní hrany potrubí. Provede se postupným nasypáním a hutněním  
          tenkých vrstev písku, až do doby dosažení potřebné výšky. Je vhodné ponechat horní hranu  
          potrubí odhalenou. Krycí obsyp bude dosahovat výšky 0,3 m nad horní hranu potrubí a  
          bude hutněn dusadlem po obou stranách trubky. Nikdy ne přímo nad potrubím. Při hutnění se 
          potrubí nesmí výškově nebo stranově posunout. Zhutnění obsypu bude provedeno na hodnotu  
          minimálně 95 % PS. Uvnitř bezpečnostního pásma, tj. 0,3 m nad  horní hranou potrubí, se smí  
          použít pouze lehká zhutňovací technika, těžká hutnící technika bude použita až ve vzdálenosti  
          od 1 m nad potrubím. Na obsyp bude položena výstražná folie ,, VODA´´. Před zakrytím  
          potrubí bude odpovědným pracovníkem provozovatele vodovodu provedena kontrola  
          trasy potrubí. Zásyp rýhy bude zhutněn po vrstvách o tlouštce 300 mm, pod aktivní zónou  
          komunikace na hodnotu 97 % PS, v aktivní zóně komunikace na hodnotu 100% PS.  
          V nezpevněném terénu bude zásyp proveden vytěženým materiálem s mírou zhutnění 93 %    
          PS. 
          Před zásypem rýhy bude provedeno geometrické zaměření vodovodní přípojky.           
          Pro tuto stavbu budou provedeny následující zkoušky :  

- Tlaková zkouška vodovodní přípojky podle ČSN 75 5911, po úspěšné tlakové zkoušce  
vodovodní přípojky podle ČSN 75 5911, bude proveden proplach a dezinfekce 
vodovodního potrubí. 

- Kontrola funkčnosti vyhledávajícího vodiče 
           -     Kontrola trasy potrubí a uložení potrubí ve výkopu 

-     Kontrola zhutnění zemin a sypanin podle ČSN 72 1006 
         O výše uvedeném bude sepsán samostatný protokol a bude podepsán zástupcem investora  
         a zástupcem zhotovitele stavby.     
         Po dokončení vodovodní přípojky vyzve žadatel provozovatele vodovodu k účasti na 
         přejímce dokončené stavby. Podkladem pro přejímku stavby je soulad s podmínkami 
         stanovenými ve vyjádření provozovatele vodovodu, dokumentace skutečného provedení,  
         zápis o provozní tlakové zkoušce a desinfekci vodovodního potrubí, doklady o vhodnosti  
         použitého materiálu pro styk s pitnou vodou. 
         Budou splněny podmínky vyplývajících z případných uzavřených jednotlivých smluv  
         o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 
 
         Neřízený zemní protlak pod komunikacemi II. třídy  
         Křížení vodovodní přípojky s výše uvedenou komunikací bude provedeno v souladu  
         s normou ČSN 75 5630. V místě křížení přípojky s komunikací bude umístěna chránička z trub 
         PE 100 RC, De 63 mm, SDR11. Pro uložení potrubí s chráničkou bude zřízena startovací  
         pažená montážní rýha v šířce 1 m a o délce 4 m, a dále cílová pažená montážní rýha v šířce  
         1 m a v délce 2 m. Hloubka montážních rýh bude o 0,2 m větší než je hloubka uložení  
         vodovodního potrubí. V chráničce bude potrubí vystředěno pomocí kluzných vymezovacích 
         objímek. Konce chráničky budou utěsněny gumovými manžetami příslušné dimenze, připevnění  
         manžet k potrubí bude provedeno pomocí nerezových utahovacích pásků. Další specifikace je  
         zřejmá z přílohy H. této projektové dokumentace.  
           
A.8 Bezbariérové užívání stavby 

Charakter stavby nevyžaduje žádná opatření. 
 

A.9 Požární bezpečnost 
           Jedná se o stavbu bez požárního rizika. 
 
A.10 Ochrana zdraví a bezpečnost práce 
         Při realizaci stavby je nutno dodržovat: 
         Zákon č.309/2006 Sb. – zákon, který upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních 
         vztazích a o zajištění BOZ při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy 
         v platném znění. 
         Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
         používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
         Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
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         zdraví při práci na staveništích v platném znění. 
         Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
         Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném  
         znění. 
         Vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů. 
 
 
A.11 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Provoz vodovodních přípojek neklade zvláštní nároky. 
 

A.12 Dopravní řešení 
          Při výstavbě bude provedena celková i částečná uzavírka komunikací II. třídy včetně  
          komunikací místních. Uzavírka, zvláštní užívání komunikace a přechodná úprava dopravního  
          značení bude povolena příslušným dopravním inspektorátem a provedena v souladu se  
          schváleným návrhem dopravně-inženýrských opatření (DIO). DIO schvaluje příslušný  
          Dopravní inspektorát Policie ČR v Kutné Hoře. 
         
A.13 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
         Nebudou káceny žádné stromy ani křoviny. Veškeré pozemky dotčené stavbou budou uvedeny  
          do původního stavu.  
          Při provádění výkopových a stavebních pracích bude dodržena ČSN 83 90 61  
          Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch  
          při stavebních pracích, zejména kap. 4.10. a zároveň Standardy péče o přírodu a krajinu,  
          ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2017. Minimální vzdálenost hrany  
          výkopu od pat kmenů stromů musí být 2,5 m. Veškeré dřeviny jsou podle § 7 zákona ČNR  
          č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve všech svých částech chráněny před  
          poškozením. 
 
A.14 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Během stavby lze předpokládat zhoršení okolního životního prostředí vlivem hluku ze 
stavebních strojů, zvýšené prašnosti, popř. znečištěním komunikace od nánosů kol. 
mechanizace a nákladních automobilů, která bude průběžně čištěna. Přebytečný výkopek bude 
odvezen na nejbližší skládku. Stavba po jejím provedení nebude mít negativní vliv na přírodu a 
krajinu. Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů 
z vyhlášky č. 8/2021 Sb.: 
Kód                   Název odpadu 
17 03 02     Asfaltové směsi 
17 01 01     Beton 

          17 02 03     Plasty 
17 05 04     Zemina a kamení 
S veškerým odpadem bude v rámci provádění stavební činnosti nakládáno v souladu se 
zákonem 541/2020 Sb. v platném znění. Zejména pak v souladu s § 3, § 12 a § 13. 
V případě nakládání s odpady kategorie 17 Stavební a demoliční odpady, včetně vytěžené 
zeminy, bude zajištěno jejich předání do zařízení zaměřeného na recyklaci a znovuvyužití 
těchto odpadů, nikoliv do zařízení k odstranění odpadů. 
 

A.15 Zásady organizace výstavby 
          ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
          Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně 
          realizovat. Na území stavby jsou kapacitně vyhovující prostory potřebné pro zařízení staveniště.  
          Jednotlivé objekty zařízení budou umístěny na investorem určeném pozemku, který je v jeho 
          vlastnictví. Stavební výrobky a materiály se budou na staveništi řádně a bezpečně uskladňovat  
          a ukládat, při dbaní na veřejný pořádek. 
 
          PE potrubí 
          Trubky musí při dopravě a skladovaní ležet na podkladu celou svou délkou, aby nedocházelo k  
           jejich průhybům. Ložná plocha vozidel musí být bez ostrých výstupků (šrouby), podklad při  
          skladovaní nesmí být kamenitý. Podložené trámky by neměly byt užší než 50 mm. Musí se 
          zabránit ohybům na hranách. Pokud trubky přesahuji ložnou plochu vozidla o vice jak 1 metr  
          (zvláště trubky samostatně ložené) je nutno je podepřít. Trubky se nesmí při nakládce a  
          vykládce shazovat z automobilů, nebo tahat po ostrém štěrku a jiných ostrých předmětech. Při  
          manipulaci vysokozdvižnými vozíky se používají ploché, případně chráněné vidlice. Ke  
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          zvedání je nutno použít vhodné popruhy nebo nekovová lana, nevhodné jsou řetězy, ocelová  
          lana či nechráněné kovové háky. Trouby PE mohou být manipulovány i v zimě až do – 20 °C. 
          Teplotu pro rozvíjení svitků, svařovaní, stlačovaní apod. je nutno dodržet! Ochranná víčka se  
          mohou z trubek a tvarovek sejmout až těsně před použitím. 
  
          Vodoměrné šachty 
          Šachty se skladují na vhodném rovném místě bez ostrých špičatých předmětů, se  
          zabezpečením proti pádu, skutálení a poškození cizími osobami. Během přepravy je nutno  
          zajistit šachty proti sklouznutí a pádu. Při použití upínacích pásů nesmí dojít k poškození šachty  
          přílišným utažením. Šachty se nesmí shazovat z plošiny auta, nebo vleku, kutálet, tlačit 
          mechanizací ( např. lžicí nakladače ), vláčet po zemi. Při manipulaci se musí postupovat tak,  
          aby se zabránilo možnosti nárazu stěny či hrany šachty na ostrý předmět nebo nárazu tak  
          velkému, že by mohla být narušena celistvost šachty. 
 
 
          Obsypový a zásypový materiál 
          Deponie obsypového a zásypového materiálu musí být chráněna proti promísení s jiným 
          materiálem. Podloží pro vybudování deponie musí být rovinné, v mírném sklonu (3 až 5 %),  
          aby se zamezilo akumulaci prosáklé vody na dně deponie, očištěné a přehutněné. Na oddělení  
          deponovaného obsypového a zásypového materiálu od povrchu terénu je možné použít  
          separační textilii. Umístění deponie schvaluje investor stavby. 
          Předpokládá se vyklizení staveniště do pěti dnů po odevzdání a převzetí poslední dodávky  
          stavby. 
 
          DOPRAVNÍ TRASY 
          Příjezd ke staveništi, hlavní vjezd i výjezd ze stavby bude po stávajících veřejných  
          komunikacích. Navazující ulice umožňují bezproblémový příjezd.     
          Komunikace mimo obvod staveniště je nutno udržovat v čistotě dle silničního zákona. 
 
          OCHRANA OKOLÍ A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PO DOBU REALIZACE STAVBY 
          Při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí stavby 
          především exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním. 
          Staveniště, které jsou úplně nebo částečně umístěny na veřejných pozemních komunikacích a  
          veřejných prostranstvích, se zabezpečí, výrazně označí a při snížené viditelnosti náležitě  
          osvětlí a vybaví výstražným osvětlením. Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací  
          na životní prostředí. Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla. Při  
          realizaci stavby je nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a požadavky 
          dotčených orgánů, dotčených majitelů / správců pozemků a majitelů / správců stávajících  
          inženýrských síti, které jsou uvedeny ve dokladové části této projektové dokumentace a ve  
          vydaném pravomocném povolení stavby. 
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A. Technická zpráva 
     
A.1 Údaje o stavbě 

Název stavby  :  Obec Řendějov - vodovodní přípojky, Místní část Jiřice – vodovodní přípojky 
          Charakter stavby : drobná liniová novostavba 
 
A.2 Údaje o stavebníkovi 
 Obec Řendějov 
 Adresa : Nový Samechov, č.p. 28, 285 22 Zruč nad Sázavou 
 IČ: 00236390 
 Zastoupení: Robert Včelák, starosta obce  
 
A.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
          Název obchodní firmy : Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč. a.s 
 IČ : 463 56 967 
          Adresa : Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora 
 Jméno a příjmení projektanta : Iva Baraňáková   
          Číslo autorizace : 0011330 
  
A.4 Seznam vstupních podkladů pro vypracování projektové dokumentace 

- vyjádření správce/ vlastníka vodovodu k možnosti napojení na vodovodní řad s přiloženým 
situačním zákresem vodovodu  

- projektová dokumentace pro provádění stavby „SV ŘENDĚJOV – LIPINA – HODKOV – 
VODOVOD ŘENDĚJOV“ 

- výpis z katastru nemovitostí 
 

A.5 Výpočty, členění stavby, navrhované kapacity a účel stavby 
          Výpočet potřeby vody dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 120/2011 Sb.  
           
 I.Bytový fond – rodinný dům – 36 m3 / rok / 1 obyvatel 
          4 obyvatelé rodinného domu – 4 x 36 m3 = 144 m3 / rok, tj. 0,39 m3 / den 

Celková denní průměrná spotřeba Qp – 390 l / den, tj. 0,0045 l / s 
Maximální denní spotřeba Qm = Qp x 1,5, tj. 0,0067 l / s 

          Maximální hodinová spotřeba Qh = Qm x 1,8, tj  0,012 l / s 
 
          Dimenzování vodovodní přípojky a přívodního potrubí dle ČSN 75 5455 – rodinný dům 

Výtoková armatura DN ( mm ) Jmenovitý výtok QA (l/s) počet 
Výtokový ventil 15 0,2 1 
Ohřívač vody 15 0,15 1 

Automatická pračka 15 0,2 1 
Myčka nádobí 15 0,1 1 

Směšovací baterie u umyvadla 15 0,1 2 
Směšovací baterie u dřezu nebo sprchy 15 0,2 2 

Směšovací baterie vanová 15 0,3 1 
Nádržkový splachovač záchodové mísy 15 0,1 2 

          Výpočtový průtok Qd = 0,55*(ΣQA)0,38 : 
                           =  0,55 *(0,2*1+0,15*1+0,2*1+0,1*1+0,1*2+0,2*2+0,3*1+0,1*2 ) 0,38 = 0,55*( 1,75 ) 0,3 8 

                                         = 0,55*1,24 =0,682 l/s                                                                  
Světlost potrubí ( vnitřní průměr ) : d = 35,7* Qd / v = 35,7* 0,682 / 1,5 
                                                           = 35,7* 0,45 =35,7*0,67= 24 mm 

             v je průtočná rychlost v m/s 
          Navržený vnější průměr potrubí ( De ) vodovodních přípojek je 32 mm. 
 

Hydraulické posouzení navrženého potrubí dle ČSN 75 5455 - nejméně příznivě uložená VP 
  - Minimální požadovaný hydrodynamický přetlak na konci posuzovaného potrubí : 100 kPa 
  - Tlaková ztráta ( snížení tlaku ): h x ɸ x g = (2) x 999,97 x 9,814 / 1000  = 20 kPa 
      h… svislá vzdálenost mezi geodet. úrovněmi posuzovaného potrubí v m 
      g … tíhové zrychlení, m/s2 
      ɸ… hustota vody v kg/m3  
  - Tlakové ztráty vodoměrů : 10 kPa 

            - Tlakové ztráty vlivem tření a místních odporů v potrubí :n x ( l x R + p ) = 
                                                                                                       1 x ( 20 x 1,49 +11,2 ) = 41 kPa 
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      l… délka posuzovaného potrubí v m 
      R … délková tlaková ztráta třením v kPa/m  
      p … tlaková ztráta vlivem místních odporů v kPa 
      n … počet posuzovaných úseků 
    Celkový součet : 100+20+10+41= 171 kPa 
Dispoziční přetlak na začátku posuzovaného potrubí : 200 kPa 

          Závěr : Dispoziční přetlak na začátku posuzovaného potrubí je větší než celkový  
             součet, navrhovaná dimenze potrubí vyhovuje. 
              

          Tuto novou trvalou liniovou stavbu tvoří následující stavební objekt : 
- SO 01 Obec Řendějov - vodovodní přípojky, Místní část Jiřice – vodovodní přípojky 

v počtu 51 ks  
 

          Vodovodní přípojky jsou navrženy z trub PE 100RC, SDR 11, De 32 mm. 
Součástí vodovodních přípojek jsou plastové kompaktní vodoměrné šachty obdélníkového 
tvaru, určené k zabudování 1 až 2 vodoměrů DN 20 mm stavební délky do 190 mm bez nutnosti 
vstupovat do šachty. Šachty jsou dále vybaveny dvěma sedlovými ventily, zpětnou klapkou a                                                                                            
odvzdušněním. Vodoměrné šachty budou opatřeny poklopy třídy zatížení 0,5 t v nepojezdových 
plochách, v pojezdových plochách budou opatřeny poklopy třídy zatížení 12,5 t. Montáž 
vodoměrných šachet bude provedena v souladu s jejím montážním manuálem. Vodoměrná 
šachta bude uložena do výkopu na zhutněné podloží do pískového lože o tloušťce 100 mm, 
zásyp vodoměrné šachty v nepojezdových plochách bude proveden vlastním výkopkem o 
hrubosti 0 - 20 mm, bez ostrohranných kamenů. Zásyp vodoměrné šachty v pojezdových 
plochách bude proveden z drceného kameniva frakce 0 – 32 mm a poklop bude podbetonován. 
Zásyp bude zhutněn pouze lehkou zhutňovací technikou po vrstvách o tloušťce 300 mm. 
Součástí této projektové dokumentace je také návrh domovních rozvodů vody, potrubí těchto 
rozvodů je navrženo ze shodného materiálu jako potrubí vodovodních přípojek. Domovní 
rozvod vody napojuje potrubí stávajících vnitřních rozvodů vody připojovaných objektů, pro 
napojení bude použito tvarovek k tomu určených. Nežádoucí část vnitřního rozvodu vody bude 
po přepojení zaslepena nebo vyjmuta ze zemního tělesa, pro zaslepení potrubí bude užito 
tvarovek k tomu určených.  
Pro č.p. 47 a parc.č. 1790 je navržena vodoměrná šachta Modulo pro osazení dvou 
vodoměrů, do této šachty vede potrubí dvou vodovodních přípojek. Tato šachta je 
vybavena rovněž dvěma vývody a poklopem třídy zatížení 0,5 t. 
Vodovodní potrubí vodovodu se nesmí propojovat s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, 
který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému.   
Dimenze a délky potrubí vodovodních přípojek a domovních rozvodů vody jsou zřejmé z příloh 
C. této projektové dokumentace. Prostupy vodovodního potrubí zdivem připojovaných objektů 
nejsou v této projektové dokumentaci řešeny. 

 
  A.6 Zhodnocení staveniště 
           Umístění stavby : Středočeský kraj, okres Kutná Hora, v katastrálním území Řendějov. 
           Stavba je umístěna v zastavěném území obce Jiřice v k.ú. Řendějov.  
           Stavbou vodovodních přípojek budou dotčeny komunikace II. třídy ve správě Krajské správy a  
           údržby silnic Středočeského kraje, včetně místních komunikací a pozemky přidružené ke 
           komunikaci. Povrchovou úpravu komunikací tvoří asfalt a štěrkodrť. Povrch ostatních přilehlých 
           ploch tvoří rostlý terén 
           V zájmovém území probíhá výstavba vodovodních řadů, na kterou bude navazovat stavba 
           vodovodních přípojek. Dále se tu nachází nezaměřená dešťová kanalizace včetně ul. vpustí,  
           podzemní vedení NN, nadzemní a podzemní sdělovací vedení, nezaměřené podzemní a  
           nadzemní vedení veřejného osvětlení a domovní rozvody vody jejichž zdrojem je stávající  
           studna. Zákresy sítí byly na základě oficiální žádosti získány od příslušných  
           provozovatelů. Stavba se dotkne ochranného pásma inženýrských sítí, také  
           dojde k souběhu, nebo křížení vodovodních přípojek se stávajícími inženýrskými  
           sítěmi. Protože nejsou známi přesné hloubky uložení stávajících inženýrských sítí a  
           jejich přesná trasa, bude v místech souběhů a křížení s nimi nutné vyhloubenou sondou  
           ověřit hloubku a trasu - je nutné dodržet ustanovení ČSN 73 6005 a podmínky uvedené  
           ve vyjádřeních jednotlivých správců. 
           Před zahájením stavebních prací je nutno veškeré inženýrské sítě vytyčit. Průzkumy nebyly  
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           prováděny, pouze prohlídka investora a zodpovědného projektanta na místě. V zájmové 
           lokalitě se předpokládá výskyt hornin třídy těžitelnosti 3 až 5. Výskyt hladiny spodní vody ve 
           výkopu se nepředpokládá. 
 
   Dotčené pozemky : 
   Katastrální území :    Řendějov 
Č.parc  Vlastník                       Druh pozemku 
   
st. 65/1 Laudová Hana, Přecechtělova 2407/19, Stodůlky, 15500 Praha 5 zastavěná plocha a 

nádvoří 

st. 66/1        Janata David, Partyzánská 1119, Horní Ledeč, 58401 Ledeč nad 
Sázavou 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

st. 71 Slušná Ilona, Terronská 536/10, Bubeneč, 16000 Praha 6 zastavěná plocha a 
nádvoří 

st. 75 Včelák Milan, Jiřice 5, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 
nádvoří 

806/4       Slavíček Josef, Krusičany 64, 25741 Týnec nad Sázavou zahrada 
st. 88/5        Brejcha Josef, Baráčnická 810/5, Bukov, 40001 Ústí nad Labem,  

Brejchová Radka Mgr., Palachova 1774/23, Ústí nad Labem-
centrum, 40001 Ústí nad Labem 
Tichá Renata, Hledíková 294, Osnice, 25242 Jesenice 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

st. 135         Pacner Libor, Jiřice 12, 28522 Řendějov 
 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

906/2       SJM Dubják Petr Ing. a Dubjáková Bohumila, Jiřice 13, 28522 
Řendějov 

zahrada 

906/3           Zeman Bohumil, Lesní 337, 28522 Zruč nad Sázavou ostatní plocha 
1449 SJM Vojslavský Tomáš a Vojslavská Vendula, Matoušova 1354/16, 

Smíchov, 15000 Praha 5 
trvalý travní porost 

1986 SJM Vojslavský Tomáš a Vojslavská Vendula, Matoušova 1354/16, 
Smíchov, 15000 Praha 5 

ostatní plocha 

1985 Populová Marie, Jiřice 15, 28522 Řendějov ostatní plocha 
855/4 SJM Hudec Vladimír a Hudcová Alena, Jiřice 17, 28522 Řendějov zahrada 
855/5 Laudová Hana, Přecechtělova 2407/19, Stodůlky, 15500 Praha 5, ostatní plocha 
920/4 Antoš Pavel, Na Výsluní 753, 28522 Zruč nad Sázavou 

Kuthanová Zdenka, Na Výsluní 751, 28522 Zruč nad Sázavou 
Peroutka Josef, Jiřice 7, 28522 Řendějov 
Řezníčková Petra, Jiřice 25, 28522 Řendějov 
SJM Šťastný Jiří a Šťastná Marie, Jiřice 24, 28522 Řendějov 

ostatní plocha 

st. 80/1  Šturcová Jarmila, Střední 328, 33151 Kaznějov zastavěná plocha a 
nádvoří 

st. 80/2 Slavíček Jindřich, Jiřice 21, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 
nádvoří 

806/5 Hofmanová Milada, Radešovská 799, Šeberov, 14900 Praha 4  zahrada 
st. 73/1 Rak Jiří, Jiřice 26, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 

nádvoří 
st. 77/2 Hudcová Marie, Jiřice 28, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 

nádvoří 
1298/5   Hudcová Marie, Jiřice 28, 28522 Řendějov Ostatní plocha 
st. 97 Jelínek Jiří, Jiřice 36, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 

nádvoří 
st. 98 Krob Rudolf, č. p. 131, 27101 Třtice zastavěná plocha a 

nádvoří 
st. 88/1 Šimek Bohuslav, Jiřice 31, 28522 Řendějov 

 
zastavěná plocha a 
nádvoří 

st. 150 Klofáč Petr, Jiřice 32, 28522 Řendějov 
 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

st.116/1 Jelínek Jiří, Jiřice 36, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 
nádvoří 

st. 90 Bílková Marie, Jiřice 37, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 
nádvoří 
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st. 121 Smolný Tomáš, Jiřice 38, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 
nádvoří 

915/2 Jelínek Pavel, Jiřice 39, 28522 Řendějov zahrada 
855/3 Trojanová Marianna Agáta, Veronské nám. 383, Horní Měcholupy, 

10900 Praha 10 
orná půda 

920/6 Marhan Michal, Jiřice 42, 28522 Řendějov zahrada 
920/5 SJM Kroutil František a Kroutilová Jana, Jiřice 44, 28522 Řendějov zahrada 
st. 84/2  Zichová Jana, sad Míru 787, 28522 Zruč nad Sázavou zastavěná plocha a 

nádvoří 
920/7 Keltner Josef, Jiřice 46, 28522 Řendějov  

Keltner Petr, Pod Školkou 641, 25401 Jílové u Prahy 
Keltner Tomáš, Jiřice 46, 28522 Řendějov 

ostatní plocha 

924/3 Výborný Miroslav, Tolstého 1585/73, Střekov, 40003 Ústí nad Labem zahrada 
855/1 Gregor Zbyněk, Jiřice 48, 28522 Řendějov zahrada 
855/6 Gregor Zbyněk, Jiřice 48, 28522 Řendějov ostatní plocha 
1106/81 Pustka Jindřich Mgr., Jiřice 49, 28522 Řendějov Orná půda 
899/1 Výborný Tomáš, Jiřice 50, 28522 Řendějov zahrada 
964/7 Včelák Tomáš, Jiřice 51, 28522 Řendějov trvalý travní porost 
855/2 SJM Šottnik Milan a Šottniková Miloslava, Jiřice 52, 28522 Řendějov orná půda 
855/7 SJM Šottnik Milan a Šottniková Miloslava, Jiřice 52, 28522 Řendějov Ostatní plocha 
964/10 Švarc Bedřich a Švarcová Simona, Jiřice 53, 28522 Řendějov trvalý travní porost 
st. 238 Kubánková Dagmar, Olgy Havlové 2915/48, Žižkov, 13000 Praha 3 zastavěná plocha a 

nádvoří 
1211/2 Kubánková Dagmar, Olgy Havlové 2915/48, Žižkov, 13000 Praha 3 trvalý travní porost 
964/9 Lépeš Lubomír, Jiřice 55, 28522 Řendějov trvalý travní porost 
905 SJM Dubják Petr Ing. a Dubjáková Bohumila, Jiřice 13, 28522 

Řendějov 
zahrada 

1790 Slavíček Karel, Božetická 3397/6, Modřany, 14300 Praha 4 trvalý travní porost 
1781 Slavíček Karel, Božetická 3397/6, Modřany, 14300 Praha 4 trvalý travní porost 
1136/1 Slavíček Karel, Božetická 3397/6, Modřany, 14300 Praha 4, 

Slavíčková Marie, Radhošťská 1645/15, Žižkov, 13000 Praha 3 
zahrada 

st. 66/2 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 
nádvoří 

1388 SJM Vintera Jan Ing. a Vinterová Růžena, Hilmarova 678/1, 
Hlubočepy, 15200 Praha 5 

ostatní plocha 

825/2 SJM Janda Zdeněk a Jandová Blanka, Smetanova 386, 28504 
Uhlířské Janovice 

zahrada 

828/2 SJM Janda Zdeněk a Jandová Blanka, Smetanova 386, 28504 
Uhlířské Janovice 

ostatní plocha 

1298/1 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
1983 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
1313/1 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
1312/1 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
1997 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
1440 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
1710 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
2035 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
2046 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
2038 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
828/1 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
2033 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
830/3 Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov ostatní plocha 
1300/1 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 

organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
ostatní plocha 

2036 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 
organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 

ostatní plocha 

1645 Včeláková Helena Wanda, Jiřice 5, 28522 Řendějov orná půda 
St. 79 Peroutka Josef, Jiřice 7, 28522 Řendějov zastavěná plocha a 

nádvoří 
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st. 122 Havlíková Veronika, Přemyslovců 621/18, Krásné Březno, 40007 Ústí 
nad Labem 
Kašpar Pavel, Jizerská 2921/35, Severní Terasa, 40011 Ústí nad 
Labem 
Kyslingerová Michaela, Marešova 643/6, Černý Most, 19800 Praha 9 
Zavřelová Lucie, Přemyslovců 621/18, Krásné Březno, 40007 Ústí 
nad Labem 

zastavěná plocha a 
nádvoří 
 

 
       
A.7 Technické řešení stavby  
          Stavba bude zhotovena v souladu s ČSN 73 6133, 73 6005, 756101, 756909, 756110, 756114,  
          75 5411, 75 5911, TNV 75 5402 a technickými manuály stavebních materiálů užitých pro zřízení  
          vodovodních přípojek.  
          Spoje armatur, tvarovek a potrubí jsou navrženy jako : 

a) Spoje svařované pomocí elektrotvarovek -  podmínky a způsob svařování se řídí  
                                                                     pokyny výrobce tvarovek a svářečky. 

b) Spoje závitové – závitový spoj bude opatřen příslušným těsněním 
c) Spoje mechanické – spoj je řešen pomocí tvarovek určených pro spojování PE 

                                  vodovodního potrubí 
 

Vodovodní řady v obci Řendějov a jejich místních částí jsou v současné době ve 
výstavbě, napojení vodovodních přípojek bude možné až po kolaudaci jednotlivých 
vodovodních řadů a jejich uvedení do provozu. 

          Přípojky budou napojeny na vodovodní řad pomocí navrtávacího pasu příslušné  
          dimenze. Do tvarovky bude osazeno šoupátko příslušné dimenze s teleskopickou zemní 
          soupravou, podkladovou deskou a uličním poklopem. Uliční poklop bude v komunikaci osazen 
          tak, aby netvořil překážku. Vodovodní přípojky provádí provozovatel vodovodu, nebo  
          s jejím souhlasem jiný zhotovitel s podmínkou, že napojení na veřejný vodovod provedou  
          výhradně zaměstnanci provozovatele vodovodu.  
 
          Stavebník bude dodržovat veškeré požadavky a podmínky všech dotčených orgánů a 
          správců sítí přiložených v projektové dokumentaci. Pokud v průběhu výstavby dojde 
          k přerušení platnosti vyjádření, stavebník zajistí obnovu platnosti. 
           
 Před provedením montáže vodoměru bude doručena provozovateli vodovodu žádost o  
          zřízení nového odběrného místa a vlastník s ním uzavře smlouvu o dodávce vody.  
          Osazení vodoměru do vodoměrné šachty provede výhradně provozovatel vodovodu. 
           
          Před zahájením výkopových prací se provede vytýčení stávajících inženýrských sítí. 
          Provozovateli vodovodu a kanalizace bude písemně ohlášeno zahájení stavebních prací. 
                  
          V případě výskytu náhodného archeologického nálezu při zemních pracích je povinen  
          stavebník ohlásit tuto skutečnost na adresu ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i, pracoviště Kutná  
          Hora, Hloušecká 609, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 511 730 a umožnit záchranný 
          archeologický výzkum. 
          Při přípravě stavby, při zahájení stavby a po dokončení stavby v komunikaci  
          II. třídy budou dodrženy požadavky správce komunikace, které tvoří přílohu v dokladové  
          části této projektové dokumentace. 
          Před zahájením zemních prací bude kryt místní komunikace odříznut v šíři o 10 cm větší, než je  
          navržená šířka rýhy výkopu. Zemní práce budou provedeny zemním protlakem, nebo  
          vykopanou rýhou. Vykopaná rýha s kolmými stěnami bude provedena o šířce, která je  
          z přílohy této projektové dokumentace. Minimální půdorysné rozměry montážních rýh při  
          provádění zemních protlaků budou 2 m x 1 m, minimální hloubka bude o 0,2 m větší než je  
          hloubka uložení vodovodního potrubí.  
          Stabilita rýhy bude zajištěna pažením příložným, odstranění pažení bude provedeno postupně  
          při zásypu rýhy. Dno rýhy bude upraveno do požadovaného sklonu. Před pokládkou potrubí  
          bude na dno rýhy provedeno pískové lože o tloušťce 150 mm, podloží bude zhutněné na  
          hodnotu 95 % PS.  
          Rýha musí být udržována bez vody, v případě výskytu podzemní vody bude na dně výkopu  
          provedena rýha pro uložení drenáže, drenáž bude uložena v minimálním spádu 1 % a zaústěna  
          do vsakovací jámy vyplněné hrubým štěrkem, která bude vybudována mimo rýhu. Drenáž bude  
          obsypána hrubým štěrkem. Při provedení zásypu rýhy bude drenáž zaslepena a místo  
          vybudované vsakovací jámy uvedeno do původního stavu. 
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    Na vrchol potrubí bude osazen vyhledávací vodič CY 6 mm2, případné spojování volných konců  
    vodiče bude provedeno příslušnými zemními spojkami, vodič bude vyveden pod poklop uličního  
    uzávěru uzavírací armatury. 

          Obsyp potrubí bude proveden z písku o výšce minimálně 300 mm nad vrchol potrubí. Obsyp  
          a hutnění bude prováděno vždy po obou stranách potrubí současně a zamezí se vzniku dutin  
          pod potrubím. Prostor mezi potrubím a stěnou výkopu bude rovnoměrně zhutněn. Boční obsyp  
          bude dosahovat výšky horní hrany potrubí. Provede se postupným nasypáním a hutněním  
          tenkých vrstev písku, až do doby dosažení potřebné výšky. Je vhodné ponechat horní hranu  
          potrubí odhalenou. Krycí obsyp bude dosahovat výšky 0,3 m nad horní hranu potrubí a  
          bude hutněn dusadlem po obou stranách trubky. Nikdy ne přímo nad potrubím. Při hutnění se 
          potrubí nesmí výškově nebo stranově posunout. Zhutnění obsypu bude provedeno na hodnotu  
          minimálně 95 % PS. Uvnitř bezpečnostního pásma, tj. 0,3 m nad  horní hranou potrubí, se smí  
          použít pouze lehká zhutňovací technika, těžká hutnící technika bude použita až ve vzdálenosti  
          od 1 m nad potrubím. Na obsyp bude položena výstražná folie ,, VODA´´. Před zakrytím  
          potrubí bude odpovědným pracovníkem provozovatele vodovodu provedena kontrola  
          trasy potrubí. Zásyp rýhy bude zhutněn po vrstvách o tlouštce 300 mm, pod aktivní zónou  
          komunikace na hodnotu 97 % PS, v aktivní zóně komunikace na hodnotu 100% PS.  
          V nezpevněném terénu bude zásyp proveden vytěženým materiálem s mírou zhutnění 93 %    
          PS. 
          Před zásypem rýhy bude provedeno geometrické zaměření vodovodní přípojky.           
          Pro tuto stavbu budou provedeny následující zkoušky :  

- Tlaková zkouška vodovodní přípojky podle ČSN 75 5911, po úspěšné tlakové zkoušce  
vodovodní přípojky podle ČSN 75 5911, bude proveden proplach a dezinfekce 
vodovodního potrubí. 

- Kontrola funkčnosti vyhledávajícího vodiče 
           -     Kontrola trasy potrubí a uložení potrubí ve výkopu 

-     Kontrola zhutnění zemin a sypanin podle ČSN 72 1006 
         O výše uvedeném bude sepsán samostatný protokol a bude podepsán zástupcem investora  
         a zástupcem zhotovitele stavby.     
         Po dokončení vodovodní přípojky vyzve žadatel provozovatele vodovodu k účasti na 
         přejímce dokončené stavby. Podkladem pro přejímku stavby je soulad s podmínkami 
         stanovenými ve vyjádření provozovatele vodovodu, dokumentace skutečného provedení,  
         zápis o provozní tlakové zkoušce a desinfekci vodovodního potrubí, doklady o vhodnosti  
         použitého materiálu pro styk s pitnou vodou. 
         Budou splněny podmínky vyplývajících z případných uzavřených jednotlivých smluv  
         o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 
 
         Neřízený zemní protlak pod komunikacemi II. třídy  
         Křížení vodovodní přípojky s výše uvedenou komunikací bude provedeno v souladu  
         s normou ČSN 75 5630. V místě křížení přípojky s komunikací bude umístěna chránička z trub 
         PE 100 RC, De 63 mm, SDR11. Pro uložení potrubí s chráničkou bude zřízena startovací  
         pažená montážní rýha v šířce 1 m a o délce 4 m, a dále cílová pažená montážní rýha v šířce  
         1 m a v délce 2 m. Hloubka montážních rýh bude o 0,2 m větší než je hloubka uložení  
         vodovodního potrubí. V chráničce bude potrubí vystředěno pomocí kluzných vymezovacích 
         objímek. Konce chráničky budou utěsněny gumovými manžetami příslušné dimenze, připevnění  
         manžet k potrubí bude provedeno pomocí nerezových utahovacích pásků. Další specifikace je  
         zřejmá z přílohy H. této projektové dokumentace.  
           
A.8 Bezbariérové užívání stavby 

Charakter stavby nevyžaduje žádná opatření. 
 

A.9 Požární bezpečnost 
           Jedná se o stavbu bez požárního rizika. 
 
A.10 Ochrana zdraví a bezpečnost práce 
         Při realizaci stavby je nutno dodržovat: 
         Zákon č.309/2006 Sb. – zákon, který upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních 
         vztazích a o zajištění BOZ při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy 
         v platném znění. 
         Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
         používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
         Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
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         zdraví při práci na staveništích v platném znění. 
         Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
         Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném  
         znění. 
         Vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů. 
 
 
A.11 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Provoz vodovodních přípojek neklade zvláštní nároky. 
 

A.12 Dopravní řešení 
          Při výstavbě bude provedena celková i částečná uzavírka komunikací II. třídy včetně  
          komunikací místních. Uzavírka, zvláštní užívání komunikace a přechodná úprava dopravního  
          značení bude povolena příslušným dopravním inspektorátem a provedena v souladu se  
          schváleným návrhem dopravně-inženýrských opatření (DIO). DIO schvaluje příslušný  
          Dopravní inspektorát Policie ČR v Kutné Hoře. 
         
A.13 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
         Nebudou káceny žádné stromy ani křoviny. Veškeré pozemky dotčené stavbou budou uvedeny  
          do původního stavu.  
          Při provádění výkopových a stavebních pracích bude dodržena ČSN 83 90 61  
          Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch  
          při stavebních pracích, zejména kap. 4.10. a zároveň Standardy péče o přírodu a krajinu,  
          ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2017. Minimální vzdálenost hrany  
          výkopu od pat kmenů stromů musí být 2,5 m. Veškeré dřeviny jsou podle § 7 zákona ČNR  
          č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve všech svých částech chráněny před  
          poškozením. 
 
A.14 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Během stavby lze předpokládat zhoršení okolního životního prostředí vlivem hluku ze 
stavebních strojů, zvýšené prašnosti, popř. znečištěním komunikace od nánosů kol. 
mechanizace a nákladních automobilů, která bude průběžně čištěna. Přebytečný výkopek bude 
odvezen na nejbližší skládku. Stavba po jejím provedení nebude mít negativní vliv na přírodu a 
krajinu. Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů 
z vyhlášky č. 8/2021 Sb.: 
Kód                   Název odpadu 
17 03 02     Asfaltové směsi 
17 01 01     Beton 

          17 02 03     Plasty 
17 05 04     Zemina a kamení 
S veškerým odpadem bude v rámci provádění stavební činnosti nakládáno v souladu se 
zákonem 541/2020 Sb. v platném znění. Zejména pak v souladu s § 3, § 12 a § 13. 
V případě nakládání s odpady kategorie 17 Stavební a demoliční odpady, včetně vytěžené 
zeminy, bude zajištěno jejich předání do zařízení zaměřeného na recyklaci a znovuvyužití 
těchto odpadů, nikoliv do zařízení k odstranění odpadů. 
 

A.15 Zásady organizace výstavby 
          ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
          Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně 
          realizovat. Na území stavby jsou kapacitně vyhovující prostory potřebné pro zařízení staveniště.  
          Jednotlivé objekty zařízení budou umístěny na investorem určeném pozemku, který je v jeho 
          vlastnictví. Stavební výrobky a materiály se budou na staveništi řádně a bezpečně uskladňovat  
          a ukládat, při dbaní na veřejný pořádek. 
 
          PE potrubí 
          Trubky musí při dopravě a skladovaní ležet na podkladu celou svou délkou, aby nedocházelo k  
           jejich průhybům. Ložná plocha vozidel musí být bez ostrých výstupků (šrouby), podklad při  
          skladovaní nesmí být kamenitý. Podložené trámky by neměly byt užší než 50 mm. Musí se 
          zabránit ohybům na hranách. Pokud trubky přesahuji ložnou plochu vozidla o vice jak 1 metr  
          (zvláště trubky samostatně ložené) je nutno je podepřít. Trubky se nesmí při nakládce a  
          vykládce shazovat z automobilů, nebo tahat po ostrém štěrku a jiných ostrých předmětech. Při  
          manipulaci vysokozdvižnými vozíky se používají ploché, případně chráněné vidlice. Ke  
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          zvedání je nutno použít vhodné popruhy nebo nekovová lana, nevhodné jsou řetězy, ocelová  
          lana či nechráněné kovové háky. Trouby PE mohou být manipulovány i v zimě až do – 20 °C. 
          Teplotu pro rozvíjení svitků, svařovaní, stlačovaní apod. je nutno dodržet! Ochranná víčka se  
          mohou z trubek a tvarovek sejmout až těsně před použitím. 
  
          Vodoměrné šachty 
          Šachty se skladují na vhodném rovném místě bez ostrých špičatých předmětů, se  
          zabezpečením proti pádu, skutálení a poškození cizími osobami. Během přepravy je nutno  
          zajistit šachty proti sklouznutí a pádu. Při použití upínacích pásů nesmí dojít k poškození šachty  
          přílišným utažením. Šachty se nesmí shazovat z plošiny auta, nebo vleku, kutálet, tlačit 
          mechanizací ( např. lžicí nakladače ), vláčet po zemi. Při manipulaci se musí postupovat tak,  
          aby se zabránilo možnosti nárazu stěny či hrany šachty na ostrý předmět nebo nárazu tak  
          velkému, že by mohla být narušena celistvost šachty. 
 
 
          Obsypový a zásypový materiál 
          Deponie obsypového a zásypového materiálu musí být chráněna proti promísení s jiným 
          materiálem. Podloží pro vybudování deponie musí být rovinné, v mírném sklonu (3 až 5 %),  
          aby se zamezilo akumulaci prosáklé vody na dně deponie, očištěné a přehutněné. Na oddělení  
          deponovaného obsypového a zásypového materiálu od povrchu terénu je možné použít  
          separační textilii. Umístění deponie schvaluje investor stavby. 
          Předpokládá se vyklizení staveniště do pěti dnů po odevzdání a převzetí poslední dodávky  
          stavby. 
 
          DOPRAVNÍ TRASY 
          Příjezd ke staveništi, hlavní vjezd i výjezd ze stavby bude po stávajících veřejných  
          komunikacích. Navazující ulice umožňují bezproblémový příjezd.     
          Komunikace mimo obvod staveniště je nutno udržovat v čistotě dle silničního zákona. 
 
          OCHRANA OKOLÍ A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PO DOBU REALIZACE STAVBY 
          Při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí stavby 
          především exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním. 
          Staveniště, které jsou úplně nebo částečně umístěny na veřejných pozemních komunikacích a  
          veřejných prostranstvích, se zabezpečí, výrazně označí a při snížené viditelnosti náležitě  
          osvětlí a vybaví výstražným osvětlením. Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací  
          na životní prostředí. Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla. Při  
          realizaci stavby je nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a požadavky 
          dotčených orgánů, dotčených majitelů / správců pozemků a majitelů / správců stávajících  
          inženýrských síti, které jsou uvedeny ve dokladové části této projektové dokumentace a ve  
          vydaném pravomocném povolení stavby. 


