A. Technicka zprava

A.1 Udaje o stavbé )
Nazev stavby : Obec Rendéjov - vodovodni pfipojky, Mistni ¢ast Jifice — vodovodni pfipojky
Charakter stavby : drobna liniova novostavba

A.2 Udaje o stavebnikovi
Obec Rendgjov
Adresa : Novy Samechov, €.p. 28, 285 22 Zru¢ nad Sazavou
IC: 00236390
Zastoupeni: Robert V¢elak, starosta obce

A.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
Nazev obchodni firmy : Vodohospodarska spole¢nost Vrchlice — Male€. a.s
IC : 463 56 967
Adresa : Ku Ptaku 387, 284 01 Kutna Hora
Jméno a pfijmeni projektanta : lva Baranakova
Cislo autorizace : 0011330

A.4 Seznam vstupnich podkladi pro vypracovani projektové dokumentace
- vyjadfeni spravce/ vlastnika vodovodu k moznosti napojeni na vodovodni fad s pfilozenym
situaénim zakresem vodovodu
- projektova dokumentace pro provadéni stavby ,SV RENDEJOV — LIPINA — HODKOV —
VODOVOD RENDEJOV*
- vypis z katastru nemovitosti

A.5 Vypocéty, ¢lenéni stavby, navrhované kapacity a ucel stavby
Vypocet potreby vody dle prilohy é. 12 vyhlasky ¢. 120/2011 Sb.

1.Bytovy fond — rodinny dim — 36 m3/rok / 1 obyvatel

4 obyvatelé rodinného domu — 4 x 36 m3 = 144 m3/rok, tji. 0,39 m3/den
Celkova denni primérna spotieba Qp — 3901/ den, tj. 0,00451/ s
Maximéalni denni spotfeba Qm = Qp x 1,5, tj. 0,0067 1/ s

Maximéalni hodinové spotfeba Qh = Qm x 1,8, tj 0,0121/s

Dimenzovani vodovodni pripojky a pfivodniho potrubi dle CSN 75 5455 — rodinny dim

Vytokova armatura DN (mm ) | Jmenovity vytok QA (I/s) pocet
Vytokovy ventil 15 0,2 1
Ohfiva¢ vody 15 0,15 1
Automaticka pracka 15 0,2 1
Myc¢ka nadobi 15 0,1 1
Smésovaci baterie u umyvadla 15 0,1 2
SméSovaci baterie u dfezu nebo sprchy 15 0,2 2
SmeésSovaci baterie vanova 15 0,3 1
Nadrzkovy splachova¢ zachodové misy 15 0,1 2

Vypoctovy pritok Qd = 0,565%(2QA)%38
= 0,55 *(0,2*1+0,15*1+0,2*1+0,1*1+0,1*2+0,2*2+0,3*1+0,1*2 ) 038 = 0,55%( 1,75 ) 038
=0,55%1,24 =0,682 I/s
Svétlost potrubi ( vnitfni pramér ) : d = 35,7*VQd /v = 35,7*V0,682 /1,5
= 35,7*v0,45 =35,7*0,67= 24 mm
Vv je pratocna rychlost v m/s
NavrZeny vnéjsi prumér potrubi ( De ) vodovodnich prfipojek je 32 mm.

Hydraulické posouzeni navrzeného potrubi dle CSN 75 5455 - nejméné pfiznivé ulozena VP

- Minimalni pozadovany hydrodynamicky pretlak na konci posuzovaného potrubi : 100 kPa
- Tlakova ztrata ( snizeni tlaku ): h x ¢ x g = (2) x 999,97 x 9,814 / 1000 = 20 kPa

h... svisla vzdalenost mezi geodet. Urovnémi posuzovaného potrubiv m

g ... tihové zrychleni, m/s2

&... hustota vody v kg/m3
- Tlakové ztraty vodoméru : 10 kPa
- Tlakové ztraty vlivem tfeni a mistnich odpora v potrubi :nx (IxR+p) =

1x(20x 1,49 +11,2) =41 kPa
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|... délka posuzovaného potrubiv m
R ... délkova tlakova ztrata tfenim v kPa/m
p ... tlakova ztrata vlivem mistnich odport v kPa
n ... pocet posuzovanych Useku
Celkovy soucet : 100+20+10+41= 171 kPa
Dispoziéni pfetlak na za¢atku posuzovaného potrubi : 200 kPa
Zavér : Dispoziéni pretlak na za¢atku posuzovaného potrubi je vétsi nez celkovy
soucet, navrhovana dimenze potrubi vyhovuje.

Tuto novou trvalou liniovou stavbu tvorfi nasledujici stavebni objekt :
- SO 01 Obec Rendéjov - vodovodni pripojky, Mistni ¢ast Jifice — vodovodni pfipojky
v poctu 51 ks

Vodovodni pfipojky jsou navrzeny z trub PE 100RC, SDR 11, De 32 mm.

Soucasti vodovodnich pfipojek jsou plastové kompaktni vodomérné Sachty obdélnikového
tvaru, uréené k zabudovani 1 az 2 vodomért DN 20 mm stavebni délky do 190 mm bez nutnosti
vstupovat do $achty. Sachty jsou dale vybaveny dvéma sedlovymi ventily, zpétnou klapkou a
odvzduSnénim. Vodomérné Sachty budou opatfeny poklopy tfidy zatizeni 0,5 t v nepojezdovych
plochach, v pojezdovych plochach budou opatfeny poklopy tfidy zatizeni 12,5 t. Montaz
vodomérnych Sachet bude provedena v souladu s jejim montaznim manudlem. Vodomérna
Sachta bude ulozena do vykopu na zhutnéné podlozi do piskového lozZe o tloustce 100 mm,
zasyp vodomeérne Sachty v nepojezdovych plochach bude proveden viastnim vykopkem o
hrubosti 0 - 20 mm, bez ostrohrannych kament. Zasyp vodomérné Sachty v pojezdovych
plochach bude proveden z drceného kameniva frakce 0 — 32 mm a poklop bude podbetonovan.
Zasyp bude zhutnén pouze lehkou zhutfiovaci technikou po vrstvach o tloustce 300 mm.
Soucasti této projektové dokumentace je také navrh domovnich rozvodu vody, potrubi téchto
rozvod( je navrzeno ze shodného materialu jako potrubi vodovodnich pfipojek. Domovni
rozvod vody napojuje potrubi stavajicich vnitfnich rozvodl vody pfipojovanych objektd, pro
napojeni bude pouzito tvarovek k tomu uréenych. NeZadouci ¢ast vnitfniho rozvodu vody bude
po pfepojeni zaslepena nebo vyjmuta ze zemniho télesa, pro zaslepeni potrubi bude uzito
tvarovek k tomu uréenych.

Pro ¢.p. 47 a parc.€. 1790 je navrzena vodomérna Sachta Modulo pro osazeni dvou
vodomeéru, do této Sachty vede potrubi dvou vodovodnich pfipojek. Tato Sachta je
vybavena rovnéz dvéma vyvody a poklopem tFidy zatizeni 0,5 t.

Vodovodni potrubi vodovodu se nesmi propojovat s vodovodnim potrubim z jiného zdroje vody,
ktery by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodniho systému.

Dimenze a délky potrubi vodovodnich pfipojek a domovnich rozvodl vody jsou ziejmé z pfiloh
C. této projektové dokumentace. Prostupy vodovodniho potrubi zdivem pfipojovanych objektu
nejsou v této projektové dokumentaci feSeny.

A.6 Zhodnoceni stavenisté
Umisténi stavby : Stfedoéesky kraj, okres Kutné Hora, v katastralnim tizemi Rendéjov.
Stavba je umisténa v zastavéném tzemi obce Jifice v k.U. Rendé&jov.
Stavbou vodovodnich pfipojek budou dotéeny komunikace Il. tfidy ve spravé Krajské spravy a
udrzby silnic Stfedoceského kraje, véetné mistnich komunikaci a pozemky pfidruzené ke
komunikaci. Povrchovou Upravu komunikaci tvofi asfalt a $térkodrt. Povrch ostatnich pfilehlych
ploch tvofi rostly terén
V zajmovém uzemi probiha vystavba vodovodnich fadd, na kterou bude navazovat stavba
vodovodnich pfFipojek. Dale se tu nachazi nezaméfena deStova kanalizace v&etné ul. vpusti,
podzemni vedeni NN, nadzemni a podzemni sdélovaci vedeni, nezaméfené podzemni a
nadzemni vedeni vefejného osvétleni a domovni rozvody vody jejichZ zdrojem je stavajici
studna. Zakresy siti byly na zakladé oficialni zadosti ziskany od pfislusnych
provozovatell. Stavba se dotkne ochranného pasma inZzenyrskych siti, také
dojde k soubéhu, nebo kfizeni vodovodnich pripojek se stavajicimi inzenyrskymi
sitémi. Protoze nejsou znami presné hloubky ulozeni stavajicich inzenyrskych siti a
jejich presna trasa, bude v mistech soubéht a kfizeni s nimi nutné vyhloubenou sondou
ovéfit hloubku a trasu - je nutné dodrzet ustanoveni CSN 73 6005 a podminky uvedené
ve vyjadrenich jednotlivych spravcu.
Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno veskeré inZzenyrské sité vytyc¢it. Prizkumy nebyly
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provadény, pouze prohlidka investora a zodpovédného projektanta na misté. V zajmové
lokalité se pfedpoklada vyskyt hornin tfidy téZitelnosti 3 az 5. Vyskyt hladiny spodni vody ve
vykopu se nepfedpoklada.

Dotcené pozemky :

Katastralni Gzemi: Rendgjov
C.parc Vlastnik Druh pozemku
st. 65/1 | Laudova Hana, Pfecechtélova 2407/19, Stodulky, 15500 Praha 5 zastavéna plocha a
nadvori
st. 66/1 | Janata David, Partyzanska 1119, Horni Lede¢, 58401 Lede€ nad zastavéna plocha a
Sazavou nadvori
st. 71 Slusna llona, Terronska 536/10, Bubeneg, 16000 Praha 6 zastavéna plocha a
nadvori
st. 75 Vé&elak Milan, Jifice 5, 28522 Rendé&jov zastavéna plocha a
nadvori
806/4 Slavi¢ek Josef, Krusi€any 64, 25741 Tynec nad Sazavou zahrada
st. 88/5 | Brejcha Josef, Bara¢nicka 810/5, Bukov, 40001 Usti nad Labem, zastavéna plocha a
Brejchova Radka Mgr., Palachova 1774/23, Usti nad Labem- nadvori
centrum, 40001 Usti nad Labem
Ticha Renata, Hledikova 294, Osnice, 25242 Jesenice
st. 135 Pacner Libor, Jifice 12, 28522 Rendgjov zastavéna plocha a
nadvori
906/2 SJM Dubjak Petr Ing. a Dubjakova Bohumila, Jifice 13, 28522 zahrada
Rendé&jov
906/3 Zeman Bohumil, Lesni 337, 28522 Zru¢€ nad Sazavou ostatni plocha
1449 SJM Vojslavsky Tomas a Vojslavska Vendula, MatouSova 1354/16, trvaly travni porost
Smichov, 15000 Praha 5
1986 SJM Vojslavsky Tomas a Vojslavska Vendula, MatouSova 1354/16, ostatni plocha
Smichov, 15000 Praha 5
1985 Populova Marie, Jifice 15, 28522 Rendgjov ostatni plocha
855/4 SJM Hudec Vladimir a Hudcova Alena, Jifice 17, 28522 Rendgjov zahrada
855/5 Laudova Hana, Pfecechtélova 2407/19, Stodllky, 15500 Praha 5, ostatni plocha
920/4 Anto$ Pavel, Na Vysluni 753, 28522 Zru¢ nad Sazavou ostatni plocha
Kuthanova Zdenka, Na Vysluni 751, 28522 Zru¢ nad Sazavou
Peroutka Josef, Jifice 7, 28522 Rendéjov
Reznitkova Petra, Jifice 25, 28522 Rendé&jov
SJM Stastny Jii a Stastna Marie, Jifice 24, 28522 Rendé&jov
st. 80/1 | Sturcova Jarmila, Stfedni 328, 33151 Kazng&jov zastavéna plocha a
nadvori
st. 80/2 | Slavigek JindFich, Jifice 21, 28522 Rendé&jov zastavéna plocha a
nadvori
806/5 Hofmanovéa Milada, Rades$ovska 799, Seberov, 14900 Praha 4 zahrada
st. 73/1 | Rak Jifi, Jifice 26, 28522 Rendgjov zastavéna plocha a
nadvori
st. 77/2 | Hudcova Marie, Jifice 28, 28522 Rendé&jov zastavéna plocha a
nadvori
1298/5 | Hudcova Marie, Jifice 28, 28522 Rendé&jov Ostatni plocha
st. 97 Jelinek JiFi, Jifice 36, 28522 Rendé&jov zastavéna plocha a
nadvori
st. 98 Krob Rudolf, &. p. 131, 27101 THtice zastavéna plocha a
nadvori
st. 88/1 | Simek Bohuslav, Jitice 31, 28522 Rendé&jov zastavéna plocha a
nadvori
st. 150 Klofag Petr, Jifice 32, 28522 Rendé&jov zastavéna plocha a
nadvori
st.116/1 | Jelinek JiFi, Jifice 36, 28522 Rendé&jov zastavéna plocha a
nadvori
st. 90 Bilkova Marie, Jifice 37, 28522 Rendé&jov zastavéna plocha a

nadvori
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st. 121

Smolny Tomas, Jifice 38, 28522 Rendé&jov

zastavéna plocha a
nadvori

915/2 Jelinek Pavel, Jifice 39, 28522 Rendé&jov zahrada
855/3 Trojanova Marianna Agata, Veronské nam. 383, Horni Mécholupy, orna puda
10900 Praha 10
920/6 Marhan Michal, Jifice 42, 28522 Rendgjov zahrada
920/5 SJM Kroutil Franti$ek a Kroutilova Jana, Jifice 44, 28522 Rendé&jov zahrada
st. 84/2 | Zichova Jana, sad Miru 787, 28522 Zru¢€ nad Sazavou zastavéna plocha a
nadvori
920/7 Keltner Josef, Jifice 46, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
Keltner Petr, Pod Skolkou 641, 25401 Jilové u Prahy
Keltner Tomas, Jifice 46, 28522 Rendé&jov
924/3 Vyborny Miroslav, Tolstého 1585/73, Strekov, 40003 Usti nad Labem | zahrada
855/1 Gregor Zbynék, Jifice 48, 28522 Rendg&jov zahrada
855/6 Gregor Zbynék, Jifice 48, 28522 Rendg&jov ostatni plocha
1106/81 | Pustka Jindfich Mgr., Jifice 49, 28522 Rendé&jov Orna puda
899/1 Vyborny Tomas$, Jifice 50, 28522 Rendé&jov zahrada
964/7 Véelak Tomas, Jifice 51, 28522 Rendé&jov trvaly travni porost
855/2 SJM Sottnik Milan a Sottnikova Miloslava, Jifice 52, 28522 Rendé&jov | orna plida
855/7 SJM Sottnik Milan a Sottnikova Miloslava, Jifice 52, 28522 Rend&jov | Ostatni plocha
964/10 | Svarc Bedfich a Svarcova Simona, Jifice 53, 28522 Rendgjov trvaly travni porost
st. 238 | Kubankova Dagmar, Olgy Havlové 2915/48, Zizkov, 13000 Praha 3 zastavéna plocha a
nadvori
1211/2 | Kubankova Dagmar, Olgy Havlové 2915/48, Zizkov, 13000 Praha 3 trvaly travni porost
964/9 Lépe$ Lubomir, Jifice 55, 28522 Rendgjov trvaly travni porost
905 SJM Dubjak Petr Ing. a Dubjakova Bohumila, Jifice 13, 28522 zahrada
Rendéjov
1790 Slavi¢ek Karel, Bozeticka 3397/6, Modfany, 14300 Praha 4 trvaly travni porost
1781 Slavi¢ek Karel, Bozeticka 3397/6, Modfany, 14300 Praha 4 trvaly travni porost
1136/1 Slavicek Karel, BoZeticka 3397/6, Modrany, 14300 Praha 4, zahrada
Slavickova Marie, Radhost'ska 1645/15, Zizkov, 13000 Praha 3
st. 66/2 | Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendgjov zastavéna plocha a
nadvori
1388 SJM Vintera Jan Ing. a Vinterova Ruzena, Hilmarova 678/1, ostatni plocha
Hluboc&epy, 15200 Praha 5
825/2 SJM Janda Zdenék a Jandova Blanka, Smetanova 386, 28504 zahrada
Uhlifské Janovice
828/2 SJM Janda Zdenék a Jandova Blanka, Smetanova 386, 28504 ostatni plocha
Uhlifské Janovice
1298/1 | Obec Rend&jov, Novy Samechov 28, 28522 Rendéjov ostatni plocha
1983 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
1313/1 | Obec Rend&jov, Novy Samechov 28, 28522 Rendéjov ostatni plocha
1312/1 | Obec Rend&jov, Novy Samechov 28, 28522 Rendéjov ostatni plocha
1997 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
1440 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
1710 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
2035 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
2046 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
2038 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
828/1 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
2033 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
830/3 Obec Rendéjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
1300/ Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, pfispévkova ostatni plocha
organizace, Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5
2036 Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, pfispévkova ostatni plocha
organizace, Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5
1645 Véelakova Helena Wanda, Jitice 5, 28522 Rendé&jov orna plida
St. 79 Peroutka Josef, Jifice 7, 28522 Rendgjov zastavéna plocha a

nadvori
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st. 122 Havlikova Veronika, Pfemyslovctl 621/18, Krasné Biezno, 40007 Usti | zastavéna plocha a
nad Labem , nadvori

Kaspar Pavel, Jizerska 2921/35, Severni Terasa, 40011 Usti nad
Labem

Kyslingerova Michaela, Mare$ova 643/6, Cerny Most, 19800 Praha 9
Zavielova Lucie, Pfemyslovctl 621/18, Krasné Biezno, 40007 Usti
nad Labem

A.7 Technické feseni stavby
Stavba bude zhotovena v souladu s CSN 73 6133, 73 6005, 756101, 756909, 756110, 756114,
755411, 75 5911, TNV 75 5402 a technickymi manudly stavebnich materiala uzitych pro zfizeni
vodovodnich pFipojek.
Spoje armatur, tvarovek a potrubi jsou navrzeny jako :
a) Spoje svafované pomoci elektrotvarovek - podminky a zplsob svafovani se fidi
pokyny vyrobce tvarovek a svarecky.
b) Spoje zavitové — zavitovy spoj bude opatfen pfislusnym tésnénim
c) Spoje mechanické — spoj je feSen pomoci tvarovek uréenych pro spojovani PE
vodovodniho potrubi

Vodovodni fady v obci Rendéjov a jejich mistnich éasti jsou v souéasné dobé ve
vystavbé, napojeni vodovodnich pfipojek bude mozné az po kolaudaci jednotlivych
vodovodnich fadu a jejich uvedeni do provozu.

PFipojky budou napojeny na vodovodni fad pomoci navrtavaciho pasu pfislusné

dimenze. Do tvarovky bude osazeno Soupatko pfislusné dimenze s teleskopickou zemni
soupravou, podkladovou deskou a uli¢nim poklopem. Uliéni poklop bude v komunikaci osazen
tak, aby netvofil pfekaZku. Vodovodni pripojky provadi provozovatel vodovodu, nebo

s jejim souhlasem jiny zhotovitel s podminkou, ze napojeni na vefejny vodovod provedou
vyhradné zaméstnanci provozovatele vodovodu.

Stavebnik bude dodrzovat veskeré pozadavky a podminky v§ech dotéenych organt a
spravcu siti pfilozenych v projektové dokumentaci. Pokud v priibéhu vystavby dojde
k preruseni platnosti vyjadreni, stavebnik zajisti obnovu platnosti.

Pied provedenim montaze vodoméru bude doruéena provozovateli vodovodu zadost o
zfizeni nového odbérného mista a vlastnik s nim uzavie smlouvu o dodavce vody.
Osazeni vodoméru do vodomérné Sachty provede vyhradné provozovatel vodovodu.

Pred zahajenim vykopovych praci se provede vytyéeni stavajicich inzenyrskych siti.
Provozovateli vodovodu a kanalizace bude pisemné ohlaseno zahajeni stavebnich praci.

V pripadé vyskytu ndahodného archeologického nalezu pfi zemnich pracich je povinen
stavebnik ohlasit tuto skuteénost na adresu ARU AV CR, Praha, v.v.i, pracovi$té Kutna
Hora, Hlousecka 609, 284 01 Kutna Hora, tel. 327 511 730 a umoznit zachranny
archeologicky vyzkum.
P¥i pfipravé stavby, pfi zahajeni stavby a po dokonéeni stavby v komunikaci
Il. tfidy budou dodrzeny pozadavky spravce komunikace, které tvofri pfilohu v dokladové
Casti této projektové dokumentace.
Pfed zahajenim zemnich praci bude kryt mistni komunikace odfiznut v Sifi 0 10 cm vétsi, nez je
navrzena Sifka ryhy vykopu. Zemni prace budou provedeny zemnim protlakem, nebo
vykopanou ryhou. Vykopana ryha s kolmymi st&énami bude provedena o Sifce, ktera je
z pfilohy této projektové dokumentace. Minimalni ptiidorysné rozméry montaznich ryh pfi
provadéni zemnich protlak{i budou 2 m x 1 m, minimalni hloubka bude o 0,2 m vétsi nez je
hloubka uloZeni vodovodniho potrubi.
Stabilita ryhy bude zajisténa pazenim pfiloznym, odstranéni pazeni bude provedeno postupné
pfi zasypu ryhy. Dno ryhy bude upraveno do poZadovaného sklonu. Pfed pokladkou potrubi
bude na dno ryhy provedeno piskové loze o tlouStce 150 mm, podlozi bude zhutnéné na
hodnotu 95 % PS.
Ryha musi byt udrzovéna bez vody, v pfipadé vyskytu podzemni vody bude na dné vykopu
provedena ryha pro uloZeni drenaze, drenaz bude uloZzena v minimalnim spadu 1 % a zausténa
do vsakovaci jamy vyplnéné hrubym Stérkem, které bude vybudovana mimo ryhu. Drenaz bude
obsypana hrubym $térkem. PFi provedeni zasypu ryhy bude drenaz zaslepena a misto
vybudované vsakovaci jamy uvedeno do plvodniho stavu.
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Na vrchol potrubi bude osazen vyhledavaci vodi¢ CY 6 mm?, pfipadné spojovani volnych koncu
vodi¢e bude provedeno pfislusnymi zemnimi spojkami, vodi¢ bude vyveden pod poklop uli¢niho
uzavéru uzaviraci armatury.

Obsyp potrubi bude proveden z pisku o vySce minimalné 300 mm nad vrchol potrubi. Obsyp

a hutnéni bude provadéno vzdy po obou stranach potrubi sou¢asné a zamezi se vzniku dutin
pod potrubim. Prostor mezi potrubim a sténou vykopu bude rovhomérné zhutnén. Bo¢ni obsyp
bude dosahovat vySky horni hrany potrubi. Provede se postupnym nasypanim a hutnénim
tenkych vrstev pisku, az do doby dosazeni potiebné vysky. Je vhodné ponechat horni hranu

potrubi odhalenou. Kryci obsyp bude dosahovat vysky 0,3 m nad horni hranu potrubi a

bude hutnén dusadlem po obou stranach trubky. Nikdy ne pfimo nad potrubim. Pfi hutnéni se

potrubi nesmi vySkové nebo stranové posunout. Zhutnéni obsypu bude provedeno na hodnotu

minimalné 95 % PS. Uvnitf bezpe€nostniho pasma, tj. 0,3 m nad horni hranou potrubi, se smi
pouzit pouze lehka zhutfhovaci technika, té€zka hutnici technika bude pouzita az ve vzdalenosti
od 1 m nad potrubim. Na obsyp bude polozena vystrazna folie ,, VODA™". Pfed zakrytim
potrubi bude odpovédnym pracovnikem provozovatele vodovodu provedena kontrola
trasy potrubi. Zasyp ryhy bude zhutnén po vrstvach o tloustce 300 mm, pod aktivni zénou
komunikace na hodnotu 97 % PS, v aktivni z6né komunikace na hodnotu 100% PS.

V nezpevnéném terénu bude zasyp proveden vytézenym materialem s mirou zhutnéni 93 %

PS.

Pred zasypem ryhy bude provedeno geometrické zaméfeni vodovodni pfipojky.

Pro tuto stavbu budou provedeny nasledujici zkousky :

- Tlakova zkouska vodovodni pfipojky podle CSN 75 5911, po (ispésné tlakové zkousce
vodovodni pfipojky podle CSN 75 5911, bude proveden proplach a dezinfekce
vodovodniho potrubi.

- Kontrola funkénosti vyhledavajiciho vodice

- Kontrola trasy potrubi a uloZeni potrubi ve vykopu

- Kontrola zhutnéni zemin a sypanin podle CSN 72 1006

O vy8e uvedeném bude sepsan samostatny protokol a bude podepsan zastupcem investora

a zastupcem zhotovitele stavby.

Po dokonceni vodovodni pripojky vyzve Zadatel provozovatele vodovodu k ucasti na
prejimce dokonéené stavby. Podkladem pro prejimku stavby je soulad s podminkami
stanovenymi ve vyjadieni provozovatele vodovodu, dokumentace skuteéného provedeni,
zapis o provozni tlakové zkousce a desinfekci vodovodniho potrubi, doklady o vhodnosti
pouzitého materialu pro styk s pitnou vodou.

Budou splnény podminky vyplyvajicich z pfipadnych uzavienych jednotlivych smluv

o zfizeni sluzebnosti inzenyrské sité.

Nefizeny zemni protlak pod komunikacemi Il. tfidy

KFizeni vodovodni pfipojky s vy8e uvedenou komunikaci bude provedeno v souladu

s normou CSN 75 5630. V misté& kfiZeni pripojky s komunikaci bude umisténa chranicka z trub
PE 100 RC, De 63 mm, SDR11. Pro ulozeni potrubi s chrani¢kou bude zfizena startovaci
pazena montazni ryha v Sifce 1 m a o délce 4 m, a dale cilova pazena montazni ryha v Sifce

1 m av délce 2 m. Hloubka montaznich ryh bude o 0,2 m vétSi nez je hloubka ulozeni
vodovodniho potrubi. V chrani¢ce bude potrubi vystfedéno pomoci kluznych vymezovacich
objimek. Konce chrani¢ky budou utésnény gumovymi manzetami pfislusné dimenze, pfipevnéni
manzet k potrubi bude provedeno pomoci nerezovych utahovacich paskul. DalSi specifikace je
zfejma z pfilohy H. této projektové dokumentace.

A.8 Bezbariérové uzivani stavby
Charakter stavby nevyzaduje zadna opatfeni.

A.9 Pozarni bezpeénost
Jedna se o stavbu bez poZarniho rizika.

A.10 Ochrana zdravi a bezpe¢nost prace
Pfi realizaci stavby je nutno dodrzovat:
Zakon ¢€.309/2006 Sb. — zakon, ktery upravuje dal$i pozadavky BOZP v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi BOZ pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy
v platném znéni.
Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojli, technickych zafizeni, pfistroji a naradi.
Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu
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zdravi pfi praci na stavenistich v platném znéni.

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Nafizeni vlady €. 272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci v platném
znéni.

Vyhlaska 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju.

A.11 Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostredi
Provoz vodovodnich pfipojek neklade zvlastni naroky.

A.12 Dopravni reSeni
Pfi vystavbé bude provedena celkova i ¢aste€na uzavirka komunikaci Il. tfidy v€etné
komunikaci mistnich. Uzavirka, zvlastni uzivani komunikace a pfechodna uprava dopravniho
znaceni bude povolena pfislusnym dopravnim inspektoratem a provedena v souladu se
schvalenym navrhem dopravné-inzenyrskych opatfeni (DIO). DIO schvaluje pfislusny
Dopravni inspektorat Policie CR v Kutné Hore.

A.13 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav
Nebudou kaceny Zadné stromy ani kfoviny. Veskeré pozemky dotéené stavbou budou uvedeny
do plvodniho stavu.
Pfi provadéni vykopovych a stavebnich pracich bude dodrzena CSN 83 90 61
Technologie vegetacnich tprav v krajiné — Ochrana stromt, porostt a vegetaénich ploch
pfi stavebnich pracich, zejména kap. 4.10. a zaroven Standardy péce o prirodu a krajinu,
ochrana drevin pfi stavebni €innosti SPPK A01 002:2017. Minimalni vzdalenost hrany
vykopu od pat kmen@ strom( musi byt 2,5 m. Veskeré dieviny jsou podle § 7 zakona CNR
€. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny ve vSech svych €astech chranény pred
poskozenim.

A.14 Popis vlivli stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
Béhem stavby Ize pfedpokladat zhorSeni okolniho Zivotniho prostfedi vlivem hluku ze
stavebnich strojli, zvySené prasSnosti, popf. zneci§ténim komunikace od nanosu kol.
mechanizace a nakladnich automobil(l, ktera bude pribézné cisténa. Prebyteny vykopek bude
odvezen na nejblizSi skladku. Stavba po jejim provedeni nebude mit negativni vliv na pfirodu a
krajinu. Charakteristika a zatfidéni pfedpokladanych odpadl ze stavby dle Katalogu odpadi
z vyhlasky €. 8/2021 Sb.:
Kod Nézev odpadu
1703 02 Asfaltové smési
170101 Beton
170203 Plasty
170504 Zemina a kameni
S veskerym odpadem bude v ramci provadéni stavebni ¢innosti nakladano v souladu se
zakonem 541/2020 Sb. v platném znéni. Zejména pak v souladus § 3,§ 12a § 13.
V pripadé nakladani s odpady kategorie 17 Stavebni a demoli¢ni odpady, v€etné vytézené
zeminy, bude zajisténo jejich predani do zafizeni zaméreného na recyklaci a znovuvyuziti
téchto odpadt, nikoliv do zafizeni k odstranéni odpadu.

A.15 Zasady organizace vystavby
RESENI ZARIZENI STAVENISTE
Stavenisté bude zafizeno, uspofadano a vybaveno tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné
realizovat. Na uzemi stavby jsou kapacitné vyhovujici prostory potfebné pro zafizeni stavenisté.
Jednotlivé objekty zafizeni budou umistény na investorem ur¢eném pozemku, ktery je v jeho
vlastnictvi. Stavebni vyrobky a materialy se budou na stavenisti fadné a bezpec¢né uskladriovat
a ukladat, pfi dbani na vefejny poradek.

PE potrubi

Trubky musi pfi dopravé a skladovani lezet na podkladu celou svou délkou, aby nedochazelo k
jejich prahybum. Lozna plocha vozidel musi byt bez ostrych vystupku (Srouby), podklad pfi
skladovani nesmi byt kamenity. PodloZzené tramky by nemély byt uz8i nez 50 mm. Musi se
zabranit ohybdm na hranach. Pokud trubky pfesahuiji loznou plochu vozidla o vice jak 1 metr
(zvlasté trubky samostatné loZzené) je nutno je podepfit. Trubky se nesmi pfi nakladce a
vykladce shazovat z automobild, nebo tahat po ostrém $térku a jinych ostrych pfedmétech. P¥i
manipulaci vysokozdviZznymi voziky se pouzivaji ploché, pfipadné chranéné vidlice. Ke
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zvedani je nutno pouzit vhodné popruhy nebo nekovova lana, nevhodné jsou fetézy, ocelova
lana €i nechranéné kovové haky. Trouby PE mohou byt manipulovany i v zimé az do — 20 °C.
Teplotu pro rozvijeni svitk(, svafovani, stlacovani apod. je nutno dodrzet! Ochranna vic¢ka se
mohou z trubek a tvarovek sejmout az té&sné pied pouzitim.

Vodomérné Sachty

Sachty se skladuji na vhodném rovném misté bez ostrych $picatych predmétil, se
zabezpec€enim proti padu, skutaleni a posSkozeni cizimi osobami. BEéhem pfepravy je nutno
zajistit Sachty proti sklouznuti a padu. PFi pouziti upinacich past nesmi dojit k poSkozeni Sachty
pFilisnym utazenim. Sachty se nesmi shazovat z plosiny auta, nebo vieku, kutalet, tlagit
mechanizaci ( napf. Izici nakladace ), vlacet po zemi. Pfi manipulaci se musi postupovat tak,
aby se zabranilo mozZnosti narazu stény ¢i hrany Sachty na ostry pfedmét nebo narazu tak
velkému, Ze by mohla byt naruSena celistvost Sachty.

Obsypovy a zdasypovy material

Deponie obsypového a zasypového materialu musi byt chranéna proti promiseni s jinym
materialem. Podlozi pro vybudovani deponie musi byt rovinné, v mirném sklonu (3 az 5 %),
aby se zamezilo akumulaci prosaklé vody na dné deponie, oCisténé a prehutnéné. Na oddéleni
deponovaného obsypového a zasypového materialu od povrchu terénu je mozné pouzit
separacni textilii. Umisténi deponie schvaluje investor stavby.

Predpoklada se vyklizeni stavenisté do péti dnli po odevzdani a prevzeti posledni dodavky
stavby.

DOPRAVNI TRASY

PFijezd ke stavenisti, hlavni vjezd i vyjezd ze stavby bude po stavajicich vefejnych
komunikacich. Navazujici ulice umoziuji bezproblémovy pfijezd.

Komunikace mimo obvod stavenisté je nutno udrzovat v Cistoté dle silniéniho zakona.

OCHRANA OKOLI A PECE O ZIVOTNi PROSTREDI PO DOBU REALIZACE STAVBY

P¥i realizaci se nebude ohroZzovat a nadmérné nebo zbyte&né obtéZovat okoli stavby
pfedevsim exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem, zapachem, oslfiovanim, zastinénim.
Stavenisté, které jsou Uplné nebo ¢astecné umistény na vefejnych pozemnich komunikacich a
verejnych prostranstvich, se zabezpedi, vyrazné oznaci a pfi snizené viditelnosti nalezité
osvétli a vybavi vystraznym osvétlenim. Nepfedpoklada se negativni dopad stavebnich praci
na zivotni prostfedi. Zajisténi bezpecCnosti prace na stavenisti je povinnosti zhotovitele dila. Pfi
realizaci stavby je nutné dodrzovat vSechny platné bezpecnostni predpisy a poZadavky
dotéenych organt, dotéenych majitelli / spravcli pozemk( a majitelti / spravcl stavajicich
inZenyrskych siti, které jsou uvedeny ve dokladové &asti této projektové dokumentace a ve
vydaném pravomocném povoleni stavby.
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A. Technicka zprava

A.1 Udaje o stavbé )
Nazev stavby : Obec Rendéjov - vodovodni pfipojky, Mistni ¢ast Jifice — vodovodni pfipojky
Charakter stavby : drobna liniova novostavba

A.2 Udaje o stavebnikovi
Obec Rendgjov
Adresa : Novy Samechov, €.p. 28, 285 22 Zru¢ nad Sazavou
IC: 00236390
Zastoupeni: Robert V¢elak, starosta obce

A.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
Nazev obchodni firmy : Vodohospodarska spole¢nost Vrchlice — Male€. a.s
IC : 463 56 967
Adresa : Ku Ptaku 387, 284 01 Kutna Hora
Jméno a pfijmeni projektanta : lva Baranakova
Cislo autorizace : 0011330

A.4 Seznam vstupnich podkladi pro vypracovani projektové dokumentace
- vyjadfeni spravce/ vlastnika vodovodu k moznosti napojeni na vodovodni fad s pfilozenym
situaénim zakresem vodovodu
- projektova dokumentace pro provadéni stavby ,SV RENDEJOV — LIPINA — HODKOV —
VODOVOD RENDEJOV*
- vypis z katastru nemovitosti

A.5 Vypocéty, ¢lenéni stavby, navrhované kapacity a ucel stavby
Vypocet potreby vody dle prilohy é. 12 vyhlasky ¢. 120/2011 Sb.

1.Bytovy fond — rodinny dim — 36 m3/rok / 1 obyvatel

4 obyvatelé rodinného domu — 4 x 36 m3 = 144 m3/rok, tji. 0,39 m3/den
Celkova denni primérna spotieba Qp — 3901/ den, tj. 0,00451/ s
Maximéalni denni spotfeba Qm = Qp x 1,5, tj. 0,0067 1/ s

Maximéalni hodinové spotfeba Qh = Qm x 1,8, tj 0,0121/s

Dimenzovani vodovodni pripojky a pfivodniho potrubi dle CSN 75 5455 — rodinny dim

Vytokova armatura DN (mm ) | Jmenovity vytok QA (I/s) pocet
Vytokovy ventil 15 0,2 1
Ohfiva¢ vody 15 0,15 1
Automaticka pracka 15 0,2 1
Myc¢ka nadobi 15 0,1 1
Smésovaci baterie u umyvadla 15 0,1 2
SméSovaci baterie u dfezu nebo sprchy 15 0,2 2
SmeésSovaci baterie vanova 15 0,3 1
Nadrzkovy splachova¢ zachodové misy 15 0,1 2

Vypoctovy pritok Qd = 0,565%(2QA)%38
= 0,55 *(0,2*1+0,15*1+0,2*1+0,1*1+0,1*2+0,2*2+0,3*1+0,1*2 ) 038 = 0,55%( 1,75 ) 038
=0,55%1,24 =0,682 I/s
Svétlost potrubi ( vnitfni pramér ) : d = 35,7*VQd /v = 35,7*V0,682 /1,5
= 35,7*v0,45 =35,7*0,67= 24 mm
Vv je pratocna rychlost v m/s
NavrZeny vnéjsi prumér potrubi ( De ) vodovodnich prfipojek je 32 mm.

Hydraulické posouzeni navrzeného potrubi dle CSN 75 5455 - nejméné pfiznivé ulozena VP

- Minimalni pozadovany hydrodynamicky pretlak na konci posuzovaného potrubi : 100 kPa
- Tlakova ztrata ( snizeni tlaku ): h x ¢ x g = (2) x 999,97 x 9,814 / 1000 = 20 kPa

h... svisla vzdalenost mezi geodet. Urovnémi posuzovaného potrubiv m

g ... tihové zrychleni, m/s2

&... hustota vody v kg/m3
- Tlakové ztraty vodoméru : 10 kPa
- Tlakové ztraty vlivem tfeni a mistnich odpora v potrubi :nx (IxR+p) =

1x(20x 1,49 +11,2) =41 kPa
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|... délka posuzovaného potrubiv m
R ... délkova tlakova ztrata tfenim v kPa/m
p ... tlakova ztrata vlivem mistnich odport v kPa
n ... pocet posuzovanych Useku
Celkovy soucet : 100+20+10+41= 171 kPa
Dispoziéni pfetlak na za¢atku posuzovaného potrubi : 200 kPa
Zavér : Dispoziéni pretlak na za¢atku posuzovaného potrubi je vétsi nez celkovy
soucet, navrhovana dimenze potrubi vyhovuje.

Tuto novou trvalou liniovou stavbu tvorfi nasledujici stavebni objekt :
- SO 01 Obec Rendéjov - vodovodni pripojky, Mistni ¢ast Jifice — vodovodni pfipojky
v poctu 51 ks

Vodovodni pfipojky jsou navrzeny z trub PE 100RC, SDR 11, De 32 mm.

Soucasti vodovodnich pfipojek jsou plastové kompaktni vodomérné Sachty obdélnikového
tvaru, uréené k zabudovani 1 az 2 vodomért DN 20 mm stavebni délky do 190 mm bez nutnosti
vstupovat do $achty. Sachty jsou dale vybaveny dvéma sedlovymi ventily, zpétnou klapkou a
odvzduSnénim. Vodomérné Sachty budou opatfeny poklopy tfidy zatizeni 0,5 t v nepojezdovych
plochach, v pojezdovych plochach budou opatfeny poklopy tfidy zatizeni 12,5 t. Montaz
vodomérnych Sachet bude provedena v souladu s jejim montaznim manudlem. Vodomérna
Sachta bude ulozena do vykopu na zhutnéné podlozi do piskového lozZe o tloustce 100 mm,
zasyp vodomeérne Sachty v nepojezdovych plochach bude proveden viastnim vykopkem o
hrubosti 0 - 20 mm, bez ostrohrannych kament. Zasyp vodomérné Sachty v pojezdovych
plochach bude proveden z drceného kameniva frakce 0 — 32 mm a poklop bude podbetonovan.
Zasyp bude zhutnén pouze lehkou zhutfiovaci technikou po vrstvach o tloustce 300 mm.
Soucasti této projektové dokumentace je také navrh domovnich rozvodu vody, potrubi téchto
rozvod( je navrzeno ze shodného materialu jako potrubi vodovodnich pfipojek. Domovni
rozvod vody napojuje potrubi stavajicich vnitfnich rozvodl vody pfipojovanych objektd, pro
napojeni bude pouzito tvarovek k tomu uréenych. NeZadouci ¢ast vnitfniho rozvodu vody bude
po pfepojeni zaslepena nebo vyjmuta ze zemniho télesa, pro zaslepeni potrubi bude uzito
tvarovek k tomu uréenych.

Pro ¢.p. 47 a parc.€. 1790 je navrzena vodomérna Sachta Modulo pro osazeni dvou
vodomeéru, do této Sachty vede potrubi dvou vodovodnich pfipojek. Tato Sachta je
vybavena rovnéz dvéma vyvody a poklopem tFidy zatizeni 0,5 t.

Vodovodni potrubi vodovodu se nesmi propojovat s vodovodnim potrubim z jiného zdroje vody,
ktery by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodniho systému.

Dimenze a délky potrubi vodovodnich pfipojek a domovnich rozvodl vody jsou ziejmé z pfiloh
C. této projektové dokumentace. Prostupy vodovodniho potrubi zdivem pfipojovanych objektu
nejsou v této projektové dokumentaci feSeny.

A.6 Zhodnoceni stavenisté
Umisténi stavby : Stfedoéesky kraj, okres Kutné Hora, v katastralnim tizemi Rendéjov.
Stavba je umisténa v zastavéném tzemi obce Jifice v k.U. Rendé&jov.
Stavbou vodovodnich pfipojek budou dotéeny komunikace Il. tfidy ve spravé Krajské spravy a
udrzby silnic Stfedoceského kraje, véetné mistnich komunikaci a pozemky pfidruzené ke
komunikaci. Povrchovou Upravu komunikaci tvofi asfalt a $térkodrt. Povrch ostatnich pfilehlych
ploch tvofi rostly terén
V zajmovém uzemi probiha vystavba vodovodnich fadd, na kterou bude navazovat stavba
vodovodnich pfFipojek. Dale se tu nachazi nezaméfena deStova kanalizace v&etné ul. vpusti,
podzemni vedeni NN, nadzemni a podzemni sdélovaci vedeni, nezaméfené podzemni a
nadzemni vedeni vefejného osvétleni a domovni rozvody vody jejichZ zdrojem je stavajici
studna. Zakresy siti byly na zakladé oficialni zadosti ziskany od pfislusnych
provozovatell. Stavba se dotkne ochranného pasma inZzenyrskych siti, také
dojde k soubéhu, nebo kfizeni vodovodnich pripojek se stavajicimi inzenyrskymi
sitémi. Protoze nejsou znami presné hloubky ulozeni stavajicich inzenyrskych siti a
jejich presna trasa, bude v mistech soubéht a kfizeni s nimi nutné vyhloubenou sondou
ovéfit hloubku a trasu - je nutné dodrzet ustanoveni CSN 73 6005 a podminky uvedené
ve vyjadrenich jednotlivych spravcu.
Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno veskeré inZzenyrské sité vytyc¢it. Prizkumy nebyly
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provadény, pouze prohlidka investora a zodpovédného projektanta na misté. V zajmové
lokalité se pfedpoklada vyskyt hornin tfidy téZitelnosti 3 az 5. Vyskyt hladiny spodni vody ve
vykopu se nepfedpoklada.

Dotcené pozemky :

Katastralni Gzemi: Rendgjov
C.parc Vlastnik Druh pozemku
st. 65/1 | Laudova Hana, Pfecechtélova 2407/19, Stodulky, 15500 Praha 5 zastavéna plocha a
nadvori
st. 66/1 | Janata David, Partyzanska 1119, Horni Lede¢, 58401 Lede€ nad zastavéna plocha a
Sazavou nadvori
st. 71 Slusna llona, Terronska 536/10, Bubeneg, 16000 Praha 6 zastavéna plocha a
nadvori
st. 75 Vé&elak Milan, Jifice 5, 28522 Rendé&jov zastavéna plocha a
nadvori
806/4 Slavi¢ek Josef, Krusi€any 64, 25741 Tynec nad Sazavou zahrada
st. 88/5 | Brejcha Josef, Bara¢nicka 810/5, Bukov, 40001 Usti nad Labem, zastavéna plocha a
Brejchova Radka Mgr., Palachova 1774/23, Usti nad Labem- nadvori
centrum, 40001 Usti nad Labem
Ticha Renata, Hledikova 294, Osnice, 25242 Jesenice
st. 135 Pacner Libor, Jifice 12, 28522 Rendgjov zastavéna plocha a
nadvori
906/2 SJM Dubjak Petr Ing. a Dubjakova Bohumila, Jifice 13, 28522 zahrada
Rendé&jov
906/3 Zeman Bohumil, Lesni 337, 28522 Zru¢€ nad Sazavou ostatni plocha
1449 SJM Vojslavsky Tomas a Vojslavska Vendula, MatouSova 1354/16, trvaly travni porost
Smichov, 15000 Praha 5
1986 SJM Vojslavsky Tomas a Vojslavska Vendula, MatouSova 1354/16, ostatni plocha
Smichov, 15000 Praha 5
1985 Populova Marie, Jifice 15, 28522 Rendgjov ostatni plocha
855/4 SJM Hudec Vladimir a Hudcova Alena, Jifice 17, 28522 Rendgjov zahrada
855/5 Laudova Hana, Pfecechtélova 2407/19, Stodllky, 15500 Praha 5, ostatni plocha
920/4 Anto$ Pavel, Na Vysluni 753, 28522 Zru¢ nad Sazavou ostatni plocha
Kuthanova Zdenka, Na Vysluni 751, 28522 Zru¢ nad Sazavou
Peroutka Josef, Jifice 7, 28522 Rendéjov
Reznitkova Petra, Jifice 25, 28522 Rendé&jov
SJM Stastny Jii a Stastna Marie, Jifice 24, 28522 Rendé&jov
st. 80/1 | Sturcova Jarmila, Stfedni 328, 33151 Kazng&jov zastavéna plocha a
nadvori
st. 80/2 | Slavigek JindFich, Jifice 21, 28522 Rendé&jov zastavéna plocha a
nadvori
806/5 Hofmanovéa Milada, Rades$ovska 799, Seberov, 14900 Praha 4 zahrada
st. 73/1 | Rak Jifi, Jifice 26, 28522 Rendgjov zastavéna plocha a
nadvori
st. 77/2 | Hudcova Marie, Jifice 28, 28522 Rendé&jov zastavéna plocha a
nadvori
1298/5 | Hudcova Marie, Jifice 28, 28522 Rendé&jov Ostatni plocha
st. 97 Jelinek JiFi, Jifice 36, 28522 Rendé&jov zastavéna plocha a
nadvori
st. 98 Krob Rudolf, &. p. 131, 27101 THtice zastavéna plocha a
nadvori
st. 88/1 | Simek Bohuslav, Jitice 31, 28522 Rendé&jov zastavéna plocha a
nadvori
st. 150 Klofag Petr, Jifice 32, 28522 Rendé&jov zastavéna plocha a
nadvori
st.116/1 | Jelinek JiFi, Jifice 36, 28522 Rendé&jov zastavéna plocha a
nadvori
st. 90 Bilkova Marie, Jifice 37, 28522 Rendé&jov zastavéna plocha a

nadvori
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st. 121

Smolny Tomas, Jifice 38, 28522 Rendé&jov

zastavéna plocha a
nadvori

915/2 Jelinek Pavel, Jifice 39, 28522 Rendé&jov zahrada
855/3 Trojanova Marianna Agata, Veronské nam. 383, Horni Mécholupy, orna puda
10900 Praha 10
920/6 Marhan Michal, Jifice 42, 28522 Rendgjov zahrada
920/5 SJM Kroutil Franti$ek a Kroutilova Jana, Jifice 44, 28522 Rendé&jov zahrada
st. 84/2 | Zichova Jana, sad Miru 787, 28522 Zru¢€ nad Sazavou zastavéna plocha a
nadvori
920/7 Keltner Josef, Jifice 46, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
Keltner Petr, Pod Skolkou 641, 25401 Jilové u Prahy
Keltner Tomas, Jifice 46, 28522 Rendé&jov
924/3 Vyborny Miroslav, Tolstého 1585/73, Strekov, 40003 Usti nad Labem | zahrada
855/1 Gregor Zbynék, Jifice 48, 28522 Rendg&jov zahrada
855/6 Gregor Zbynék, Jifice 48, 28522 Rendg&jov ostatni plocha
1106/81 | Pustka Jindfich Mgr., Jifice 49, 28522 Rendé&jov Orna puda
899/1 Vyborny Tomas$, Jifice 50, 28522 Rendé&jov zahrada
964/7 Véelak Tomas, Jifice 51, 28522 Rendé&jov trvaly travni porost
855/2 SJM Sottnik Milan a Sottnikova Miloslava, Jifice 52, 28522 Rendé&jov | orna plida
855/7 SJM Sottnik Milan a Sottnikova Miloslava, Jifice 52, 28522 Rend&jov | Ostatni plocha
964/10 | Svarc Bedfich a Svarcova Simona, Jifice 53, 28522 Rendgjov trvaly travni porost
st. 238 | Kubankova Dagmar, Olgy Havlové 2915/48, Zizkov, 13000 Praha 3 zastavéna plocha a
nadvori
1211/2 | Kubankova Dagmar, Olgy Havlové 2915/48, Zizkov, 13000 Praha 3 trvaly travni porost
964/9 Lépe$ Lubomir, Jifice 55, 28522 Rendgjov trvaly travni porost
905 SJM Dubjak Petr Ing. a Dubjakova Bohumila, Jifice 13, 28522 zahrada
Rendéjov
1790 Slavi¢ek Karel, Bozeticka 3397/6, Modfany, 14300 Praha 4 trvaly travni porost
1781 Slavi¢ek Karel, Bozeticka 3397/6, Modfany, 14300 Praha 4 trvaly travni porost
1136/1 Slavicek Karel, BoZeticka 3397/6, Modrany, 14300 Praha 4, zahrada
Slavickova Marie, Radhost'ska 1645/15, Zizkov, 13000 Praha 3
st. 66/2 | Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendgjov zastavéna plocha a
nadvori
1388 SJM Vintera Jan Ing. a Vinterova Ruzena, Hilmarova 678/1, ostatni plocha
Hluboc&epy, 15200 Praha 5
825/2 SJM Janda Zdenék a Jandova Blanka, Smetanova 386, 28504 zahrada
Uhlifské Janovice
828/2 SJM Janda Zdenék a Jandova Blanka, Smetanova 386, 28504 ostatni plocha
Uhlifské Janovice
1298/1 | Obec Rend&jov, Novy Samechov 28, 28522 Rendéjov ostatni plocha
1983 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
1313/1 | Obec Rend&jov, Novy Samechov 28, 28522 Rendéjov ostatni plocha
1312/1 | Obec Rend&jov, Novy Samechov 28, 28522 Rendéjov ostatni plocha
1997 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
1440 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
1710 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
2035 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
2046 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
2038 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
828/1 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
2033 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
830/3 Obec Rendéjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
1300/ Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, pfispévkova ostatni plocha
organizace, Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5
2036 Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, pfispévkova ostatni plocha
organizace, Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5
1645 Véelakova Helena Wanda, Jitice 5, 28522 Rendé&jov orna plida
St. 79 Peroutka Josef, Jifice 7, 28522 Rendgjov zastavéna plocha a

nadvori
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st. 122 Havlikova Veronika, Pfemyslovctl 621/18, Krasné Biezno, 40007 Usti | zastavéna plocha a
nad Labem , nadvori

Kaspar Pavel, Jizerska 2921/35, Severni Terasa, 40011 Usti nad
Labem

Kyslingerova Michaela, Mare$ova 643/6, Cerny Most, 19800 Praha 9
Zavielova Lucie, Pfemyslovctl 621/18, Krasné Biezno, 40007 Usti
nad Labem

A.7 Technické feseni stavby
Stavba bude zhotovena v souladu s CSN 73 6133, 73 6005, 756101, 756909, 756110, 756114,
755411, 75 5911, TNV 75 5402 a technickymi manudly stavebnich materiala uzitych pro zfizeni
vodovodnich pFipojek.
Spoje armatur, tvarovek a potrubi jsou navrzeny jako :
a) Spoje svafované pomoci elektrotvarovek - podminky a zplsob svafovani se fidi
pokyny vyrobce tvarovek a svarecky.
b) Spoje zavitové — zavitovy spoj bude opatfen pfislusnym tésnénim
c) Spoje mechanické — spoj je feSen pomoci tvarovek uréenych pro spojovani PE
vodovodniho potrubi

Vodovodni fady v obci Rendéjov a jejich mistnich éasti jsou v souéasné dobé ve
vystavbé, napojeni vodovodnich pfipojek bude mozné az po kolaudaci jednotlivych
vodovodnich fadu a jejich uvedeni do provozu.

PFipojky budou napojeny na vodovodni fad pomoci navrtavaciho pasu pfislusné

dimenze. Do tvarovky bude osazeno Soupatko pfislusné dimenze s teleskopickou zemni
soupravou, podkladovou deskou a uli¢nim poklopem. Uliéni poklop bude v komunikaci osazen
tak, aby netvofil pfekaZku. Vodovodni pripojky provadi provozovatel vodovodu, nebo

s jejim souhlasem jiny zhotovitel s podminkou, ze napojeni na vefejny vodovod provedou
vyhradné zaméstnanci provozovatele vodovodu.

Stavebnik bude dodrzovat veskeré pozadavky a podminky v§ech dotéenych organt a
spravcu siti pfilozenych v projektové dokumentaci. Pokud v priibéhu vystavby dojde
k preruseni platnosti vyjadreni, stavebnik zajisti obnovu platnosti.

Pied provedenim montaze vodoméru bude doruéena provozovateli vodovodu zadost o
zfizeni nového odbérného mista a vlastnik s nim uzavie smlouvu o dodavce vody.
Osazeni vodoméru do vodomérné Sachty provede vyhradné provozovatel vodovodu.

Pred zahajenim vykopovych praci se provede vytyéeni stavajicich inzenyrskych siti.
Provozovateli vodovodu a kanalizace bude pisemné ohlaseno zahajeni stavebnich praci.

V pripadé vyskytu ndahodného archeologického nalezu pfi zemnich pracich je povinen
stavebnik ohlasit tuto skuteénost na adresu ARU AV CR, Praha, v.v.i, pracovi$té Kutna
Hora, Hlousecka 609, 284 01 Kutna Hora, tel. 327 511 730 a umoznit zachranny
archeologicky vyzkum.
P¥i pfipravé stavby, pfi zahajeni stavby a po dokonéeni stavby v komunikaci
Il. tfidy budou dodrzeny pozadavky spravce komunikace, které tvofri pfilohu v dokladové
Casti této projektové dokumentace.
Pfed zahajenim zemnich praci bude kryt mistni komunikace odfiznut v Sifi 0 10 cm vétsi, nez je
navrzena Sifka ryhy vykopu. Zemni prace budou provedeny zemnim protlakem, nebo
vykopanou ryhou. Vykopana ryha s kolmymi st&énami bude provedena o Sifce, ktera je
z pfilohy této projektové dokumentace. Minimalni ptiidorysné rozméry montaznich ryh pfi
provadéni zemnich protlak{i budou 2 m x 1 m, minimalni hloubka bude o 0,2 m vétsi nez je
hloubka uloZeni vodovodniho potrubi.
Stabilita ryhy bude zajisténa pazenim pfiloznym, odstranéni pazeni bude provedeno postupné
pfi zasypu ryhy. Dno ryhy bude upraveno do poZadovaného sklonu. Pfed pokladkou potrubi
bude na dno ryhy provedeno piskové loze o tlouStce 150 mm, podlozi bude zhutnéné na
hodnotu 95 % PS.
Ryha musi byt udrzovéna bez vody, v pfipadé vyskytu podzemni vody bude na dné vykopu
provedena ryha pro uloZeni drenaze, drenaz bude uloZzena v minimalnim spadu 1 % a zausténa
do vsakovaci jamy vyplnéné hrubym Stérkem, které bude vybudovana mimo ryhu. Drenaz bude
obsypana hrubym $térkem. PFi provedeni zasypu ryhy bude drenaz zaslepena a misto
vybudované vsakovaci jamy uvedeno do plvodniho stavu.
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Na vrchol potrubi bude osazen vyhledavaci vodi¢ CY 6 mm?, pfipadné spojovani volnych koncu
vodi¢e bude provedeno pfislusnymi zemnimi spojkami, vodi¢ bude vyveden pod poklop uli¢niho
uzavéru uzaviraci armatury.

Obsyp potrubi bude proveden z pisku o vySce minimalné 300 mm nad vrchol potrubi. Obsyp

a hutnéni bude provadéno vzdy po obou stranach potrubi sou¢asné a zamezi se vzniku dutin
pod potrubim. Prostor mezi potrubim a sténou vykopu bude rovhomérné zhutnén. Bo¢ni obsyp
bude dosahovat vySky horni hrany potrubi. Provede se postupnym nasypanim a hutnénim
tenkych vrstev pisku, az do doby dosazeni potiebné vysky. Je vhodné ponechat horni hranu

potrubi odhalenou. Kryci obsyp bude dosahovat vysky 0,3 m nad horni hranu potrubi a

bude hutnén dusadlem po obou stranach trubky. Nikdy ne pfimo nad potrubim. Pfi hutnéni se

potrubi nesmi vySkové nebo stranové posunout. Zhutnéni obsypu bude provedeno na hodnotu

minimalné 95 % PS. Uvnitf bezpe€nostniho pasma, tj. 0,3 m nad horni hranou potrubi, se smi
pouzit pouze lehka zhutfhovaci technika, té€zka hutnici technika bude pouzita az ve vzdalenosti
od 1 m nad potrubim. Na obsyp bude polozena vystrazna folie ,, VODA™". Pfed zakrytim
potrubi bude odpovédnym pracovnikem provozovatele vodovodu provedena kontrola
trasy potrubi. Zasyp ryhy bude zhutnén po vrstvach o tloustce 300 mm, pod aktivni zénou
komunikace na hodnotu 97 % PS, v aktivni z6né komunikace na hodnotu 100% PS.

V nezpevnéném terénu bude zasyp proveden vytézenym materialem s mirou zhutnéni 93 %

PS.

Pred zasypem ryhy bude provedeno geometrické zaméfeni vodovodni pfipojky.

Pro tuto stavbu budou provedeny nasledujici zkousky :

- Tlakova zkouska vodovodni pfipojky podle CSN 75 5911, po (ispésné tlakové zkousce
vodovodni pfipojky podle CSN 75 5911, bude proveden proplach a dezinfekce
vodovodniho potrubi.

- Kontrola funkénosti vyhledavajiciho vodice

- Kontrola trasy potrubi a uloZeni potrubi ve vykopu

- Kontrola zhutnéni zemin a sypanin podle CSN 72 1006

O vy8e uvedeném bude sepsan samostatny protokol a bude podepsan zastupcem investora

a zastupcem zhotovitele stavby.

Po dokonceni vodovodni pripojky vyzve Zadatel provozovatele vodovodu k ucasti na
prejimce dokonéené stavby. Podkladem pro prejimku stavby je soulad s podminkami
stanovenymi ve vyjadieni provozovatele vodovodu, dokumentace skuteéného provedeni,
zapis o provozni tlakové zkousce a desinfekci vodovodniho potrubi, doklady o vhodnosti
pouzitého materialu pro styk s pitnou vodou.

Budou splnény podminky vyplyvajicich z pfipadnych uzavienych jednotlivych smluv

o zfizeni sluzebnosti inzenyrské sité.

Nefizeny zemni protlak pod komunikacemi Il. tfidy

KFizeni vodovodni pfipojky s vy8e uvedenou komunikaci bude provedeno v souladu

s normou CSN 75 5630. V misté& kfiZeni pripojky s komunikaci bude umisténa chranicka z trub
PE 100 RC, De 63 mm, SDR11. Pro ulozeni potrubi s chrani¢kou bude zfizena startovaci
pazena montazni ryha v Sifce 1 m a o délce 4 m, a dale cilova pazena montazni ryha v Sifce

1 m av délce 2 m. Hloubka montaznich ryh bude o 0,2 m vétSi nez je hloubka ulozeni
vodovodniho potrubi. V chrani¢ce bude potrubi vystfedéno pomoci kluznych vymezovacich
objimek. Konce chrani¢ky budou utésnény gumovymi manzetami pfislusné dimenze, pfipevnéni
manzet k potrubi bude provedeno pomoci nerezovych utahovacich paskul. DalSi specifikace je
zfejma z pfilohy H. této projektové dokumentace.

A.8 Bezbariérové uzivani stavby
Charakter stavby nevyzaduje zadna opatfeni.

A.9 Pozarni bezpeénost
Jedna se o stavbu bez poZarniho rizika.

A.10 Ochrana zdravi a bezpe¢nost prace
Pfi realizaci stavby je nutno dodrzovat:
Zakon ¢€.309/2006 Sb. — zakon, ktery upravuje dal$i pozadavky BOZP v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi BOZ pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy
v platném znéni.
Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojli, technickych zafizeni, pfistroji a naradi.
Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu
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zdravi pfi praci na stavenistich v platném znéni.

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Nafizeni vlady €. 272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci v platném
znéni.

Vyhlaska 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju.

A.11 Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostredi
Provoz vodovodnich pfipojek neklade zvlastni naroky.

A.12 Dopravni reSeni
Pfi vystavbé bude provedena celkova i ¢aste€na uzavirka komunikaci Il. tfidy v€etné
komunikaci mistnich. Uzavirka, zvlastni uzivani komunikace a pfechodna uprava dopravniho
znaceni bude povolena pfislusnym dopravnim inspektoratem a provedena v souladu se
schvalenym navrhem dopravné-inzenyrskych opatfeni (DIO). DIO schvaluje pfislusny
Dopravni inspektorat Policie CR v Kutné Hore.

A.13 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav
Nebudou kaceny Zadné stromy ani kfoviny. Veskeré pozemky dotéené stavbou budou uvedeny
do plvodniho stavu.
Pfi provadéni vykopovych a stavebnich pracich bude dodrzena CSN 83 90 61
Technologie vegetacnich tprav v krajiné — Ochrana stromt, porostt a vegetaénich ploch
pfi stavebnich pracich, zejména kap. 4.10. a zaroven Standardy péce o prirodu a krajinu,
ochrana drevin pfi stavebni €innosti SPPK A01 002:2017. Minimalni vzdalenost hrany
vykopu od pat kmen@ strom( musi byt 2,5 m. Veskeré dieviny jsou podle § 7 zakona CNR
€. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny ve vSech svych €astech chranény pred
poskozenim.

A.14 Popis vlivli stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
Béhem stavby Ize pfedpokladat zhorSeni okolniho Zivotniho prostfedi vlivem hluku ze
stavebnich strojli, zvySené prasSnosti, popf. zneci§ténim komunikace od nanosu kol.
mechanizace a nakladnich automobil(l, ktera bude pribézné cisténa. Prebyteny vykopek bude
odvezen na nejblizSi skladku. Stavba po jejim provedeni nebude mit negativni vliv na pfirodu a
krajinu. Charakteristika a zatfidéni pfedpokladanych odpadl ze stavby dle Katalogu odpadi
z vyhlasky €. 8/2021 Sb.:
Kod Nézev odpadu
1703 02 Asfaltové smési
170101 Beton
170203 Plasty
170504 Zemina a kameni
S veskerym odpadem bude v ramci provadéni stavebni ¢innosti nakladano v souladu se
zakonem 541/2020 Sb. v platném znéni. Zejména pak v souladus § 3,§ 12a § 13.
V pripadé nakladani s odpady kategorie 17 Stavebni a demoli¢ni odpady, v€etné vytézené
zeminy, bude zajisténo jejich predani do zafizeni zaméreného na recyklaci a znovuvyuziti
téchto odpadt, nikoliv do zafizeni k odstranéni odpadu.

A.15 Zasady organizace vystavby
RESENI ZARIZENI STAVENISTE
Stavenisté bude zafizeno, uspofadano a vybaveno tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné
realizovat. Na uzemi stavby jsou kapacitné vyhovujici prostory potfebné pro zafizeni stavenisté.
Jednotlivé objekty zafizeni budou umistény na investorem ur¢eném pozemku, ktery je v jeho
vlastnictvi. Stavebni vyrobky a materialy se budou na stavenisti fadné a bezpec¢né uskladriovat
a ukladat, pfi dbani na vefejny poradek.

PE potrubi

Trubky musi pfi dopravé a skladovani lezet na podkladu celou svou délkou, aby nedochazelo k
jejich prahybum. Lozna plocha vozidel musi byt bez ostrych vystupku (Srouby), podklad pfi
skladovani nesmi byt kamenity. PodloZzené tramky by nemély byt uz8i nez 50 mm. Musi se
zabranit ohybdm na hranach. Pokud trubky pfesahuiji loznou plochu vozidla o vice jak 1 metr
(zvlasté trubky samostatné loZzené) je nutno je podepfit. Trubky se nesmi pfi nakladce a
vykladce shazovat z automobild, nebo tahat po ostrém $térku a jinych ostrych pfedmétech. P¥i
manipulaci vysokozdviZznymi voziky se pouzivaji ploché, pfipadné chranéné vidlice. Ke
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zvedani je nutno pouzit vhodné popruhy nebo nekovova lana, nevhodné jsou fetézy, ocelova
lana €i nechranéné kovové haky. Trouby PE mohou byt manipulovany i v zimé az do — 20 °C.
Teplotu pro rozvijeni svitk(, svafovani, stlacovani apod. je nutno dodrzet! Ochranna vic¢ka se
mohou z trubek a tvarovek sejmout az té&sné pied pouzitim.

Vodomérné Sachty

Sachty se skladuji na vhodném rovném misté bez ostrych $picatych predmétil, se
zabezpec€enim proti padu, skutaleni a posSkozeni cizimi osobami. BEéhem pfepravy je nutno
zajistit Sachty proti sklouznuti a padu. PFi pouziti upinacich past nesmi dojit k poSkozeni Sachty
pFilisnym utazenim. Sachty se nesmi shazovat z plosiny auta, nebo vieku, kutalet, tlagit
mechanizaci ( napf. Izici nakladace ), vlacet po zemi. Pfi manipulaci se musi postupovat tak,
aby se zabranilo mozZnosti narazu stény ¢i hrany Sachty na ostry pfedmét nebo narazu tak
velkému, Ze by mohla byt naruSena celistvost Sachty.

Obsypovy a zdasypovy material

Deponie obsypového a zasypového materialu musi byt chranéna proti promiseni s jinym
materialem. Podlozi pro vybudovani deponie musi byt rovinné, v mirném sklonu (3 az 5 %),
aby se zamezilo akumulaci prosaklé vody na dné deponie, oCisténé a prehutnéné. Na oddéleni
deponovaného obsypového a zasypového materialu od povrchu terénu je mozné pouzit
separacni textilii. Umisténi deponie schvaluje investor stavby.

Predpoklada se vyklizeni stavenisté do péti dnli po odevzdani a prevzeti posledni dodavky
stavby.

DOPRAVNI TRASY

PFijezd ke stavenisti, hlavni vjezd i vyjezd ze stavby bude po stavajicich vefejnych
komunikacich. Navazujici ulice umoziuji bezproblémovy pfijezd.

Komunikace mimo obvod stavenisté je nutno udrzovat v Cistoté dle silniéniho zakona.

OCHRANA OKOLI A PECE O ZIVOTNi PROSTREDI PO DOBU REALIZACE STAVBY

P¥i realizaci se nebude ohroZzovat a nadmérné nebo zbyte&né obtéZovat okoli stavby
pfedevsim exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem, zapachem, oslfiovanim, zastinénim.
Stavenisté, které jsou Uplné nebo ¢astecné umistény na vefejnych pozemnich komunikacich a
verejnych prostranstvich, se zabezpedi, vyrazné oznaci a pfi snizené viditelnosti nalezité
osvétli a vybavi vystraznym osvétlenim. Nepfedpoklada se negativni dopad stavebnich praci
na zivotni prostfedi. Zajisténi bezpecCnosti prace na stavenisti je povinnosti zhotovitele dila. Pfi
realizaci stavby je nutné dodrzovat vSechny platné bezpecnostni predpisy a poZadavky
dotéenych organt, dotéenych majitelli / spravcli pozemk( a majitelti / spravcl stavajicich
inZenyrskych siti, které jsou uvedeny ve dokladové &asti této projektové dokumentace a ve
vydaném pravomocném povoleni stavby.
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A. Technicka zprava

A.1 Udaje o stavbé )
Nazev stavby : Obec Rendéjov - vodovodni pfipojky, Mistni ¢ast Jifice — vodovodni pfipojky
Charakter stavby : drobna liniova novostavba

A.2 Udaje o stavebnikovi
Obec Rendgjov
Adresa : Novy Samechov, €.p. 28, 285 22 Zru¢ nad Sazavou
IC: 00236390
Zastoupeni: Robert V¢elak, starosta obce

A.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
Nazev obchodni firmy : Vodohospodarska spole¢nost Vrchlice — Male€. a.s
IC : 463 56 967
Adresa : Ku Ptaku 387, 284 01 Kutna Hora
Jméno a pfijmeni projektanta : lva Baranakova
Cislo autorizace : 0011330

A.4 Seznam vstupnich podkladi pro vypracovani projektové dokumentace
- vyjadfeni spravce/ vlastnika vodovodu k moznosti napojeni na vodovodni fad s pfilozenym
situaénim zakresem vodovodu
- projektova dokumentace pro provadéni stavby ,SV RENDEJOV — LIPINA — HODKOV —
VODOVOD RENDEJOV*
- vypis z katastru nemovitosti

A.5 Vypocéty, ¢lenéni stavby, navrhované kapacity a ucel stavby
Vypocet potreby vody dle prilohy é. 12 vyhlasky ¢. 120/2011 Sb.

1.Bytovy fond — rodinny dim — 36 m3/rok / 1 obyvatel

4 obyvatelé rodinného domu — 4 x 36 m3 = 144 m3/rok, tji. 0,39 m3/den
Celkova denni primérna spotieba Qp — 3901/ den, tj. 0,00451/ s
Maximéalni denni spotfeba Qm = Qp x 1,5, tj. 0,0067 1/ s

Maximéalni hodinové spotfeba Qh = Qm x 1,8, tj 0,0121/s

Dimenzovani vodovodni pripojky a pfivodniho potrubi dle CSN 75 5455 — rodinny dim

Vytokova armatura DN (mm ) | Jmenovity vytok QA (I/s) pocet
Vytokovy ventil 15 0,2 1
Ohfiva¢ vody 15 0,15 1
Automaticka pracka 15 0,2 1
Myc¢ka nadobi 15 0,1 1
Smésovaci baterie u umyvadla 15 0,1 2
SméSovaci baterie u dfezu nebo sprchy 15 0,2 2
SmeésSovaci baterie vanova 15 0,3 1
Nadrzkovy splachova¢ zachodové misy 15 0,1 2

Vypoctovy pritok Qd = 0,565%(2QA)%38
= 0,55 *(0,2*1+0,15*1+0,2*1+0,1*1+0,1*2+0,2*2+0,3*1+0,1*2 ) 038 = 0,55%( 1,75 ) 038
=0,55%1,24 =0,682 I/s
Svétlost potrubi ( vnitfni pramér ) : d = 35,7*VQd /v = 35,7*V0,682 /1,5
= 35,7*v0,45 =35,7*0,67= 24 mm
Vv je pratocna rychlost v m/s
NavrZeny vnéjsi prumér potrubi ( De ) vodovodnich prfipojek je 32 mm.

Hydraulické posouzeni navrzeného potrubi dle CSN 75 5455 - nejméné pfiznivé ulozena VP

- Minimalni pozadovany hydrodynamicky pretlak na konci posuzovaného potrubi : 100 kPa
- Tlakova ztrata ( snizeni tlaku ): h x ¢ x g = (2) x 999,97 x 9,814 / 1000 = 20 kPa

h... svisla vzdalenost mezi geodet. Urovnémi posuzovaného potrubiv m

g ... tihové zrychleni, m/s2

&... hustota vody v kg/m3
- Tlakové ztraty vodoméru : 10 kPa
- Tlakové ztraty vlivem tfeni a mistnich odpora v potrubi :nx (IxR+p) =

1x(20x 1,49 +11,2) =41 kPa
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|... délka posuzovaného potrubiv m
R ... délkova tlakova ztrata tfenim v kPa/m
p ... tlakova ztrata vlivem mistnich odport v kPa
n ... pocet posuzovanych Useku
Celkovy soucet : 100+20+10+41= 171 kPa
Dispoziéni pfetlak na za¢atku posuzovaného potrubi : 200 kPa
Zavér : Dispoziéni pretlak na za¢atku posuzovaného potrubi je vétsi nez celkovy
soucet, navrhovana dimenze potrubi vyhovuje.

Tuto novou trvalou liniovou stavbu tvorfi nasledujici stavebni objekt :
- SO 01 Obec Rendéjov - vodovodni pripojky, Mistni ¢ast Jifice — vodovodni pfipojky
v poctu 51 ks

Vodovodni pfipojky jsou navrzeny z trub PE 100RC, SDR 11, De 32 mm.

Soucasti vodovodnich pfipojek jsou plastové kompaktni vodomérné Sachty obdélnikového
tvaru, uréené k zabudovani 1 az 2 vodomért DN 20 mm stavebni délky do 190 mm bez nutnosti
vstupovat do $achty. Sachty jsou dale vybaveny dvéma sedlovymi ventily, zpétnou klapkou a
odvzduSnénim. Vodomérné Sachty budou opatfeny poklopy tfidy zatizeni 0,5 t v nepojezdovych
plochach, v pojezdovych plochach budou opatfeny poklopy tfidy zatizeni 12,5 t. Montaz
vodomérnych Sachet bude provedena v souladu s jejim montaznim manudlem. Vodomérna
Sachta bude ulozena do vykopu na zhutnéné podlozi do piskového lozZe o tloustce 100 mm,
zasyp vodomeérne Sachty v nepojezdovych plochach bude proveden viastnim vykopkem o
hrubosti 0 - 20 mm, bez ostrohrannych kament. Zasyp vodomérné Sachty v pojezdovych
plochach bude proveden z drceného kameniva frakce 0 — 32 mm a poklop bude podbetonovan.
Zasyp bude zhutnén pouze lehkou zhutfiovaci technikou po vrstvach o tloustce 300 mm.
Soucasti této projektové dokumentace je také navrh domovnich rozvodu vody, potrubi téchto
rozvod( je navrzeno ze shodného materialu jako potrubi vodovodnich pfipojek. Domovni
rozvod vody napojuje potrubi stavajicich vnitfnich rozvodl vody pfipojovanych objektd, pro
napojeni bude pouzito tvarovek k tomu uréenych. NeZadouci ¢ast vnitfniho rozvodu vody bude
po pfepojeni zaslepena nebo vyjmuta ze zemniho télesa, pro zaslepeni potrubi bude uzito
tvarovek k tomu uréenych.

Pro ¢.p. 47 a parc.€. 1790 je navrzena vodomérna Sachta Modulo pro osazeni dvou
vodomeéru, do této Sachty vede potrubi dvou vodovodnich pfipojek. Tato Sachta je
vybavena rovnéz dvéma vyvody a poklopem tFidy zatizeni 0,5 t.

Vodovodni potrubi vodovodu se nesmi propojovat s vodovodnim potrubim z jiného zdroje vody,
ktery by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodniho systému.

Dimenze a délky potrubi vodovodnich pfipojek a domovnich rozvodl vody jsou ziejmé z pfiloh
C. této projektové dokumentace. Prostupy vodovodniho potrubi zdivem pfipojovanych objektu
nejsou v této projektové dokumentaci feSeny.

A.6 Zhodnoceni stavenisté
Umisténi stavby : Stfedoéesky kraj, okres Kutné Hora, v katastralnim tizemi Rendéjov.
Stavba je umisténa v zastavéném tzemi obce Jifice v k.U. Rendé&jov.
Stavbou vodovodnich pfipojek budou dotéeny komunikace Il. tfidy ve spravé Krajské spravy a
udrzby silnic Stfedoceského kraje, véetné mistnich komunikaci a pozemky pfidruzené ke
komunikaci. Povrchovou Upravu komunikaci tvofi asfalt a $térkodrt. Povrch ostatnich pfilehlych
ploch tvofi rostly terén
V zajmovém uzemi probiha vystavba vodovodnich fadd, na kterou bude navazovat stavba
vodovodnich pfFipojek. Dale se tu nachazi nezaméfena deStova kanalizace v&etné ul. vpusti,
podzemni vedeni NN, nadzemni a podzemni sdélovaci vedeni, nezaméfené podzemni a
nadzemni vedeni vefejného osvétleni a domovni rozvody vody jejichZ zdrojem je stavajici
studna. Zakresy siti byly na zakladé oficialni zadosti ziskany od pfislusnych
provozovatell. Stavba se dotkne ochranného pasma inZzenyrskych siti, také
dojde k soubéhu, nebo kfizeni vodovodnich pripojek se stavajicimi inzenyrskymi
sitémi. Protoze nejsou znami presné hloubky ulozeni stavajicich inzenyrskych siti a
jejich presna trasa, bude v mistech soubéht a kfizeni s nimi nutné vyhloubenou sondou
ovéfit hloubku a trasu - je nutné dodrzet ustanoveni CSN 73 6005 a podminky uvedené
ve vyjadrenich jednotlivych spravcu.
Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno veskeré inZzenyrské sité vytyc¢it. Prizkumy nebyly
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provadény, pouze prohlidka investora a zodpovédného projektanta na misté. V zajmové
lokalité se pfedpoklada vyskyt hornin tfidy téZitelnosti 3 az 5. Vyskyt hladiny spodni vody ve
vykopu se nepfedpoklada.

Dotcené pozemky :

Katastralni Gzemi: Rendgjov
C.parc Vlastnik Druh pozemku
st. 65/1 | Laudova Hana, Pfecechtélova 2407/19, Stodulky, 15500 Praha 5 zastavéna plocha a
nadvori
st. 66/1 | Janata David, Partyzanska 1119, Horni Lede¢, 58401 Lede€ nad zastavéna plocha a
Sazavou nadvori
st. 71 Slusna llona, Terronska 536/10, Bubeneg, 16000 Praha 6 zastavéna plocha a
nadvori
st. 75 Vé&elak Milan, Jifice 5, 28522 Rendé&jov zastavéna plocha a
nadvori
806/4 Slavi¢ek Josef, Krusi€any 64, 25741 Tynec nad Sazavou zahrada
st. 88/5 | Brejcha Josef, Bara¢nicka 810/5, Bukov, 40001 Usti nad Labem, zastavéna plocha a
Brejchova Radka Mgr., Palachova 1774/23, Usti nad Labem- nadvori
centrum, 40001 Usti nad Labem
Ticha Renata, Hledikova 294, Osnice, 25242 Jesenice
st. 135 Pacner Libor, Jifice 12, 28522 Rendgjov zastavéna plocha a
nadvori
906/2 SJM Dubjak Petr Ing. a Dubjakova Bohumila, Jifice 13, 28522 zahrada
Rendé&jov
906/3 Zeman Bohumil, Lesni 337, 28522 Zru¢€ nad Sazavou ostatni plocha
1449 SJM Vojslavsky Tomas a Vojslavska Vendula, MatouSova 1354/16, trvaly travni porost
Smichov, 15000 Praha 5
1986 SJM Vojslavsky Tomas a Vojslavska Vendula, MatouSova 1354/16, ostatni plocha
Smichov, 15000 Praha 5
1985 Populova Marie, Jifice 15, 28522 Rendgjov ostatni plocha
855/4 SJM Hudec Vladimir a Hudcova Alena, Jifice 17, 28522 Rendgjov zahrada
855/5 Laudova Hana, Pfecechtélova 2407/19, Stodllky, 15500 Praha 5, ostatni plocha
920/4 Anto$ Pavel, Na Vysluni 753, 28522 Zru¢ nad Sazavou ostatni plocha
Kuthanova Zdenka, Na Vysluni 751, 28522 Zru¢ nad Sazavou
Peroutka Josef, Jifice 7, 28522 Rendéjov
Reznitkova Petra, Jifice 25, 28522 Rendé&jov
SJM Stastny Jii a Stastna Marie, Jifice 24, 28522 Rendé&jov
st. 80/1 | Sturcova Jarmila, Stfedni 328, 33151 Kazng&jov zastavéna plocha a
nadvori
st. 80/2 | Slavigek JindFich, Jifice 21, 28522 Rendé&jov zastavéna plocha a
nadvori
806/5 Hofmanovéa Milada, Rades$ovska 799, Seberov, 14900 Praha 4 zahrada
st. 73/1 | Rak Jifi, Jifice 26, 28522 Rendgjov zastavéna plocha a
nadvori
st. 77/2 | Hudcova Marie, Jifice 28, 28522 Rendé&jov zastavéna plocha a
nadvori
1298/5 | Hudcova Marie, Jifice 28, 28522 Rendé&jov Ostatni plocha
st. 97 Jelinek JiFi, Jifice 36, 28522 Rendé&jov zastavéna plocha a
nadvori
st. 98 Krob Rudolf, &. p. 131, 27101 THtice zastavéna plocha a
nadvori
st. 88/1 | Simek Bohuslav, Jitice 31, 28522 Rendé&jov zastavéna plocha a
nadvori
st. 150 Klofag Petr, Jifice 32, 28522 Rendé&jov zastavéna plocha a
nadvori
st.116/1 | Jelinek JiFi, Jifice 36, 28522 Rendé&jov zastavéna plocha a
nadvori
st. 90 Bilkova Marie, Jifice 37, 28522 Rendé&jov zastavéna plocha a

nadvori
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st. 121

Smolny Tomas, Jifice 38, 28522 Rendé&jov

zastavéna plocha a
nadvori

915/2 Jelinek Pavel, Jifice 39, 28522 Rendé&jov zahrada
855/3 Trojanova Marianna Agata, Veronské nam. 383, Horni Mécholupy, orna puda
10900 Praha 10
920/6 Marhan Michal, Jifice 42, 28522 Rendgjov zahrada
920/5 SJM Kroutil Franti$ek a Kroutilova Jana, Jifice 44, 28522 Rendé&jov zahrada
st. 84/2 | Zichova Jana, sad Miru 787, 28522 Zru¢€ nad Sazavou zastavéna plocha a
nadvori
920/7 Keltner Josef, Jifice 46, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
Keltner Petr, Pod Skolkou 641, 25401 Jilové u Prahy
Keltner Tomas, Jifice 46, 28522 Rendé&jov
924/3 Vyborny Miroslav, Tolstého 1585/73, Strekov, 40003 Usti nad Labem | zahrada
855/1 Gregor Zbynék, Jifice 48, 28522 Rendg&jov zahrada
855/6 Gregor Zbynék, Jifice 48, 28522 Rendg&jov ostatni plocha
1106/81 | Pustka Jindfich Mgr., Jifice 49, 28522 Rendé&jov Orna puda
899/1 Vyborny Tomas$, Jifice 50, 28522 Rendé&jov zahrada
964/7 Véelak Tomas, Jifice 51, 28522 Rendé&jov trvaly travni porost
855/2 SJM Sottnik Milan a Sottnikova Miloslava, Jifice 52, 28522 Rendé&jov | orna plida
855/7 SJM Sottnik Milan a Sottnikova Miloslava, Jifice 52, 28522 Rend&jov | Ostatni plocha
964/10 | Svarc Bedfich a Svarcova Simona, Jifice 53, 28522 Rendgjov trvaly travni porost
st. 238 | Kubankova Dagmar, Olgy Havlové 2915/48, Zizkov, 13000 Praha 3 zastavéna plocha a
nadvori
1211/2 | Kubankova Dagmar, Olgy Havlové 2915/48, Zizkov, 13000 Praha 3 trvaly travni porost
964/9 Lépe$ Lubomir, Jifice 55, 28522 Rendgjov trvaly travni porost
905 SJM Dubjak Petr Ing. a Dubjakova Bohumila, Jifice 13, 28522 zahrada
Rendéjov
1790 Slavi¢ek Karel, Bozeticka 3397/6, Modfany, 14300 Praha 4 trvaly travni porost
1781 Slavi¢ek Karel, Bozeticka 3397/6, Modfany, 14300 Praha 4 trvaly travni porost
1136/1 Slavicek Karel, BoZeticka 3397/6, Modrany, 14300 Praha 4, zahrada
Slavickova Marie, Radhost'ska 1645/15, Zizkov, 13000 Praha 3
st. 66/2 | Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendgjov zastavéna plocha a
nadvori
1388 SJM Vintera Jan Ing. a Vinterova Ruzena, Hilmarova 678/1, ostatni plocha
Hluboc&epy, 15200 Praha 5
825/2 SJM Janda Zdenék a Jandova Blanka, Smetanova 386, 28504 zahrada
Uhlifské Janovice
828/2 SJM Janda Zdenék a Jandova Blanka, Smetanova 386, 28504 ostatni plocha
Uhlifské Janovice
1298/1 | Obec Rend&jov, Novy Samechov 28, 28522 Rendéjov ostatni plocha
1983 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
1313/1 | Obec Rend&jov, Novy Samechov 28, 28522 Rendéjov ostatni plocha
1312/1 | Obec Rend&jov, Novy Samechov 28, 28522 Rendéjov ostatni plocha
1997 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
1440 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
1710 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
2035 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
2046 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
2038 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
828/1 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
2033 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
830/3 Obec Rendéjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
1300/ Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, pfispévkova ostatni plocha
organizace, Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5
2036 Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, pfispévkova ostatni plocha
organizace, Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5
1645 Véelakova Helena Wanda, Jitice 5, 28522 Rendé&jov orna plida
St. 79 Peroutka Josef, Jifice 7, 28522 Rendgjov zastavéna plocha a

nadvori
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st. 122 Havlikova Veronika, Pfemyslovctl 621/18, Krasné Biezno, 40007 Usti | zastavéna plocha a
nad Labem , nadvori

Kaspar Pavel, Jizerska 2921/35, Severni Terasa, 40011 Usti nad
Labem

Kyslingerova Michaela, Mare$ova 643/6, Cerny Most, 19800 Praha 9
Zavielova Lucie, Pfemyslovctl 621/18, Krasné Biezno, 40007 Usti
nad Labem

A.7 Technické feseni stavby
Stavba bude zhotovena v souladu s CSN 73 6133, 73 6005, 756101, 756909, 756110, 756114,
755411, 75 5911, TNV 75 5402 a technickymi manudly stavebnich materiala uzitych pro zfizeni
vodovodnich pFipojek.
Spoje armatur, tvarovek a potrubi jsou navrzeny jako :
a) Spoje svafované pomoci elektrotvarovek - podminky a zplsob svafovani se fidi
pokyny vyrobce tvarovek a svarecky.
b) Spoje zavitové — zavitovy spoj bude opatfen pfislusnym tésnénim
c) Spoje mechanické — spoj je feSen pomoci tvarovek uréenych pro spojovani PE
vodovodniho potrubi

Vodovodni fady v obci Rendéjov a jejich mistnich éasti jsou v souéasné dobé ve
vystavbé, napojeni vodovodnich pfipojek bude mozné az po kolaudaci jednotlivych
vodovodnich fadu a jejich uvedeni do provozu.

PFipojky budou napojeny na vodovodni fad pomoci navrtavaciho pasu pfislusné

dimenze. Do tvarovky bude osazeno Soupatko pfislusné dimenze s teleskopickou zemni
soupravou, podkladovou deskou a uli¢nim poklopem. Uliéni poklop bude v komunikaci osazen
tak, aby netvofil pfekaZku. Vodovodni pripojky provadi provozovatel vodovodu, nebo

s jejim souhlasem jiny zhotovitel s podminkou, ze napojeni na vefejny vodovod provedou
vyhradné zaméstnanci provozovatele vodovodu.

Stavebnik bude dodrzovat veskeré pozadavky a podminky v§ech dotéenych organt a
spravcu siti pfilozenych v projektové dokumentaci. Pokud v priibéhu vystavby dojde
k preruseni platnosti vyjadreni, stavebnik zajisti obnovu platnosti.

Pied provedenim montaze vodoméru bude doruéena provozovateli vodovodu zadost o
zfizeni nového odbérného mista a vlastnik s nim uzavie smlouvu o dodavce vody.
Osazeni vodoméru do vodomérné Sachty provede vyhradné provozovatel vodovodu.

Pred zahajenim vykopovych praci se provede vytyéeni stavajicich inzenyrskych siti.
Provozovateli vodovodu a kanalizace bude pisemné ohlaseno zahajeni stavebnich praci.

V pripadé vyskytu ndahodného archeologického nalezu pfi zemnich pracich je povinen
stavebnik ohlasit tuto skuteénost na adresu ARU AV CR, Praha, v.v.i, pracovi$té Kutna
Hora, Hlousecka 609, 284 01 Kutna Hora, tel. 327 511 730 a umoznit zachranny
archeologicky vyzkum.
P¥i pfipravé stavby, pfi zahajeni stavby a po dokonéeni stavby v komunikaci
Il. tfidy budou dodrzeny pozadavky spravce komunikace, které tvofri pfilohu v dokladové
Casti této projektové dokumentace.
Pfed zahajenim zemnich praci bude kryt mistni komunikace odfiznut v Sifi 0 10 cm vétsi, nez je
navrzena Sifka ryhy vykopu. Zemni prace budou provedeny zemnim protlakem, nebo
vykopanou ryhou. Vykopana ryha s kolmymi st&énami bude provedena o Sifce, ktera je
z pfilohy této projektové dokumentace. Minimalni ptiidorysné rozméry montaznich ryh pfi
provadéni zemnich protlak{i budou 2 m x 1 m, minimalni hloubka bude o 0,2 m vétsi nez je
hloubka uloZeni vodovodniho potrubi.
Stabilita ryhy bude zajisténa pazenim pfiloznym, odstranéni pazeni bude provedeno postupné
pfi zasypu ryhy. Dno ryhy bude upraveno do poZadovaného sklonu. Pfed pokladkou potrubi
bude na dno ryhy provedeno piskové loze o tlouStce 150 mm, podlozi bude zhutnéné na
hodnotu 95 % PS.
Ryha musi byt udrzovéna bez vody, v pfipadé vyskytu podzemni vody bude na dné vykopu
provedena ryha pro uloZeni drenaze, drenaz bude uloZzena v minimalnim spadu 1 % a zausténa
do vsakovaci jamy vyplnéné hrubym Stérkem, které bude vybudovana mimo ryhu. Drenaz bude
obsypana hrubym $térkem. PFi provedeni zasypu ryhy bude drenaz zaslepena a misto
vybudované vsakovaci jamy uvedeno do plvodniho stavu.
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Na vrchol potrubi bude osazen vyhledavaci vodi¢ CY 6 mm?, pfipadné spojovani volnych koncu
vodi¢e bude provedeno pfislusnymi zemnimi spojkami, vodi¢ bude vyveden pod poklop uli¢niho
uzavéru uzaviraci armatury.

Obsyp potrubi bude proveden z pisku o vySce minimalné 300 mm nad vrchol potrubi. Obsyp

a hutnéni bude provadéno vzdy po obou stranach potrubi sou¢asné a zamezi se vzniku dutin
pod potrubim. Prostor mezi potrubim a sténou vykopu bude rovhomérné zhutnén. Bo¢ni obsyp
bude dosahovat vySky horni hrany potrubi. Provede se postupnym nasypanim a hutnénim
tenkych vrstev pisku, az do doby dosazeni potiebné vysky. Je vhodné ponechat horni hranu

potrubi odhalenou. Kryci obsyp bude dosahovat vysky 0,3 m nad horni hranu potrubi a

bude hutnén dusadlem po obou stranach trubky. Nikdy ne pfimo nad potrubim. Pfi hutnéni se

potrubi nesmi vySkové nebo stranové posunout. Zhutnéni obsypu bude provedeno na hodnotu

minimalné 95 % PS. Uvnitf bezpe€nostniho pasma, tj. 0,3 m nad horni hranou potrubi, se smi
pouzit pouze lehka zhutfhovaci technika, té€zka hutnici technika bude pouzita az ve vzdalenosti
od 1 m nad potrubim. Na obsyp bude polozena vystrazna folie ,, VODA™". Pfed zakrytim
potrubi bude odpovédnym pracovnikem provozovatele vodovodu provedena kontrola
trasy potrubi. Zasyp ryhy bude zhutnén po vrstvach o tloustce 300 mm, pod aktivni zénou
komunikace na hodnotu 97 % PS, v aktivni z6né komunikace na hodnotu 100% PS.

V nezpevnéném terénu bude zasyp proveden vytézenym materialem s mirou zhutnéni 93 %

PS.

Pred zasypem ryhy bude provedeno geometrické zaméfeni vodovodni pfipojky.

Pro tuto stavbu budou provedeny nasledujici zkousky :

- Tlakova zkouska vodovodni pfipojky podle CSN 75 5911, po (ispésné tlakové zkousce
vodovodni pfipojky podle CSN 75 5911, bude proveden proplach a dezinfekce
vodovodniho potrubi.

- Kontrola funkénosti vyhledavajiciho vodice

- Kontrola trasy potrubi a uloZeni potrubi ve vykopu

- Kontrola zhutnéni zemin a sypanin podle CSN 72 1006

O vy8e uvedeném bude sepsan samostatny protokol a bude podepsan zastupcem investora

a zastupcem zhotovitele stavby.

Po dokonceni vodovodni pripojky vyzve Zadatel provozovatele vodovodu k ucasti na
prejimce dokonéené stavby. Podkladem pro prejimku stavby je soulad s podminkami
stanovenymi ve vyjadieni provozovatele vodovodu, dokumentace skuteéného provedeni,
zapis o provozni tlakové zkousce a desinfekci vodovodniho potrubi, doklady o vhodnosti
pouzitého materialu pro styk s pitnou vodou.

Budou splnény podminky vyplyvajicich z pfipadnych uzavienych jednotlivych smluv

o zfizeni sluzebnosti inzenyrské sité.

Nefizeny zemni protlak pod komunikacemi Il. tfidy

KFizeni vodovodni pfipojky s vy8e uvedenou komunikaci bude provedeno v souladu

s normou CSN 75 5630. V misté& kfiZeni pripojky s komunikaci bude umisténa chranicka z trub
PE 100 RC, De 63 mm, SDR11. Pro ulozeni potrubi s chrani¢kou bude zfizena startovaci
pazena montazni ryha v Sifce 1 m a o délce 4 m, a dale cilova pazena montazni ryha v Sifce

1 m av délce 2 m. Hloubka montaznich ryh bude o 0,2 m vétSi nez je hloubka ulozeni
vodovodniho potrubi. V chrani¢ce bude potrubi vystfedéno pomoci kluznych vymezovacich
objimek. Konce chrani¢ky budou utésnény gumovymi manzetami pfislusné dimenze, pfipevnéni
manzet k potrubi bude provedeno pomoci nerezovych utahovacich paskul. DalSi specifikace je
zfejma z pfilohy H. této projektové dokumentace.

A.8 Bezbariérové uzivani stavby
Charakter stavby nevyzaduje zadna opatfeni.

A.9 Pozarni bezpeénost
Jedna se o stavbu bez poZarniho rizika.

A.10 Ochrana zdravi a bezpe¢nost prace
Pfi realizaci stavby je nutno dodrzovat:
Zakon ¢€.309/2006 Sb. — zakon, ktery upravuje dal$i pozadavky BOZP v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi BOZ pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy
v platném znéni.
Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojli, technickych zafizeni, pfistroji a naradi.
Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu
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zdravi pfi praci na stavenistich v platném znéni.

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Nafizeni vlady €. 272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci v platném
znéni.

Vyhlaska 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju.

A.11 Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostredi
Provoz vodovodnich pfipojek neklade zvlastni naroky.

A.12 Dopravni reSeni
Pfi vystavbé bude provedena celkova i ¢aste€na uzavirka komunikaci Il. tfidy v€etné
komunikaci mistnich. Uzavirka, zvlastni uzivani komunikace a pfechodna uprava dopravniho
znaceni bude povolena pfislusnym dopravnim inspektoratem a provedena v souladu se
schvalenym navrhem dopravné-inzenyrskych opatfeni (DIO). DIO schvaluje pfislusny
Dopravni inspektorat Policie CR v Kutné Hore.

A.13 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav
Nebudou kaceny Zadné stromy ani kfoviny. Veskeré pozemky dotéené stavbou budou uvedeny
do plvodniho stavu.
Pfi provadéni vykopovych a stavebnich pracich bude dodrzena CSN 83 90 61
Technologie vegetacnich tprav v krajiné — Ochrana stromt, porostt a vegetaénich ploch
pfi stavebnich pracich, zejména kap. 4.10. a zaroven Standardy péce o prirodu a krajinu,
ochrana drevin pfi stavebni €innosti SPPK A01 002:2017. Minimalni vzdalenost hrany
vykopu od pat kmen@ strom( musi byt 2,5 m. Veskeré dieviny jsou podle § 7 zakona CNR
€. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny ve vSech svych €astech chranény pred
poskozenim.

A.14 Popis vlivli stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
Béhem stavby Ize pfedpokladat zhorSeni okolniho Zivotniho prostfedi vlivem hluku ze
stavebnich strojli, zvySené prasSnosti, popf. zneci§ténim komunikace od nanosu kol.
mechanizace a nakladnich automobil(l, ktera bude pribézné cisténa. Prebyteny vykopek bude
odvezen na nejblizSi skladku. Stavba po jejim provedeni nebude mit negativni vliv na pfirodu a
krajinu. Charakteristika a zatfidéni pfedpokladanych odpadl ze stavby dle Katalogu odpadi
z vyhlasky €. 8/2021 Sb.:
Kod Nézev odpadu
1703 02 Asfaltové smési
170101 Beton
170203 Plasty
170504 Zemina a kameni
S veskerym odpadem bude v ramci provadéni stavebni ¢innosti nakladano v souladu se
zakonem 541/2020 Sb. v platném znéni. Zejména pak v souladus § 3,§ 12a § 13.
V pripadé nakladani s odpady kategorie 17 Stavebni a demoli¢ni odpady, v€etné vytézené
zeminy, bude zajisténo jejich predani do zafizeni zaméreného na recyklaci a znovuvyuziti
téchto odpadt, nikoliv do zafizeni k odstranéni odpadu.

A.15 Zasady organizace vystavby
RESENI ZARIZENI STAVENISTE
Stavenisté bude zafizeno, uspofadano a vybaveno tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné
realizovat. Na uzemi stavby jsou kapacitné vyhovujici prostory potfebné pro zafizeni stavenisté.
Jednotlivé objekty zafizeni budou umistény na investorem ur¢eném pozemku, ktery je v jeho
vlastnictvi. Stavebni vyrobky a materialy se budou na stavenisti fadné a bezpec¢né uskladriovat
a ukladat, pfi dbani na vefejny poradek.

PE potrubi

Trubky musi pfi dopravé a skladovani lezet na podkladu celou svou délkou, aby nedochazelo k
jejich prahybum. Lozna plocha vozidel musi byt bez ostrych vystupku (Srouby), podklad pfi
skladovani nesmi byt kamenity. PodloZzené tramky by nemély byt uz8i nez 50 mm. Musi se
zabranit ohybdm na hranach. Pokud trubky pfesahuiji loznou plochu vozidla o vice jak 1 metr
(zvlasté trubky samostatné loZzené) je nutno je podepfit. Trubky se nesmi pfi nakladce a
vykladce shazovat z automobild, nebo tahat po ostrém $térku a jinych ostrych pfedmétech. P¥i
manipulaci vysokozdviZznymi voziky se pouzivaji ploché, pfipadné chranéné vidlice. Ke
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zvedani je nutno pouzit vhodné popruhy nebo nekovova lana, nevhodné jsou fetézy, ocelova
lana €i nechranéné kovové haky. Trouby PE mohou byt manipulovany i v zimé az do — 20 °C.
Teplotu pro rozvijeni svitk(, svafovani, stlacovani apod. je nutno dodrzet! Ochranna vic¢ka se
mohou z trubek a tvarovek sejmout az té&sné pied pouzitim.

Vodomérné Sachty

Sachty se skladuji na vhodném rovném misté bez ostrych $picatych predmétil, se
zabezpec€enim proti padu, skutaleni a posSkozeni cizimi osobami. BEéhem pfepravy je nutno
zajistit Sachty proti sklouznuti a padu. PFi pouziti upinacich past nesmi dojit k poSkozeni Sachty
pFilisnym utazenim. Sachty se nesmi shazovat z plosiny auta, nebo vieku, kutalet, tlagit
mechanizaci ( napf. Izici nakladace ), vlacet po zemi. Pfi manipulaci se musi postupovat tak,
aby se zabranilo mozZnosti narazu stény ¢i hrany Sachty na ostry pfedmét nebo narazu tak
velkému, Ze by mohla byt naruSena celistvost Sachty.

Obsypovy a zdasypovy material

Deponie obsypového a zasypového materialu musi byt chranéna proti promiseni s jinym
materialem. Podlozi pro vybudovani deponie musi byt rovinné, v mirném sklonu (3 az 5 %),
aby se zamezilo akumulaci prosaklé vody na dné deponie, oCisténé a prehutnéné. Na oddéleni
deponovaného obsypového a zasypového materialu od povrchu terénu je mozné pouzit
separacni textilii. Umisténi deponie schvaluje investor stavby.

Predpoklada se vyklizeni stavenisté do péti dnli po odevzdani a prevzeti posledni dodavky
stavby.

DOPRAVNI TRASY

PFijezd ke stavenisti, hlavni vjezd i vyjezd ze stavby bude po stavajicich vefejnych
komunikacich. Navazujici ulice umoziuji bezproblémovy pfijezd.

Komunikace mimo obvod stavenisté je nutno udrzovat v Cistoté dle silniéniho zakona.

OCHRANA OKOLI A PECE O ZIVOTNi PROSTREDI PO DOBU REALIZACE STAVBY

P¥i realizaci se nebude ohroZzovat a nadmérné nebo zbyte&né obtéZovat okoli stavby
pfedevsim exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem, zapachem, oslfiovanim, zastinénim.
Stavenisté, které jsou Uplné nebo ¢astecné umistény na vefejnych pozemnich komunikacich a
verejnych prostranstvich, se zabezpedi, vyrazné oznaci a pfi snizené viditelnosti nalezité
osvétli a vybavi vystraznym osvétlenim. Nepfedpoklada se negativni dopad stavebnich praci
na zivotni prostfedi. Zajisténi bezpecCnosti prace na stavenisti je povinnosti zhotovitele dila. Pfi
realizaci stavby je nutné dodrzovat vSechny platné bezpecnostni predpisy a poZadavky
dotéenych organt, dotéenych majitelli / spravcli pozemk( a majitelti / spravcl stavajicich
inZenyrskych siti, které jsou uvedeny ve dokladové &asti této projektové dokumentace a ve
vydaném pravomocném povoleni stavby.
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A. Technicka zprava

A.1 Udaje o stavbé )
Nazev stavby : Obec Rendéjov - vodovodni pfipojky, Mistni ¢ast Jifice — vodovodni pfipojky
Charakter stavby : drobna liniova novostavba

A.2 Udaje o stavebnikovi
Obec Rendgjov
Adresa : Novy Samechov, €.p. 28, 285 22 Zru¢ nad Sazavou
IC: 00236390
Zastoupeni: Robert V¢elak, starosta obce

A.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
Nazev obchodni firmy : Vodohospodarska spole¢nost Vrchlice — Male€. a.s
IC : 463 56 967
Adresa : Ku Ptaku 387, 284 01 Kutna Hora
Jméno a pfijmeni projektanta : lva Baranakova
Cislo autorizace : 0011330

A.4 Seznam vstupnich podkladi pro vypracovani projektové dokumentace
- vyjadfeni spravce/ vlastnika vodovodu k moznosti napojeni na vodovodni fad s pfilozenym
situaénim zakresem vodovodu
- projektova dokumentace pro provadéni stavby ,SV RENDEJOV — LIPINA — HODKOV —
VODOVOD RENDEJOV*
- vypis z katastru nemovitosti

A.5 Vypocéty, ¢lenéni stavby, navrhované kapacity a ucel stavby
Vypocet potreby vody dle prilohy é. 12 vyhlasky ¢. 120/2011 Sb.

1.Bytovy fond — rodinny dim — 36 m3/rok / 1 obyvatel

4 obyvatelé rodinného domu — 4 x 36 m3 = 144 m3/rok, tji. 0,39 m3/den
Celkova denni primérna spotieba Qp — 3901/ den, tj. 0,00451/ s
Maximéalni denni spotfeba Qm = Qp x 1,5, tj. 0,0067 1/ s

Maximéalni hodinové spotfeba Qh = Qm x 1,8, tj 0,0121/s

Dimenzovani vodovodni pripojky a pfivodniho potrubi dle CSN 75 5455 — rodinny dim

Vytokova armatura DN (mm ) | Jmenovity vytok QA (I/s) pocet
Vytokovy ventil 15 0,2 1
Ohfiva¢ vody 15 0,15 1
Automaticka pracka 15 0,2 1
Myc¢ka nadobi 15 0,1 1
Smésovaci baterie u umyvadla 15 0,1 2
SméSovaci baterie u dfezu nebo sprchy 15 0,2 2
SmeésSovaci baterie vanova 15 0,3 1
Nadrzkovy splachova¢ zachodové misy 15 0,1 2

Vypoctovy pritok Qd = 0,565%(2QA)%38
= 0,55 *(0,2*1+0,15*1+0,2*1+0,1*1+0,1*2+0,2*2+0,3*1+0,1*2 ) 038 = 0,55%( 1,75 ) 038
=0,55%1,24 =0,682 I/s
Svétlost potrubi ( vnitfni pramér ) : d = 35,7*VQd /v = 35,7*V0,682 /1,5
= 35,7*v0,45 =35,7*0,67= 24 mm
Vv je pratocna rychlost v m/s
NavrZeny vnéjsi prumér potrubi ( De ) vodovodnich prfipojek je 32 mm.

Hydraulické posouzeni navrzeného potrubi dle CSN 75 5455 - nejméné pfiznivé ulozena VP

- Minimalni pozadovany hydrodynamicky pretlak na konci posuzovaného potrubi : 100 kPa
- Tlakova ztrata ( snizeni tlaku ): h x ¢ x g = (2) x 999,97 x 9,814 / 1000 = 20 kPa

h... svisla vzdalenost mezi geodet. Urovnémi posuzovaného potrubiv m

g ... tihové zrychleni, m/s2

&... hustota vody v kg/m3
- Tlakové ztraty vodoméru : 10 kPa
- Tlakové ztraty vlivem tfeni a mistnich odpora v potrubi :nx (IxR+p) =

1x(20x 1,49 +11,2) =41 kPa
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|... délka posuzovaného potrubiv m
R ... délkova tlakova ztrata tfenim v kPa/m
p ... tlakova ztrata vlivem mistnich odport v kPa
n ... pocet posuzovanych Useku
Celkovy soucet : 100+20+10+41= 171 kPa
Dispoziéni pfetlak na za¢atku posuzovaného potrubi : 200 kPa
Zavér : Dispoziéni pretlak na za¢atku posuzovaného potrubi je vétsi nez celkovy
soucet, navrhovana dimenze potrubi vyhovuje.

Tuto novou trvalou liniovou stavbu tvorfi nasledujici stavebni objekt :
- SO 01 Obec Rendéjov - vodovodni pripojky, Mistni ¢ast Jifice — vodovodni pfipojky
v poctu 51 ks

Vodovodni pfipojky jsou navrzeny z trub PE 100RC, SDR 11, De 32 mm.

Soucasti vodovodnich pfipojek jsou plastové kompaktni vodomérné Sachty obdélnikového
tvaru, uréené k zabudovani 1 az 2 vodomért DN 20 mm stavebni délky do 190 mm bez nutnosti
vstupovat do $achty. Sachty jsou dale vybaveny dvéma sedlovymi ventily, zpétnou klapkou a
odvzduSnénim. Vodomérné Sachty budou opatfeny poklopy tfidy zatizeni 0,5 t v nepojezdovych
plochach, v pojezdovych plochach budou opatfeny poklopy tfidy zatizeni 12,5 t. Montaz
vodomérnych Sachet bude provedena v souladu s jejim montaznim manudlem. Vodomérna
Sachta bude ulozena do vykopu na zhutnéné podlozi do piskového lozZe o tloustce 100 mm,
zasyp vodomeérne Sachty v nepojezdovych plochach bude proveden viastnim vykopkem o
hrubosti 0 - 20 mm, bez ostrohrannych kament. Zasyp vodomérné Sachty v pojezdovych
plochach bude proveden z drceného kameniva frakce 0 — 32 mm a poklop bude podbetonovan.
Zasyp bude zhutnén pouze lehkou zhutfiovaci technikou po vrstvach o tloustce 300 mm.
Soucasti této projektové dokumentace je také navrh domovnich rozvodu vody, potrubi téchto
rozvod( je navrzeno ze shodného materialu jako potrubi vodovodnich pfipojek. Domovni
rozvod vody napojuje potrubi stavajicich vnitfnich rozvodl vody pfipojovanych objektd, pro
napojeni bude pouzito tvarovek k tomu uréenych. NeZadouci ¢ast vnitfniho rozvodu vody bude
po pfepojeni zaslepena nebo vyjmuta ze zemniho télesa, pro zaslepeni potrubi bude uzito
tvarovek k tomu uréenych.

Pro ¢.p. 47 a parc.€. 1790 je navrzena vodomérna Sachta Modulo pro osazeni dvou
vodomeéru, do této Sachty vede potrubi dvou vodovodnich pfipojek. Tato Sachta je
vybavena rovnéz dvéma vyvody a poklopem tFidy zatizeni 0,5 t.

Vodovodni potrubi vodovodu se nesmi propojovat s vodovodnim potrubim z jiného zdroje vody,
ktery by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodniho systému.

Dimenze a délky potrubi vodovodnich pfipojek a domovnich rozvodl vody jsou ziejmé z pfiloh
C. této projektové dokumentace. Prostupy vodovodniho potrubi zdivem pfipojovanych objektu
nejsou v této projektové dokumentaci feSeny.

A.6 Zhodnoceni stavenisté
Umisténi stavby : Stfedoéesky kraj, okres Kutné Hora, v katastralnim tizemi Rendéjov.
Stavba je umisténa v zastavéném tzemi obce Jifice v k.U. Rendé&jov.
Stavbou vodovodnich pfipojek budou dotéeny komunikace Il. tfidy ve spravé Krajské spravy a
udrzby silnic Stfedoceského kraje, véetné mistnich komunikaci a pozemky pfidruzené ke
komunikaci. Povrchovou Upravu komunikaci tvofi asfalt a $térkodrt. Povrch ostatnich pfilehlych
ploch tvofi rostly terén
V zajmovém uzemi probiha vystavba vodovodnich fadd, na kterou bude navazovat stavba
vodovodnich pfFipojek. Dale se tu nachazi nezaméfena deStova kanalizace v&etné ul. vpusti,
podzemni vedeni NN, nadzemni a podzemni sdélovaci vedeni, nezaméfené podzemni a
nadzemni vedeni vefejného osvétleni a domovni rozvody vody jejichZ zdrojem je stavajici
studna. Zakresy siti byly na zakladé oficialni zadosti ziskany od pfislusnych
provozovatell. Stavba se dotkne ochranného pasma inZzenyrskych siti, také
dojde k soubéhu, nebo kfizeni vodovodnich pripojek se stavajicimi inzenyrskymi
sitémi. Protoze nejsou znami presné hloubky ulozeni stavajicich inzenyrskych siti a
jejich presna trasa, bude v mistech soubéht a kfizeni s nimi nutné vyhloubenou sondou
ovéfit hloubku a trasu - je nutné dodrzet ustanoveni CSN 73 6005 a podminky uvedené
ve vyjadrenich jednotlivych spravcu.
Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno veskeré inZzenyrské sité vytyc¢it. Prizkumy nebyly
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provadény, pouze prohlidka investora a zodpovédného projektanta na misté. V zajmové
lokalité se pfedpoklada vyskyt hornin tfidy téZitelnosti 3 az 5. Vyskyt hladiny spodni vody ve
vykopu se nepfedpoklada.

Dotcené pozemky :

Katastralni Gzemi: Rendgjov
C.parc Vlastnik Druh pozemku
st. 65/1 | Laudova Hana, Pfecechtélova 2407/19, Stodulky, 15500 Praha 5 zastavéna plocha a
nadvori
st. 66/1 | Janata David, Partyzanska 1119, Horni Lede¢, 58401 Lede€ nad zastavéna plocha a
Sazavou nadvori
st. 71 Slusna llona, Terronska 536/10, Bubeneg, 16000 Praha 6 zastavéna plocha a
nadvori
st. 75 Vé&elak Milan, Jifice 5, 28522 Rendé&jov zastavéna plocha a
nadvori
806/4 Slavi¢ek Josef, Krusi€any 64, 25741 Tynec nad Sazavou zahrada
st. 88/5 | Brejcha Josef, Bara¢nicka 810/5, Bukov, 40001 Usti nad Labem, zastavéna plocha a
Brejchova Radka Mgr., Palachova 1774/23, Usti nad Labem- nadvori
centrum, 40001 Usti nad Labem
Ticha Renata, Hledikova 294, Osnice, 25242 Jesenice
st. 135 Pacner Libor, Jifice 12, 28522 Rendgjov zastavéna plocha a
nadvori
906/2 SJM Dubjak Petr Ing. a Dubjakova Bohumila, Jifice 13, 28522 zahrada
Rendé&jov
906/3 Zeman Bohumil, Lesni 337, 28522 Zru¢€ nad Sazavou ostatni plocha
1449 SJM Vojslavsky Tomas a Vojslavska Vendula, MatouSova 1354/16, trvaly travni porost
Smichov, 15000 Praha 5
1986 SJM Vojslavsky Tomas a Vojslavska Vendula, MatouSova 1354/16, ostatni plocha
Smichov, 15000 Praha 5
1985 Populova Marie, Jifice 15, 28522 Rendgjov ostatni plocha
855/4 SJM Hudec Vladimir a Hudcova Alena, Jifice 17, 28522 Rendgjov zahrada
855/5 Laudova Hana, Pfecechtélova 2407/19, Stodllky, 15500 Praha 5, ostatni plocha
920/4 Anto$ Pavel, Na Vysluni 753, 28522 Zru¢ nad Sazavou ostatni plocha
Kuthanova Zdenka, Na Vysluni 751, 28522 Zru¢ nad Sazavou
Peroutka Josef, Jifice 7, 28522 Rendéjov
Reznitkova Petra, Jifice 25, 28522 Rendé&jov
SJM Stastny Jii a Stastna Marie, Jifice 24, 28522 Rendé&jov
st. 80/1 | Sturcova Jarmila, Stfedni 328, 33151 Kazng&jov zastavéna plocha a
nadvori
st. 80/2 | Slavigek JindFich, Jifice 21, 28522 Rendé&jov zastavéna plocha a
nadvori
806/5 Hofmanovéa Milada, Rades$ovska 799, Seberov, 14900 Praha 4 zahrada
st. 73/1 | Rak Jifi, Jifice 26, 28522 Rendgjov zastavéna plocha a
nadvori
st. 77/2 | Hudcova Marie, Jifice 28, 28522 Rendé&jov zastavéna plocha a
nadvori
1298/5 | Hudcova Marie, Jifice 28, 28522 Rendé&jov Ostatni plocha
st. 97 Jelinek JiFi, Jifice 36, 28522 Rendé&jov zastavéna plocha a
nadvori
st. 98 Krob Rudolf, &. p. 131, 27101 THtice zastavéna plocha a
nadvori
st. 88/1 | Simek Bohuslav, Jitice 31, 28522 Rendé&jov zastavéna plocha a
nadvori
st. 150 Klofag Petr, Jifice 32, 28522 Rendé&jov zastavéna plocha a
nadvori
st.116/1 | Jelinek JiFi, Jifice 36, 28522 Rendé&jov zastavéna plocha a
nadvori
st. 90 Bilkova Marie, Jifice 37, 28522 Rendé&jov zastavéna plocha a

nadvori
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st. 121

Smolny Tomas, Jifice 38, 28522 Rendé&jov

zastavéna plocha a
nadvori

915/2 Jelinek Pavel, Jifice 39, 28522 Rendé&jov zahrada
855/3 Trojanova Marianna Agata, Veronské nam. 383, Horni Mécholupy, orna puda
10900 Praha 10
920/6 Marhan Michal, Jifice 42, 28522 Rendgjov zahrada
920/5 SJM Kroutil Franti$ek a Kroutilova Jana, Jifice 44, 28522 Rendé&jov zahrada
st. 84/2 | Zichova Jana, sad Miru 787, 28522 Zru¢€ nad Sazavou zastavéna plocha a
nadvori
920/7 Keltner Josef, Jifice 46, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
Keltner Petr, Pod Skolkou 641, 25401 Jilové u Prahy
Keltner Tomas, Jifice 46, 28522 Rendé&jov
924/3 Vyborny Miroslav, Tolstého 1585/73, Strekov, 40003 Usti nad Labem | zahrada
855/1 Gregor Zbynék, Jifice 48, 28522 Rendg&jov zahrada
855/6 Gregor Zbynék, Jifice 48, 28522 Rendg&jov ostatni plocha
1106/81 | Pustka Jindfich Mgr., Jifice 49, 28522 Rendé&jov Orna puda
899/1 Vyborny Tomas$, Jifice 50, 28522 Rendé&jov zahrada
964/7 Véelak Tomas, Jifice 51, 28522 Rendé&jov trvaly travni porost
855/2 SJM Sottnik Milan a Sottnikova Miloslava, Jifice 52, 28522 Rendé&jov | orna plida
855/7 SJM Sottnik Milan a Sottnikova Miloslava, Jifice 52, 28522 Rend&jov | Ostatni plocha
964/10 | Svarc Bedfich a Svarcova Simona, Jifice 53, 28522 Rendgjov trvaly travni porost
st. 238 | Kubankova Dagmar, Olgy Havlové 2915/48, Zizkov, 13000 Praha 3 zastavéna plocha a
nadvori
1211/2 | Kubankova Dagmar, Olgy Havlové 2915/48, Zizkov, 13000 Praha 3 trvaly travni porost
964/9 Lépe$ Lubomir, Jifice 55, 28522 Rendgjov trvaly travni porost
905 SJM Dubjak Petr Ing. a Dubjakova Bohumila, Jifice 13, 28522 zahrada
Rendéjov
1790 Slavi¢ek Karel, Bozeticka 3397/6, Modfany, 14300 Praha 4 trvaly travni porost
1781 Slavi¢ek Karel, Bozeticka 3397/6, Modfany, 14300 Praha 4 trvaly travni porost
1136/1 Slavicek Karel, BoZeticka 3397/6, Modrany, 14300 Praha 4, zahrada
Slavickova Marie, Radhost'ska 1645/15, Zizkov, 13000 Praha 3
st. 66/2 | Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendgjov zastavéna plocha a
nadvori
1388 SJM Vintera Jan Ing. a Vinterova Ruzena, Hilmarova 678/1, ostatni plocha
Hluboc&epy, 15200 Praha 5
825/2 SJM Janda Zdenék a Jandova Blanka, Smetanova 386, 28504 zahrada
Uhlifské Janovice
828/2 SJM Janda Zdenék a Jandova Blanka, Smetanova 386, 28504 ostatni plocha
Uhlifské Janovice
1298/1 | Obec Rend&jov, Novy Samechov 28, 28522 Rendéjov ostatni plocha
1983 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
1313/1 | Obec Rend&jov, Novy Samechov 28, 28522 Rendéjov ostatni plocha
1312/1 | Obec Rend&jov, Novy Samechov 28, 28522 Rendéjov ostatni plocha
1997 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
1440 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
1710 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
2035 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
2046 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
2038 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
828/1 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
2033 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
830/3 Obec Rendéjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
1300/ Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, pfispévkova ostatni plocha
organizace, Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5
2036 Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, pfispévkova ostatni plocha
organizace, Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5
1645 Véelakova Helena Wanda, Jitice 5, 28522 Rendé&jov orna plida
St. 79 Peroutka Josef, Jifice 7, 28522 Rendgjov zastavéna plocha a

nadvori
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st. 122 Havlikova Veronika, Pfemyslovctl 621/18, Krasné Biezno, 40007 Usti | zastavéna plocha a
nad Labem , nadvori

Kaspar Pavel, Jizerska 2921/35, Severni Terasa, 40011 Usti nad
Labem

Kyslingerova Michaela, Mare$ova 643/6, Cerny Most, 19800 Praha 9
Zavielova Lucie, Pfemyslovctl 621/18, Krasné Biezno, 40007 Usti
nad Labem

A.7 Technické feseni stavby
Stavba bude zhotovena v souladu s CSN 73 6133, 73 6005, 756101, 756909, 756110, 756114,
755411, 75 5911, TNV 75 5402 a technickymi manudly stavebnich materiala uzitych pro zfizeni
vodovodnich pFipojek.
Spoje armatur, tvarovek a potrubi jsou navrzeny jako :
a) Spoje svafované pomoci elektrotvarovek - podminky a zplsob svafovani se fidi
pokyny vyrobce tvarovek a svarecky.
b) Spoje zavitové — zavitovy spoj bude opatfen pfislusnym tésnénim
c) Spoje mechanické — spoj je feSen pomoci tvarovek uréenych pro spojovani PE
vodovodniho potrubi

Vodovodni fady v obci Rendéjov a jejich mistnich éasti jsou v souéasné dobé ve
vystavbé, napojeni vodovodnich pfipojek bude mozné az po kolaudaci jednotlivych
vodovodnich fadu a jejich uvedeni do provozu.

PFipojky budou napojeny na vodovodni fad pomoci navrtavaciho pasu pfislusné

dimenze. Do tvarovky bude osazeno Soupatko pfislusné dimenze s teleskopickou zemni
soupravou, podkladovou deskou a uli¢nim poklopem. Uliéni poklop bude v komunikaci osazen
tak, aby netvofil pfekaZku. Vodovodni pripojky provadi provozovatel vodovodu, nebo

s jejim souhlasem jiny zhotovitel s podminkou, ze napojeni na vefejny vodovod provedou
vyhradné zaméstnanci provozovatele vodovodu.

Stavebnik bude dodrzovat veskeré pozadavky a podminky v§ech dotéenych organt a
spravcu siti pfilozenych v projektové dokumentaci. Pokud v priibéhu vystavby dojde
k preruseni platnosti vyjadreni, stavebnik zajisti obnovu platnosti.

Pied provedenim montaze vodoméru bude doruéena provozovateli vodovodu zadost o
zfizeni nového odbérného mista a vlastnik s nim uzavie smlouvu o dodavce vody.
Osazeni vodoméru do vodomérné Sachty provede vyhradné provozovatel vodovodu.

Pred zahajenim vykopovych praci se provede vytyéeni stavajicich inzenyrskych siti.
Provozovateli vodovodu a kanalizace bude pisemné ohlaseno zahajeni stavebnich praci.

V pripadé vyskytu ndahodného archeologického nalezu pfi zemnich pracich je povinen
stavebnik ohlasit tuto skuteénost na adresu ARU AV CR, Praha, v.v.i, pracovi$té Kutna
Hora, Hlousecka 609, 284 01 Kutna Hora, tel. 327 511 730 a umoznit zachranny
archeologicky vyzkum.
P¥i pfipravé stavby, pfi zahajeni stavby a po dokonéeni stavby v komunikaci
Il. tfidy budou dodrzeny pozadavky spravce komunikace, které tvofri pfilohu v dokladové
Casti této projektové dokumentace.
Pfed zahajenim zemnich praci bude kryt mistni komunikace odfiznut v Sifi 0 10 cm vétsi, nez je
navrzena Sifka ryhy vykopu. Zemni prace budou provedeny zemnim protlakem, nebo
vykopanou ryhou. Vykopana ryha s kolmymi st&énami bude provedena o Sifce, ktera je
z pfilohy této projektové dokumentace. Minimalni ptiidorysné rozméry montaznich ryh pfi
provadéni zemnich protlak{i budou 2 m x 1 m, minimalni hloubka bude o 0,2 m vétsi nez je
hloubka uloZeni vodovodniho potrubi.
Stabilita ryhy bude zajisténa pazenim pfiloznym, odstranéni pazeni bude provedeno postupné
pfi zasypu ryhy. Dno ryhy bude upraveno do poZadovaného sklonu. Pfed pokladkou potrubi
bude na dno ryhy provedeno piskové loze o tlouStce 150 mm, podlozi bude zhutnéné na
hodnotu 95 % PS.
Ryha musi byt udrzovéna bez vody, v pfipadé vyskytu podzemni vody bude na dné vykopu
provedena ryha pro uloZeni drenaze, drenaz bude uloZzena v minimalnim spadu 1 % a zausténa
do vsakovaci jamy vyplnéné hrubym Stérkem, které bude vybudovana mimo ryhu. Drenaz bude
obsypana hrubym $térkem. PFi provedeni zasypu ryhy bude drenaz zaslepena a misto
vybudované vsakovaci jamy uvedeno do plvodniho stavu.
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Na vrchol potrubi bude osazen vyhledavaci vodi¢ CY 6 mm?, pfipadné spojovani volnych koncu
vodi¢e bude provedeno pfislusnymi zemnimi spojkami, vodi¢ bude vyveden pod poklop uli¢niho
uzavéru uzaviraci armatury.

Obsyp potrubi bude proveden z pisku o vySce minimalné 300 mm nad vrchol potrubi. Obsyp

a hutnéni bude provadéno vzdy po obou stranach potrubi sou¢asné a zamezi se vzniku dutin
pod potrubim. Prostor mezi potrubim a sténou vykopu bude rovhomérné zhutnén. Bo¢ni obsyp
bude dosahovat vySky horni hrany potrubi. Provede se postupnym nasypanim a hutnénim
tenkych vrstev pisku, az do doby dosazeni potiebné vysky. Je vhodné ponechat horni hranu

potrubi odhalenou. Kryci obsyp bude dosahovat vysky 0,3 m nad horni hranu potrubi a

bude hutnén dusadlem po obou stranach trubky. Nikdy ne pfimo nad potrubim. Pfi hutnéni se

potrubi nesmi vySkové nebo stranové posunout. Zhutnéni obsypu bude provedeno na hodnotu

minimalné 95 % PS. Uvnitf bezpe€nostniho pasma, tj. 0,3 m nad horni hranou potrubi, se smi
pouzit pouze lehka zhutfhovaci technika, té€zka hutnici technika bude pouzita az ve vzdalenosti
od 1 m nad potrubim. Na obsyp bude polozena vystrazna folie ,, VODA™". Pfed zakrytim
potrubi bude odpovédnym pracovnikem provozovatele vodovodu provedena kontrola
trasy potrubi. Zasyp ryhy bude zhutnén po vrstvach o tloustce 300 mm, pod aktivni zénou
komunikace na hodnotu 97 % PS, v aktivni z6né komunikace na hodnotu 100% PS.

V nezpevnéném terénu bude zasyp proveden vytézenym materialem s mirou zhutnéni 93 %

PS.

Pred zasypem ryhy bude provedeno geometrické zaméfeni vodovodni pfipojky.

Pro tuto stavbu budou provedeny nasledujici zkousky :

- Tlakova zkouska vodovodni pfipojky podle CSN 75 5911, po (ispésné tlakové zkousce
vodovodni pfipojky podle CSN 75 5911, bude proveden proplach a dezinfekce
vodovodniho potrubi.

- Kontrola funkénosti vyhledavajiciho vodice

- Kontrola trasy potrubi a uloZeni potrubi ve vykopu

- Kontrola zhutnéni zemin a sypanin podle CSN 72 1006

O vy8e uvedeném bude sepsan samostatny protokol a bude podepsan zastupcem investora

a zastupcem zhotovitele stavby.

Po dokonceni vodovodni pripojky vyzve Zadatel provozovatele vodovodu k ucasti na
prejimce dokonéené stavby. Podkladem pro prejimku stavby je soulad s podminkami
stanovenymi ve vyjadieni provozovatele vodovodu, dokumentace skuteéného provedeni,
zapis o provozni tlakové zkousce a desinfekci vodovodniho potrubi, doklady o vhodnosti
pouzitého materialu pro styk s pitnou vodou.

Budou splnény podminky vyplyvajicich z pfipadnych uzavienych jednotlivych smluv

o zfizeni sluzebnosti inzenyrské sité.

Nefizeny zemni protlak pod komunikacemi Il. tfidy

KFizeni vodovodni pfipojky s vy8e uvedenou komunikaci bude provedeno v souladu

s normou CSN 75 5630. V misté& kfiZeni pripojky s komunikaci bude umisténa chranicka z trub
PE 100 RC, De 63 mm, SDR11. Pro ulozeni potrubi s chrani¢kou bude zfizena startovaci
pazena montazni ryha v Sifce 1 m a o délce 4 m, a dale cilova pazena montazni ryha v Sifce

1 m av délce 2 m. Hloubka montaznich ryh bude o 0,2 m vétSi nez je hloubka ulozeni
vodovodniho potrubi. V chrani¢ce bude potrubi vystfedéno pomoci kluznych vymezovacich
objimek. Konce chrani¢ky budou utésnény gumovymi manzetami pfislusné dimenze, pfipevnéni
manzet k potrubi bude provedeno pomoci nerezovych utahovacich paskul. DalSi specifikace je
zfejma z pfilohy H. této projektové dokumentace.

A.8 Bezbariérové uzivani stavby
Charakter stavby nevyzaduje zadna opatfeni.

A.9 Pozarni bezpeénost
Jedna se o stavbu bez poZarniho rizika.

A.10 Ochrana zdravi a bezpe¢nost prace
Pfi realizaci stavby je nutno dodrzovat:
Zakon ¢€.309/2006 Sb. — zakon, ktery upravuje dal$i pozadavky BOZP v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi BOZ pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy
v platném znéni.
Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojli, technickych zafizeni, pfistroji a naradi.
Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu
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zdravi pfi praci na stavenistich v platném znéni.

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Nafizeni vlady €. 272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci v platném
znéni.

Vyhlaska 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju.

A.11 Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostredi
Provoz vodovodnich pfipojek neklade zvlastni naroky.

A.12 Dopravni reSeni
Pfi vystavbé bude provedena celkova i ¢aste€na uzavirka komunikaci Il. tfidy v€etné
komunikaci mistnich. Uzavirka, zvlastni uzivani komunikace a pfechodna uprava dopravniho
znaceni bude povolena pfislusnym dopravnim inspektoratem a provedena v souladu se
schvalenym navrhem dopravné-inzenyrskych opatfeni (DIO). DIO schvaluje pfislusny
Dopravni inspektorat Policie CR v Kutné Hore.

A.13 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav
Nebudou kaceny Zadné stromy ani kfoviny. Veskeré pozemky dotéené stavbou budou uvedeny
do plvodniho stavu.
Pfi provadéni vykopovych a stavebnich pracich bude dodrzena CSN 83 90 61
Technologie vegetacnich tprav v krajiné — Ochrana stromt, porostt a vegetaénich ploch
pfi stavebnich pracich, zejména kap. 4.10. a zaroven Standardy péce o prirodu a krajinu,
ochrana drevin pfi stavebni €innosti SPPK A01 002:2017. Minimalni vzdalenost hrany
vykopu od pat kmen@ strom( musi byt 2,5 m. Veskeré dieviny jsou podle § 7 zakona CNR
€. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny ve vSech svych €astech chranény pred
poskozenim.

A.14 Popis vlivli stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
Béhem stavby Ize pfedpokladat zhorSeni okolniho Zivotniho prostfedi vlivem hluku ze
stavebnich strojli, zvySené prasSnosti, popf. zneci§ténim komunikace od nanosu kol.
mechanizace a nakladnich automobil(l, ktera bude pribézné cisténa. Prebyteny vykopek bude
odvezen na nejblizSi skladku. Stavba po jejim provedeni nebude mit negativni vliv na pfirodu a
krajinu. Charakteristika a zatfidéni pfedpokladanych odpadl ze stavby dle Katalogu odpadi
z vyhlasky €. 8/2021 Sb.:
Kod Nézev odpadu
1703 02 Asfaltové smési
170101 Beton
170203 Plasty
170504 Zemina a kameni
S veskerym odpadem bude v ramci provadéni stavebni ¢innosti nakladano v souladu se
zakonem 541/2020 Sb. v platném znéni. Zejména pak v souladus § 3,§ 12a § 13.
V pripadé nakladani s odpady kategorie 17 Stavebni a demoli¢ni odpady, v€etné vytézené
zeminy, bude zajisténo jejich predani do zafizeni zaméreného na recyklaci a znovuvyuziti
téchto odpadt, nikoliv do zafizeni k odstranéni odpadu.

A.15 Zasady organizace vystavby
RESENI ZARIZENI STAVENISTE
Stavenisté bude zafizeno, uspofadano a vybaveno tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné
realizovat. Na uzemi stavby jsou kapacitné vyhovujici prostory potfebné pro zafizeni stavenisté.
Jednotlivé objekty zafizeni budou umistény na investorem ur¢eném pozemku, ktery je v jeho
vlastnictvi. Stavebni vyrobky a materialy se budou na stavenisti fadné a bezpec¢né uskladriovat
a ukladat, pfi dbani na vefejny poradek.

PE potrubi

Trubky musi pfi dopravé a skladovani lezet na podkladu celou svou délkou, aby nedochazelo k
jejich prahybum. Lozna plocha vozidel musi byt bez ostrych vystupku (Srouby), podklad pfi
skladovani nesmi byt kamenity. PodloZzené tramky by nemély byt uz8i nez 50 mm. Musi se
zabranit ohybdm na hranach. Pokud trubky pfesahuiji loznou plochu vozidla o vice jak 1 metr
(zvlasté trubky samostatné loZzené) je nutno je podepfit. Trubky se nesmi pfi nakladce a
vykladce shazovat z automobild, nebo tahat po ostrém $térku a jinych ostrych pfedmétech. P¥i
manipulaci vysokozdviZznymi voziky se pouzivaji ploché, pfipadné chranéné vidlice. Ke
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zvedani je nutno pouzit vhodné popruhy nebo nekovova lana, nevhodné jsou fetézy, ocelova
lana €i nechranéné kovové haky. Trouby PE mohou byt manipulovany i v zimé az do — 20 °C.
Teplotu pro rozvijeni svitk(, svafovani, stlacovani apod. je nutno dodrzet! Ochranna vic¢ka se
mohou z trubek a tvarovek sejmout az té&sné pied pouzitim.

Vodomérné Sachty

Sachty se skladuji na vhodném rovném misté bez ostrych $picatych predmétil, se
zabezpec€enim proti padu, skutaleni a posSkozeni cizimi osobami. BEéhem pfepravy je nutno
zajistit Sachty proti sklouznuti a padu. PFi pouziti upinacich past nesmi dojit k poSkozeni Sachty
pFilisnym utazenim. Sachty se nesmi shazovat z plosiny auta, nebo vieku, kutalet, tlagit
mechanizaci ( napf. Izici nakladace ), vlacet po zemi. Pfi manipulaci se musi postupovat tak,
aby se zabranilo mozZnosti narazu stény ¢i hrany Sachty na ostry pfedmét nebo narazu tak
velkému, Ze by mohla byt naruSena celistvost Sachty.

Obsypovy a zdasypovy material

Deponie obsypového a zasypového materialu musi byt chranéna proti promiseni s jinym
materialem. Podlozi pro vybudovani deponie musi byt rovinné, v mirném sklonu (3 az 5 %),
aby se zamezilo akumulaci prosaklé vody na dné deponie, oCisténé a prehutnéné. Na oddéleni
deponovaného obsypového a zasypového materialu od povrchu terénu je mozné pouzit
separacni textilii. Umisténi deponie schvaluje investor stavby.

Predpoklada se vyklizeni stavenisté do péti dnli po odevzdani a prevzeti posledni dodavky
stavby.

DOPRAVNI TRASY

PFijezd ke stavenisti, hlavni vjezd i vyjezd ze stavby bude po stavajicich vefejnych
komunikacich. Navazujici ulice umoziuji bezproblémovy pfijezd.

Komunikace mimo obvod stavenisté je nutno udrzovat v Cistoté dle silniéniho zakona.

OCHRANA OKOLI A PECE O ZIVOTNi PROSTREDI PO DOBU REALIZACE STAVBY

P¥i realizaci se nebude ohroZzovat a nadmérné nebo zbyte&né obtéZovat okoli stavby
pfedevsim exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem, zapachem, oslfiovanim, zastinénim.
Stavenisté, které jsou Uplné nebo ¢astecné umistény na vefejnych pozemnich komunikacich a
verejnych prostranstvich, se zabezpedi, vyrazné oznaci a pfi snizené viditelnosti nalezité
osvétli a vybavi vystraznym osvétlenim. Nepfedpoklada se negativni dopad stavebnich praci
na zivotni prostfedi. Zajisténi bezpecCnosti prace na stavenisti je povinnosti zhotovitele dila. Pfi
realizaci stavby je nutné dodrzovat vSechny platné bezpecnostni predpisy a poZadavky
dotéenych organt, dotéenych majitelli / spravcli pozemk( a majitelti / spravcl stavajicich
inZenyrskych siti, které jsou uvedeny ve dokladové &asti této projektové dokumentace a ve
vydaném pravomocném povoleni stavby.
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A. Technicka zprava

A.1 Udaje o stavbé )
Nazev stavby : Obec Rendéjov - vodovodni pfipojky, Mistni ¢ast Jifice — vodovodni pfipojky
Charakter stavby : drobna liniova novostavba

A.2 Udaje o stavebnikovi
Obec Rendgjov
Adresa : Novy Samechov, €.p. 28, 285 22 Zru¢ nad Sazavou
IC: 00236390
Zastoupeni: Robert V¢elak, starosta obce

A.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
Nazev obchodni firmy : Vodohospodarska spole¢nost Vrchlice — Male€. a.s
IC : 463 56 967
Adresa : Ku Ptaku 387, 284 01 Kutna Hora
Jméno a pfijmeni projektanta : lva Baranakova
Cislo autorizace : 0011330

A.4 Seznam vstupnich podkladi pro vypracovani projektové dokumentace
- vyjadfeni spravce/ vlastnika vodovodu k moznosti napojeni na vodovodni fad s pfilozenym
situaénim zakresem vodovodu
- projektova dokumentace pro provadéni stavby ,SV RENDEJOV — LIPINA — HODKOV —
VODOVOD RENDEJOV*
- vypis z katastru nemovitosti

A.5 Vypocéty, ¢lenéni stavby, navrhované kapacity a ucel stavby
Vypocet potreby vody dle prilohy é. 12 vyhlasky ¢. 120/2011 Sb.

1.Bytovy fond — rodinny dim — 36 m3/rok / 1 obyvatel

4 obyvatelé rodinného domu — 4 x 36 m3 = 144 m3/rok, tji. 0,39 m3/den
Celkova denni primérna spotieba Qp — 3901/ den, tj. 0,00451/ s
Maximéalni denni spotfeba Qm = Qp x 1,5, tj. 0,0067 1/ s

Maximéalni hodinové spotfeba Qh = Qm x 1,8, tj 0,0121/s

Dimenzovani vodovodni pripojky a pfivodniho potrubi dle CSN 75 5455 — rodinny dim

Vytokova armatura DN (mm ) | Jmenovity vytok QA (I/s) pocet
Vytokovy ventil 15 0,2 1
Ohfiva¢ vody 15 0,15 1
Automaticka pracka 15 0,2 1
Myc¢ka nadobi 15 0,1 1
Smésovaci baterie u umyvadla 15 0,1 2
SméSovaci baterie u dfezu nebo sprchy 15 0,2 2
SmeésSovaci baterie vanova 15 0,3 1
Nadrzkovy splachova¢ zachodové misy 15 0,1 2

Vypoctovy pritok Qd = 0,565%(2QA)%38
= 0,55 *(0,2*1+0,15*1+0,2*1+0,1*1+0,1*2+0,2*2+0,3*1+0,1*2 ) 038 = 0,55%( 1,75 ) 038
=0,55%1,24 =0,682 I/s
Svétlost potrubi ( vnitfni pramér ) : d = 35,7*VQd /v = 35,7*V0,682 /1,5
= 35,7*v0,45 =35,7*0,67= 24 mm
Vv je pratocna rychlost v m/s
NavrZeny vnéjsi prumér potrubi ( De ) vodovodnich prfipojek je 32 mm.

Hydraulické posouzeni navrzeného potrubi dle CSN 75 5455 - nejméné pfiznivé ulozena VP

- Minimalni pozadovany hydrodynamicky pretlak na konci posuzovaného potrubi : 100 kPa
- Tlakova ztrata ( snizeni tlaku ): h x ¢ x g = (2) x 999,97 x 9,814 / 1000 = 20 kPa

h... svisla vzdalenost mezi geodet. Urovnémi posuzovaného potrubiv m

g ... tihové zrychleni, m/s2

&... hustota vody v kg/m3
- Tlakové ztraty vodoméru : 10 kPa
- Tlakové ztraty vlivem tfeni a mistnich odpora v potrubi :nx (IxR+p) =

1x(20x 1,49 +11,2) =41 kPa
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|... délka posuzovaného potrubiv m
R ... délkova tlakova ztrata tfenim v kPa/m
p ... tlakova ztrata vlivem mistnich odport v kPa
n ... pocet posuzovanych Useku
Celkovy soucet : 100+20+10+41= 171 kPa
Dispoziéni pfetlak na za¢atku posuzovaného potrubi : 200 kPa
Zavér : Dispoziéni pretlak na za¢atku posuzovaného potrubi je vétsi nez celkovy
soucet, navrhovana dimenze potrubi vyhovuje.

Tuto novou trvalou liniovou stavbu tvorfi nasledujici stavebni objekt :
- SO 01 Obec Rendéjov - vodovodni pripojky, Mistni ¢ast Jifice — vodovodni pfipojky
v poctu 51 ks

Vodovodni pfipojky jsou navrzeny z trub PE 100RC, SDR 11, De 32 mm.

Soucasti vodovodnich pfipojek jsou plastové kompaktni vodomérné Sachty obdélnikového
tvaru, uréené k zabudovani 1 az 2 vodomért DN 20 mm stavebni délky do 190 mm bez nutnosti
vstupovat do $achty. Sachty jsou dale vybaveny dvéma sedlovymi ventily, zpétnou klapkou a
odvzduSnénim. Vodomérné Sachty budou opatfeny poklopy tfidy zatizeni 0,5 t v nepojezdovych
plochach, v pojezdovych plochach budou opatfeny poklopy tfidy zatizeni 12,5 t. Montaz
vodomérnych Sachet bude provedena v souladu s jejim montaznim manudlem. Vodomérna
Sachta bude ulozena do vykopu na zhutnéné podlozi do piskového lozZe o tloustce 100 mm,
zasyp vodomeérne Sachty v nepojezdovych plochach bude proveden viastnim vykopkem o
hrubosti 0 - 20 mm, bez ostrohrannych kament. Zasyp vodomérné Sachty v pojezdovych
plochach bude proveden z drceného kameniva frakce 0 — 32 mm a poklop bude podbetonovan.
Zasyp bude zhutnén pouze lehkou zhutfiovaci technikou po vrstvach o tloustce 300 mm.
Soucasti této projektové dokumentace je také navrh domovnich rozvodu vody, potrubi téchto
rozvod( je navrzeno ze shodného materialu jako potrubi vodovodnich pfipojek. Domovni
rozvod vody napojuje potrubi stavajicich vnitfnich rozvodl vody pfipojovanych objektd, pro
napojeni bude pouzito tvarovek k tomu uréenych. NeZadouci ¢ast vnitfniho rozvodu vody bude
po pfepojeni zaslepena nebo vyjmuta ze zemniho télesa, pro zaslepeni potrubi bude uzito
tvarovek k tomu uréenych.

Pro ¢.p. 47 a parc.€. 1790 je navrzena vodomérna Sachta Modulo pro osazeni dvou
vodomeéru, do této Sachty vede potrubi dvou vodovodnich pfipojek. Tato Sachta je
vybavena rovnéz dvéma vyvody a poklopem tFidy zatizeni 0,5 t.

Vodovodni potrubi vodovodu se nesmi propojovat s vodovodnim potrubim z jiného zdroje vody,
ktery by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodniho systému.

Dimenze a délky potrubi vodovodnich pfipojek a domovnich rozvodl vody jsou ziejmé z pfiloh
C. této projektové dokumentace. Prostupy vodovodniho potrubi zdivem pfipojovanych objektu
nejsou v této projektové dokumentaci feSeny.

A.6 Zhodnoceni stavenisté
Umisténi stavby : Stfedoéesky kraj, okres Kutné Hora, v katastralnim tizemi Rendéjov.
Stavba je umisténa v zastavéném tzemi obce Jifice v k.U. Rendé&jov.
Stavbou vodovodnich pfipojek budou dotéeny komunikace Il. tfidy ve spravé Krajské spravy a
udrzby silnic Stfedoceského kraje, véetné mistnich komunikaci a pozemky pfidruzené ke
komunikaci. Povrchovou Upravu komunikaci tvofi asfalt a $térkodrt. Povrch ostatnich pfilehlych
ploch tvofi rostly terén
V zajmovém uzemi probiha vystavba vodovodnich fadd, na kterou bude navazovat stavba
vodovodnich pfFipojek. Dale se tu nachazi nezaméfena deStova kanalizace v&etné ul. vpusti,
podzemni vedeni NN, nadzemni a podzemni sdélovaci vedeni, nezaméfené podzemni a
nadzemni vedeni vefejného osvétleni a domovni rozvody vody jejichZ zdrojem je stavajici
studna. Zakresy siti byly na zakladé oficialni zadosti ziskany od pfislusnych
provozovatell. Stavba se dotkne ochranného pasma inZzenyrskych siti, také
dojde k soubéhu, nebo kfizeni vodovodnich pripojek se stavajicimi inzenyrskymi
sitémi. Protoze nejsou znami presné hloubky ulozeni stavajicich inzenyrskych siti a
jejich presna trasa, bude v mistech soubéht a kfizeni s nimi nutné vyhloubenou sondou
ovéfit hloubku a trasu - je nutné dodrzet ustanoveni CSN 73 6005 a podminky uvedené
ve vyjadrenich jednotlivych spravcu.
Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno veskeré inZzenyrské sité vytyc¢it. Prizkumy nebyly
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provadény, pouze prohlidka investora a zodpovédného projektanta na misté. V zajmové
lokalité se pfedpoklada vyskyt hornin tfidy téZitelnosti 3 az 5. Vyskyt hladiny spodni vody ve
vykopu se nepfedpoklada.

Dotcené pozemky :

Katastralni Gzemi: Rendgjov
C.parc Vlastnik Druh pozemku
st. 65/1 | Laudova Hana, Pfecechtélova 2407/19, Stodulky, 15500 Praha 5 zastavéna plocha a
nadvori
st. 66/1 | Janata David, Partyzanska 1119, Horni Lede¢, 58401 Lede€ nad zastavéna plocha a
Sazavou nadvori
st. 71 Slusna llona, Terronska 536/10, Bubeneg, 16000 Praha 6 zastavéna plocha a
nadvori
st. 75 Vé&elak Milan, Jifice 5, 28522 Rendé&jov zastavéna plocha a
nadvori
806/4 Slavi¢ek Josef, Krusi€any 64, 25741 Tynec nad Sazavou zahrada
st. 88/5 | Brejcha Josef, Bara¢nicka 810/5, Bukov, 40001 Usti nad Labem, zastavéna plocha a
Brejchova Radka Mgr., Palachova 1774/23, Usti nad Labem- nadvori
centrum, 40001 Usti nad Labem
Ticha Renata, Hledikova 294, Osnice, 25242 Jesenice
st. 135 Pacner Libor, Jifice 12, 28522 Rendgjov zastavéna plocha a
nadvori
906/2 SJM Dubjak Petr Ing. a Dubjakova Bohumila, Jifice 13, 28522 zahrada
Rendé&jov
906/3 Zeman Bohumil, Lesni 337, 28522 Zru¢€ nad Sazavou ostatni plocha
1449 SJM Vojslavsky Tomas a Vojslavska Vendula, MatouSova 1354/16, trvaly travni porost
Smichov, 15000 Praha 5
1986 SJM Vojslavsky Tomas a Vojslavska Vendula, MatouSova 1354/16, ostatni plocha
Smichov, 15000 Praha 5
1985 Populova Marie, Jifice 15, 28522 Rendgjov ostatni plocha
855/4 SJM Hudec Vladimir a Hudcova Alena, Jifice 17, 28522 Rendgjov zahrada
855/5 Laudova Hana, Pfecechtélova 2407/19, Stodllky, 15500 Praha 5, ostatni plocha
920/4 Anto$ Pavel, Na Vysluni 753, 28522 Zru¢ nad Sazavou ostatni plocha
Kuthanova Zdenka, Na Vysluni 751, 28522 Zru¢ nad Sazavou
Peroutka Josef, Jifice 7, 28522 Rendéjov
Reznitkova Petra, Jifice 25, 28522 Rendé&jov
SJM Stastny Jii a Stastna Marie, Jifice 24, 28522 Rendé&jov
st. 80/1 | Sturcova Jarmila, Stfedni 328, 33151 Kazng&jov zastavéna plocha a
nadvori
st. 80/2 | Slavigek JindFich, Jifice 21, 28522 Rendé&jov zastavéna plocha a
nadvori
806/5 Hofmanovéa Milada, Rades$ovska 799, Seberov, 14900 Praha 4 zahrada
st. 73/1 | Rak Jifi, Jifice 26, 28522 Rendgjov zastavéna plocha a
nadvori
st. 77/2 | Hudcova Marie, Jifice 28, 28522 Rendé&jov zastavéna plocha a
nadvori
1298/5 | Hudcova Marie, Jifice 28, 28522 Rendé&jov Ostatni plocha
st. 97 Jelinek JiFi, Jifice 36, 28522 Rendé&jov zastavéna plocha a
nadvori
st. 98 Krob Rudolf, &. p. 131, 27101 THtice zastavéna plocha a
nadvori
st. 88/1 | Simek Bohuslav, Jitice 31, 28522 Rendé&jov zastavéna plocha a
nadvori
st. 150 Klofag Petr, Jifice 32, 28522 Rendé&jov zastavéna plocha a
nadvori
st.116/1 | Jelinek JiFi, Jifice 36, 28522 Rendé&jov zastavéna plocha a
nadvori
st. 90 Bilkova Marie, Jifice 37, 28522 Rendé&jov zastavéna plocha a

nadvori
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st. 121

Smolny Tomas, Jifice 38, 28522 Rendé&jov

zastavéna plocha a
nadvori

915/2 Jelinek Pavel, Jifice 39, 28522 Rendé&jov zahrada
855/3 Trojanova Marianna Agata, Veronské nam. 383, Horni Mécholupy, orna puda
10900 Praha 10
920/6 Marhan Michal, Jifice 42, 28522 Rendgjov zahrada
920/5 SJM Kroutil Franti$ek a Kroutilova Jana, Jifice 44, 28522 Rendé&jov zahrada
st. 84/2 | Zichova Jana, sad Miru 787, 28522 Zru¢€ nad Sazavou zastavéna plocha a
nadvori
920/7 Keltner Josef, Jifice 46, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
Keltner Petr, Pod Skolkou 641, 25401 Jilové u Prahy
Keltner Tomas, Jifice 46, 28522 Rendé&jov
924/3 Vyborny Miroslav, Tolstého 1585/73, Strekov, 40003 Usti nad Labem | zahrada
855/1 Gregor Zbynék, Jifice 48, 28522 Rendg&jov zahrada
855/6 Gregor Zbynék, Jifice 48, 28522 Rendg&jov ostatni plocha
1106/81 | Pustka Jindfich Mgr., Jifice 49, 28522 Rendé&jov Orna puda
899/1 Vyborny Tomas$, Jifice 50, 28522 Rendé&jov zahrada
964/7 Véelak Tomas, Jifice 51, 28522 Rendé&jov trvaly travni porost
855/2 SJM Sottnik Milan a Sottnikova Miloslava, Jifice 52, 28522 Rendé&jov | orna plida
855/7 SJM Sottnik Milan a Sottnikova Miloslava, Jifice 52, 28522 Rend&jov | Ostatni plocha
964/10 | Svarc Bedfich a Svarcova Simona, Jifice 53, 28522 Rendgjov trvaly travni porost
st. 238 | Kubankova Dagmar, Olgy Havlové 2915/48, Zizkov, 13000 Praha 3 zastavéna plocha a
nadvori
1211/2 | Kubankova Dagmar, Olgy Havlové 2915/48, Zizkov, 13000 Praha 3 trvaly travni porost
964/9 Lépe$ Lubomir, Jifice 55, 28522 Rendgjov trvaly travni porost
905 SJM Dubjak Petr Ing. a Dubjakova Bohumila, Jifice 13, 28522 zahrada
Rendéjov
1790 Slavi¢ek Karel, Bozeticka 3397/6, Modfany, 14300 Praha 4 trvaly travni porost
1781 Slavi¢ek Karel, Bozeticka 3397/6, Modfany, 14300 Praha 4 trvaly travni porost
1136/1 Slavicek Karel, BoZeticka 3397/6, Modrany, 14300 Praha 4, zahrada
Slavickova Marie, Radhost'ska 1645/15, Zizkov, 13000 Praha 3
st. 66/2 | Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendgjov zastavéna plocha a
nadvori
1388 SJM Vintera Jan Ing. a Vinterova Ruzena, Hilmarova 678/1, ostatni plocha
Hluboc&epy, 15200 Praha 5
825/2 SJM Janda Zdenék a Jandova Blanka, Smetanova 386, 28504 zahrada
Uhlifské Janovice
828/2 SJM Janda Zdenék a Jandova Blanka, Smetanova 386, 28504 ostatni plocha
Uhlifské Janovice
1298/1 | Obec Rend&jov, Novy Samechov 28, 28522 Rendéjov ostatni plocha
1983 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
1313/1 | Obec Rend&jov, Novy Samechov 28, 28522 Rendéjov ostatni plocha
1312/1 | Obec Rend&jov, Novy Samechov 28, 28522 Rendéjov ostatni plocha
1997 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
1440 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
1710 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
2035 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
2046 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
2038 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
828/1 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
2033 Obec Rendgjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
830/3 Obec Rendéjov, Novy Samechov 28, 28522 Rendé&jov ostatni plocha
1300/ Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, pfispévkova ostatni plocha
organizace, Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5
2036 Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, pfispévkova ostatni plocha
organizace, Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5
1645 Véelakova Helena Wanda, Jitice 5, 28522 Rendé&jov orna plida
St. 79 Peroutka Josef, Jifice 7, 28522 Rendgjov zastavéna plocha a

nadvori
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st. 122 Havlikova Veronika, Pfemyslovctl 621/18, Krasné Biezno, 40007 Usti | zastavéna plocha a
nad Labem , nadvori

Kaspar Pavel, Jizerska 2921/35, Severni Terasa, 40011 Usti nad
Labem

Kyslingerova Michaela, Mare$ova 643/6, Cerny Most, 19800 Praha 9
Zavielova Lucie, Pfemyslovctl 621/18, Krasné Biezno, 40007 Usti
nad Labem

A.7 Technické feseni stavby
Stavba bude zhotovena v souladu s CSN 73 6133, 73 6005, 756101, 756909, 756110, 756114,
755411, 75 5911, TNV 75 5402 a technickymi manudly stavebnich materiala uzitych pro zfizeni
vodovodnich pFipojek.
Spoje armatur, tvarovek a potrubi jsou navrzeny jako :
a) Spoje svafované pomoci elektrotvarovek - podminky a zplsob svafovani se fidi
pokyny vyrobce tvarovek a svarecky.
b) Spoje zavitové — zavitovy spoj bude opatfen pfislusnym tésnénim
c) Spoje mechanické — spoj je feSen pomoci tvarovek uréenych pro spojovani PE
vodovodniho potrubi

Vodovodni fady v obci Rendéjov a jejich mistnich éasti jsou v souéasné dobé ve
vystavbé, napojeni vodovodnich pfipojek bude mozné az po kolaudaci jednotlivych
vodovodnich fadu a jejich uvedeni do provozu.

PFipojky budou napojeny na vodovodni fad pomoci navrtavaciho pasu pfislusné

dimenze. Do tvarovky bude osazeno Soupatko pfislusné dimenze s teleskopickou zemni
soupravou, podkladovou deskou a uli¢nim poklopem. Uliéni poklop bude v komunikaci osazen
tak, aby netvofil pfekaZku. Vodovodni pripojky provadi provozovatel vodovodu, nebo

s jejim souhlasem jiny zhotovitel s podminkou, ze napojeni na vefejny vodovod provedou
vyhradné zaméstnanci provozovatele vodovodu.

Stavebnik bude dodrzovat veskeré pozadavky a podminky v§ech dotéenych organt a
spravcu siti pfilozenych v projektové dokumentaci. Pokud v priibéhu vystavby dojde
k preruseni platnosti vyjadreni, stavebnik zajisti obnovu platnosti.

Pied provedenim montaze vodoméru bude doruéena provozovateli vodovodu zadost o
zfizeni nového odbérného mista a vlastnik s nim uzavie smlouvu o dodavce vody.
Osazeni vodoméru do vodomérné Sachty provede vyhradné provozovatel vodovodu.

Pred zahajenim vykopovych praci se provede vytyéeni stavajicich inzenyrskych siti.
Provozovateli vodovodu a kanalizace bude pisemné ohlaseno zahajeni stavebnich praci.

V pripadé vyskytu ndahodného archeologického nalezu pfi zemnich pracich je povinen
stavebnik ohlasit tuto skuteénost na adresu ARU AV CR, Praha, v.v.i, pracovi$té Kutna
Hora, Hlousecka 609, 284 01 Kutna Hora, tel. 327 511 730 a umoznit zachranny
archeologicky vyzkum.
P¥i pfipravé stavby, pfi zahajeni stavby a po dokonéeni stavby v komunikaci
Il. tfidy budou dodrzeny pozadavky spravce komunikace, které tvofri pfilohu v dokladové
Casti této projektové dokumentace.
Pfed zahajenim zemnich praci bude kryt mistni komunikace odfiznut v Sifi 0 10 cm vétsi, nez je
navrzena Sifka ryhy vykopu. Zemni prace budou provedeny zemnim protlakem, nebo
vykopanou ryhou. Vykopana ryha s kolmymi st&énami bude provedena o Sifce, ktera je
z pfilohy této projektové dokumentace. Minimalni ptiidorysné rozméry montaznich ryh pfi
provadéni zemnich protlak{i budou 2 m x 1 m, minimalni hloubka bude o 0,2 m vétsi nez je
hloubka uloZeni vodovodniho potrubi.
Stabilita ryhy bude zajisténa pazenim pfiloznym, odstranéni pazeni bude provedeno postupné
pfi zasypu ryhy. Dno ryhy bude upraveno do poZadovaného sklonu. Pfed pokladkou potrubi
bude na dno ryhy provedeno piskové loze o tlouStce 150 mm, podlozi bude zhutnéné na
hodnotu 95 % PS.
Ryha musi byt udrzovéna bez vody, v pfipadé vyskytu podzemni vody bude na dné vykopu
provedena ryha pro uloZeni drenaze, drenaz bude uloZzena v minimalnim spadu 1 % a zausténa
do vsakovaci jamy vyplnéné hrubym Stérkem, které bude vybudovana mimo ryhu. Drenaz bude
obsypana hrubym $térkem. PFi provedeni zasypu ryhy bude drenaz zaslepena a misto
vybudované vsakovaci jamy uvedeno do plvodniho stavu.
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Na vrchol potrubi bude osazen vyhledavaci vodi¢ CY 6 mm?, pfipadné spojovani volnych koncu
vodi¢e bude provedeno pfislusnymi zemnimi spojkami, vodi¢ bude vyveden pod poklop uli¢niho
uzavéru uzaviraci armatury.

Obsyp potrubi bude proveden z pisku o vySce minimalné 300 mm nad vrchol potrubi. Obsyp

a hutnéni bude provadéno vzdy po obou stranach potrubi sou¢asné a zamezi se vzniku dutin
pod potrubim. Prostor mezi potrubim a sténou vykopu bude rovhomérné zhutnén. Bo¢ni obsyp
bude dosahovat vySky horni hrany potrubi. Provede se postupnym nasypanim a hutnénim
tenkych vrstev pisku, az do doby dosazeni potiebné vysky. Je vhodné ponechat horni hranu

potrubi odhalenou. Kryci obsyp bude dosahovat vysky 0,3 m nad horni hranu potrubi a

bude hutnén dusadlem po obou stranach trubky. Nikdy ne pfimo nad potrubim. Pfi hutnéni se

potrubi nesmi vySkové nebo stranové posunout. Zhutnéni obsypu bude provedeno na hodnotu

minimalné 95 % PS. Uvnitf bezpe€nostniho pasma, tj. 0,3 m nad horni hranou potrubi, se smi
pouzit pouze lehka zhutfhovaci technika, té€zka hutnici technika bude pouzita az ve vzdalenosti
od 1 m nad potrubim. Na obsyp bude polozena vystrazna folie ,, VODA™". Pfed zakrytim
potrubi bude odpovédnym pracovnikem provozovatele vodovodu provedena kontrola
trasy potrubi. Zasyp ryhy bude zhutnén po vrstvach o tloustce 300 mm, pod aktivni zénou
komunikace na hodnotu 97 % PS, v aktivni z6né komunikace na hodnotu 100% PS.

V nezpevnéném terénu bude zasyp proveden vytézenym materialem s mirou zhutnéni 93 %

PS.

Pred zasypem ryhy bude provedeno geometrické zaméfeni vodovodni pfipojky.

Pro tuto stavbu budou provedeny nasledujici zkousky :

- Tlakova zkouska vodovodni pfipojky podle CSN 75 5911, po (ispésné tlakové zkousce
vodovodni pfipojky podle CSN 75 5911, bude proveden proplach a dezinfekce
vodovodniho potrubi.

- Kontrola funkénosti vyhledavajiciho vodice

- Kontrola trasy potrubi a uloZeni potrubi ve vykopu

- Kontrola zhutnéni zemin a sypanin podle CSN 72 1006

O vy8e uvedeném bude sepsan samostatny protokol a bude podepsan zastupcem investora

a zastupcem zhotovitele stavby.

Po dokonceni vodovodni pripojky vyzve Zadatel provozovatele vodovodu k ucasti na
prejimce dokonéené stavby. Podkladem pro prejimku stavby je soulad s podminkami
stanovenymi ve vyjadieni provozovatele vodovodu, dokumentace skuteéného provedeni,
zapis o provozni tlakové zkousce a desinfekci vodovodniho potrubi, doklady o vhodnosti
pouzitého materialu pro styk s pitnou vodou.

Budou splnény podminky vyplyvajicich z pfipadnych uzavienych jednotlivych smluv

o zfizeni sluzebnosti inzenyrské sité.

Nefizeny zemni protlak pod komunikacemi Il. tfidy

KFizeni vodovodni pfipojky s vy8e uvedenou komunikaci bude provedeno v souladu

s normou CSN 75 5630. V misté& kfiZeni pripojky s komunikaci bude umisténa chranicka z trub
PE 100 RC, De 63 mm, SDR11. Pro ulozeni potrubi s chrani¢kou bude zfizena startovaci
pazena montazni ryha v Sifce 1 m a o délce 4 m, a dale cilova pazena montazni ryha v Sifce

1 m av délce 2 m. Hloubka montaznich ryh bude o 0,2 m vétSi nez je hloubka ulozeni
vodovodniho potrubi. V chrani¢ce bude potrubi vystfedéno pomoci kluznych vymezovacich
objimek. Konce chrani¢ky budou utésnény gumovymi manzetami pfislusné dimenze, pfipevnéni
manzet k potrubi bude provedeno pomoci nerezovych utahovacich paskul. DalSi specifikace je
zfejma z pfilohy H. této projektové dokumentace.

A.8 Bezbariérové uzivani stavby
Charakter stavby nevyzaduje zadna opatfeni.

A.9 Pozarni bezpeénost
Jedna se o stavbu bez poZarniho rizika.

A.10 Ochrana zdravi a bezpe¢nost prace
Pfi realizaci stavby je nutno dodrzovat:
Zakon ¢€.309/2006 Sb. — zakon, ktery upravuje dal$i pozadavky BOZP v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi BOZ pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy
v platném znéni.
Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojli, technickych zafizeni, pfistroji a naradi.
Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu

Stranka 6 z 8



zdravi pfi praci na stavenistich v platném znéni.

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Nafizeni vlady €. 272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci v platném
znéni.

Vyhlaska 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju.

A.11 Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostredi
Provoz vodovodnich pfipojek neklade zvlastni naroky.

A.12 Dopravni reSeni
Pfi vystavbé bude provedena celkova i ¢aste€na uzavirka komunikaci Il. tfidy v€etné
komunikaci mistnich. Uzavirka, zvlastni uzivani komunikace a pfechodna uprava dopravniho
znaceni bude povolena pfislusnym dopravnim inspektoratem a provedena v souladu se
schvalenym navrhem dopravné-inzenyrskych opatfeni (DIO). DIO schvaluje pfislusny
Dopravni inspektorat Policie CR v Kutné Hore.

A.13 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav
Nebudou kaceny Zadné stromy ani kfoviny. Veskeré pozemky dotéené stavbou budou uvedeny
do plvodniho stavu.
Pfi provadéni vykopovych a stavebnich pracich bude dodrzena CSN 83 90 61
Technologie vegetacnich tprav v krajiné — Ochrana stromt, porostt a vegetaénich ploch
pfi stavebnich pracich, zejména kap. 4.10. a zaroven Standardy péce o prirodu a krajinu,
ochrana drevin pfi stavebni €innosti SPPK A01 002:2017. Minimalni vzdalenost hrany
vykopu od pat kmen@ strom( musi byt 2,5 m. Veskeré dieviny jsou podle § 7 zakona CNR
€. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny ve vSech svych €astech chranény pred
poskozenim.

A.14 Popis vlivli stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
Béhem stavby Ize pfedpokladat zhorSeni okolniho Zivotniho prostfedi vlivem hluku ze
stavebnich strojli, zvySené prasSnosti, popf. zneci§ténim komunikace od nanosu kol.
mechanizace a nakladnich automobil(l, ktera bude pribézné cisténa. Prebyteny vykopek bude
odvezen na nejblizSi skladku. Stavba po jejim provedeni nebude mit negativni vliv na pfirodu a
krajinu. Charakteristika a zatfidéni pfedpokladanych odpadl ze stavby dle Katalogu odpadi
z vyhlasky €. 8/2021 Sb.:
Kod Nézev odpadu
1703 02 Asfaltové smési
170101 Beton
170203 Plasty
170504 Zemina a kameni
S veskerym odpadem bude v ramci provadéni stavebni ¢innosti nakladano v souladu se
zakonem 541/2020 Sb. v platném znéni. Zejména pak v souladus § 3,§ 12a § 13.
V pripadé nakladani s odpady kategorie 17 Stavebni a demoli¢ni odpady, v€etné vytézené
zeminy, bude zajisténo jejich predani do zafizeni zaméreného na recyklaci a znovuvyuziti
téchto odpadt, nikoliv do zafizeni k odstranéni odpadu.

A.15 Zasady organizace vystavby
RESENI ZARIZENI STAVENISTE
Stavenisté bude zafizeno, uspofadano a vybaveno tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné
realizovat. Na uzemi stavby jsou kapacitné vyhovujici prostory potfebné pro zafizeni stavenisté.
Jednotlivé objekty zafizeni budou umistény na investorem ur¢eném pozemku, ktery je v jeho
vlastnictvi. Stavebni vyrobky a materialy se budou na stavenisti fadné a bezpec¢né uskladriovat
a ukladat, pfi dbani na vefejny poradek.

PE potrubi

Trubky musi pfi dopravé a skladovani lezet na podkladu celou svou délkou, aby nedochazelo k
jejich prahybum. Lozna plocha vozidel musi byt bez ostrych vystupku (Srouby), podklad pfi
skladovani nesmi byt kamenity. PodloZzené tramky by nemély byt uz8i nez 50 mm. Musi se
zabranit ohybdm na hranach. Pokud trubky pfesahuiji loznou plochu vozidla o vice jak 1 metr
(zvlasté trubky samostatné loZzené) je nutno je podepfit. Trubky se nesmi pfi nakladce a
vykladce shazovat z automobild, nebo tahat po ostrém $térku a jinych ostrych pfedmétech. P¥i
manipulaci vysokozdviZznymi voziky se pouzivaji ploché, pfipadné chranéné vidlice. Ke
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zvedani je nutno pouzit vhodné popruhy nebo nekovova lana, nevhodné jsou fetézy, ocelova
lana €i nechranéné kovové haky. Trouby PE mohou byt manipulovany i v zimé az do — 20 °C.
Teplotu pro rozvijeni svitk(, svafovani, stlacovani apod. je nutno dodrzet! Ochranna vic¢ka se
mohou z trubek a tvarovek sejmout az té&sné pied pouzitim.

Vodomérné Sachty

Sachty se skladuji na vhodném rovném misté bez ostrych $picatych predmétil, se
zabezpec€enim proti padu, skutaleni a posSkozeni cizimi osobami. BEéhem pfepravy je nutno
zajistit Sachty proti sklouznuti a padu. PFi pouziti upinacich past nesmi dojit k poSkozeni Sachty
pFilisnym utazenim. Sachty se nesmi shazovat z plosiny auta, nebo vieku, kutalet, tlagit
mechanizaci ( napf. Izici nakladace ), vlacet po zemi. Pfi manipulaci se musi postupovat tak,
aby se zabranilo mozZnosti narazu stény ¢i hrany Sachty na ostry pfedmét nebo narazu tak
velkému, Ze by mohla byt naruSena celistvost Sachty.

Obsypovy a zdasypovy material

Deponie obsypového a zasypového materialu musi byt chranéna proti promiseni s jinym
materialem. Podlozi pro vybudovani deponie musi byt rovinné, v mirném sklonu (3 az 5 %),
aby se zamezilo akumulaci prosaklé vody na dné deponie, oCisténé a prehutnéné. Na oddéleni
deponovaného obsypového a zasypového materialu od povrchu terénu je mozné pouzit
separacni textilii. Umisténi deponie schvaluje investor stavby.

Predpoklada se vyklizeni stavenisté do péti dnli po odevzdani a prevzeti posledni dodavky
stavby.

DOPRAVNI TRASY

PFijezd ke stavenisti, hlavni vjezd i vyjezd ze stavby bude po stavajicich vefejnych
komunikacich. Navazujici ulice umoziuji bezproblémovy pfijezd.

Komunikace mimo obvod stavenisté je nutno udrzovat v Cistoté dle silniéniho zakona.

OCHRANA OKOLI A PECE O ZIVOTNi PROSTREDI PO DOBU REALIZACE STAVBY

P¥i realizaci se nebude ohroZzovat a nadmérné nebo zbyte&né obtéZovat okoli stavby
pfedevsim exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem, zapachem, oslfiovanim, zastinénim.
Stavenisté, které jsou Uplné nebo ¢astecné umistény na vefejnych pozemnich komunikacich a
verejnych prostranstvich, se zabezpedi, vyrazné oznaci a pfi snizené viditelnosti nalezité
osvétli a vybavi vystraznym osvétlenim. Nepfedpoklada se negativni dopad stavebnich praci
na zivotni prostfedi. Zajisténi bezpecCnosti prace na stavenisti je povinnosti zhotovitele dila. Pfi
realizaci stavby je nutné dodrzovat vSechny platné bezpecnostni predpisy a poZadavky
dotéenych organt, dotéenych majitelli / spravcli pozemk( a majitelti / spravcl stavajicich
inZenyrskych siti, které jsou uvedeny ve dokladové &asti této projektové dokumentace a ve
vydaném pravomocném povoleni stavby.
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