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A. Technická zpráva 
     
A.1 Údaje o stavbě 

Název stavby  :  Obec Řendějov - vodovodní přípojky, místní část Řendějov, Nový Samechov a        
                           Starý Samechov – vodovodní přípojky 

          Charakter stavby : drobná liniová novostavba 
 
A.2 Údaje o stavebníkovi 
 Obec Řendějov 
 Adresa : Nový Samechov, č.p. 28, 285 22 Zruč nad Sázavou 
 IČ: 00236390 
 Zastoupení: Robert Včelák, starosta obce  
 
A.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
          Název obchodní firmy: Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč. a.s 
 IČ: 463 56 967 
          Adresa: Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora 
 Jméno a příjmení projektanta: Iva Baraňáková   
          Číslo autorizace: 0011330 
  
A.4 Seznam vstupních podkladů pro vypracování projektové dokumentace 

- vyjádření správce/ vlastníka vodovodu k možnosti napojení na vodovodní řad s přiloženým 
situačním zákresem vodovodu  

- projektová dokumentace pro provádění stavby „SV ŘENDĚJOV – LIPINA – HODKOV – 
VODOVOD ŘENDĚJOV“ 

- výpis z katastru nemovitostí 
 

A.5 Výpočty, členění stavby, navrhované kapacity a účel stavby 
          Výpočet potřeby vody dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 120/2011 Sb.  
           
 I.Bytový fond – rodinný dům – 36 m3 / rok / 1 obyvatel 
          4 obyvatelé rodinného domu – 4 x 36 m3 = 144 m3 / rok, tj. 0,39 m3 / den 

Celková denní průměrná spotřeba Qp – 390 l / den, tj. 0,0045 l / s 
Maximální denní spotřeba Qm = Qp x 1,5, tj. 0,0067 l / s 

          Maximální hodinová spotřeba Qh = Qm x 1,8, tj  0,012 l / s 
 
          Dimenzování vodovodní přípojky a přívodního potrubí dle ČSN 75 5455 – rodinný dům 

Výtoková armatura DN ( mm ) Jmenovitý výtok QA (l/s) počet 
Výtokový ventil 15 0,2 1 
Ohřívač vody 15 0,15 1 

Automatická pračka 15 0,2 1 
Myčka nádobí 15 0,1 1 

Směšovací baterie u umyvadla 15 0,1 2 
Směšovací baterie u dřezu nebo sprchy 15 0,2 2 

Směšovací baterie vanová 15 0,3 1 
Nádržkový splachovač záchodové mísy 15 0,1 2 

          Výpočtový průtok Qd = 0,55*(ΣQA)0,38 : 
                           =  0,55 *(0,2*1+0,15*1+0,2*1+0,1*1+0,1*2+0,2*2+0,3*1+0,1*2 ) 0,38 = 0,55*( 1,75 ) 0,3 8 

                                         = 0,55*1,24 =0,682 l/s                                                                  
Světlost potrubí ( vnitřní průměr ) : d = 35,7* Qd / v = 35,7* 0,682 / 1,5 
                                                           = 35,7* 0,45 =35,7*0,67= 24 mm 

             v je průtočná rychlost v m/s 
          Navržený vnější průměr potrubí ( De ) vodovodních přípojek je 32 mm. 
 

Hydraulické posouzení navrženého potrubí dle ČSN 75 5455 - nejméně příznivě uložená VP 
pro č.p. 9 Nový Samechov 
  - Minimální požadovaný hydrodynamický přetlak na konci posuzovaného potrubí : 100 kPa 
  - Tlaková ztráta ( snížení tlaku ): h x ɸ x g = (4) x 999,97 x 9,814 / 1000  = 40 kPa 
      h… svislá vzdálenost mezi geodet. úrovněmi posuzovaného potrubí v m 
      g … tíhové zrychlení, m/s2 
      ɸ… hustota vody v kg/m3  
  - Tlakové ztráty vodoměrů : 10 kPa 
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            - Tlakové ztráty vlivem tření a místních odporů v potrubí :n x ( l x R + p ) = 
                                                                                                       1 x ( 44 x 1,49 +11,2 ) = 77 kPa 

      l… délka posuzovaného potrubí v m 
      R … délková tlaková ztráta třením v kPa/m  
      p … tlaková ztráta vlivem místních odporů v kPa 
      n … počet posuzovaných úseků 
    Celkový součet : 100+40+10+77= 227 kPa 
Dispoziční přetlak na začátku posuzovaného potrubí : 430 kPa 

          Závěr : Dispoziční přetlak na začátku posuzovaného potrubí je větší než celkový  
             součet, navrhovaná dimenze potrubí vyhovuje. 
 

         IX. Hospodářská zvířata a drůbež 
 

             AGRO PERTOLTICE  – provozní budova a chov dobytka:: 36 m3/rok/kus 
             - 350 kusů = 12 600 m3/rok, tj.0,4 l/s 
              
          Tuto novou trvalou liniovou stavbu tvoří následující stavební objekt : 

- SO 01 Obec Řendějov - vodovodní přípojky, místní část Řendějov, Nový Samechov a 
Starý Samechov – vodovodní přípojky 

 
          Vodovodní přípojky (celkem 105 ks) jsou navrženy z trub PE 100RC, SDR 11, De 32 mm. 

Součástí vodovodních přípojek jsou plastové kompaktní vodoměrné šachty obdélníkového 
tvaru, určené k zabudování 1 až 2 vodoměrů DN 20 mm stavební délky do 190 mm bez nutnosti 
vstupovat do šachty. Šachty jsou dále vybaveny dvěma sedlovými ventily, zpětnou klapkou a                                                                                            
odvzdušněním. Vodoměrné šachty budou opatřeny poklopy třídy zatížení 0,5 t v nepojezdových 
plochách, v pojezdových plochách budou opatřeny poklopy třídy zatížení 12,5 t. Montáž 
vodoměrných šachet bude provedena v souladu s jejím montážním manuálem. Vodoměrná 
šachta bude uložena do výkopu na zhutněné podloží do pískového lože o tloušťce 100 mm, 
zásyp vodoměrné šachty v nepojezdových plochách bude proveden vlastním výkopkem o 
hrubosti 0 - 20 mm, bez ostrohranných kamenů. Zásyp vodoměrné šachty v pojezdových 
plochách bude proveden z drceného kameniva frakce 0 – 32 mm a poklop bude podbetonován. 
Zásyp bude zhutněn pouze lehkou zhutňovací technikou po vrstvách o tloušťce 300 mm. 
 
Navržený vnější průměr potrubí (De) vodovodní přípojky pro č.p. 32 areál AGRO – 
PERTOLTICE je PE 100RC, SDR 11, De 32 mm. Vodoměrná šachta pro areál je navržena 
plastová, kruhová DN 1000 mm o výšce 1500 mm s nepojezdovým poklopem – viz příloha 
projektové dokumentace - F. Vzorové vodoměrné šachty. 
Do vodoměrné šachty je navržena vodoměrná sestava 1“-1“ pro vodoměr DN 20 o 
stavební délce 190 mm a škrtící tratí 3/4“ = cca 100 mm. Areálový rozvod vody 
z vodoměrné šachty je navržen De 32 mm       

 
Vodovodní potrubí vodovodu se nesmí propojovat s vodovodním potrubím z jiného 
zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému.  

  
Dimenze, délky potrubí vodovodních přípojek a typy vodoměrných šachet jsou zřejmé z příloh 
C.1.1 – C.1.9 této projektové dokumentace a přiložených tabulek v dokladové části. Domovní 
rozvody vody a prostupy vodovodního potrubí zdivem připojovaných objektů nejsou v této 
projektové dokumentaci řešeny. 

 
  A.6 Zhodnocení staveniště 
           Umístění stavby : Středočeský kraj, okres Kutná Hora, v katastrálním území Řendějov. 
           Stavba vodovodních přípojek (celkem 103 ks) je umístěna v zastavěném území obcí Řendějov,  
           Nový Samechov a Starý Samechov v k.ú. Řendějov.  
           Součástí této projektové dokumentace jsou (celkem 2 ks) vodovodní přípojky v obci    
           Jiřice k.ú. Řendějov  
           Stavbou vodovodních přípojek budou dotčeny komunikace II. a III. třídy ve správě Krajské 
           správy a údržby silnic Středočeského kraje, včetně místních komunikací a pozemky přidružené 
           ke komunikaci. Povrchovou úpravu komunikací tvoří asfalt a štěrkodrť. Povrch ostatních           
           přilehlých ploch tvoří rostlý terén 
           V zájmovém území probíhá výstavba vodovodních řadů, na kterou bude navazovat stavba 
           vodovodních přípojek. Dále se tu nachází nezaměřená dešťová kanalizace včetně ul. vpustí,  

podzemní a nadzemní vedení NN, nadzemní VN, nadzemní a podzemní sdělovací vedení,  
 



Stránka 3 z 10 
 

nezaměřené podzemní a nadzemní vedení veřejného osvětlení a domovní rozvody vody jejichž 
zdrojem je stávající studna.  
Zákresy sítí byly na základě oficiální žádosti získány od příslušných provozovatelů. 
Stavba se dotkne ochranného pásma inženýrských sítí, také dojde k souběhu, nebo 
křížení vodovodních přípojek se stávajícími inženýrskými sítěmi. Protože nejsou známi 
přesné hloubky uložení stávajících inženýrských sítí a jejich přesná trasa, bude 
v místech souběhů a křížení s nimi nutné vyhloubenou sondou ověřit hloubku a trasu - 
je nutné dodržet ustanovení ČSN 73 6005 a podmínky uvedené ve vyjádřeních 
jednotlivých správců. 

           Před zahájením stavebních prací je nutno veškeré inženýrské sítě vytyčit. Průzkumy nebyly  
           prováděny, pouze prohlídka investora a zodpovědného projektanta na místě. V zájmové 
           lokalitě se předpokládá výskyt hornin třídy těžitelnosti 3 až 5. Výskyt hladiny spodní vody ve 
           výkopu se nepředpokládá. 
 
 
   Dotčené pozemky : 
   Katastrální území :    Řendějov 
Č.parc  Vlastník                        
 

st. 9/1 
Bezděk Jaroslav, Štětínská 366/11, Bohnice, 18100 Praha 8 
Bezděk Radovan, Nad Šutkou 982/24, Kobylisy, 18200 Praha 8 

st. 8/1 
Vodárek Tomáš Ing., č. p. 2, 28522 Řendějov 
Vodárková Jindra, Žufanova 1098/4, Řepy, 16300 Praha 6 

st. 4/1 
Marhan Václav Ing., Vrchlického 821, 28504 Uhlířské Janovice 
SJM Marhan Václav Ing. a Marhanová Jitka, Vrchlického 821, 28504 Uhlířské Janovice 

st. 4/1 
Marhan Václav Ing., Vrchlického 821, 28504 Uhlířské Janovice 
SJM Marhan Václav Ing. a Marhanová Jitka, Vrchlického 821, 28504 Uhlířské Janovice 

18/1  Edr Josef, č. p. 4, 28522 Řendějov 
st.17, 20 Zahradník Milan, Střechov nad Sázavou 57, 25763 Trhový Štěpánov 

st.15 
Sháněl Jiří Ing., Vršovická 911/11, Vršovice, 10100 Praha 10 
Sháněl Václav Ing., Ratibořská 749/34, Bohnice, 18100 Praha 8 

st. 14 Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové 
 25 Kekl Miroslav, č. p. 9, 28522 Řendějov 

 1378 SJM Kovanda Karel a Kovandová Janka, č. p. 10, 28522 Řendějov 

st. 18/2 
Doudová Vlasta, č. p. 24, 28522 Řendějov 
Edr Josef, č. p. 24, 28522 Řendějov 

38 Černá Martina, Funkeho 928, Kolín II, 28002 Kolín 

st. 10 
Kučerová Olga, Benešovo náměstí 2519, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice 
Příhoda Vladan, Vyhlídková 687, 28522 Zruč nad Sázavou 

 14 Flek Ladislav, č. p. 18, 28522 Řendějov 

 3/1 
Flek Ladislav, č. p. 18, 28522 Řendějov 
SJM Flek Ladislav a Fleková Stanislava, č. p. 18, 28522 Řendějov 

 19/4 Grania Václav, č. p. 19, 28522 Řendějov 
st. 108 Štěpánek Jakub, č. p. 96, 25801 Vracovice 
st. 125 Salwenderová Dagmar, Hrdličkova 2208/1, Chodov, 14800 Praha 4 

 36 Bartáková Monika Ing., č. p. 148, 28002 Nebovidy 

st. 118 
Hušek Tomáš Mgr., Na Krocínce 729/48, Vysočany, 19000 Praha 9 
Hušková Petra JUDr., U svobodárny 1215/10, Libeň, 19000 Praha 9 

306/5  
Doudová Vlasta, č. p. 24, 28522 Řendějov 
Edr Josef, č. p. 24, 28522 Řendějov 

18/5  Edr Josef, č. p. 26, 28522 Řendějov 
 42/7 Hořtová Olga, č. ev. 2, 28522 Řendějov 

st. 13/3 Cuchá Miluše, Dobrovského 826, 25801 Vlašim 
 1608 Edr Patrik, č. p. 4, 28522 Řendějov 
st. 70 SJM Cendelín František a Cendelínová Marie, Jiřice 40, 28522 Řendějov 

1633 Výborný Dominik Mgr., Jiřická 1044, 28522 Zruč nad Sázavou, 
Výborný Roman BcA., Jiřická 1044, 28522 Zruč nad Sázavou 
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473/3 Pauš Michal, Nový Samechov 1, 28522 Řendějov 
469/1  Vnuková Monika, Na Chmelnici 404, Sedlec, 28403 Kutná Hora 
 474/1 Nováková Jana Mgr., Slunný vrch 784, 28522 Zruč nad Sázavou 

st. 
171/1 Polesná Libuše, Nový Samechov 5, 28522 Řendějov 

st. 40 Kovanda Petr, Nový Samechov 6, 28522 Řendějov 
st. 

113/1 
SJM Kelers František a Kelersová Ludmila, Nový Samechov 7, 28522 Řendějov 

st. 41/1 
Jeřábek Petr, Nový Samechov 8, 28522 Řendějov 

422/1 

488 
Janata František, Nový Samechov 9, 28522 Řendějov 
Janatová Miloslava, Nový Samechov 9, 28522 Řendějov 

st.23 Janata Josef, Na Pohoří 749, 28522 Zruč nad Sázavou 

446  
Pacner Radomil, Průmyslová 384/4, České Budějovice 6, 37001 České Budějovice 
Pacnerová Jana, Schulhoffova 859/4, Háje, 14900 Praha 4 
Šrotýřová Dana, Mrkvičkova 1351/42, Řepy, 16300 Praha 6 

 457/3 
Peroutková Eva, Nad Rezkovcem 1003/23, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav 
Švorcová Marcela, Pražská 1615/56, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav 

 325/3 Srna Milan, Školní 169, Dolínek, 25070 Odolena Voda 
 439 Chaloupková Anna, Na Výsluní 753, 28522 Zruč nad Sázavou 

st. 24 
Kvapil Robin, Liliová 216/1, Staré Město, 11000 Praha 1  
Kvapilová Rüster Kristýna-Anna, Římská 419/21, Vinohrady, 12000 Praha 2  

st. 30 Blažek Zdeněk JUDr., Frýdlantská 1315/13, Kobylisy, 18200 Praha 8  

st. 31 Fišerová Gertruda, Nový Samechov 19, 28522 Řendějov  

st. 32 Bílek Jaroslav, Italská 615/7, Vinohrady, 12000 Praha 2  

st. 33 Doležal Radek Ing., Nový Samechov 21, 28522 Řendějov  

st.27 
Přenosil Jaroslav, Nový Samechov 36, 28522 Řendějov 

 

413/1   

st. 28 Vaněk Jiří Ing., Za sadem 222/3, Březiněves, 18200 Praha 8  

st. 29 
Lapčík Jan, Kolínská 368, Kaňk, 28404 Kutná Hora  

Lapčík Lukáš, Rudní 322, Kutná Hora-Vnitřní Město, 28401 Kutná Hora  

st. 26 
Poláčková Soňa, 17. listopadu 109, Šipší, 28401 Kutná Hora  

Rusová Naděžda, Mládeže 592, 28522 Zruč nad Sázavou  

st. 101 Peroutka Josef, Jiřice 7, 28522 Řendějov  

st. 100 
Kalina Josef, Ostrov 33, 28522 Zbraslavice 

 

 399/11  

st. 
134/2 Černá Hana, Ružinovská 1228/18, Krč, 14200 Praha 4  

506/18  Černá Hana, Ružinovská 1228/18, Krč, 14200 Praha 4  

  417/27 Pospíšilová Daniela Mgr., Masojedská 88, 28201 Doubravčice  

st. 156 Končol Martin, Nový Samechov 31, 28522 Řendějov  

 417/43 AGRO PERTOLTICE, a.s., Nová 331, 28522 Zruč nad Sázavou  

 477/2 Sedláčková Martina, Nový Samechov 33, 28522 Řendějov  

 305/2 Kalina Květoslav, Nový Samechov 34, 28522 Řendějov  

 417/70 SJM Kroutil Josef a Kroutilová Věra, Ve Lhotce 902/6, Kamýk, 14200 Praha 4  

 327/1 SJM Jirovský Petr a Jirovská Jaroslava, Nový Samechov 37, 28522 Řendějov  

 417/8 Staněk Václav, Svatoslavova 227/29, Nusle, 14000 Praha 4  

 421/2 Maxa Miroslav, Nový Samechov č. ev. 5, 28522 Řendějov  

455/1  Tůma Bohuslav, Nový Samechov č. ev. 6, 28522 Řendějov  

 455/3 Krist Jiří, Nový Samechov č. ev. 7, 28522 Řendějov  

 457/4 Seliger Pavel Josef, Holečkova 192/117, Košíře, 15000 Praha 5  

 457/5 
Peroutka Miroslav, Nad Rezkovcem 1003/23, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav  

Peroutková Eva, Nad Rezkovcem 1003/23, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav  

Švorcová Marcela, Pražská 1615/56, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav  

 302/1 DEREKA s.r.o., Šumavská 931/13, Vinohrady, 12000 Praha 2  
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 469/2 Dehbiová Lenka, č. p. 51, 28504 Zbizuby  

1481  
Pacner Radomil, Průmyslová 384/4, České Budějovice 6, 37001 České Budějovice  

Pacnerová Jana, Schulhoffova 859/4, Háje, 14900 Praha 4  

Šrotýřová Dana, Mrkvičkova 1351/42, Řepy, 16300 Praha 6  

 1478, 
2018 

AGRO PERTOLTICE, a.s., Nová 331, 28522 Zruč nad Sázavou  

1477  Klofáč Petr, Jiřice 32, 28522 Řendějov  

1510, 
1505  

Zatočil Jan, sad Míru 787, 28522 Zruč nad Sázavou  

Zatočilová Petra, č. p. 118, 25771 Soutice  

 423/2 
Keltner Petr, Pod Školkou 641, 25401 Jílové u Prahy  

Keltner Tomáš, Jiřice 46, 28522 Řendějov  

417/102 Buriánek Petr, Braunerova 854/8, Libeň, 18000 Praha 8  

417/103 Bílek Jaroslav, Italská 615/7, Vinohrady, 12000 Praha 2  

 417/12, 
417/103 Bílek Jaroslav, Italská 615/7, Vinohrady, 12000 Praha 2  

 417/9 Nevyjel Oldřich, Sečská 1846/1, Strašnice, 10000 Praha 10  

1509  Doležalová Michaela, U Zahradního města 3189/2, Záběhlice, 10600 Praha 10  

 1505 
Zatočil Jan, sad Míru 787, 28522 Zruč nad Sázavou  

Zatočilová Petra, č. p. 118, 25771 Soutice  

 629/1 Krátká Lenka, Starý Samechov 1, 28522 Řendějov 
 604 Fialová Naděžda, Kpt. Stránského 984/25, Černý Most, 19800 Praha 9 
 587 Pešout Stanislav, Starý Samechov 3, 28522 Řendějov 

 590/2 Král Miloslav Ing., Španielova 1321/45, Řepy, 16300 Praha 6 
st. 55/1, 
1319/17 

SJM Havrda František a Havrdová Jana, Starý Samechov 5, 28522 Řendějov  
st. 45 

Chudoba Karel, Starý Samechov 9, 28522 Řendějov  
 

Chudobová Věra, Čenovice 1, 28522 Čestín  

 647/2 Havrda Jaroslav Ing., Trnková 1785, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav  

st. 44 Císař Jaroslav, Starý Samechov 13, 28522 Řendějov  

 607 Šedivý Josef, Starý Samechov 14, 28522 Řendějov  

st. 61 Fiala Robert, U smaltovny 1115/32, Holešovice, 17000 Praha 7  

 606 Balynets Volodymyr, Starý Samechov 16, 28522 Řendějov  

st. 58/1 SJM Nemček Peter a Nemčeková Stanislava Bc., Makovského 1177/1, Řepy, 16300 Praha 6  

st. 60 Lauerová Dana RNDr. Csc., U Stírky 2036/8, Libeň, 18200 Praha 8  

st. 102 Antošová Andrea, Starý Samechov 22, 28522 Řendějov  

 st. 99 
Lapáčková Petra, Starý Samechov 25, 28522 Řendějov  

Edrová Iveta, Kocianova 1585/2, Stodůlky, 15500 Praha 5  

583/3  SJM Brabec Petr a Brabcová Stanislava, Starý Samechov 26, 28522 Řendějov  

st. 51 
Vorel David, Starý Samechov 27, 28522 Řendějov  

Vorel Michal, Starý Samechov 27, 28522 Řendějov  

st. 51 
Vorel David, Starý Samechov 27, 28522 Řendějov  

Vorel Michal, Starý Samechov 27, 28522 Řendějov  

 591/6 
SJM Brýl Petr a Brýlová Lenka  

Brýl Petr, Starý Samechov 30, 28522 Řendějov  

Brýlová Lenka, 17. listopadu 112, Šipší, 28401 Kutná Hora  

 1677 
SJM Klapka Miloš Ing. a Klapková Iva Mgr.  

Klapka Miloš Ing., Hodkov 7, 28522 Zbraslavice  

Klapková Iva Mgr., Na Pohoří 795, 28522 Zruč nad Sázavou  

591/7  
SJM Císař Jaroslav a Císařová Pavla Mgr.  

Císař Jaroslav, Starý Samechov 13, 28522 Řendějov  

Císařová Pavla Mgr., Průběžná 773, 28522 Zruč nad Sázavou  
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1977, 
1338/3, 
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2019, 
1342, 

1344/6, 
2027, 
2028, 
1975, 
424, 

2020, 
2028,                               

st.1013, 
46/1,                             
10/4,                                                

1363/2,                                            
42/1, 

1354/12, 
1330/23, 

2056, 
1312/1 

2035 

Obec Řendějov, Nový Samechov 28, 28522 Řendějov 

1973, 
1307/1,  

1970 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 
81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 

   
A.7 Technické řešení stavby  
          Stavba bude zhotovena v souladu s ČSN 73 6133, 73 6005, 756101, 756909, 756110, 756114,  
          75 5411, 75 5911, TNV 75 5402 a technickými manuály stavebních materiálů užitých pro zřízení  
          vodovodních přípojek.  
          Spoje armatur, tvarovek a potrubí jsou navrženy jako : 

a) Spoje svařované pomocí elektrotvarovek -  podmínky a způsob svařování se řídí  
                                                                     pokyny výrobce tvarovek a svářečky. 

b) Spoje závitové – závitový spoj bude opatřen příslušným těsněním 
c) Spoje mechanické – spoj je řešen pomocí tvarovek určených pro spojování PE 

                                  vodovodního potrubí 
 

Vodovodní řady v obci Řendějov a jejich místních částí jsou v současné době ve 
výstavbě, napojení vodovodních přípojek bude možné až po kolaudaci jednotlivých 
vodovodních řadů a jejich uvedení do provozu. 

          Přípojky budou napojeny na vodovodní řad pomocí navrtávacího pasu příslušné  
          dimenze. Do tvarovky bude osazeno šoupátko příslušné dimenze s teleskopickou zemní 
          soupravou, podkladovou deskou a uličním poklopem. Uliční poklop bude v komunikaci osazen 
          tak, aby netvořil překážku. Vodovodní přípojky provádí provozovatel vodovodu, nebo  
          s jejím souhlasem jiný zhotovitel. Navrtání vodovodních přípojek bude provedeno pod  
          zavodněným potrubím a pod stálým tlakem vody z důvodu vyplavení nežádoucích    
          nečistot.  
 
          Stavebník bude dodržovat veškeré požadavky a podmínky všech dotčených orgánů a 
          správců sítí přiložených v projektové dokumentaci. Pokud v průběhu výstavby dojde 
          k přerušení platnosti vyjádření, stavebník zajistí obnovu platnosti. 
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 Před provedením montáže vodoměru bude doručena provozovateli vodovodu žádost o  
          zřízení nového odběrného místa a vlastník s ním uzavře smlouvu o dodávce vody.  
          Osazení vodoměru do vodoměrné šachty provede výhradně provozovatel vodovodu. 
           
          Před zahájením výkopových prací se provede vytyčení stávajících inženýrských sítí. 
          Provozovateli vodovodu a kanalizace bude písemně ohlášeno zahájení stavebních prací. 
                  
          V případě výskytu náhodného archeologického nálezu při zemních pracích je povinen  
          stavebník ohlásit tuto skutečnost na adresu ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i, pracoviště Kutná  
          Hora, Hloušecká 609, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 511 730 a umožnit záchranný 
          archeologický výzkum. 
 
          Při přípravě stavby, při zahájení stavby a po dokončení stavby v komunikaci  
          II. a III. třídy budou dodrženy požadavky správce komunikace, které tvoří přílohu v  
          dokladové části této projektové dokumentace. 
 
          Před zahájením zemních prací bude kryt místní komunikace odříznut v šíři o 10 cm větší, než je  
          navržená šířka rýhy výkopu. Zemní práce budou provedeny zemním protlakem, nebo  
          vykopanou rýhou. Vykopaná rýha s kolmými stěnami bude provedena o šířce, která je  
          z přílohy této projektové dokumentace. Minimální půdorysné rozměry montážních rýh při  
          provádění zemních protlaků budou 2 m x 1 m, minimální hloubka bude o 0,2 m větší, než je  
          hloubka uložení vodovodního potrubí.  
          Stabilita rýhy bude zajištěna pažením příložným, odstranění pažení bude provedeno postupně  
          při zásypu rýhy. Dno rýhy bude upraveno do požadovaného sklonu. Před pokládkou potrubí  
          bude na dno rýhy provedeno pískové lože o tloušťce 150 mm, podloží bude zhutněné na  
          hodnotu 95 % PS.  
          Rýha musí být udržována bez vody, v případě výskytu podzemní vody bude na dně výkopu  
          provedena rýha pro uložení drenáže, drenáž bude uložena v minimálním spádu 1 % a zaústěna  
          do vsakovací jámy vyplněné hrubým štěrkem, která bude vybudována mimo rýhu. Drenáž bude  
          obsypána hrubým štěrkem. Při provedení zásypu rýhy bude drenáž zaslepena a místo  
          vybudované vsakovací jámy uvedeno do původního stavu. 

    Na vrchol potrubí bude osazen vyhledávací vodič CY 6 mm2, případné spojování volných konců  
    vodiče bude provedeno příslušnými zemními spojkami, vodič bude vyveden pod poklop uličního  
    uzávěru uzavírací armatury. V případě lomu na přípojce bude také vyveden vodič do uličního  
    poklopu a zabezpečen proti korozi.  

          Obsyp potrubí bude proveden z písku o výšce minimálně 300 mm nad vrchol potrubí. Obsyp  
          a hutnění bude prováděno vždy po obou stranách potrubí současně a zamezí se vzniku dutin  
          pod potrubím. Prostor mezi potrubím a stěnou výkopu bude rovnoměrně zhutněn. Boční obsyp  
          bude dosahovat výšky horní hrany potrubí. Provede se postupným nasypáním a hutněním  
          tenkých vrstev písku, až do doby dosažení potřebné výšky. Je vhodné ponechat horní hranu  
          potrubí odhalenou. Krycí obsyp bude dosahovat výšky 0,3 m nad horní hranu potrubí a  
          bude hutněn dusadlem po obou stranách trubky. Nikdy ne přímo nad potrubím. Při hutnění se 
          potrubí nesmí výškově nebo stranově posunout. Zhutnění obsypu bude provedeno na hodnotu  
          minimálně 95 % PS. Uvnitř bezpečnostního pásma, tj. 0,3 m nad horní hranou potrubí, se smí  
          použít pouze lehká zhutňovací technika, těžká hutnící technika bude použita až ve vzdálenosti  
          od 1 m nad potrubím. Na obsyp bude položena výstražná folie,, VODA´´. Před zakrytím  
          potrubí bude odpovědným pracovníkem provozovatele vodovodu provedena kontrola  
          trasy potrubí. Zásyp rýhy bude zhutněn po vrstvách o tlouštce 300 mm, pod aktivní zónou  
          komunikace na hodnotu 97 % PS, v aktivní zóně komunikace na hodnotu 100% PS.  
          V nezpevněném terénu bude zásyp proveden vytěženým materiálem s mírou zhutnění 93 %    
          PS. 
          Před zásypem rýhy bude provedeno geometrické zaměření vodovodní přípojky.           
          Pro tuto stavbu budou provedeny následující zkoušky:  

- Tlaková zkouška vodovodní přípojky podle ČSN 75 5911, po úspěšné tlakové zkoušce  
vodovodní přípojky podle ČSN 75 5911, bude proveden proplach a dezinfekce 
vodovodního potrubí. 

- Kontrola funkčnosti vyhledávajícího vodiče 
           -     Kontrola trasy potrubí a uložení potrubí ve výkopu 

-     Kontrola zhutnění zemin a sypanin podle ČSN 72 1006 
         O výše uvedeném bude sepsán samostatný protokol a bude podepsán zástupcem investora  
         a zástupcem zhotovitele stavby.     
         Po dokončení vodovodní přípojky vyzve žadatel provozovatele vodovodu k účasti na 
         přejímce dokončené stavby. Podkladem pro přejímku stavby je soulad s podmínkami 
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         stanovenými ve vyjádření provozovatele vodovodu, dokumentace skutečného provedení,  
         zápis o provozní tlakové zkoušce a desinfekci vodovodního potrubí, doklady o vhodnosti  
         použitého materiálu pro styk s pitnou vodou. 
         Budou splněny podmínky vyplývající z případných uzavřených jednotlivých smluv  
         o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 
 
         Neřízený zemní protlak pod komunikacemi II. třídy  
         Křížení vodovodní přípojky s výše uvedenou komunikací bude provedeno v souladu  
         s normou ČSN 75 5630. V místě křížení přípojky s komunikací bude umístěna chránička z trub 
         PE 100 RC, De 63 mm, SDR11. Pro uložení potrubí s chráničkou bude zřízena startovací  
         pažená montážní rýha v šířce 1 m a o délce 4 m, a dále cílová pažená montážní rýha v šířce  
         1 m a v délce 2 m. Hloubka montážních rýh bude o 0,2 m větší než je hloubka uložení  
         vodovodního potrubí. V chráničce bude potrubí vystředěno pomocí kluzných vymezovacích 
         objímek. Konce chráničky budou utěsněny gumovými manžetami příslušné dimenze, připevnění  
         manžet k potrubí bude provedeno pomocí nerezových utahovacích pásků. Další specifikace je  
         zřejmá z přílohy H. této projektové dokumentace.  
           
A.8 Bezbariérové užívání stavby 

Charakter stavby nevyžaduje žádná opatření. 
 

A.9 Požární bezpečnost 
           Jedná se o stavbu bez požárního rizika. 
 
A.10 Ochrana zdraví a bezpečnost práce 
         Při realizaci stavby je nutno dodržovat: 
         Zákon č.309/2006 Sb. – zákon, který upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních 
         vztazích a o zajištění BOZ při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy 
         v platném znění. 
         Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
         používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
         Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
         zdraví při práci na staveništích v platném znění. 
         Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
         Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném  
         znění. 
         Vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů. 
 
 
A.11 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Provoz vodovodních přípojek neklade zvláštní nároky. 
 

A.12 Dopravní řešení 
          Při výstavbě bude provedena celková i částečná uzavírka komunikací II. třídy včetně  
          komunikací místních. Uzavírka, zvláštní užívání komunikace a přechodná úprava dopravního  
          značení bude povolena příslušným dopravním inspektorátem a provedena v souladu se  
          schváleným návrhem dopravně-inženýrských opatření (DIO). DIO schvaluje příslušný  
          Dopravní inspektorát Policie ČR v Kutné Hoře. 
         
A.13 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
         Nebudou káceny žádné stromy ani křoviny. Veškeré pozemky dotčené stavbou budou uvedeny  
          do původního stavu.  
          Při provádění výkopových a stavebních pracích bude dodržena ČSN 83 90 61  
          Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch  
          při stavebních pracích, zejména kap. 4.10. a zároveň Standardy péče o přírodu a krajinu,  
          ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2017. Minimální vzdálenost hrany  
          výkopu od pat kmenů stromů musí být 2,5 m. Veškeré dřeviny jsou podle § 7 zákona ČNR  
          č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve všech svých částech chráněny před  
          poškozením. 
 
A.14 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Během stavby lze předpokládat zhoršení okolního životního prostředí vlivem hluku ze 
stavebních strojů, zvýšené prašnosti, popř. znečištěním komunikace od nánosů kol. 
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mechanizace a nákladních automobilů, která bude průběžně čištěna. Přebytečný výkopek bude 
odvezen na nejbližší skládku. Stavba po jejím provedení nebude mít negativní vliv na přírodu a 
krajinu. Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů 
z vyhlášky č. 8/2021 Sb.: 
Kód                   Název odpadu 
17 03 02     Asfaltové směsi 
17 01 01     Beton 

          17 02 03     Plasty 
17 05 04     Zemina a kamení 
S veškerým odpadem bude v rámci provádění stavební činnosti nakládáno v souladu se 
zákonem 541/2020 Sb. v platném znění. Zejména pak v souladu s § 3, § 12 a § 13. 
V případě nakládání s odpady kategorie 17 Stavební a demoliční odpady, včetně vytěžené 
zeminy, bude zajištěno jejich předání do zařízení zaměřeného na recyklaci a znovuvyužití 
těchto odpadů, nikoliv do zařízení k odstranění odpadů. 
 

A.15 Zásady organizace výstavby 
          ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
          Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně 
          realizovat. Na území stavby jsou kapacitně vyhovující prostory potřebné pro zařízení staveniště.  
          Jednotlivé objekty zařízení budou umístěny na investorem určeném pozemku, který je v jeho 
          vlastnictví. Stavební výrobky a materiály se budou na staveništi řádně a bezpečně uskladňovat  
          a ukládat, při dbaní na veřejný pořádek. 
 
          PE potrubí 
          Trubky musí při dopravě a skladovaní ležet na podkladu celou svou délkou, aby nedocházelo k  
           jejich průhybům. Ložná plocha vozidel musí být bez ostrých výstupků (šrouby), podklad při  
          skladovaní nesmí být kamenitý. Podložené trámky by neměly byt užší než 50 mm. Musí se 
          zabránit ohybům na hranách. Pokud trubky přesahuji ložnou plochu vozidla o vice jak 1 metr  
          (zvláště trubky samostatně ložené) je nutno je podepřít. Trubky se nesmí při nakládce a  
          vykládce shazovat z automobilů, nebo tahat po ostrém štěrku a jiných ostrých předmětech. Při  
          manipulaci vysokozdvižnými vozíky se používají ploché, případně chráněné vidlice. Ke  
          zvedání je nutno použít vhodné popruhy nebo nekovová lana, nevhodné jsou řetězy, ocelová  
          lana či nechráněné kovové háky. Trouby PE mohou být manipulovány i v zimě až do – 20 °C. 
          Teplotu pro rozvíjení svitků, svařovaní, stlačovaní apod. je nutno dodržet! Ochranná víčka se  
          mohou z trubek a tvarovek sejmout až těsně před použitím. 
  
          Vodoměrné šachty 
          Šachty se skladují na vhodném rovném místě bez ostrých špičatých předmětů, se  
          zabezpečením proti pádu, skutálení a poškození cizími osobami. Během přepravy je nutno  
          zajistit šachty proti sklouznutí a pádu. Při použití upínacích pásů nesmí dojít k poškození šachty  
          přílišným utažením. Šachty se nesmí shazovat z plošiny auta, nebo vleku, kutálet, tlačit 
          mechanizací nebo vláčet po zemi. Při manipulaci se musí postupovat tak,  
          aby se zabránilo možnosti nárazu stěny či hrany šachty na ostrý předmět nebo nárazu tak  
          velkému, že by mohla být narušena celistvost šachty. 
 
 
          Obsypový a zásypový materiál 
          Deponie obsypového a zásypového materiálu musí být chráněna proti promísení s jiným 
          materiálem. Podloží pro vybudování deponie musí být rovinné, v mírném sklonu (3 až 5 %),  
          aby se zamezilo akumulaci prosáklé vody na dně deponie, očištěné a přehutněné. Na oddělení  
          deponovaného obsypového a zásypového materiálu od povrchu terénu je možné použít  
          separační textilii. Umístění deponie schvaluje investor stavby. 
          Předpokládá se vyklizení staveniště do pěti dnů po odevzdání a převzetí poslední dodávky  
          stavby. 
 
          DOPRAVNÍ TRASY 
          Příjezd ke staveništi, hlavní vjezd i výjezd ze stavby bude po stávajících veřejných  
          komunikacích. Navazující ulice umožňují bezproblémový příjezd.     
          Komunikace mimo obvod staveniště je nutno udržovat v čistotě dle silničního zákona. 
 
 
          OCHRANA OKOLÍ A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PO DOBU REALIZACE STAVBY 
          Při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí stavby 
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          především exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním. 
          Staveniště, které jsou úplně nebo částečně umístěny na veřejných pozemních komunikacích a  
          veřejných prostranstvích, se zabezpečí, výrazně označí a při snížené viditelnosti náležitě  
          osvětlí a vybaví výstražným osvětlením. Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací  
          na životní prostředí. Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla. Při  
          realizaci stavby je nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a požadavky 
          dotčených orgánů, dotčených majitelů / správců pozemků a majitelů / správců stávajících  
          inženýrských síti, které jsou uvedeny ve dokladové části této projektové dokumentace a ve  
          vydaném pravomocném povolení stavby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


